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GENERALITA

Questo Capitolato Speciale d’Appalto si riferisce ad attivita di fornitura in opera di segnaletica
orizzontale, di qualsiasi tipologia, su nuova pavimentazione, compensate a misura secondo I’'Elenco Prezzi
allegato al presente Accordo Quadro.

L'esecuzione delle attivita di cui sopra potra essere richieste contestualmente agli interventi di
nuova pavimentazione e dunque nell’ambito del cantiere degli stessi, senza che I'appaltatore possa muovere
eccezioni alcune.

Le attivita di cui sopra devono prevedere la fornitura e posa in opera della segnaletica verticale di
cantiere propedeutica all’esecuzione delle attivita.

Le strutture della Committente Autostrade // per I'ltalia coinvolte nella gestione dei lavori per le
manutenzioni della rete in esercizio sono, salvo diversa indicazione contrattuale:

Controllo ed approvazione dei materiali BUOP\DIMI\IMA\PLB\RAL o Ilaboratorio esterno
qualificato

Misurazioni e rilievi ad alto rendimento BUOP\DIMI\IMA\PLB\RAL

Programmazione temporale degli interventi Direzioni di Tronco (D.L. = Direzione Lavori).

Verifica, esecuzione dei lavori (tempi, Direzioni di Tronco (D.L. = Direzione Lavori).

verifiche locali, contabilita)

Misura delle prestazioni Direzioni di Tronco (D.L. = Direzione Lavori)

Tali attribuzioni di responsabilita valgono per tutti gli articoli delle presenti Norme Tecniche anche
se non espressamente indicate.

Le prestazioni qualitative richieste dal presente capitolato sono da intendersi valutate dopo la posa
in opera e quindi durante tutta la loro vita funzionale; in mancanza di queste prestazioni sono previste delle
penali.

Nella fornitura e posa del materiale, durante i lavori, I’Appaltatore deve attenersi all’'uso dei prodotti
vernicianti dichiarati alla D.L. (ad inizio lavori), operando i controlli di produzione e di messa in opera secondo
il Sistema di Qualita da lui adottato. Eventuali proposte innovative e migliorative dovranno essere presentate
alla DL che si riservera di accettarle o meno.

La D.L. o altro referente della Committente possono predisporre ed effettuare in ogni momento, in
cantiere di stesa, o successivamente, in contraddittorio ed a spese della Committente, prelievi, controlli,
misure e verifiche, avvalendosi della Funzione BUOP\DIMI\IMA\PLB\RAL o di altro laboratorio qualificato, sia
sui materiali da utilizzare per la segnaletica orizzontale che sul prodotto finito.
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CAPITOLO 1° - NORME TECNICHE

PARTE 1 2 - NORME TECNICHE PER | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA
ORIZZONTALE

PREMESSA

La segnaletica orizzontale da utilizzare come guida ottica presente sul tracciato autostradale ed
impiegante materiali con formulazioni e tipologie applicative diverse, deve soddisfare precise richieste
prestazionali in funzione del suo posizionamento.

L'impiego di un materiale viene individuato in base a determinate condizioni: nebbia, pioggia,
neve, galleria, andamento plano-altimetrico del tracciato presenti nella zona in cui si deve operare.

L'Appaltatore  pud  proporre in  qualsiasi momento  soluzioni  segnaletiche
equivalenti/migliorative in termini di risultati con impiego di materiali innovativi, che la Committente si
riserva di accettare.

Resta salva la facolta della Committente, per particolari motivi di sicurezza del traffico o qualsiasi
altra condizione che possa precludere la normale funzionalita delle pertinenze autostradali, di apportare
sospensioni o variazioni al Cronoprogramma concordato con I'Appaltatore senza che questo possa sollevare
eccezioni di sorta.

A valle dell’attivazione delle lavorazioni, I’Appaltatore dovra redigere apposito programma
esecutivo delle lavorazioni volto a soddisfare la richiesta della Committente nei tempi stabiliti.

La Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, potra richiedere all'Appaltatore I'esecuzione di
alcune delle lavorazioni previste dal Programma Esecutivo (o parte di esse) in orario notturno, prefestivo e
festivo, in doppi o tripli turni giornalieri.

Resta salva la facolta del DL di richiedere modifiche a tale Programma nel caso in cui fosse
ritenuto non congruo.

L'Appaltatore si impegna sin da subito a mettere a disposizione mezzi ed attrezzature per
soddisfare la richiesta della Committente nei tempi concordati. In caso di inadempimento verranno applicate
delle penali previste dal presente capitolato.

1 STANDARD GENERALI DEI MATERIALI PER SEGNALETICA ORIZZONTALE

Qualsiasi tipo di segnaletica orizzontale da realizzare deve essere conforme a quanto stabilito dal
Nuovo Codice della Strada D.L. n° 285 del 30/04/1992, dal Regolamento d’esecuzione e d’attuazione del
Nuovo Codice della Strada D.P.R. n° 495 del 16/12/92, dal D.P.R. 16 settembre 1996 n°610, dalle successive
modifiche ed integrazioni e dai disegni esecutivi forniti dalla DL.

1.1 Certificazione di Qualita

| materiali da impiegare nelle lavorazioni devono essere forniti da Produttori in possesso di
certificazione di qualita 1ISO 9001.

Le verifiche di rispondenza devono essere certificate da Enti accreditati e certificati, in conformita
alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2357 del 16.05.1996 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del
30.05.1996) e successive modifiche ed integrazioni.

La qualita dei materiali deve essere comunque verificata tutte le volte che la Committente lo riterra
necessario ed in qualsiasi fase della produzione e/o realizzazione dei lavori. Al momento dell'introduzione in
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cantiere dei materiali, il DL verifica l'idoneita degli stessi nel rispetto delle specifiche richieste dal CSA o dalla
documentazione d’appalto.

1.2 Marcatura CE

In base alla direttiva comunitaria 89/106/CEE, in seguito al Decreto del Ministero dello sviluppo
economico dell’8 aprile 2010 ed alla Comunicazione europea 2013/C 186/02, pubblicata sulla Gazzetta
ufficiale dell’'Unione europea in data 28 giugno 2013, si richiede la certificazione di conformita dei prodotti
ai fini della fornitura e posa di segnaletica autostradale.

Pertanto, per quanto riguarda la fornitura e posa dei materiali da post-spruzzare (microsfere di
vetro, granuli antiderapanti e loro miscele) devono avere ottenuto la marcatura CE.

La marcatura CE e le informazioni che la accompagnano devono essere poste sulla confezione del
prodotto.

Le norme di riferimento sono la UNI EN 1423 e la UNI EN 1790.

2 MATERIALI PER SEGNALETICA ORIZZONTALE

| materiali da utilizzare per la segnaletica orizzontale di nuovo impianto sono:

Pitture a freddo con microsfere di vetro premiscelate e post-spruzzate;

La pittura deve essere costituita da una miscela di resine e plastificanti, da
A) Pitture pigmenti e materiali riempitivi, da microsfere di vetro, il tutto disperso in diluenti

e solventi idonei.

3 STANDARD PRESTAZIONALI DEI MATERIALI PER SEGNALETICA ORIZZONTALE

Vengono di seguito definiti i requisiti, ai quali tutti i prodotti, impiegati nei lavori di segnaletica
orizzontale, devono rispondere per tutta la loro vita funzionale, in base a quanto previsto dalla normativa
UNI EN 1436.

Valori minori di quelli richiesti sono considerati insufficienti per il mantenimento degli standard di
sicurezza previsti.

La segnaletica orizzontale deve essere efficiente, in termini di visibilita notturna, anti-derapaggio
ecc. fin dalla posa in opera. Tale efficienza deve essere mantenuta per tutta la vita funzionale prevista.

Gli standard prestazionali richiesti sono:

- Colore;
- Visibilita notturna (Retro-riflessione);
- Resistenza al derapaggio;

- Tempo d’essiccazione.
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3.1 Colore

Il colore dei materiali da utilizzare per la segnaletica orizzontale € la sensazione cromatica percepita
dall’osservatore; viene definito mediante le coordinate di cromaticita riferite al diagramma colorimetrico
standard CIE 1931.

Il colore dei prodotti di segnaletica orizzontale deve rientrare, per tutta la loro vita funzionale,
all'interno delle zone determinate dai vertici delle regioni di cromaticita rilevate secondo le metodologie di
cui al successivo art. 5, e riportati nella tabella seguente:

Colore Vertici
1 2 3 4
Bianco X 0.355 0.305 0.285 0.335
Y 0.355 0.305 0.325 0.375

Illuminante normalizzato D65 (ISO/CIE 10526)

Geometria di lettura: 45°/0°; illuminazione a (45%5) ° e misurazione a (0£10)°
Nota: per il giallo le classi Y1 e Y2 sono intese per segnaletica permanente e temporanea.

Il valore del fattore di luminanza B, cioe dell'intensita luminosa apparente della superficie del
campione rispetto a quella del riferimento, e riportata nella seguente tabella:

Colore Classe Fattore minimo di Luminanza
Bianco B5 B=>0,60

3.2 Visibilita notturna

La visibilita notturna della segnaletica orizzontale & determinata dall’illuminazione artificiale della
segnaletica stessa e viene definita dal valore del coefficiente di luminanza retro-riflessa RL.

Il valore del coefficiente di luminanza retro-riflessa RL, rilevato secondo le metodologie di cui al
successivo art. 5, deve essere rispettato per tutti i prodotti di segnaletica orizzontale e nello specifico:

e almeno 160 mcd/(luxmq) per tutta la loro vita funzionale

Per i lavori di segnaletica orizzontale il coefficiente di luminanza retro-riflessa RL deve essere
garantito per 12 mesi.

3.3 Resistenza al derapaggio (SRT)

La segnaletica orizzontale deve possedere nelle sue caratteristiche una resistenza al derapaggio o
slittamento dovuto al contatto tra lo pneumatico ed il prodotto segnaletico in condizioni sfavorevoli.

Il valore minimo, rilevato secondo le metodologie di cui al successo art. 5, deve essere per i prodotti
di segnaletica orizzontale e per tutta la loro vita funzionale di:

Soglia Valore SRT minimo
Soglia di attenzione SRT=55
Soglia di Intervento SRT=45

Nota: SRT (British portable Skid Resistance Tester).
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3.4 Tempo d’essiccazione

Il tempo d’essiccazione rilevato secondo le metodologie di cui al successivo art. 5, deve rientrare
nei tempi di seguito indicati.

3.4.1 pitture

La pittura applicata alla superficie autostradale (manto bituminoso di ogni tipologia, manto
bituminoso drenante, manto in conglomerato cementizio), alla temperatura ‘esterna compresa tra +10°C e
+40°C ed umidita relativa non superiore al 70% deve asciugarsi entro 15 minuti dall’applicazione.

Trascorso tale periodo di tempo la pittura non deve sporcare o scolorire sotto I'azione delle ruote
gommate degli autoveicoli in transito.

3.5 Prequalifica ed accettazione dei materiali per segnaletica orizzontale

La fase di prequalifica dei materiali che I’Appaltatore utilizzera per la manutenzione della
segnaletica orizzontale € completamente a carico dell’Appaltatore stesso il quale, per ottenere I'accettazione
dei materiali da parte della D.L., dovra dimostrare la rispondenza del materiale — per ogni materiale che
utilizzera — alle specifiche tecniche del presente capitolato ed inviare alla stessa D.L. la seguente
documentazione:

e Certificazione ISO 9001 del produttore del materiale;

e Certificato di conformita CE per le microsfere da post-spruzzare (secondo UNI EN 1423) o
per i materiali preformati (secondo UNI EN 1790);

e Scheda tecnica del materiale in italiano;

e Scheda di sicurezza del materiale in italiano;

e Rapporto di prova in fase di prequalifica sull’idoneita del materiale ad essere utilizzato in
funzione dei requisiti tecnici specifici riportati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto
(es. tempo di essiccazione, coordinate cromatiche, granulometria ed indice di rifrazione
microsfere, ecc.) rilasciato da ente terzo accreditato al rilascio di tale rapporto di prova.

4 TOLLERANZE SUGLI STANDARD PRESTAZIONALI DEI MATERIALI

Le tolleranze ammesse sono le seguenti:

4.1 Colore

Non sono ammessi valori al di fuori delle zone colorimetriche prescritte all’art. 3.1.

4.2 Visibilita notturna

Non sono ammessi valori inferiori a quanto previsto all’art. 3.2.

4.3 Resistenza al derapaggio

Non sono ammessi valori inferiori a quanto previsto all’art. 3.3.
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44  Tempo d’essiccazione

4.4.1 Pitture

La tolleranza ammessa rispetto a quanto previsto all’art. 3.4.1 e di + 5 minuti.

5 CONTROLLO DEGLI STANDARD PRESTAZIONALI DEI MATERIALI

| controlli degli standard prestazionali dei materiali previsti all’art. 3 devono essere effettuati al fine
di verificare il mantenimento dei valori richiesti.

Le prove a cui saranno sottoposti i prodotti potranno essere eseguite in laboratorio o in cantiere
con strumentazione portatile in sito e/o con macchine ad alto rendimento ad insindacabile giudizio della D.L.
In caso di prelievo di materiale per le prove di laboratorio o verifiche dei valori di retro-riflettenza mediante
strumentazione portatile, questi devono avvenire in contraddittorio con I’Appaltatore. Qualora questo non
si presenti, 'avvenuto prelievo (per le prove di laboratorio) o verifica (in caso di misure di retro-riflettenza
con strumentazione portatile) sara comunicata dal Direttore dei Lavori all’Appaltatore stesso
successivamente con espressa scrittura che indichi i termini di riferimento del luogo in cui é stato effettuato
il prelievo o la prova.

Il prelievo potra essere effettuato anche da BUOP\DIMI\IMA\PLB\RAL o altro referente della
committente in accordo e con l'assistenza della D.L.

Sulla base dei risultati derivanti dai controlli e prelievi verra valutata I'’eventuale applicazione delle
sanzioni previste nel Capitolato.

Tali verifiche saranno effettuate tutte le volte che la Committente lo riterra opportuno.

Le tratte autostradali su cui eseguire i controlli sono quelle interessate dai lavori di manutenzione
ed indicate nel capitolato speciale parte I.

Le misure della retro-riflettenza con strumentazione ad alto rendimento vengono effettuate
secondo le modalita definite nel paragrafo 5.3.4.

Si riportano di seguito I'insieme dei controlli disciplinati nel presente articolo:

Controlli prestazionali:

» Corrispondenza tra standard prestazionali e prodotto messo in opera.

Controlli con strumentazione portatile in sito:

» Colore;
> Visibilita notturna;
> Resistenza al derapaggio.

Controlli con strumentazione ad alto rendimento:

» Visibilita notturna.

5.1 Controlli in laboratorio

5.1.1 corrispondenza standard prestazionali/prodotto in opera

Il controllo della corrispondenza tra standard prestazionali e prodotto messo in opera sara
effettuato prelevando tre campionature dalle confezioni integre del materiale da utilizzare per segnaletica
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orizzontale presente sul cantiere o prelevando una pari campionatura dai serbatoi delle macchine operatrici;
le quantita delle singole campionature devono essere le seguenti:

e kg. 2 di pittura per ogni colore.
e kg. 3 di microsfere di vetro da post-spruzzare.

Delle tre campionature una deve rimanere a disposizione della D.L.,, una deve essere a
disposizione per I’Appaltatore e la terza deve essere inviata dalla D.L. ad un laboratorio esterno certificato
da essa scelto oppure a BUOP\DIMN\IMA\PLB\RAL di Fiano Romano congiuntamente al verbale di prelievo
dei materiali, sulla quale saranno effettuati controlli per ogni campione secondo la seguente tabella:

Materiale Prova Codice
) Determinazione del tempo di essiccazione (metodo per impronta) VE 04
Pitture Determinazione delle coordinate cromatiche e del fattore di luminanza VE 18/A
Microsfere di Analisi granulometrica delle microsfere di vetro VE 13/A
Vetro Indice di rifrazione delle microsfere di vetro VE 29

BUOP\DIMN\IMA\PLB\RAL oppure il laboratorio esterno qualificato scelto invieranno i risultati alla
D.L. ed all’Appaltatore.

5.1.2 numero controlli

| controlli andranno effettuati solo sui materiali effettivamente utilizzati ed a discrezione della D.L.

5.1.3 ripetizione prove di laboratorio

Nel caso in cui I’Appaltatore richieda la replica delle prove di laboratorio sul terzo campione si deve
seguire la seguente procedura:

I’Appaltatore deve presentare alla D.L. il risultato delle analisi effettuate a sue spese sul proprio campione
ed eseguite da un laboratorio autorizzato a norma di legge, entro e non oltre 40 giorni dalla data della
comunicazione di ASPI dei risultati delle prove di laboratorio previste nel presente capitolato ed eseguite con
le metodologie indicate.

Qualora i risultati presentati dall’Appaltatore dovessero risultare in contrasto rispetto a quelli effettuati da
BUOP\DIMNIMA\PLB\RAL o da un laboratorio esterno qualificato scelto dalla D.L., quest’ultima scegliera un
terzo laboratorio, autorizzato a norma di legge, cui far eseguire le prove previste.

In caso di conferma dei valori presentati dall’Appaltatore, non verranno applicate le penali previste.
In caso di valori non rispondenti agli standard, verranno applicate le penali previste.

Nel caso in cui I’Appaltatore non presenti i risultati delle prove di laboratorio entro i 40 giorni dalla data della
comunicazione di ASPI dei risultati delle prove di laboratorio attivate dalla D.L., si intendono accettati i
risultati forniti da quest’ultimo, che saranno determinanti per I'applicazione delle penali.
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5.2 Controlli con strumentazione portatile in sito

5.2.1 colore

| controlli delle coordinate tricromatiche verranno eseguiti, come previsto dalla UNI EN 1436
allegato C, con uno strumento dotato di una sorgente luminosa avente una distribuzione spettrale del tipo
D65, come definito dalla norma UNI ISO 10526.

La configurazione geometrica di misura da impiegare deve essere la 45°/0°, con un angolo
d’illuminazione di 45°t5° e un angolo di osservazione di 0°+10°.

Gli angoli s'intendono misurati rispetto alla normale alla superficie della segnaletica.
La superficie minima misurata deve essere di 5 cm?.

Per delle superfici molto rugose, la superficie di misurazione deve essere superiore a 5 cm?, ad
esempio 25 cm?.

Ogni singola verifica deve risultare dalla media di tre sondaggi eseguiti nel tratto stradale scelto per
il controllo, in punti diversi, e piu precisamente nell’intervallo decorrente tra la corsia di accelerazione
precedente il luogo dell’accertamento e quella di decelerazione immediatamente successiva.

In ogni sondaggio devono essere effettuate minimo tre letture dei valori delle coordinate
cromatiche.

5.2.2 visibilita notturna misurata in sito con strumentazione portatile

| controlli dei valori di retro-riflessione effettuati in sito con strumentazione portatile verranno
eseguiti con apparecchi che utilizzino la geometria stabilita dalla UNI EN 1436 allegato B, con le seguenti
principali caratteristiche:

angolo d’osservazione angolo d’illuminazione

a=2,29°+0,05°% €=1,24° + 0,05°;

altezza osservatore rispetto al piano stradale 1,20 m; distanza visiva simulata 30 m;

altezza proiettori rispetto dal piano stradale 0,65 m; illuminante A normalizzato come definito

nella I1SO 10526;

superficie minima di misurazione 50 cm?;

Il valore di retro-riflessione deve essere determinato, in funzione della tipologia della segnaletica e
delle condizioni della superficie stradale come previsto nella UNI EN 1436 allegato B e pil precisamente ogni
singola verifica deve risultare dalla media di tre sondaggi eseguiti nel tratto stradale scelto per il controllo, in
punti diversi, e piu precisamente nell’intervallo decorrente tra la corsia di accelerazione precedente il luogo
dell’accertamento e quella di decelerazione immediatamente successiva; in ogni sondaggio devono essere
effettuate minimo dieci letture dei valori di retro-riflessione.

Le metodologie dirilievo della visibilita notturna con apparecchi portatili sulla segnaletica orizzontale relative
alle altre componenti della segnaletica orizzontale non indicate nel presente articolo sono riportate nel
“Manuale Operativo”.

5.2.3 resistenza al derapaggio

| controlli dei valori di resistenza al derapaggio (aderenza) verranno eseguiti con I'apparecchio “Skid
Tester Resistance”, come previsto nella UNI EN 1436 allegato D, consistente in un pendolo oscillante
accoppiato ad un cursore di gomma nella sua estremita libera.
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Lo strumento in oggetto rileva la perdita d’energia del pendolo, causata dalla frizione del cursore in
gomma su una data area del segnale orizzontale, con risultato espresso in unita SRT.

Il valore di resistenza al derapaggio sara dato dalla media di cinque letture eseguite in ogni singolo
punto, scelto nel tratto riferito ai rapportini giornalieri, se i valori rilevati non differiscono di piu di tre unita;
altrimenti, devono essere effettuate misure successive fino all’'ottenimento di cinque valori che non
differiscono di piu di tre unita.

5.2.4 numero controlli

| controlli relativi al colore e al derapaggio saranno eseguiti a discrezione della D.L., a cura di
BUOP\DIMNIMA\PLB\RAL di Fiano Romano o di altro laboratorio esterno qualificato scelto dalla stessa D.L.

| controlli, relativi alla visibilita notturna saranno eseguiti a discrezione della D.L. al fine di poter
valutare |'efficienza della segnaletica orizzontale con un campione il pil ampio possibile.

Su tratti visivamente carenti in riferimento ai valori soglia o alla durabilita prevista si comunichera
all’Appaltatore I'evidente anomalia in modo che, se riconosciuta dallo stesso Appaltatore, si effettui
I'intervento di ripristino immediato.

In caso di non effettuazione immediata del ripristino da parte dell’Appaltatore relativamente
all’lanomalia segnalata, si procedera al rilievo puntuale con il retroriflettometro in contraddittorio.

Nel caso di anomalia su tratta estesa si chiedera al Laboratorio Centrale una misura straordinaria
con strumentazione ad alto rendimento.

Ove i rilevamenti fossero negativi, & facolta del D.L. addebitare all’Appaltatore i costi delle
misurazioni oltre che le penali previste.

Il D.L. disporra con Ordine di Servizio la risoluzione dell’anomalia, che I’Appaltatore & tenuto ad
osservare pena I'applicazione delle penali previste.

5.3 Controlli con strumentazione ad alto rendimento

5.3.1 visibilita notturna

| controlli verranno eseguiti dal laboratorio della Committente o con l'ausilio di laboratori
specializzati ritenute idonee dalla Committente stessa, in accordo e con I'assistenza della D.L. impiegando un
automezzo ad alto rendimento che misuri automaticamente e ad una velocita sostenuta il coefficiente di
luminanza retro-riflessa dei materiali per segnaletica orizzontale presenti sulla carreggiata autostradale.

Tali mezzi ad alto rendimento (tipo ECODYN, costruito dalla Societa Vectra su licenza del Laboratoire
des Pontes et Chaussees, ZEHNTNER o similari) devono impiegare un’apparecchiatura di lettura con
geometria stabilita dalla UNI EN 1436 allegato B.

| valori della visibilita notturna devono essere rilevati in continuo con un intervallo di 40 cm, e
devono essere restituiti con un valore medio ogni 50 metri.

Tali rilievi potranno essere effettuati sulle strisce longitudinali continue e discontinue.

Il rispetto dello standard richiesto sara valutato analizzando il valore puntuale che il dispositivo di
lettura rileva sulla tratta autostradale, restituito ogni 50 m, e successivamente verificando che il valore
standard o superiore sia presente sul 100% di ciascun segmento di tratta; tali segmenti saranno individuati a
discrezione della DL, comunque non inferiori a 20 km. Il valore di 0 in assenza di eventi come galleria,
deviazione ecc., deve intendersi come valore < 40 mcd.lux-1.m-2 in quanto soglia minima strumentazione e
non verra considerato nell’ambito dalla valutazione della prestazione di visibilita notturna in analisi.
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Le date dei controlli saranno comunicate dalla D.L. all’Appaltatore in tempi congrui a garantire il
contraddittorio come disciplinato nell’art. 6. Nel caso di rilievi con strumentazione ad A.R. la comunicazione
avverra entro le 2 settimane precedenti guella oggetto del rilievo.

Nel caso di richiesta da parte dell’Appaltatore, la Committente produrra i certificati di calibrazione
dei mezzi impiegati per i rilievi stessi; I’Appaltatore potra inoltre presenziare alle calibrazioni giornaliere
previste nella nostra procedura interna (pulizia del vetrino e verifica del flusso lampada, verifica valore di RL
sulla placca di riferimento) ma non sara possibile salire sul mezzo durante le rilevazioni.

Con riferimento_al ripristino degli standard ed all’applicazione delle penali, si considera una
tolleranza strumentale sui valori di visibilita notturna del 5% (RL = RL misurato +5%) a compensazione delle
possibili variazioni ambientali. Conseguentemente, le tratte comunicate all’Appaltatore per il ripristino degli
standard e gli importi delle relative penali saranno individuati in base ai valori di RL misurati ed incrementati
del 5%.

5.3.2 allineamento progressive di rilievo — progressive su strada

| rilievi in A.R. vengono eseguiti partendo con l'allineamento ad un cartello di progressiva
distanziometrica in cui la progressiva misurata coincide con quella relativa all’inizio del rilievo.

In caso di verifica di un valore puntuale di RL & necessario considerare la progressiva relativa della
misura in esame (vedi ultima colonna del tabulato sotto riportato) che ne indica I'ubicazione su strada
rispetto al cartello km di riferimento (es: 157+759 significa che la misura é relativa al tratto elementare di 50
m ubicato a 759 m dal cartello km 157).

| risultati dei rilievi vengono restituiti come dal seguente format rappresentativo:
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158.950| 1326800 1.86 65.84 238.0 368.9/159(158.980) 158+ 969
158.900| 1281100 2.15 72.28 227.0 351.9 158+ 919
158.850| 1106900 2.28 83.48 215.0 333.3 158+ 869
158.800| 1285000 1.84 84.76 286.0 443.3 158+ 819
158.750| 1363600 1.20 59.78 289.0 448.0 158+ 769
158.700| 1366000 1.67 52.08 258.0 399.9 158+ 719
158.650| 1366800 1.98 48.31 267.0 413.9 158+ 669
158.600| 1365200 1.89 68.44 274.0 424.7 158+ 619
158.550| 1370500 1.83 39.47 252.0 390.6 158+ 569
158.500| 1362200 2.48 36.93 226.0 350.3 158+ 519
158.450 955700 1.99 57.05 183.0 283.7 158+ 469
158.400| 1381900 1.79 42.04 198.0 306.9 158+ 419
158.350| 1563800 1.87 45.62 206.0 319.3 158+ 369
158.300| 1427800 2.19 61.86 201.0 311.6 158+ 319
158.250| 1419000 2.52 47.33 208.0 322.4 158+ 269
158.200| 1361000 2.15 33.64 189.0 293.0 158+ 219
158.150| 1374800 2.38 58.08 218.0 337.9 158+ 169
158.100] 1306400 1.83 44.63 190.0 294.5 158+ 119
158.050| 1360300 2.01 49.51 221.0 342.6 158+ 069
158.000] 1366900 2.50 43.19 227.0 351.9 158+ 019
157.950| 1349900 1.98 49.41 252.0 390.6/158(157.981) 157+ 959
157.900] 1355600 1.99 37.71 239.0 370.5 157+ 909
157.850| 1362500 1.87 64.31 247.0 382.9 157+ 859
157.800] 1373100 2.02 62.70 235.0 364.3 157+ 809
157.750| 1357300 1.85 47.15 259.0 401.5 157+ 759
157.700| 1309100 2.30 43.53 275.0 426.3 157+ 709
157.650| 1359200 1.89 39.78 240.0 372.0 157+ 659
157.600] 1364700 1.88 48.27 229.0 355.0 157+ 609
157.550] 1361500 2.23 55.39 236.0 365.8 157+ 559
157.500] 1451300 2.99 17.45 255.0 395.3 157+ 509
157.450] 1421900 2.58 33.29 199.0 308.5 157+ 459
157.400| 1390100 2.68 46.48 183.0 283.7 157+ 409
157.350] 1363600 2.90 47.40 173.0 268.2 157+ 359
157.300 902000 2.66 23.34 144.0 223.2 157+ 309
157.250] 1317400 3.14 23.11 139.0 215.5 157+ 259
157.200 965100 2.41 0.00 118.0 182.9 157+ 209
157.150] 1383200 2.39 47.57 137.0 212.4 157+ 159
157.100] 1343200 2.86 31.67 169.0 262.0 157+ 109
157.050] 1345800 2.53 42.39 172.0 266.6 157+ 059
157.000] 1354300 2.61 38.81 198.0 306.9 157+ 009
156.950| 1342100 2.15 56.24 260.0 403.0|157(156.991) 156+ 947
156.900] 1316800 2.50 74.31 262.0 406.1 156+ 897
156.850| 1265000 2.23] 110.00 220.0 341.0 156+ 847
156.800| 1281000 2.21 63.60 246.0 381.3 156+ 797
156.750| 1307300 1.85 51.68 249.0 386.0 156+ 747
156.700] 1349100 2.02 90.53 279.0 432.5 156+ 697
156.650| 1389500 1.89 81.90 278.0 430.9 156+ 647
156.600| 1393000 1.93 40.23 237.0 367.4 156+ 597
156.550] 1396300 2.27 70.25 284.0 440.2 156+ 547
156.500| 1384500 2.19 62.97 272.0 421.6 156+ 497
156.450| 1437400 2.15 77.32 286.0 443.3 156+ 447
156.400| 1398000 2.21 91.86 293.0 454.2 156+ 397
156.350] 1428100 2.28 48.79 252.0 390.6 156+ 347
156.300| 1398400 2.17 52.92 247.0 382.9 156+ 297
156.250| 1403800 2.15 44.27 268.0 415.4 156+ 247
156.200] 1443200 2.13 67.03 252.0 390.6 156+ 197
156.150] 1046600 1.85 28.48 254.0 393.7 156+ 147
156.100] 1372500 2.50 63.66 248.0 384.4 156+ 097
156.050] 1394400 2.21 50.67 245.0 379.8 156+ 047
156.000] 1400100 1.94 45.23 239.0 370.5|156(156.003) 155+ 976
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5.3.3 numero controlli di visibilita notturna

Il numero minimo di controlli previsti per I'indice di visibilita notturna validi per I'applicazione delle
penali sono almeno due per anno, con date stabilite a discrezione della Committente e comunque
nell’intervallo temporale dal 01/04 al 30/10.

5.3.4 Controlli con strumenti ad alto rendimento

Qualora nel corso dei rilievi eseguiti con attrezzatura ad alto rendimento si rilevino tratte con valori
RL < dello standard (160), I’Appaltatore dovra ripristinare tempestivamente i sottosoglia concordando con la
D.L. il programma di recupero.

Tali controlli ad alto rendimento sono determinanti per la valutazione della prestazione della SO e
per I'eventuale applicazione delle penali previste.

6 DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEL CONTRADDITTORIO CON L’APPALTATORE

Prima di ogni verifica, le date dei controlli saranno comunicate dalla D.L. a mezzo mail
all’Appaltatore in tempi congrui a garantire il contraddittorio. Nel caso di rilievi con strumentazione ad A.R.
la comunicazione avverra entro le 2 settimane precedenti a quella oggetto del rilievo.

Qualora I’Appaltatore non si presenti al contraddittorio, il D.L. dara comunicazione dell’esito dei
controlli con relative penali, se previste.

Nel caso I'Appaltatore si presenti alle misure in contraddittorio, questo sara accettato dalla
committente previa la verifica delle seguenti condizioni:

- La misurazione deve avvenire in contemporanea: concordati i tempi e il luogo, la vettura del
laboratorio terzo e la vettura del laboratorio della Committente devono eseguire le misure in
contemporanea;

- I’Appaltatore dovra presentare al Committente la seguente documentazione del laboratorio che
effettuera le misurazioni:

o Certificato di taratura aggiornato effettuato da ente accreditato o dalla casa madre
dell’apparato di misura;

o Autodichiarazione che attesti I'avvenuta calibrazione dell’apparato di misura da 1 a massimo
7 giorni prima della data del contraddittorio;

o Attestazione di formazione del personale che effettua la calibrazione o dalla casa madre
dell’apparato di misura.

In assenza dei suddetti requisiti saranno da ritenersi validi ed accettati i rilievi eseguiti dalla
committente.

Nel caso di discordanza tra l'esito delle misure dell’Appaltatore e quelle della Committente
I’Appaltatore ha facolta di richiedere la ripetizione delle misure con un laboratorio terzo, approvato dalla
committente e a spese dello stesso Appaltatore.

| risultati dei rilievi del laboratorio terzo saranno inviati al DL. Sulla base di tali rilievi il DL valutera
I"applicabilita delle penali previste.
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7 SPECIFICHE PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE

7.1 Norme generali

L'applicazione del materiale deve avvenire su superficie asciutta e deve essere effettuata con mezzi
idonei riducendo al minimo I'ingombro della carreggiata e quindi le limitazioni da imporre alla circolazione.

La posa in opera del materiale deve essere eseguita secondo i tracciati preesistenti o stabiliti dalla
Direzione Lavori.

Comunque, I’Appaltatore € tenuto a propria cura e spesa, ad effettuare la rimozione ed il
rifacimento della segnaletica giudicata non regolarmente eseguita anche per quanto concerne la sua
geometria (dimensioni, intervalli, allineamenti, etc.).

| materiali dovranno essere posti in opera con un potere coprente uniforme e tale da non far
trasparire in nessun caso i colori della sottostante pavimentazione.

7.2 Specifiche di progetto delle strisce longitudinali

Le strisce longitudinali servono per separare i sensi di marcia o le corsie di marcia, per delimitare la
carreggiata ovvero per incanalare i veicoli verso determinate direzioni; possono essere continue o
discontinue.

La larghezza minima delle strisce longitudinali, escluse quelle di margine, dovra essere di 15 cm; la
larghezza minima delle strisce di margine e di 25 cm, ad eccezione delle rampe su cui la larghezza minima e
di 15 cm.

Le lunghezze dei tratti o degli intervalli sono stabilite ai sensi dell’art. 138 — DPR 16/12/1992, n. 495,

8 LAVORI IN DANNO PER LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE

Qualora I’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente
contratto secondo le modalita ed entro i termini previsti nella documentazione contrattuale ovvero dagli
ordinativi di lavoro predisposti dalla D.L. e dagli negli Ordini di Servizio emessi dal D.L. o dalla Committente
(ripristino lavori non conformi agli standard attesi), quest’ultima potra, direttamente o tramite altra
Impresa, effettuare I'esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dall’Appaltatore medesimo al quale
saranno addebitati i relativi costi oltre al risarcimento dei danni eventualmente derivati alla Committente.

Per la rifusione dei costi sostenuti, la Committente avra facolta di rivalersi mediante trattenute sugli
eventuali crediti dell’Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovra in tal caso essere
immediatamente reintegrato.

9 PERSONALE ED ATTREZZATURE DELL'APPALTATORE PER LAVORI DI MANUTENZIONE
DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE

L'Appaltatore dovra provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale, mezzi e
attrezzature idonei, il tutto adeguato numericamente e qualitativamente alle necessita e agli obblighi assunti,
in particolare:

1 — macchine operatrici o autoveicoli, anche adibiti a trasporto cose, muniti delle attrezzature per
I’esecuzione dei lavori:
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» Macchine traccialinee per I'applicazione dei prodotti vernicianti (pittura) con dispositivo di
post-spruzzatura delle microsfere di vetro, aventi serbatoi di capacita complessiva non
inferiore a It. 90;

2 — Autoveicoli trasporto cose o promiscui a supporto di tutte le attivita richieste;
> Autoveicoli trasporto cose;

3 — serie completa di segnaletica necessaria per cantieri fissi, rami di svincolo, cantieri mobili e
pertinenze con riferimento alle figure del “Disciplinare per I'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri
di lavoro sulla rete di Autostrade per I'ltalia” in relazione al suo ultimo aggiornamento vigente.

4 - serie completa di segnaletica necessaria per gli schemi segnaletici in avvicinamento ai cantieri
di lavoro per le autostrade a tre o quattro corsie prive della corsia d’emergenza, approvati dal Ministero dei
Lavori Pubblici, Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale con lettera n° 3.113 del 12
Luglio 1996, e quanto previsto dal DM 10 Luglio 2002;

5 — serie completa di segnaletica necessaria per gli schemi segnaletici in avvicinamento ai cantieri
di lavoro in lento movimento sulla “corsia di marcia lenta” per le autostrade a tre o quattro corsie prive della
corsia d’emergenza, approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici, Ispettorato Generale per la Circolazione e la
Sicurezza Stradale con lettera n° 409 del 24 Febbraio 1997, e quanto previsto dal DM 10 Luglio 2002;

6 — personale tecnico, di provata capacita, suddiviso in squadre operative autonome, costituite da
un minimo di tre persone, dotate d’utensili e piccole attrezzature di cantiere.

L'Appaltatore dovra assicurarsi dell’osservanza da parte dei suoi lavoratori, al fine di aumentarne la
sicurezza, delle norme e prescrizioni riportate nelle “Indirizzi operativi per la sicurezza dell’operatore su
strada” in relazione al suo ultimo aggiornamento vigente.

L’Appaltatore dovra certificare la rispondenza delle macchine, da impiegare per I'esecuzione dei
lavori, alla DIRETTIVA MACCHINE (2006/42/CE — marchio CE).

I mezzi d’opera, i veicoli e le macchine operatrici da impiegare, in conformita all’ex art. 58 D.Igs. 285
del 30 aprile 1992, e successive modifiche ed integrazioni, devono comunque:

- essere collaudati presso la competente Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione per la
circolazione su strade e autostrade;

- avere l'aggiornamento della carta di circolazione ai fini delle lavorazioni oggetto del presente
Capitolato ed essere in regola con le revisioni disposte dal Ministero competente;

- essere macchine operatrici o autoveicoli (anche se trasporto cose) adibiti a porta attrezzi.

Tutte le macchine operatrici da impiegare nell’esecuzione delle lavorazioni devono essere accettate
dalla Committente e tale accettazione, sara condotta sulla base dei documenti e delle modalita che verranno
specificati dalla Committente.

Tutti gli autoveicoli e le attrezzature presentate dall’Appaltatore devono comunque essere in grado
di eseguire tutte le lavorazioni richieste a perfetta regola d’arte, perfettamente funzionanti e sempre in
buone condizioni.

Le macchine operatrici, ritenute idonee, saranno munite d’autorizzazione scritta rilasciata dal
Committente per poter accedere in autostrada.

Di seguito si riporta la composizione del nucleo operativo (squadra tipo) per ogni tipologia di lavoro
che la Stazione Appaltante ritiene minima e che I’Appaltatore deve garantire per effettuare I'attivita richieste:
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VERNICE
Personale: Quantita
Operai 4 4
Mezzi (cantiere tipo: fisso):
autocarro massa fino a 7,5 ton. 2
traccialinee con capacita minimo tra 50 e 89 litri 1

Tenendo ferma la composizione tipo sopra rappresentata, all’Appaltatore é richiesto un numero
minimo di squadre operative come di seguito rappresentate:

SQUADRE MINIME
Tipologia Attivita Quantita minima
1 per ogni ramo
autostradale

Manutenzione segnaletica orizzontale vernice di nuovo impianto

Tale requisito dovra essere dimostrato mediante la produzione di un elenco completo degli
automezzi rientranti nelle tipologie di cui alle tabelle sopra riportate, corredato da relative foto e copia
digitale del libretto attestante la proprieta dei mezzi messi a disposizione dal concorrente, ovvero mediante
la produzione di idoneo titolo di possesso (esempio, contratto di noleggio, possesso, contratto di leasing,
ecc.), specificando modello e caratteristiche dei mezzi e loro potenzialita. Per ogni macchina operatrice
dovra, inoltre, essere presentata la certificazione CE del complesso della macchina (non saranno considerati
i singoli certificati CE delle attrezzature che la compongono) e l'indicazione della classifica europea di
inquinamento che dovra essere pari o superiore ad EURO 3. Nel caso sia gia in possesso delle macchine /
attrezzature dichiarate il Concorrente dovra inoltre produrre il libretto di verifica riportante le verifiche
ISPESL, documentazione fotografica attestante la tipologia di attrezzatura e la scheda tecnica.

Nel caso di AT, si specifica che ciascuna macchina/attrezzatura deve essere posseduta da almeno
uno dei partecipanti allo stesso raggruppamento e che per il numero di squadre si terra conto delle
complessive messe a disposizione dal raggruppamento.
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CAPITOLO 2° - ESECUZIONE DEI LAVORI

PARTE 1” — SPECIFICHE PER L’ESECUZIONE

PREMESSA

Resta salva la facolta della Committente, per particolari motivi di sicurezza del traffico o qualsiasi
altra condizione che possa precludere la normale funzionalita delle pertinenze autostradali, di apportare
sospensioni o variazioni al Programma Esecutivo delle Attivita concordato con I’Appaltatore senza che questo
possa sollevare eccezioni di sorta.

La Direzione Lavori, inoltre, a suo insindacabile giudizio, potra richiedere all’Appaltatore
I’esecuzione di alcune delle lavorazioni previste dal Programma Esecutivo (o parte di esse) in orario notturno,
prefestivo e festivo, in doppi o tripli turni giornalieri.

10 SEGNALETICA ORIZZONTALE

10.1 Segnaletica su nuova pavimentazione

Per le caratteristiche dei materiali da impiegare, gli standard prestazionali i controlli della
segnaletica su nuova pavimentazione, valgono le prescrizioni riportate dall’art. 0 all’ art. 8.

La realizzazione di segnaletica su nuova pavimentazione, incluso il tracciamento propedeutico
all’attivita, dovra essere eseguita in conformita al Regolamento d’esecuzione e attuazione del Nuovo Codice
della Strada, secondo i tracciati, preesistenti o stabiliti dalla Direzione Lavori.

Le superfici interessate dalla manutenzione della segnaletica orizzontale devono essere
accuratamente pulite in modo da essere liberate da ogni impurita in grado di nuocere all'adesione dei
materiali impiegati; I'applicazione dei materiali deve avvenire su superfici asciutte e deve essere effettuata
con mezzi meccanici idonei cercando inoltre di ridurre al minimo l'ingombro della carreggiata e quindi le
limitazioni da imporre alla circolazione.

Comunque, I'Appaltatore e tenuto a propria cura e spese, ad effettuare la rimozione ed il
rifacimento della segnaletica giudicata non regolarmente eseguita anche per quanto concerne la sua
geometria (dimensioni, intervalli, allineamenti ecc.).

| materiali devono avere un potere coprente uniforme e tale da non far trasparire, in nessun caso,
il colore della sottostante pavimentazione.

E facolta della DL richiedere I'esecuzione dell’attivita di ripristino della segnaletica orizzontale su
nuova pavimentazione nell’ambito dello stesso cantiere delle nuove pavimentazioni. Cio al fine di riaprire al
traffico con corsie gia delimitate per ragioni di sicurezza.

10.2 Vita funzionale segnaletica orizzontale su nuova pavimentazione

| valori riportati nella tabella sottostante, espressi in mesi indicano per ogni materiale di segnaletica
orizzontale la rispettiva vita funzionale minima:

Materiali mesi
Pitture 6

La segnaletica orizzontale deve essere compatta ed uniforme con le dimensioni originali sino alla
fine della vita funzionale.
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Durante il periodo della vita funzionale I'Appaltatore provvedera, a sua cura e spese, su richiesta
della D.L., a tutti i ripristini e rifacimenti che si rendono necessari a causa della carenza anche di una delle
caratteristiche richieste.

10.3 Sistema informatico attivita per lavori a misura

L'Appaltatore e tenuto a fornire giornalmente alla D.L. il rapportino delle attivita svolte con
I'indicazione delle progressive chilometriche di intervento, della tipologia, materiale impiegato, specifiche
geometrie e quantita di lavorazione eseguita e tipo d’applicazione.

A cadenza bisettimanale (il 1° ed il 15° giorno d’ogni mese o il primo giorno feriale successivo)
I’Appaltatore dovra inviare tramite e-mail alla D.L. il "Riepilogo informatico delle Attivita" che riassume
tutte le attivita eseguite nel periodo di riferimento, distinto per settore autostradale, con I'anagrafica delle
attivita eseguite e tutti i dati identificativi per ogni intervento.

Tale riepilogo, fornito su supporto informatico, deve consentire la gestione dei dati rilevati su strada
e dei controlli effettuati dalla D.L. relativamente a tutte le attivita eseguite.

La data di inoltro della e-mail, alla casella di posta elettronica comunicata dalla D.L. all’atto della
consegna dei lavori, con I'aggiornamento delle attivita, indichera o meno I'applicazione della penale prevista
all’art. 20.

La compilazione di un database con tali informazioni costituisce I'elemento fondamentale per il
perfezionamento della collaborazione tra Appaltatore e Committente, consentendo, infatti, di:

- creare di un archivio storico;
- monitorare |'efficacia delle attivita eseguite;
- verificare i risultati conseguiti;

- calibrare e verificare il programma lavori;
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PARTE 22 — NORME PER LA DEFINIZIONE, VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI A MISURA

11 RAPPORTINI DI RIEPILOGO LAVORI A MISURA

L'Appaltatore e tenuto a fornire giornalmente alla D.L. il rapportino dei lavori con l'indicazione delle
progressive chilometriche e del tipo d’applicazione eseguita.

Ogni intervento compensato a misura dovra essere inserito nel “Riepilogo informatico delle
Attivita”, come indicato all’art. 10.3.

Ogni intervento a misura richiesto dalla D.L. attraverso apposito Ordinativo sara contabilizzato nel
SAL successivo alla conclusione dell’intervento stesso.

Ai fini della contabilizzazione, non saranno ritenuti validi interventi non ordinati dalla D.L.

11.1 Verifica livelli di qualita

Gli standard qualitativi sono definiti per ogni singola categoria di lavoro nel successivo art. 12,
L'Appaltatore e responsabile del conseguimento di tali risultati.

Lo stato di manutenzione del complesso autostradale e la compatibilita con il livello/qualita
prefissati saranno verificati periodicamente dalla Direzione Lavori, che si avvarra dell'apporto delle Funzioni
BUOP\DIMNIMA\PLB\RAL o laboratori esterni qualificati, in contraddittorio con I'Appaltatore come
disciplinato nell’art.6.

Tali verifiche saranno effettuate unicamente con attrezzature riconosciute valide dalla Committente
sia prima della pil vicina scadenza di pagamento che durante il rimanente periodo di vita funzionale del
materiale e costituiranno elemento di valutazione per la corretta esecuzione delle attivita da parte
dell’Appaltatore per I'eventuale applicazione delle detrazioni di cui al successivo Capitolo 3.

| controlli eseguiti devono essere inseriti nel “Riepilogo informatico delle Attivita”.

11.2 Interventi urgenti

Per interventi urgenti s’intendono sia quelli indifferibili ordinati dalla D.L. per eventi straordinari o
per necessita di regolazione del traffico della Committente (i.e. segnaletica di cantiere per flessi, scambi di
carreggiata ecc.), sia quelli da realizzare per ripristinare il livello di qualita atteso quando carente.

Gli interventi urgenti saranno ordinati all’Appaltatore con Ordine di Servizio emesso dalla D.L.
recante l'indicazione delle attivita da eseguire ed il termine assegnato per I'esecuzione delle stesse, decorso
inutilmente il quale gli interventi necessari saranno comunque eseguiti, anche mediante il ricorso ad altra
Impresa. In tale ultimo caso la Committente procedera al recupero dei costi sostenuti nei confronti
dell'Appaltatore, anche in danno.

Qualora i lavori urgenti ordinati vengano iniziati od ultimati in ritardo rispetto ai tempi assegnati
sara applicata una penale per ogni giorno di ritardo come previsto all’art. 18.

12 STANDARD DI QUALITA’ PER LAVORI A MISURA

Esprimono i valori richiesti della qualita manutentiva e sono i parametri con i quali vengono
determinate le prestazioni dell'Appaltatore.

Capitolato Speciale d’Appalto 0S10 - SO 21/26



Le prestazioni dell'Appaltatore saranno ritenute idonee quando risulteranno conseguiti valori entro
gli standard qualitativi di seguito riportati.

Standard qualitativo Standard Prestazionale
Colore coordinate tricromatiche Art. 3.1
Materiale Bianco RL> 160
Resistenza al derapaggio Art. 3.3
Prodotti segnaletica orizzontale Corrispondenza standard prestazionali

Tabella 1 - sintesi standard qualitativi

L'Appaltatore, durante tutta la vita funzionale della segnaletica provvedera, a sua cura e spese, su
richiesta della D.L., a tutti i rifacimenti necessari per ripristinare I'efficienza della stessa.

Qualora I’Appaltatore non effettui i ripristini delle prestazioni risultate carenti in base alle prove di
controllo eseguite come previsto all'art. 5 & facolta della Committente procedere al rifacimento del tratto in
danno all’appaltatore, riservandosi tutte le eventuali ulteriori azioni di legge.

In ogni caso saranno applicate le penali come determinate successivamente per mancato rispetto degli
standard prestazionali richiesti.
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PARTE 3* - NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI A MISURA

13 NORME GENERALI

Le quantita dei lavori saranno determinate con metodi geometrici in relazione a quanto previsto
nell'Elenco Prezzi.

I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate, anche se dalle misure di controllo rilevate dagli
incaricati dovessero risultare spessore, lunghezze e superfici effettivamente superiori: soltanto nel caso che
la D.L. abbia ordinato in corso d'opera, e per iscritto, tali maggiori dimensioni se ne terra conto nella
contabilizzazione.

Viceversa, in nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate e I'Appaltatore
sara chiamato ad eseguirne il rifacimento a sua cura e spese.

Le misure saranno prese in contraddittorio a mano a mano che si procedera all'esecuzione delle
opere e riportate su apposito libretto che sara firmato dagli incaricati della D.L. e dell'Appaltatore.

Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilita di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni
di liquidazione finale dei lavori.

14 NORME PARTICOLARI

Per la misurazione dei lavori si conviene in particolare quanto segue:

e |'area delle strisce continue od intermittenti sara valutata in base all'effettiva superficie verniciata.
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CAPITOLO 3° - PROVVEDIMENTI E PENALI PER DIFFORMITA’

PARTE 1” - ATTIVITA’ DI FORNITURA E POSA

15 PROVVEDIMENTI SECONDO GLI STANDARD QUALITATIVI RISCONTRATI A MISURA

Le prestazioni dell'Appaltatore saranno ritenute idonee quando risulteranno conseguiti valori
entro gli standard qualitativi di cui all'art. 3 e Errore. L'origine riferimento non é stata trovata.12.

L'Appaltatore, durante tutta la vita funzionale della segnaletica provvedera, a sua cura e spese, su
richiesta della D.L., a tutti i rifacimenti necessari per ripristinare I'efficienza della stessa.

Qualora I’Appaltatore non effettui i ripristini delle prestazioni risultate carenti in base alle prove di
controllo eseguite come previsto all'art. 5, e facolta della Committente procedere al rifacimento del tratto
in danno all’appaltatore, riservandosi tutte le eventuali ulteriori azioni di legge.

In ogni caso saranno applicate le penali come determinate successivamente per mancato rispetto

degli standard prestazionali richiesti.

15.1 Standard qualitativo del colore e luminanza

In relazione al mancato raggiungimento dello standard qualitativo dei valori riscontrati nei controlli
effettuati (art.3), sara attuato il seguente provvedimento:

Valori inferiori allo standard qualitativo

penale del 25% sulla quantita descritta all’art.16 e
programmazione dell’'intervento di rifacimento da eseguirsi entro
i 10 giorni successivi. Qualora l'intervento di ripristino non avvenga
nei 10 giorni stabiliti questo verra ordinato come urgente,
applicando anche quando previsto all’art. 18

15.2 Standard qualitativo visibilita notturna

In relazione allo standard qualitativo dei valori riscontrati nei controlli effettuati (art. 12), saranno

attuati i seguenti provvedimenti:

Valori con RL compresa fra I'80 e il 100%
del RL Standard

penale del 25% sulla quantita descritta all'art.16 e
programmazione dell’intervento di rifacimento da eseguirsi entro
i 10 giorni successivi. Qualora I'intervento di ripristino non avvenga
nei 10 giorni stabiliti questo verra ordinato come urgente,
applicando anche quando previsto all’art. 18.

Valori con RL minore dell’80% del RL
Standard

penale del 45% e predisposizione di un intervento urgente di
rifacimento da eseguirsi entro i 10 giorni successivi. Qualora
I'intervento di ripristino non avvenga nei 10 giorni stabiliti questo
verra ordinato come urgente, applicando anche quando previsto
all’art. 18.

15.3 Standard qualitativo resistenza al derapaggio

In relazione allo standard qualitativo dei valori riscontrati nei controlli effettuati (art. 12), saranno

attuati i seguenti provvedimenti:

Capitolato Speciale d’Appalto 0S10 - SO

24 /26



Valori compresi frail 90 e il 100% dello  penale del 25% sulla quantita descritta all’art.16 e
Standard Qualitativo programmazione dell’'intervento di rifacimento da eseguirsi entro
i 10 giorni successivi. Qualora l'intervento di ripristino non avvenga
nei 10 giorni stabiliti questo verra ordinato come urgente,
applicando anche quando previsto all’art. 18.

Valori minori del 90% dello Standard penale del 45% sulla quantita descritta all’art.16 e predisposizione
Qualitativo di un intervento urgente di rifacimento da eseguirsi entro i 10

giorni successivi. Qualora I'intervento di ripristino non avvenga nei
10 giorni stabiliti questo verra ordinato come urgente, applicando
anche quando previsto all’art. 18.

15.4 Standard qualitativo dei prodotti per la segnaletica orizzontale

In relazione allo standard qualitativo dei valori riscontrati nei controlli effettuati (art. 12), saranno
attuati i seguenti provvedimenti:

penale totale dei lavori e predisposizione di un intervento urgente,
cosi come predisposto all’art. 11.2. Qualora l'intervento di ripristino
non avvenga nei 10 giorni stabiliti questo verra ordinato come
urgente, applicando anche quando previsto all’art. 18.

Valori inferiori allo Standard Qualitativo

16 Determinazione penale

Per determinare I'importo sul quale applicare le percentuali di penale previste nelle tabelle di cui
al precedente art. 15, si dovra moltiplicare la quantita di lavorazione eseguita (in riferimento a ciascuna
tipologia) per il relativo prezzo unitario indicato nell'ordinativo di lavoro.

Per determinare le quantita di segnaletica orizzontale oggetto di penale si operera come segue:

16.1 Controlli eseguiti con strumentazione portatile in sito

Tale dato deve essere riferito alla quantita di materiale utilizzato per segnaletica orizzontale, stesa
nel giorno dell’intervento preso in esame, come risulta dai rapportini giornalieri e/o rapportini giornalieri
inseriti nel “Riepilogo informatico delle Attivita”.

16.2 Controlli eseguiti con strumentazione dinamica

Tale dato deve essere riferito alla quantita di segnaletica orizzontale, risultata sotto standard ed
evidenziata nel tabulato del rilievo, (ogni record equivale a 50 m di striscia) relativamente alla stesa nel
giorno dell'intervento preso in esame, come risulta dai rapportini giornalieri e/o rapportini giornalieri
inseriti “Riepilogo informatico delle Attivita”.

La quantita di segnaletica orizzontale determinata come descritto andra moltiplicata per il relativo
prezzo unitario indicato nell'ordinativo di lavoro per le percentuali di penale previste nelle tabelle
precedenti.

17 PENALE PER PRODOTTI NON RISPONDENTI AGLI STANDARD PRESTAZIONALI

L'uso di prodotti di qualsiasi tipo per lavori di segnaletica orizzontale non rispondenti gli standard
prestazionali, accertato come previsto dall'art. 5 o comunque come disciplinato dal presente capitolato
nell’ambito degli specifici paragrafi comportera il non pagamento dei lavori eseguiti su valutazione del DL
per come risulta dal "Riepilogo informatico delle Attivita” e/o dai rapportini giornalieri ed immediata
programmazione del rifacimento come intervento urgente a spese dell’Appaltatore.
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18 PENALITA PER RITARDO

Per ogni giorno di ritardo sull'inizio dei lavori "urgenti" o nell'ultimazione di ciascun ordinativo,
verra applicata una penale pari allo 0,50% (5%.) dell'ammontare complessivo lordo della prestazione
eseguita ad ultimazione dell'ordinativo stesso e comunque, laddove tale penale risultasse inferiore a 150
€/gg., verra applicata una penale pari a 150 €/gg. nei limiti del 10% dell'importo di contratto.

In ogni caso le penali, ove non fosse possibile provvedere alle detrazioni sul conto finale, daranno
luogo all'incameramento della cauzione definitiva fino al corrispettivo con obbligo immediato
dell'Appaltatore di provvedere alla sua reintegrazione.

19 PENALE PER RITARDATO RIPIEGAMENTO CANTIERE

In conseguenza del ritardato ripiegamento di ogni cantiere di lavoro installato dall’Appaltatore o
per Suo conto da altra impresa, sia fisso che mobile, rispetto all’orario autorizzato dalla competente D.T. e
comunicato alla Sala Radio, verra applicata una penale di € 1.000,00 (diconsi euro mille); se il ritardato
ripiegamento del cantiere genera una coda superiore a 3 km, verra applicata un’ulteriore penale di €
1.000,00 (diconsi euro mille) per ogni chilometro e per ogni ora o frazione.

20 PENALE SISTEMA INFORMATICO

Per Iinoltro dell’aggiornamento del "Riepilogo informatico delle Attivita", con ritardo rispetto al
1° ed il 15° giorno d’ogni mese o il primo giorno feriale successivo, determinato in base alla data di
spedizione della e-mail, deve essere applicata la seguente penale:

Ritardo aggiornamento Penale €

Per ogni giorno di ritardo 100,00
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