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SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO  

per l’esecuzione del Servizio di ……………………………… – Codice Appalto n. …………… – Codice 

CIG n. ……………. – Codice CUP n. ……… – Commessa n. ……. – Contratto SAP n. …………………. 

TRA 

“AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A.”, società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di 

Holding Reti Autostradali S.p.A., con sede e domicilio legale in Roma, Via Alberto Bergamini 50 – Codice Fiscale 

e Partita I.V.A. n. 07516911000 (nel seguito, per brevità, anche “ASPI”), in persona di …………… (C.F. …), nella 

sua qualità di …………… pro tempore giusta i poteri a lui  conferiti, il quale interviene nel presente atto essendo a 

ciò debitamente autorizzato giusta procura (nel seguito, per brevità, anche “Committente”) e di …………… (C.F. 

…), il quale/la quale interviene nel presente atto quale firmatario/a, essendo a ciò debitamente autorizzato/a giusta 

procura  

E 

……………………, con sede e domicilio legale in ……………………, Via ……………………. - Codice 

Fiscale n…………………- Partita I.V.A. n…………………, in persona del/della Sig. / Sig.ra ……………, (C.F. 

…), nella qualità di …………… pro tempore giusta i poteri a lui/lei conferiti, / [eventuale, in caso di R.T.I.] in qualità 

di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con …………… , avente sede legale in 

…………… , alla Via …………… - Codice Fiscale n. …………… e Partita I.V.A. n. …………… (Mandante) 

con l’Impresa …………… , avente sede legale in …………… , alla Via …………… , Codice Fiscale n. 

…………… e Partita I.V.A. n. …………… (Mandante) / (nel seguito, per brevità, anche “Appaltatore”);  

Codice fornitore ……………………. 

di seguito, anche definiti congiuntamente “Parti” 

PREMESSO: 

- che ASPI è concessionaria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (già “A.N.A.S.”) (di seguito, per 

brevità, anche “Concedente”) per la costruzione e l’esercizio, tra le altre, dell’Autostrada …………………; 

- che ASPI ha pubblicato bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea n. …… del …………, 

sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC e sul proprio sito istituzionale, con il quale ha 

indetto una procedura aperta sulla base del criterio del prezzo più basso, avente ad oggetto l’affidamento delle 

attività di cui in epigrafe; 

- che, a seguito dell’anzidetta procedura, è risultato aggiudicatario …………… (di seguito, anche, 

“Appaltatore”); 

- che, ai sensi degli articoli 94, 95 e 100 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ASPI ha effettuato le verifiche ai fini 

della stipula del presente contratto; 
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- / [eventuale, in caso di R.T.I.] con scrittura privata munita di autentica delle firme Rep. n. …/… in data …/…/… 

per Dott. … Notaio in …, iscritto al Collegio Notarile di …, le Imprese … … … si sono costituite in 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese, designando quale Capogruppo l’Impresa …, conferendo al legale 

rappresentante di quest’ultima mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, affinché possa 

compiere in nome proprio e per conto della mandante/delle mandanti tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi 

natura dipendenti dal presente contratto, fino all’estinzione di ogni rapporto; / 

- / [eventuale, nel caso di consorziate esecutrici] il Consorzio …, nella documentazione prodotta nella procedura 

selettiva, ha designato quali esecutrici delle prestazioni oggetto di affidamento, le imprese consorziate: la società 

“…”, con sede legale in …, Via …, con Codice Fiscale e Partita IVA n. …, e la società “…”, con sede legale in 

……, Via …, con Codice Fiscale e Partita IVA n. …; / 

- che l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta per la stipula del presente contratto; 

- che, nel presente contratto, con il termine “Codice” si intende il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, integrato dai 

relativi allegati e atti di attuazione, e s.m.i.;  

- che, nel presente contratto, con il termine “Prestazioni” o “Attività” si intendono il complesso delle attività che 

l’Appaltatore è chiamato ad eseguire in virtù delle previsioni di contratto; 

- che, nel presente contratto, con il termine “giorni” si intendono giorni naturali e consecutivi; 

- che l’applicazione del regime del c.d. “split-payment” (di cui al successivo articolo “PAGAMENTI”) ha esclusiva 

valenza ai fini fiscali e non modifica, in alcun modo, la configurazione giuridica di ASPI. 

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue: 

Articolo 1 

VALIDITÀ DELLE PREMESSE 

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

Articolo 2 

OGGETTO DEL CONTRATTO 

Con il presente contratto il Committente affida all’Appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nel presente 

contratto e negli atti allegati o in esso richiamati, l’esecuzione delle attività indicate in epigrafe che consistono, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo, in: 

• …. 

• …. 

• …. 

La natura e la descrizione delle attività oggetto dell’appalto nonché le norme, le condizioni ed i termini della loro 

esecuzione risultano più dettagliatamente indicati nei successivi articoli e nei documenti allegati al presente 

contratto 

Tali elaborati documenti, di cui l’Appaltatore dichiara di avere avuto piena ed esatta cognizione, formano parte 

integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente 

contratto:  
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- / Capitolato Tecnico; 

- Lettera di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento 

Europeo 2016/679 (“GDPR”); / 

- Offerta Economica dell’Appaltatore; 

- Garanzia Definitiva;  

- / Polizza …; / 

- / D.U.V.R.I.; / 

- / Contratto di avvalimento; / 

- / Programma di inserimento lavorativo; / 

- / … / 

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente contratto e quanto contenuto nei documenti sopra 

richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente contratto; in caso di discordanza tra il contenuto dei 

predetti documenti, varrà l’ordine di elencazione di cui sopra. 

Articolo 3 

AMMONTARE DEL CONTRATTO 

Il corrispettivo dovuto dal Committente all’Appaltatore per l’esecuzione dei servizi oggetto del contratto è pari a 

€ … (…/…), oltre IVA e altri eventuali oneri di legge esclusi di cui € … (…/…) per oneri della sicurezza /. 

Articolo 4 

CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo è da considerarsi comprensivo di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per il perfetto 

compimento del contratto, in quanto nella determinazione dell’offerta l’Appaltatore ha tenuto debito conto di tutti 

gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel presente contratto e nei documenti allegati e richiamati. 

Per quanto attiene agli oneri per la sicurezza, l’Appaltatore riconosce ad ogni effetto congruo l’importo di € 

……………, determinato dal Committente quale risultante dal DUVRI. 

Di tale valutazione l’Appaltatore ha tenuto conto anche in funzione dell’organizzazione che l’Appaltatore 

medesimo intende dispiegare nell’esecuzione delle attività.  

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, conferma: 

- di essersi reso pienamente conto delle condizioni operative nelle quali si svolgerà l’appalto; 

- di aver, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato /tutti gli elaborati di gara, nonché / tutte 

le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 

contrattuali e sull’esecuzione delle attività e di ritenerli/e realizzabili nei tempi programmati e pattuiti per il 

prezzo offerto; 

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali / 

e degli oneri ivi compresi quelli relativi al pieno rispetto della normativa vigente in tema di Tutela Ambientale 

e di quelli relativi alla produzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione /, 

nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni 
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di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le attività di cui al presente 

contratto, in conformità alle previsioni di cui al successivo articolo “ONERI ED OBBLIGHI A CARICO 

DELL’APPALTATORE”; 

- di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di 

gara, nello schema del presente contratto, nel Capitolato Tecnico e suoi allegati, nel DUVRI, ed in ogni altro 

atto, provvedimento o documento ivi allegato o richiamato;  

- di aver tenuto conto nella formulazione della propria offerta di ogni elemento e/o circostanza direttamente e 

indirettamente rilevante ai fini dell’esecuzione della prestazione oggetto del contratto, rinunciando fin d’ora a 

qualsiasi pretesa, azione ed eccezione in merito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1664 e 1467 c.c., salvo quanto 

previsto ai successivi articoli “REVISIONE PREZZI” e “MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO 

DI ESECUZIONE”;  

- di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, dei depositi e della mano d’opera da 

impiegare nelle prestazioni in relazione ai tempi previsti ed ai costi per l’esecuzione degli stessi. 

L’Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la formulazione 

dell’offerta rappresentano espressione di una sua precisa volontà contrattuale in esercizio di autonome scelte 

imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attività.   

Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono, peraltro, che l’incidenza delle aliquote per utile e spese generali, 

così come dall’Appaltatore indicata nelle giustificazioni dei prezzi prodotte in sede di verifica della congruità 

dell’offerta, verrà adottata anche in tutte le eventuali successive valutazioni di carattere economico inerenti al 

presente appalto, ivi compresa la determinazione di eventuali nuovi prezzi. 

Articolo 5 

ANTICIPAZIONE 

Entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio delle attività di cui al presente contratto, accertata dal RUP, viene 

corrisposta in favore dell’Appaltatore una anticipazione del prezzo, ai sensi dell’art. 125 del Codice, di ammontare 

pari al 20% dell’importo contrattuale 

In caso di consegna parziale delle prestazioni, l’entità dell’anticipazione è parametrata all’importo delle prestazioni 

consegnate. 

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria, costituita secondo 

le condizioni e le modalità indicate all’art. 125, comma 1 del Codice, di importo pari all’anticipazione medesima, 

maggiorato del tasso di interesse legale applicato nel periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa sulla 

base del cronoprogramma contrattuale. 

Detta garanzia deve essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità 

previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di 

cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 

1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a 
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revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di 

solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.  

Tale garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari 

per impegnare il garante; la garanzia deve essere altresì verificabile telematicamente presso l’emittente, indicando - 

dopo la costituzione della stessa - il sito internet del garante o, in alternativa, l’indirizzo PEC dedicato presso cui 

tale verifica potrà essere eseguita dal Committente. 

La garanzia deve essere escutibile a prima richiesta, senza il beneficio della preventiva escussione e senza eccezioni 

(ivi inclusa l’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.) e con espressa dichiarazione che il garante verserà 

l’importo entro i quindici giorni successivi alla richiesta scritta del Committente, senza che l’Appaltatore possa 

opporre alcuna eccezione. 

Il recupero dell’anticipazione avverrà progressivamente all’avanzamento delle prestazioni, mediante trattenute pari 

al 20% del valore di ciascun pagamento emesso, fino a concorrenza del valore complessivo della medesima 

anticipazione.  

L’ammontare della garanzia viene progressivamente e automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni 

proporzionalmente al progressivo recupero della anticipazione da parte del Committente.  

Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procede, 

per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con 

decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione. In tal caso il Committente recupererà l’intero importo 

dell’anticipazione da recuperare attraverso l’escussione della garanzia fideiussoria per l’anticipazione prodotta 

dall’Appaltatore ovvero trattenendo il relativo importo  nel primo pagamento utile successivo alla decadenza dal 

beneficio dell’anticipazione, per un importo maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza 

dalla data di erogazione dell’anticipazione. 

Articolo 6 

REVISIONE PREZZI 

In conformità all’art. 60 del Codice, si procederà alla revisione prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura 

oggettiva che determinino una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per 

cento dell’importo complessivo. La revisione opera nella misura dell’80 per cento dell’eccedenza di detta variazione, 

in relazione alle prestazioni eseguite. Ai fini della determinazione della variazione del costo del servizio, si utilizzano 

gli indici dei prezzi al consumo FOI elaborati dall’ISTAT e pubblicato, unitamente alla relativa metodologia di 

calcolo, sul portale istituzionale dell’ISTAT, di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 60 del Codice. 

Il Committente verificherà la variazione dell’indice di riferimento. Il dato iniziale per la valutazione di ogni 

variazione sarà rappresentato dal valore dell’indice ISTAT relativo al mese di scadenza di presentazione dell’offerta. 

Ai fini della suddetta verifica, a conclusione del primo semestre di esecuzione del Contratto - e così anche per i 

successivi semestri sino al termine del Contratto stesso - il Committente procederà a calcolare l’indice medio del 

semestre, il quale verrà confrontato con l’indice iniziale corrispondente al dato ISTAT relativo al mese di scadenza 
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di presentazione dell’offerta. La variazione risultante dal confronto anzidetto verrà applicata al costo del 

servizio/della fornitura in modo da determinare l’applicazione o meno del meccanismo di revisione.  

L’eventuale riconoscimento/decremento dovuto al superamento della quota eccedente la variazione del 5 per cento 

avverrà in relazione all’80 per cento dell’importo contrattuale per le prestazioni eseguite nel semestre di riferimento 

o, laddove l’esecuzione abbia una durata inferiore ai sei mesi, per le prestazioni eseguite nel minor periodo di 

riferimento e sarà corrisposto dal Committente con il primo Stato di Avanzamento successivo rispetto al momento 

della accertata variazione. 

Laddove si registrassero variazioni in diminuzione, qualora l’importo del primo Stato di Avanzamento successivo 

al momento della variazione non sia sufficiente a soddisfare le ragioni del Committente, quest’ultimo, mediante 

apposita comunicazione, indicherà all’Appaltatore le modalità con cui l’importo residuo gli dovrà essere 

corrisposto, anche in via compensativa, a valere su ogni ulteriore credito a qualunque titolo vantato dall’Appaltatore 

nei confronti del Committente. 

Tutte le variazioni percentuali e di prezzo sono arrotondate alla seconda cifra decimale. L’arrotondamento viene 

operato in eccesso all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Qualora 

l’Appaltatore esegua o consegni le prestazioni in ritardo, la revisione opererà solo fino alla data di 

esecuzione/consegna stabilita nel contratto e non verranno riconosciuti eventuali maggiori oneri a titolo di 

revisione per il periodo corrispondente al ritardo. Nel caso di esecuzione in anticipo rispetto ai termini stabiliti nel 

contratto, l’accertamento degli eventuali maggiori oneri sopportati dall’Appaltatore deve essere effettuato con 

riferimento al momento in cui le prestazioni sono state eseguite/consegnate.  

La revisione dei prezzi opera in presenza del superamento, in aumento o in diminuzione, della variazione del 5 per 

cento una sola volta per ciascun semestre sino all’eventuale futura revisione. 

Restano ferme le previsioni di cui all’art. 60, comma 5, del Codice.  

Non trovano applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c., fatto salvo quanto previsto nel presente articolo e quello 

successivo “MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE”. 

Sono fatte salve eventuali modifiche al presente meccanismo revisionale ove le stesse si rendano necessarie a causa 

di sopravvenute disposizioni normative. 

Articolo 7  

DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALL’APPALTATORE 

Il domicilio legale delle Parti come riportato in epigrafe potrà essere modificato solo mediante comunicazione 

scritta. 

Per gli effetti del presente contratto, le comunicazioni del Committente si intendono conosciute dall’Appaltatore 

al momento del loro ricevimento da parte del suo rappresentante di cui al successivo articolo 

“RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE” ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio 

legale dell’Appaltatore. 

La lingua ufficiale del contratto tra il Committente e l’Appaltatore è l’italiano.  
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Le comunicazioni tra il Committente e l’Appaltatore, i suoi rappresentanti, i suoi tecnici e i subappaltatori dovranno 

essere effettuate esclusivamente in lingua italiana. 

Articolo 8  

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE 

DI ESECUZIONE 

Il Committente ha individuato l’ Ing. ……… quale soggetto affidatario dei compiti propri del Responsabile Unico 

del Progetto. 

Articolo 9 

RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE  

Per tutti gli adempimenti del presente contratto il rappresentante dell’Appaltatore è il Sig. ……………. nato a 

…………………. il …………. firmatario del presente atto nella sua qualità di …………………/ giusta procura 

allegata al presente contratto 

Articolo 10 

REFERENTE TECNICO DELL’APPALTATORE, RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO  

Prima dell’inizio delle prestazioni oggetto del contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di formalizzazione 

del presente contratto, l’Appaltatore dovrà comunicare al Committente il nominativo, completo di tutti i dati 

anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di PEC; egli 

dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del contratto. Il Referente 

Tecnico indicato dall’Appaltatore è anche deputato al coordinamento organizzativo dell’attività lavorativa del 

personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del contratto, e costituisce l’interfaccia nei confronti del 

Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa. Il Responsabile Unico di Progetto (RUP) del Committente 

è il soggetto deputato al controllo della corretta esecuzione del contratto e rappresenta il Committente nei 

confronti dell’Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa all’esecuzione del servizio appaltato. Il Responsabile 

Unico del Progetto svolge la propria attività ed i propri compiti conformemente a quanto stabilito dall’art. 15 del 

Codice e dagli artt. 1 e seguenti dell’Allegato I.2 del Codice. In considerazione della natura e della tipologia del 

presente contratto il Responsabile Unico del Progetto svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, 

anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione di Contratto (DEC) conformemente a quanto previsto dall’art. 8 

dell’Allegato I.2 del Codice e dall’art. 31 dell’Allegato II.14 del Codice.  

Il Responsabile Unico di Progetto/Responsabile di Fase e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto 

per l’altra Parte in relazione all’esecuzione delle attività previste dal presente contratto.  

Qualsiasi variazione del nominativo del Referente Tecnico andrà comunicata al Committente tramite PEC e, fatti 

salvi eventuali dinieghi del Committente, solo dal momento di siffatta comunicazione la variazione assumerà 

efficacia.  

Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il Responsabile Unico di Progetto / Responsabile di 

Fase rappresenteranno l’unica interfaccia in relazione alla gestione dell’appalto. Di conseguenza si intende che 
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qualsiasi comunicazione e/o richiesta attinente all’esecuzione dei servizi di cui al presente contratto dovranno 

essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio personale.  

Articolo 11 

GARANZIA DEFINITIVA 

La garanzia definitiva nella misura del … % (determinata ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 117 del Codice) 

dell’importo contrattuale, pari, quindi, ad € …………. è stata prestata dall’Appaltatore mediante ………………… 

rilasciata da …………… in data ………………… 

Si conviene espressamente che tale garanzia definitiva è prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti 

dall’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto e secondo quanto previsto dall’art. 117, comma 3 del 

Codice.  

La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto 

previsto dall’art. 117, comma 8 del Codice, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% 

dell’iniziale importo garantito. 

L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del Certificato 

di verifica di conformità/Certificato di Regolare Esecuzione di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali. 

L’ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di verifica di 

conformità/certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle 

prestazioni, risultante dal relativo certificato. Lo svincolo della predetta garanzia avviene secondo le modalità di 

cui all’art. 117, comma 8 del Codice. 

L’Appaltatore è tenuto a reintegrare la garanzia di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante 

l’esecuzione del contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta del Committente 

stesso.  

In caso di inadempimento a tale obbligo, il Committente procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo 

da corrispondere all’Appaltatore, ferma restando di dichiarare risolto di diritto il presente contratto. 

Nel caso in cui l’Appaltatore non provveda all’obbligo di reintegro della garanzia ovvero non provveda a versare, 

ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, ed in ogni caso di  inadempimento agli obblighi di cui 

al presente articolo, il Committente ha facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui 

all’articolo “PAGAMENTI” o dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’articolo 

“RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA” . 

La garanzia fideiussoria per la liquidazione della rata di saldo dovrà essere costituita dall’Appaltatore ai sensi 

dell’art. 117, comma 9, del Codice. 

Articolo 12 

COPERTURE ASSICURATIVE 

L’Appaltatore deve essere dotato, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi durante lo svolgimento delle attività 

previste dal presente Contratto, di una polizza RCT/O.  
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A tal proposito l’Appaltatore ha predisposto la polizza RCT/O n. ………… stipulata con ……………. con un 

massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad euro 5.000.000,00, esplicitando nel novero dei terzi il 

Committente.  

La polizza include, inoltre, l’estensione per danni procurati da incendio, esplosione e scoppio di cose 

dell’Appaltatore o ad esso affidate in custodia, a cose altrui e che si trovino nell’ambito della esecuzione delle 

attività anche se presso terzi. La polizza include inoltre l’estensione dei danni alle cose sulle quali si eseguono le 

attività. 

Dovrà essere, altresì, garantita la responsabilità derivante all’Appaltatore per fatto di eventuali subcontraenti. 

Le polizze non esonerano tuttavia l’Appaltatore dal pagamento di eventuali maggiori danni, restando pertanto il 

Committente completamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile per i danni che si dovessero 

verificare durante l’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto. 

In caso di mancata trasmissione dei citati documenti (che dovranno essere comprensivi delle condizioni generali, 

particolari, speciali ed esclusioni), il Committente avrà facoltà di risolvere il contratto, di chiedere il risarcimento 

dei danni e di chiedere il rimborso di tutte le spese per procedere al nuovo affidamento. 

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si rende edotto che in caso di qualsivoglia variazione 

delle condizioni contrattuali che comportino un aumento di rischio ovvero un aumento degli importi da assicurare, 

dovrà provvedere all’adeguamento delle coperture assicurative previste dal presente articolo. 

Articolo 13 

TEMPISTICA DELL’APPALTO 

Il termine di esecuzione delle prestazioni è di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di avvio delle prestazioni 

indicate nell’apposito Verbale di Avvio Esecuzione, sottoscritto tra le parti. 

Il Committente si riserva di prorogare il contratto, ai sensi dell’art. 120, comma 10 del Codice, fino a ulteriori 12 

mesi delle attività in oggetto, per un importo massimo pari ad €.250.000,00, agli stessi prezzi, patti e condizioni di 

cui al presente contratto. Tale opzione di proroga potrà essere esercitata anche attraverso più atti successivi, fino 

al raggiungimento della durata massima complessiva indicata. 

L’esecuzione, in ogni caso, potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 120, comma 11 del Codice, per il tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo Appaltatore. 

Il contraente originario, in tal caso, è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni 

previsti nel presente contratto. 

 

○ AVVIO ESECUZIONE 

Il RUP/Responsabile di Fase dà avvio all’esecuzione della prestazione entro 30 giorni dalla sottoscrizione del 

presente contratto. 

L’avvio delle prestazioni avverrà nel rispetto delle fasi previste all’Allegato II.14 del Codice, laddove applicabili alla 

tipologia di servizio. 
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Il RUP/ Responsabile di Fase/ comunicherà all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per effettuare 

l’avvio delle prestazioni con un congruo preavviso, trascorso il quale – senza giustificato motivo – il Committente 

ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la garanzia eventualmente prestata di cui all’articolo 

“GARANZIA DEFINITIVA”.  

All’esito dell’incontro il RUP /Responsabile di Fase/ compilerà il verbale di Avvio esecuzione che sarà 

controfirmato tra le Parti.  

In caso di avvio dell’esecuzione parziale, attraverso distinti verbali parziali, all’Appaltatore non spetterà alcunché, 

restando a carico dello stesso ogni eventuale onere, anche economico connesso. 

Peraltro, in tale evenienza, il termine contrattualmente previsto in appalto decorrerà dall’ultimo verbale di consegna 

parziale. 

○ PENALI  

In caso di ritardo nell’esecuzione da parte dell’Appaltatore degli obblighi contrattualmente ad esso facenti capo, 

troverà applicazione le penali indicate al paragrafo 13 del Capitolato Tecnico cui si rinvia, oltre che quelle richiamate 

nel presente articolo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

Le penali di cui sopra potranno essere applicate anche cumulativamente fra loro e sino ad un massimo del 10% del 

corrispettivo globale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

Superata tale percentuale, ferma restando l’applicazione della penale, il Committente ha facoltà di risolvere il 

contratto ai sensi del successivo articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA 

ESPRESSA”, procedendo ad incamerare la garanzia prestata di cui all’articolo “GARANZIA DEFINITIVA”. 

Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalata dal RUP, 

l’Appaltatore dovrà porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui all’articolo 

“SICUREZZA SUL LAVORO” entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il termine 

anzidetto e qualora l’Appaltatore non avesse assolto a quanto prescritto dal RUP, il Committente si riserva di 

applicare all’Appaltatore una penale giornaliera pari all’1‰ dell’ importo contrattuale per ogni giorno di ulteriore 

ritardo. 

Articolo 14 

RISERVE DELL’APPALTATORE 

Fatto salvo quanto previsto nella normativa, si precisa che tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali 

qualsiasi eccezione contestazione, rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito, definite 

unitariamente “Riserve”), che l’Appaltatore intenda sollevare in ordine alla contabilità delle attività e/o per qualsiasi 

altro aspetto o titolo inerente, direttamente o indirettamente all’appalto, dovranno essere formulate per iscritto a 

pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza del fatto che ha 

determinato o può determinare pregiudizio per l’Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le Riserve 

devono essere iscritte anche nei documenti contabili, all’atto della firma immediatamente successivo al verificarsi 

del fatto pregiudizievole nonché all’atto della sottoscrizione del Certificato di verifica di conformità/di regolare 

esecuzione mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non 
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espressamente confermate sulla contabilità finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in 

modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere 

a pena di inammissibilità: 

a) la precisa quantificazione delle somme che l‘Appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della 

riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto 

all‘importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi; 

b) l’indicazione degli ordini di servizio che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell’appalto; 

c) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli 

aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto; 

d) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del RUP che potrebbero comportare la responsabilità 

dell’Appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell’appalto. 

Se l’Appaltatore ha firmato con riserva, qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento 

della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve, 

scrivendo e firmando nel documento contabile le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione 

la quantificazione delle somme cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.  

Non è ammessa, a pena di inammissibilità, qualsiasi modifica o integrazione della riserva stessa, sia nella parte 

motiva che nella parte economica, successiva alla sua prima iscrizione. Esclusivamente per le Riserve che originano 

da cosiddetti “fatti continuativi”, è ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra uno Stato di 

Avanzamento ed il successivo, degli importi cui l’Appaltatore ritiene aver diritto e fino al cessare del “fatto 

continuativo” stesso. Il documento contabile è firmato dall’Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli 

viene presentato. Nel caso in cui l’Appaltatore, pur regolarmente invitato a sottoscrivere il documento contabile, 

non si presenti o non lo firmi, questi è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora 

persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel medesimo documento contabile e le Riserve 

da iscrivere o iscritte decadranno automaticamente, diventando inammissibili e non rivendicabili in alcuna altra 

sede. 

Il RUP, nei successivi (30) trenta giorni, espone nel documento contabile le sue motivate deduzioni. 

Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalità e modalità sopra indicate o non confermate 

secondo le medesime modalità, si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili e, comunque, 

come mai formulate ed i relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, non potranno essere reclamati e fatti valere 

dall’Appaltatore in alcuna sede; i fatti registrati si intendono definitivamente accertati. 

Ove il RUP registri delle quantità in partita provvisoria in contabilità l’onere dell’immediata riserva diventa operante 

quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate, vengono portate in 

detrazione le partite provvisorie. 

L’Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di 

iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel documento contabile 

all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve. 
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All’atto della firma dell’ultimo documento contabile, l’Appaltatore non può iscrivere Riserve per oggetto o per 

importo diverse da quelle formulate in contabilità durante lo svolgimento delle attività e deve confermare le Riserve 

già iscritte negli atti contabili, per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi dell’articolo 211 del Codice. Se 

l’Appaltatore non firma l’ultimo documento contabile nel termine assegnato, non superiore a 30 (trenta) giorni, o 

se lo sottoscrive senza confermare le Riserve già formulate nei precedenti documenti contabili, la contabilità finale 

si ha come definitivamente accettata da parte dell’Appaltatore e le riserve si intendono abbandonate. L’Appaltatore 

può iscrivere, in sede di contabilità finale, Riserve nuove esclusivamente se esse abbiano ad oggetto fatti e 

circostanze verificatisi nell’arco temporale intercorrente tra l’ultimo stato di avanzamento e l’ultimo documento 

contabile. Firmato quest’ultimo dall’Appaltatore o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP / Responsabile di 

Fase, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere 

motivato sulla fondatezza delle domande dell’Appaltatore per le quali non siano intervenuti la transazione o 

l’accordo bonario. 

Analogamente le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi dell’articolo 211 del Codice si 

intendono abbandonate se non espressamente confermate sul Certificato di verifica di conformità/di regolare 

esecuzione. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di conformità, salvo che tali Riserve siano 

concernenti le operazioni di verifica di conformità, e/o relative a quanto contenuto ed accertato nel relativo 

certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell’arco temporale intercorrente tra l’ultimo 

documento contabile e il Certificato di verifica di conformità/di regolare esecuzione. 

L’Appaltatore è in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del RUP senza poter sospendere o 

ritardare il regolare sviluppo delle attività, quale che sia la contestazione o le Riserve che egli iscriva negli atti 

contabili.  

Articolo 15 

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – NULLITA’ ASSOLUTA  

L’Appaltatore si obbliga con la sottoscrizione del presente contratto al pieno ed incondizionato rispetto delle 

disposizioni in materia di normativa antimafia recate dalla L. n. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera 

delle imprese, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i. a pena di nullità assoluta dei contratti cui tale clausola accede.  

Di tale circostanza l’Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza al Committente il quale, ai sensi di legge, 

verifica l’ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’Appaltatore. 

L’Appaltatore prende atto ed accetta espressamente che l’eventuale espletamento anche di una sola transazione 

relativa al presente contratto, anche inerente ad eventuali subappaltatori o subcontraenti, effettuata non 

avvalendosi di conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., potrà 

costituire causa di risoluzione espressa del Contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8 della 
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menzionata Legge n. 136/2010 e secondo le modalità riportate nell’articolo “RISOLUZIONE DEL 

CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA”. 

L’Appaltatore ovvero il proprio subappaltatore o subcontraente avuta notizia dell’inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i. ne fornisce immediata 

comunicazione al Committente ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia dove ha sede il 

Committente o l’Amministrazione concedente. 

Articolo 16 

PAGAMENTI 

a) Pagamenti 

Le Parti, ai sensi dell’art. 125 del Codice, espressamente convengono che i pagamenti verranno effettuati, previo 

assolvimento degli adempimenti e delle verifiche dovute per legge, entro 30 (trenta) giorni decorrenti ricezione 

della fattura emessa su specifica richiesta del Committente. 

Resta inteso che non sarà riconosciuto all’Appaltatore alcun importo a titolo di interessi legali e/o moratori per il 

tempo intercorrente tra la richiesta di emissione della fattura e la trasmissione della stessa della medesima ad ASPI. 

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2, 

del codice civile. 

Ai fini dei pagamenti da effettuarsi dal Committente in favore dell’Appaltatore a titolo di acconti, liquidazione 

finale o per qualsiasi titolo attinente al presente contratto, si procederà esclusivamente a mezzo bonifico 

bancario/postale sul conto/i corrente/i ……………, indicatoci ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. 

Le persone delegate ad operare sul/sui conto/i suddetto/i sono [verificare di volta in volta]:  

- …, nato a … il …, Codice fiscale: …; 

- …, nato a … il …, Codice fiscale: …. 

Si precisa altresì che l’impresa si avvale del Sistema di Interscambio (SDI), utilizzando il codice destinatario 

(SWIFT) …………….  

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale deve riportare, in relazione a ciascuna 

transazione, il codice CIG ed il codice CUP eventualmente indicato in epigrafe. 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l’Appaltatore deve provvedere a comunicare al Committente ogni 

eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalità e al codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di esso. 

Eventuali ritardi nell’emissione delle fatture, ovvero nell’assolvimento degli adempimenti previsti a tutela dei 

lavoratori da parte dell’Appaltatore e, più in generale, nella gestione dei propri adempimenti amministrativi, 

verranno computati nell’ambito del predetto termine per i pagamenti: pertanto, in tali casi, i maggiori tempi - 

addebitabili all’Appaltatore - verranno addizionati ai suddetti termini, senza che lo stesso Appaltatore possa avere 

nulla a pretendere in termini risarcitori o indennitari, ivi inclusi eventuali interessi. 

Qualora nel presente appalto sia prevista la facoltà di ricorrere al subappalto e ricorrano le condizioni per il 

pagamento diretto ai subappaltatori, il Committente provvederà alla corresponsione al subappaltatore dell’importo 
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delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto ed in ottemperanza alle disposizioni di 

cui alla L. n. 136/2010 s.m.i. 

L’Appaltatore, in caso di pagamento diretto da parte del Committente degli importi dovuti ai subappaltatori, dovrà, 

in occasione di ciascun Stato di Avanzamento delle attività, dare evidenza al RUP/Responsabile di Fase del 

soggetto che ha eseguito le attività contabilizzate nel predetto Stato di Avanzamento (Appaltatore e/o 

subappaltatore), con la specifica dei relativi importi.  

La comunicazione di cui sopra dovrà essere corredata da idonea documentazione e dovrà prevedere espressa 

condivisione da parte del subappaltatore degli importi dovuti in pagamento allo stesso. Eventuali contestazioni 

tra Appaltatore e subappaltatore verranno accertate dal RUP/Responsabile di Fase.  

I pagamenti all’Appaltatore e al subappaltatore avverranno sulla base della fattura emessa dall’Appaltatore con 

indicazione delle somme da corrispondere ai subappaltatori. 

b) Modalità di fatturazione   

/ [in caso di RTI] Ove l’Appaltatore sia costituito sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese, il 

coordinamento dell’emissione delle fatture e la trasmissione delle stesse è a carico della società capogruppo 

mandataria, la quale assume il ruolo di interlocutore unico con il Committente, sia nel caso in cui il mandato di 

pagamento risulti intestato alla mandataria stessa, che lo riscuoterà in nome e per conto delle mandanti, sia nel caso 

in cui ciascuna impresa mandante curi direttamente l’incasso del proprio credito. In tale ultimo caso il totale degli 

importi fatturati dalle componenti il raggruppamento non dovrà comunque eccedere quanto risultante degli Stati 

di avanzamento delle attività, in conformità a quanto previsto dalle precedenti disposizioni contrattuali, di cui al 

presente articolo, e dovrà essere conforme alle quote di partecipazione al raggruppamento, salvo modifica delle 

quote di esecuzione preventivamente autorizzata dal Committente. 

Al fine di consentire la registrazione e la successiva liquidazione delle fatture, è necessario che ciascuna fattura 

venga indirizzata al codice destinatario 0000000 (sette zeri) previa compilazione obbligatoria dei seguenti campi 

del tracciato XML - come definito dall’Agenzia delle Entrate: 

Campo 2.1.1.11 “causale” in cui inserire il numero del presente Contratto  

Campo 2.1.2.7 in cui inserire il numero Codice CIG 

Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero del Contratto SAP 

Campo 2.1.7.1. in cui inserire il numero dello Stato di avanzamento di riferimento 

Campo 2.4.2.13. in cui inserire l’IBAN 

Campo 2.2.2.7. in cui inserire il regime di esigibilità dell’IVA  

Si specifica che in caso di mancata compilazione di uno dei precedenti campi non sarà possibile per ASPI effettuare 

la registrazione delle fatture, le quali dovranno ritenersi non ricevute. 

Alle operazioni soggette ad IVA effettuate nei confronti della Committente è applicato, ove attuabile, il regime 

della scissione dei pagamenti dell’IVA, c.d. “split payment”, ai sensi dell’art. 17-ter, comma 1-bis del DPR 633/72 

che, fermo quanto esplicitato in premessa, ha esclusiva valenza ai fini fiscali.  

Il numero del presente contratto e il CIG dovranno essere indicati anche sui documenti di trasporto, ove previsti. 
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c) Gestione contabilità  

Ai sensi dell’art. 11, comma 6, del Codice, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta 

dello 0,5%; le ritenute verranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte del 

Committente del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico 

di regolarità contributiva. 

La contabilizzazione dei servizi oggetto del presente appalto avverrà nel seguente modo: 

Il corrispettivo, valutato a canone, è determinato nell’importo corrispondente all’importo contrattuale di cui al 

precedente articolo “AMMONTARE DEL CONTRATTO” suddiviso in 12 canoni mensili. 

L’importo relativo agli eventuali oneri per la sicurezza verrà corrisposto a misura/proporzionalmente 

all’avanzamento delle prestazioni. 

Articolo 17 

ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 

L’Appaltatore si obbliga a adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nel contratto in buona fede e con la dovuta 

diligenza nonché ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee di modo che i prodotti/i 

servizi oggetto del Contratto siano della qualità richiesta e che l’esecuzione sia effettuata a regola d’arte.  

L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed 

assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, il Committente si riserva il diritto di sospendere 

immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione del contratto, trattenendoli, per conto di chi 

spettino, fino a quando sia accertata l’effettiva sussistenza di un eventuale debito dell’Appaltatore nei confronti di 

enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente, per 

le prestazioni oggetto del contratto.  

Resta in ogni caso ferma l’applicazione dell’art. 11, commi 1 e 6, del Codice e s.m.i. 

Sono a carico dell’Appaltatore, per patto espresso, assumendone ogni conseguente alea con la sottoscrizione del 

presente contratto, tutti gli obblighi previsti in quest’ultimo e nella documentazione ad esso allegata, con particolare 

riferimento, in via esemplificativa e non esaustiva, a quelli deducibili, dalla documentazione di gara, dal Capitolato 

Tecnico, dall’Offerta dell’Appaltatore. 

L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto di 

affidamento, obbligandosi a rispettarle.  

Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutte le attività, le spese, 

gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti necessari per l’integrale espletamento, a perfetta regola 

d’arte, dell’oggetto contrattuale. 

L’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le 

prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore alla data di sottoscrizione del contratto, nonché quelle che dovessero 

essere emanate in corso di esecuzione.  

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e 

prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo 



 

 

 

 

16 

 
 

contrattuale. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare nei confronti del Committente alcuna pretesa di 

riconoscimenti economici a qualsivoglia titolo correlati all’adempimento di siffatti obblighi. 

L’Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze 

derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti. 

Resta inteso che, dalla data di cessazione del Contratto per qualsivoglia motivo determinata, l’Appaltatore 

collaborerà con il Committente al fine di consentire la successione dell’eventuale nuovo affidatario dei servizi di 

manutenzione e assistenza, fornendo al Committente e/o a quest’ultimo ogni necessario supporto e/o 

informazione. 

L’Appaltatore si obbliga a consentire al Committente l’esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata del 

contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente contratto. 

Sono altresì a carico dell’Appaltatore i seguenti obblighi e impegni e in particolare: 

- il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutte le macchine operatrici ed i mezzi di trasporto 

occorrenti per l’esecuzione delle attività; 

- l’ottenimento delle autorizzazioni ai sensi della normativa vigente per l’esecuzione delle attività oggetto di 

appalto, le quali autorizzazioni dovranno essere richieste a cura dell’Appaltatore agli Enti competenti; 

- tutte le pratiche e gli oneri per l’eventuale occupazione temporanea di aree pubbliche e private per strade di 

servizio e per tutto quanto necessario alla esecuzione delle attività; 

- l’esecuzione delle attività in presenza di altri soggetti operanti sulle medesime aree, senza che ciò costituisca, 

anche in relazione al possibile intralcio, motivo di richiesta di ristoro dall’Appaltatore o di oneri aggiuntivi o di 

compartecipazione alle spese; 

- ogni obbligo e onere previsto nel Capitolato Speciale e non specificato nel presente documento;  

Il mancato adempimento delle disposizioni riportate all’interno del presente paragrafo verrà considerata 

inadempienza grave ai sensi dell’articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA 

ESPRESSA”. 

L’Appaltatore, con riferimento alle obbligazioni assunte con il presente contratto, rinuncia alla facoltà di cui all’art. 

1460 c.c. 

 Altresì, l’Appaltatore riconosce espressamente l’importanza della continuità operativa del Servizio reso e si 

impegna a collaborare attivamente per garantire la medesima.  

A tal fine, tenuto conto in generale della necessità di garantire la stabilizzazione della catena di fornitura con 

conseguente mitigazione dei rischi connessi a potenziali disfunzioni o interruzioni nella stessa, l’Appaltatore accetta 

di essere sottoposto a specifiche attività di controllo, indicate al successivo articolo “ATTIVITÀ DI AUDIT”. In 

ogni caso, qualsivoglia evento che dovesse determinare (o possa potenzialmente determinare) l’interruzione del 

Servizio dovrà essere immediatamente comunicato al Committente tramite segnalazione alla Sala Radio/Centro di 

Controllo e dovranno altresì essere forniti dettagli sulle misure adottate per ripristinare la normale operatività del 

Servizio e per garantire il rispetto dei livelli di Servizio contrattualmente definiti.  

Il Committente si riserva la facoltà di: 
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- condurre verifiche di II° livello presso le sedi dell’Appaltatore sia sui requisiti del servizio sia sulle strategie e 

misure adottate dall’Appaltatore per garantire la continuità nell’erogazione dei servizi, oggetto del Capitolato 

Speciale d’Appalto, al verificarsi di eventi interruttivi dell’operatività dell’Appaltatore al fine di minimizzare 

gli impatti nei confronti del Committente; 

- effettuare test a campione per verificare tempi, modalità di intervento delle squadre e quanto altro previsto 

nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

Articolo 18 

PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI 

L’Appaltatore è tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso 

i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina 

antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la 

disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra 

disposizione in vigore o, che potrà intervenire nel corso dell’esecuzione del contratto, per la tutela materiale e 

morale dei lavoratori.  

L’Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti del personale impiegato nell’esecuzione del contratto - e se 

cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, 

anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi 

Nazionali di Lavoro e dai Contratti integrativi territoriali. 

Ai sensi dell’art. 11 del Codice, per tutta la durata dell’appalto, l’Appaltatore è tenuto ad applicare al personale 

impiegato nell’esecuzione del contratto il CCNL indicato in sede di gara. L’Appaltatore, altresì, vigilerà affinché le 

medesime tutele normative ed economiche siano garantite agli eventuali lavoratori in subappalto. 

Le risorse occupate nella esecuzione del presente contratto opereranno sotto la diretta, completa, unica 

responsabilità, direzione, sorveglianza dell’Appaltatore, con autonomia e con organizzazione d’impresa a proprio 

rischio. 

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all’Appaltatore di cui all’art. 119, commi 7 e 8, del Codice in 

caso di subappalto. 

Resta espressamente inteso che il Committente potrà verificare, in ogni momento e con qualsivoglia modalità, 

l’ottemperanza alle disposizioni previste al presente articolo. 

In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva si applicano le disposizioni di cui 

all’art. 11, comma 6 del Codice. Ai sensi del suddetto art. 11, comma 6, sull’importo netto progressivo delle 

prestazioni verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell’importo stesso; le ritenute saranno svincolate in 

sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Stazione appaltante del Certificato di verifica di 

conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente 

da parte dell’Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 119, troverà 

applicazione la disciplina di cui all’art. 11, comma 8 del Codice. 
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Qualora il Committente, anche successivamente alla verifica di conformità, abbia dovuto corrispondere, in forza 

di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, 

indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere l’Appaltatore o il suo subappaltatore 

ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all’art. 119 del Codice, il Committente avrà il diritto di rivalersi su 

qualunque altro credito verso l’Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto 

contrattuale con l’Appaltatore. 

L’Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire il Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo, 

ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle 

normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell’Autorità 

competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro 

autonomo/parasubordinato da parte dell’Appaltatore e di intermediazione fraudolenta/somministrazione 

irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque 

salva l’azione di regresso nell’ipotesi di cui all’art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 276/2003. 

Articolo 19 

TUTELA DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA 

In conformità con le politiche che il Committente intende perseguire in tema di tutela dell’ambiente, sicurezza dei 

lavoratori, e, più in generale, in un’ottica di sviluppo sostenibile, l’Appaltatore si obbliga a rispettare le seguenti 

prescrizioni: 

1. Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza; 

2. Promuovere l’adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull’ambiente nelle differenti 

fasi della propria attività; 

3. Rafforzare l’attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all’ambiente e alla 

sicurezza; 

4. Includere la tutela dell’ambiente e l’impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo; 

5. Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza. 

A tal fine l’Appaltatore dovrà: 

- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dal Committente relative agli impatti ambientali  

prodotti dalle proprie attività ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata del contratto; 

- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel 

processo di fornitura, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente Contratto.  

Articolo 20  

SICUREZZA SUL LAVORO 

L’Appaltatore, prima dell’inizio delle attività, dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi 

natura presenti nell’area di lavoro (area dedicata alla specifica esecuzione del contratto) al fine di adottare tutti i 

necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori. 
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L’Appaltatore è tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verrà emanata in 

materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, in via 

esemplificativa e non esaustiva, il D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 

L’Appaltatore è tenuto altresì a provvedere al rispetto dei seguenti punti: 

a) fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra; 

b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed usino i mezzi 

personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le attività e con le operazioni da 

effettuare; 

c) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera siano in regola con le prescrizioni vigenti; 

d) informare immediatamente il Committente in caso di infortunio o di incidente occorso durante le attività, 

fornendo le informazioni e i dati inerenti ogni evento infortunistico verificatosi ai propri dipendenti e ogni 

incidente, ottemperando, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge. 

Il Committente avrà facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni 

all’Appaltatore circa l’osservanza di quanto previsto nella presente clausola. 

In caso di mancata osservanza da parte dell’Appaltatore delle previsioni di cui alla presente clausola, il 

Committente ha il diritto di risolvere il contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed esclusiva 

responsabilità dell’Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose nell’esercizio delle attività 

contrattuali. 

In tutti i casi in cui siano accertate dal Committente, violazioni da parte dell’Appaltatore o di eventuali 

subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, le attività oggetto dell’appalto saranno 

immediatamente sospese e sarà ripiegato l’eventuale cantiere a cura e spese dell’Appaltatore. 

Nei predetti casi l’Appaltatore dovrà mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive opportune. 

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008), 

allegato al presente contratto e indicante le misure di prevenzione e protezione, ivi inclusi i costi derivanti dalle 

stesse, da adottare al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte 

dall’Appaltatore e quelle svolte dai lavoratori del Committente e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti nel 

medesimo luogo di lavoro, verrà condiviso ed eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente 

predisposto, in sede di riunione congiunta tra le Parti prima dell’esecuzione del Contratto. Il D.U.V.R.I. sarà 

suscettibile di ulteriori aggiornamenti, sempre tramite verbale da allegare al contratto, in caso di modifiche di 

carattere tecnico o logistico o organizzativo sopraggiunte durante l’esecuzione delle attività o durante la 

prestazione. 

Articolo 21 

RESIDUI DA LAVORAZIONE - RIFIUTI 

[inserire nel caso di esecuzione di forniture con posa in opera in cui vi siano materiali da risulta, da smaltire e trasportare] 

L’Appaltatore sarà responsabile della corretta applicazione della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. 

nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri 
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anche economici che ne derivano, fornendo agli organi competenti prospetti e resoconti  che soddisfino sia le 

condizioni previste dalla Legge, sia le prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone 

conto a semplice richiesta anche alla Direzione dell’Esecuzione. 

Qualora costituiscano rifiuti ai sensi della normativa vigente, tutte le sostanze e i materiali provenienti da 

demolizioni di opere, pavimentazioni, manufatti e tutte le sostanze e i materiali in genere derivanti da attività svolte 

dall’Appaltatore e di cui il medesimo intende, vuole o deve disfarsi, dovranno essere gestiti come tali, secondo le 

regole della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, e/o conferiti a soggetti terzi autorizzati affinché siano 

smaltiti o recuperati nel rispetto della normativa vigente a cura e spese dell’Appaltatore, ivi compresi gli oneri di 

trasporto a qualunque distanza e quelli di discarica. 

L’Appaltatore sotto la propria responsabilità provvederà a sua cura e spese a mettere in atto quanto necessario per 

la corretta applicazione della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., fra cui a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo tutte le attività tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i campionamenti e le caratterizzazioni, la 

classificazione e l’individuazione dell’esatto codice CER del rifiuto, nonché le ulteriori verifiche previste dalla 

normativa, prescritte dagli Enti competenti o di controllo. 

L’Appaltatore provvederà altresì sotto la propria responsabilità a sua cura e spese a mettere in atto quanto 

necessario per un’adeguata gestione del deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, in particolare per i rifiuti 

pericolosi tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rispetto dei limiti temporali e/o quantitativi previsti 

dalla normativa vigente, l’effettuazione del deposito esclusivamente in zone non esposte al dilavamento, la 

prevenzione della contaminazione del suolo tramite deposito su aree pavimentate o comunque rese impermeabili, 

la prevenzione della contaminazione degli scarichi, la corretta differenziazione del deposito dei rifiuti per tipologia, 

l’assenza di miscelazione tra rifiuti aventi diverse caratteristiche di pericolosità e tra rifiuti pericolosi e non 

pericolosi, l’intervento tempestivo con idonei mezzi in caso di sversamento al suolo di rifiuto liquido.  

Qualora il recupero dei rifiuti, previo parere della Direzione dei Lavori o del DEC o del RUP del contratto, sia 

effettuato per le attività di cui al presente contratto, L’Appaltatore a sua cura e spese chiederà alle autorità 

competenti le previste autorizzazioni in ragione del materiale da recuperare e dell’attività di recupero prevista, 

svolgendo quindi a sua cura e spese l’attività di recupero autorizzata alle condizioni, nei modi e nelle forme previste 

dalla legge e/o disposte dalle prescrizioni degli Enti competenti e/o di controllo, compreso l’individuazione, la 

realizzazione e la gestione di idonee aree per la messa in riserva dei rifiuti, il trasporto dei rifiuti da recuperare, le 

attività, i trattamenti e l’eventuale smaltimento dei rifiuti che non si potessero per qualunque ragione recuperare. 

L’Appaltatore, preliminarmente all’avvio delle attività, dovrà produrre per ogni luogo di esecuzione delle 

prestazioni un piano di gestione dei rifiuti ove sono individuate caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti 

stessi che saranno successivamente prodotti e le loro modalità di gestione.  

Tutti gli oneri economici e amministrativi previsti o imprevisti che derivino dalla corretta gestione dei rifiuti, così 

come quegli oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da parte delle autorità competenti, 

saranno sempre a carico dell’Appaltatore.  
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In casi di inosservanza della normativa, l’Appaltatore dovrà immediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire 

la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato provocato o vi sia  la sola minaccia imminente di danno 

ambientale, agire immediatamente con atti urgenti per le operazioni di prevenzione e di messa in sicurezza e 

procedere, previa comunicazione agli Enti competenti ed alla Direzione dei Lavori ovvero al DEC, al compimento 

delle operazioni per eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative 

procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge. 

Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell’esecuzione dell’opera affidata per ragioni attinenti ai 

rifiuti o al loro smaltimento o recupero. 

 
Articolo 22 

GESTIONE RIFIUTI DA ATTIVITA’ SVOLTA DALL’APPALTATORE 

Nell’ambito dell’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto all’Appaltatore è riconosciuto piena 

autonomia nella gestione dei rifiuti, sostanze e materiali derivanti dallo svolgimento dell’attività stessa. 

L’Appaltatore sarà responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii nonché 

del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche 

economici che ne derivano, fornendo agli organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni 

previste dalla Legge, sia le prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a 

semplice richiesta al DEC/RUP. 

Tutti i rifiuti, le sostanze ed i materiali in genere derivanti dalle attività svolte dall’Appaltatore e di cui lo stesso 

intende o deve disfarsi, dovranno essere gestiti come tali, secondo le disposizioni normative del D. Lgs. n. 

152/2006 e ss.mm.ii., e della normativa locale, e conferiti a soggetti terzi autorizzati affinché siano smaltiti o 

recuperati. Tali attività dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente a cura e spese dell’Appaltatore; 

ivi compresi gli oneri – sia di natura economica che amministrativa - di trasporto a qualunque distanza e quelli di 

discarica o recupero. 

L’Appaltatore, in relazione ed in conseguenza dell’attività svolta ed oggetto del presente contratto, si qualificherà 

e sarà dunque considerato a tutti gli effetti quale “Produttore di rifiuti”, provvedendo lo stesso ad adempiere a 

tutti gli oneri connessi a tale qualifica. 

A tale riguardo l’Appaltatore dichiara di possedere i titoli abilitativi ed i mezzi necessari previsti per lo svolgimento 

delle attività connesse alla prestazione dei servizi dedotti nel presente contratto. 

L’Appaltatore sotto la propria responsabilità provvederà a sua cura e spese a mettere in atto quanto necessario per 

la corretta applicazione della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., fra cui a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo tutte le attività tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i campionamenti e le caratterizzazioni, la 

classificazione e l’individuazione dell’esatto codice CER del rifiuto e delle eventuali caratteristiche di pericolosità 

dei rifiuti (Regolamento 1357/2014/Ue e regolamento 2017/997/UE). 
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Tutti gli oneri economici e amministrativi previsti o imprevisti che derivino dalla corretta gestione dei rifiuti, così 

come quegli oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da parte delle autorità competenti, 

saranno sempre a carico dell’Appaltatore. 

In casi di totale o parziale inosservanza della normativa, l’Appaltatore dovrà immediatamente assumere ogni 

iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato provocato un danno ambientale 

o vi sia la sola minaccia imminente di danno ambientale, agire immediatamente con atti urgenti per le operazioni 

di prevenzione e di messa in sicurezza e procedere, previa comunicazione agli Enti competenti ed al 

RUP/Responsabile della fase esecutiva/DEC, al compimento delle operazioni per eliminare la fonte di 

inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative procedure previste dalla legge, dei relativi oneri 

nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge. Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia 

motivo, nell’esecuzione dei servizi affidati e delle relative procedure operative ed amministrativa per ragioni 

attinenti ai rifiuti o al loro smaltimento o recupero. 

Per ogni giorno di mancato adempimento delle prestazioni previste al presente articolo verrà applicata una penale 

pari all’1‰ dell’importo totale del contratto. 

In caso di avvenuta violazione da parte dell’Appaltatore agli obblighi di legge sopra descritti, il Committente si 

riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni. 

Articolo 23 

ATTIVITÀ DI AUDIT 

Durante l’esecuzione del contratto, fermi restando i compiti e le responsabilità del Responsabile Unico del 

Progetto/ Responsabile di Fase e delle ulteriori figure previste dalla legge e dal contratto, il Committente si riserva 

la facoltà, previo congruo preavviso fornito all’Appaltatore, di svolgere attività di audit - tramite proprio personale 

ovvero società/soggetti terzi all’uopo incaricati - al fine di accertare l’applicazione e il rispetto dei Sistemi di gestione 

applicati dal Committente. 

A tal fine, l’Appaltatore consentirà al personale ovvero alle società/soggetti terzi incaricati dal Committente 

l’accesso ai locali e ai luoghi pertinenti nonché l’accesso alla documentazione rilevante ai fini di detto accertamento. 

Per i medesimi fini, durante il normale orario lavorativo e previo ragionevole preavviso, il Committente si riserva 

altresì il diritto di esaminare, per consultazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti, documenti, 

corrispondenza, libri, fogli presenze, libri contabili e registri nonché altro materiale dell’Appaltatore afferente 

all’oggetto dell’appalto. 

L’Appaltatore dovrà assicurare al personale incaricato dal Committente che le attività di audit si svolgano in 

sicurezza. 

Il Committente si impegna a rendere edotto l’Appaltatore delle risultanze dell’attività svolta e, in caso di riscontro 

di eventuali non conformità, si riserva il diritto di applicare le azioni ritenute opportune in conformità alle 

disposizioni di legge, di contratto e di capitolato. 
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Infine, l’Appaltatore accetta di essere sottoposto ad attività di audit aventi ad oggetto la verifica circa la presenza 

nella propria organizzazione di un sistema di gestione interna che garantisca al Committente la continuità operativa 

del Servizio la cui importanza espressamente riconosce. 

Articolo 24 

MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE 

Le modifiche contrattuali di cui al presente appalto sono disciplinate dall’art. 120 del Codice e potranno avere 

luogo nei casi e secondo le modalità ivi previste. 

Sono ammesse, ai sensi del comma 5 dell’art. 120 del Codice, nell’esclusivo interesse del Committente ed alle stesse 

condizioni previste dal contratto, modifiche contrattuali in aumento o in diminuzione, autorizzate dal Responsabile 

Unico del Progetto/Responsabile della fase esecutiva ed approvate dal Committente, a condizione che tali 

modifiche non comportino variazioni sostanziali ai sensi dell’art. 120, comma 6 del Codice.  

A titolo esemplificativo possono rientrare tra le modifiche non sostanziali, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 120, 

comma 6 suindicato, le disposizioni relative a:  

a) utilizzo di materiali, componenti e tecnologie che determinino miglioramenti della funzionalità o della 

qualità delle attività o di sue parti (valore massimo 5% importo complessivo del contratto);  

b) interventi disposti dal RUP/DEC per risolvere aspetti di dettaglio (valore massimo 3 % importo 

complessivo del contratto);  

c) maggiorazioni ovvero riduzioni di quantità, con riflessi sull’importo di appalto, con riferimento ad attività 

già ricomprese nell’ambito dell’appalto medesimo, ovvero nel caso di attività complementari o accessorie, 

ed esclusivamente in riferimento ai prezzi oggetto di gara (valore massimo 8 % importo complessivo del 

contratto);  

d) variazioni degli oneri della sicurezza potranno determinarsi stante l’impossibilità di stabilire a priori con 

esattezza la collocazione temporale dell’appalto sulla rete. È possibile, infatti, che l’esecuzione delle attività 

venga ad essere collocata in un periodo temporale caratterizzato da flussi di traffico eccedenti rispetto ai 

valori medi di traffico giornaliero ovvero che si verifichi la contemporanea presenza di più cantieri sulla 

stessa tratta. Il ricorrere di tali circostanze potrà richiedere speciali coordinamenti della sicurezza necessari 

a rendere compatibili le cantierizzazioni con il mutato contesto ove si svolgono le attività. In tali 

circostanze, il CSE procederà all’aggiornamento dei contenuti del PSC/DUVRI e dei relativi oneri della 

sicurezza. (valore massimo 5% dell’importo complessivo del contratto). 

Si specifica che i valori massimi parziali riportati nell’ambito delle singole tipologie di modifiche elencate dalla 

lettera A) alla lettera C) possono essere esercitati, anche in combinazione tra loro, nel rispetto del limite 

complessivo del 10 % dell’importo totale del contratto di appalto. 

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo “REVISIONE PREZZI”, nel caso sopravvengano, nel corso 

dell’esecuzione dell’appalto, circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria 

fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del 

contratto, qualora sia l’Appaltatore la parte svantaggiata – che non abbia assunto volontariamente il relativo rischio 
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– propone tempestivamente al RUP, istanza di rinegoziazione per l’adeguamento del contratto all’equilibrio  

originario. Nel caso in cui sia il Committente la parte svantaggiata, l’istanza di rinegoziazione verrà tempestivamente 

proposta all’Appaltatore.  

In entrambi i casi, l’istanza, a pena di inammissibilità, deve fornire idonea documentazione a comprova delle ragioni 

e dell’entità della suddetta rilevante alterazione dell’equilibrio originario subita dalla parte richiedente. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 del Codice, le Parti consensualmente stabiliscono che, in nessun caso, sarà 

considerata rilevante un’eventuale alterazione dell’equilibrio originario del contratto, derivante dalle cause sopra 

richiamate, se inferiore al 20 per cento del valore contrattuale. 

L’istanza di rinegoziazione non giustifica, di per sé, la sospensione dell’esecuzione del contratto.  

Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi.  

Resta fermo quanto previsto dall’art. 9 del Codice. 

Articolo 25  

CESSIONE DEL CREDITO O DEL CONTRATTO 

La cessione del credito è disciplinata dall’art. 120, comma 12, del Codice e dalla Legge 21.02.1991, n. 52. 

L’Appaltatore non può, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente. 

In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo al Committente, 

quest’ultimo potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa dell’Appaltatore. 

In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità dell’Appaltatore nei confronti del Committente per la 

corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. 

L’Appaltatore dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al 

presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno 

essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle 

operazioni con l’indicazione del codice CIG del Contratto. La Committente provvederà al pagamento delle 

prestazioni di cui al presente Contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali 

dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, dovrà essere notificato al Committente/RUP per mezzo di Posta Elettronica Certificata. 

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del presente Contratto è 

nulla. 

Articolo 26 

SUBAPPALTI - SUBCONTRATTI  

○ SUBAPPALTI  

// [Se in sede di gara l’appaltatore non ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto] L’Appaltatore, conformemente a quanto 

dallo stesso dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività prevista 

in appalto e, pertanto, lo stesso è vietato. / 
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/ [in alternativa al capoverso precedente, solo in caso di dichiarazione di subappalto in sede di gara] L’Appaltatore, 

conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di offerta, potrà richiedere il subappalto delle seguenti 

prestazioni: ……………………….  

Le Parti stabiliscono che le attività autorizzate in subappalto possono formare oggetto di un solo ulteriore livello 

di subappalto. Ai fini della relativa autorizzazione da parte del Committente si applicano le medesime disposizioni 

previste per il subappalto.  

É assolutamente vietato, a pena di risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore e del risarcimento di ogni 

danno e spesa, il subappalto o il cottimo, anche parziale, dell’attività oggetto dell’appalto, in assenza di previa 

specifica autorizzazione scritta da parte del Committente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 119 del Codice e secondo 

le modalità di cui al presente articolo.  

Il suddetto divieto e le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche nel caso in cui le prestazioni 

affidate in subappalto siano oggetto di ulteriore subappalto.  

Non possono formare oggetto di subappalto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 119, comma 2, del Codice, le seguenti 

prestazioni: 

Tali prestazioni, ai sensi dell'art. 119 co. 2, in combinato disposto con l'art. 104 co. 11, non potranno essere oggetto 

di subappalto in ragione della elevata complessità tecnica e dell'essenzialità delle attività in questione che, ai fini di 

una efficace erogazione del servizio, è necessario siano svolte dal medesimo soggetto, per garantire omogeneità e 

continuità nella prestazione, assicurando un'unica interfaccia con la committente ed evitando interruzioni per la 

clientela. Inoltre, tale limitazione si giustifica anche in relazione all'esigenza di garantire la sicurezza informatica 

delle infrastrutture che la Committente metterà a disposizione dell'affidatario ai fini dell'erogazione del servizio, 

consentendogli l'accesso a server interni e riservati, su cui l'appaltatore verrà appositamente accreditato. In altri 

termini, l'eventuale pluralità di soggetti nello svolgimento delle attività di regia tecnica rischierebbe non solo di 

minare la qualità del servizio, rischiando di comprometterne la necessaria continuità e l'efficacia, ma esporrebbe 

anche la stazione appaltante a rischi in materia di sicurezza informatica, aumentando il numero di soggetti 

accreditati ed in grado di accedere ai propri server interni. Peraltro, tale limitazione deve essere disposta anche in 

considerazione dell'esigenza di assicurare la riservatezza dei dati e delle informazioni che la Committente 

condividerà con l'affidatario che si occuperà della regia tecnica.   

Ai sensi dell'art. 119 co. 2, in combinato disposto con l'art. 104, co.11 del DLGS. 36/2023 tali attività, dunque, 

dovranno essere svolte direttamente dall’aggiudicatario o, nel caso di raggruppamenti di operatori economici, da 

uno solo dei partecipanti al raggruppamento. 

 

L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione alle 

prestazioni oggetto del contratto di subappalto, ai sensi dell’art. 119, comma 6 del Codice.  

Se, in qualsiasi momento, durante la esecuzione delle attività, venissero meno i presupposti che hanno portato al 

rilascio dell’autorizzazione, la stessa sarà revocata con effetto immediato e l’Appaltatore, anche nel caso in cui non 

abbia a ciò provveduto il il RUP/Responsabile della fase esecutiva, sarà comunque tenuto, e si impegna con la 
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sottoscrizione del presente contratto, in tali casi, a procedere alla risoluzione del contratto di subappalto ed 

all’allontanamento del subappaltatore dal luogo di esecuzione della prestazione. 

L’Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne il Committente da 

ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal subappaltatore e/o da terzi. 

Il venir meno di tale subappalto non darà alcun diritto all’Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di 

danni o di perdite o la proroga della data fissata per l’ultimazione dell’intero lavoro appaltato e/o parti del 

medesimo. 

Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta, previa dimostrazione da parte dell’Appaltatore dell’assenza in 

capo al subappaltatore dei motivi di esclusione soggettivi di cui agli artt. da 94 a 98 del Codice, del possesso dei 

requisiti professionali e tecnici di qualificazione, nonché a conclusione della relativa istruttoria da parte del 

Committente, fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere 

sospensioni o proroghe dei termini per la ultimazione delle attività ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti 

e/o maggiori compensi.  

Le autorizzazioni al subappalto dovranno essere richieste dall’Appaltatore esclusivamente tramite la formulazione di 

apposite istanze da far pervenire all’indirizzo PEC del Committente: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it. 

Ai fini dell’espletamento dell’istruttoria suddetta - i cui termini decorrono dalla data di ricevimento dell’istanza 

completa di tutta la documentazione, in originale o copia debitamente autenticata (artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000) e di tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di cui in appresso - 

l’Appaltatore dovrà produrre quanto segue:  

a) domanda da cui risulti la descrizione dettagliata, l’importo delle attività da subappaltare o da dare in cottimo e 

i nominativi dei soggetti cui si intende subappaltare o dare in cottimo; 

b) contratto di subappalto o di cottimo, che dovrà evidenziare i costi della sicurezza e della manodopera, relativi 

all’attività subappaltata, ai sensi dell’art. 119, comma 12 del Codice, nonché contenere la clausola, a pena di 

nullità assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con l’indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle 

generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma.  

Unitamente al contratto dovrà essere trasmessa una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’Appaltatore attestante la corresponsione dei costi della sicurezza e della mano d’opera, relativi alle 

prestazioni affidate in subappalto, al subappaltatore senza alcun ribasso, come previsto dall’art. 119, comma 

12 del Codice. Dovranno essere, inoltre, fornite, a corredo della suddetta dichiarazione, idonee indicazioni (in 

particolare analisi dei prezzi) al fine di consentire al Committente le verifiche del rispetto del citato limite. 

Sempre nel rispetto del suddetto art. 119, comma 12 del Codice, l’Appaltatore dovrà, altresì, garantire che il 

subappaltatore, per le attività affidate in subappalto - qualora quest’ultime coincidano con quelle caratterizzanti 

l’oggetto dell’appalto e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale - rispetti gli stessi standard 

qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico 
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e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei 

medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro; 

c) dichiarazione dell’Appaltatore relativa alla sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento a norma 

dell’art. 2359 c.c. nei confronti del subappaltatore o del cottimista; 

d) documentazione valida a dimostrare la qualificazione tecnica, professionale, economica e finanziaria del 

subappaltatore in relazione alla prestazione subappaltata;  

e) dichiarazione nella quale l’Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell’idoneità tecnico-

professionale in capo all’impresa esecutrice, subappaltatore/i, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e 

fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.; 

f) in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio, il mandato collettivo speciale con rappresentanza o atto 

costitutivo del RTI o del Consorzio; 

g) dichiarazione resa dall’impresa subappaltatrice da sottoporre alla verifica antimafia circa l’esistenza di familiari 

conviventi dei soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, con indicazione delle generalità, ivi compreso 

il codice fiscale, degli stessi;  

h) dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante dell’impresa subappaltatrice attestanti: 

✓ per l’impresa, per sé e per tutti i soggetti di cui all’art. 94, commi 3 e 4 del Codice, l’inesistenza delle cause 

di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del Codice; 

✓ l’eventuale esistenza del collegio sindacale e generalità dei relativi membri, dei membri del consiglio di 

amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, direzione o vigilanza, o dei soggetti muniti di 

poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, nonché, l’eventuale esistenza dell’organismo di 

vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001 e indicazione delle generalità dei 

relativi membri; 

✓ in caso di società costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio 

italiano, le generalità dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione 

dell’Impresa; 

✓ la certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese; 

✓ qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991, n. 187:  

I. la composizione societaria; in caso di società personali aventi come socio una società di capitali, la 

composizione societaria del socio; 

II. l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle relative azioni con diritto di voto (ovvero, 

quote) sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro 

dato a disposizione; 

III. l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle 

assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. 

Si precisa infine che:   
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•  in ossequio a quanto previsto al precedente articolo “PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI”, 

l’Appaltatore, per ogni subappaltatore e cottimista, dovrà trasmettere al RUP , prima dell’inizio delle attività ed 

in seguito periodicamente o comunque quando richiesto dal RUP stesso, la documentazione di avvenuta 

denunzia agli Enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici e di regolare versamento dei contributi dovuti 

per il personale utilizzato nel subappalto o nel cottimo; a tale riguardo si evidenzia che l’Appaltatore è tenuto 

ad osservare il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionale e territoriale in 

vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed è responsabile in solido dell’osservanza 

delle predette norme da parte del subappaltatore nei confronti dei dipendenti dello stesso anche in relazione 

agli obblighi retributivi e contributivi ex art. 119, commi 6 e 7 del Codice, fatto salvo quanto previsto dal 

secondo periodo del predetto comma 6 dell’art. 119 del Codice.  

• l’Appaltatore provvederà a trasmettere mensilmente al RUP/Responsabile della fase esecutiva gli stati di 

avanzamento delle attività o la documentazione alternativa adottata, attestante l’ammontare delle attività 

contabilizzate nel periodo per ogni singolo subappalto; 

• con riferimento alle attività affidate in subappalto, il RUP/Responsabile della fase esecutiva, con l’ausilio dei 

direttori operativi e degli ispettori, ove nominati, svolge le seguenti funzioni: a) verifica la presenza dei luoghi 

di esecuzione delle prestazioni delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti che non sono 

subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 119, comma 

2, del Codice; b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni 

ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;  

• l’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell’11.5.1991 - qualora ne ricorrano le 

condizioni - è tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa al Committente circa eventuali variazioni 

di entità superiore al 2% nella composizione societaria dell’Impresa subappaltatrice o cottimista e 

conseguentemente dovrà inviare una dichiarazione recante la conferma o l’eventuale modifica ai dati 

precedentemente comunicati. Dovrà inoltre essere tempestivamente comunicata ogni modificazione 

intervenuta nel corso del subappalto nella struttura nonché negli organismi tecnici ed amministrativi 

dell’Impresa subappaltatrice o cottimista. Tale comunicazione dovrà essere corredata da documento legale 

comprovante l’intervenuta modificazione nonché dall’eventuale nuova documentazione necessaria; 

• dell’avvenuta conclusione del subappalto o cottimo - fermo restando l’importo autorizzato - dovrà essere data 

tempestiva notizia al Committente, con l’indicazione del relativo importo finale; 

• l’Appaltatore dovrà esporre, all’esterno dei luoghi di esecuzione delle prestazioni, i nominativi di tutte le 

Imprese subappaltatrici completi degli estremi identificativi dell’iscrizione delle stesse alla C.C.I.A.A. qualora 

ne ricorrano le condizioni.  

o SUBCONTRATTI  

Nel caso di subcontratti che prevedano l’impiego di manodopera il Committente, a seguito di comunicazione da 

parte dell’Appaltatore contenente oggetto del contratto, importo e nome del subcontraente, rilascerà, previa 
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istruttoria, specifiche prese d’atto al cui rilascio è condizionato l’accesso ai luoghi di esecuzione delle prestazioni 

da parte dei subcontraenti. 

Le comunicazioni relative ai subcontratti dovranno essere trasmesse dall’Appaltatore esclusivamente tramite 

l’indirizzo PEC / del Committente: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it. 

La documentazione e le certificazioni (in originale o copia debitamente autenticata) che dovranno essere prodotte 

a cura dell’Appaltatore ai fini di cui sopra sono le seguenti:  

1) nome del subcontraente, importo ed oggetto del contratto; 

2) copia del contratto, che dovrà prevedere il costo della sicurezza relativa all’attività sub-affidata e contenere la 

clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con l’indicazione degli estremi del conto corrente 

dedicato e delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta 

norma; 

3) indicazione della incidenza percentuale della manodopera relativamente alle attività di cui all’art. 119, comma 2 

del Codice per contratti di fornitura con posa in opera e/o contratti di noli a caldo;  

4) dichiarazione del subcontraente, sostitutiva della certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese; 

5) dichiarazione  nella quale l’Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell’idoneità tecnico 

professionale in capo all’impresa esecutrice, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera 

secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 81/2008 s.m.i. 

L’Appaltatore dovrà comunicare al RUP/Responsabile della fase esecutiva, prima dell’inizio della prestazione, per 

tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, 

l’importo e l’oggetto. Dovrà altresì trasmettere, ai sensi dell’art. 3 Legge n.136/2010 s.m.i, al RUP/Responsabile 

della fase esecutiva, il contratto, che dovrà riportare, a pena di nullità assoluta dello stesso, la clausola e le condizioni 

di cui al precedente punto 2).  

Articolo 27 

AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’articolo 104 del Codice, l’Appaltatore si avvale dei requisiti dell’impresa ………… alle condizioni previste 

dal contratto di avvalimento allegato in sede di offerta e, altresì, al presente atto. 

Secondo quanto previsto nei documenti di gara, ai sensi dell’art. 104, comma 11 del Codice, i seguenti compiti 

essenziali saranno svolti direttamente dall’Appaltatore: ……………………………….  

Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo 

abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, del 

Codice o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione 

oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni 

in materia di subappalto. 

L’Appaltatore rimane comunque responsabile dell’attività dell’impresa ausiliaria, dei suoi adempimenti, omissioni e 

comportamenti: a tal fine è obbligato a garantire l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto 
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dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione 

dell’appalto. 

È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto di avvalimento 

e/o modifica in capo all’impresa ausiliaria in relazione alle quali il Committente si riserva di adottare tutti gli opportuni 

provvedimenti. 

Ai sensi dell’art. 104, comma 7 del Codice, l’Appaltatore e l’impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente nei 

confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto per le quali opera l’avvalimento. Altresì, 

gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’Appaltatore si applicano anche nei confronti del soggetto 

ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.  

Ai sensi dell’art. 104, comma 9 del Codice, il Committente esegue in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa 

l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché 

l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto da parte dell’Appaltatore. A tal fine, il 

RUP/Responsabile della fase esecutiva accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte 

direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in 

adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. 

Articolo 28  

COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. N. 187/1991): VARIAZIONI ORGANISMI TECNICI ED 

AMMINISTRATIVI 

L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell’11.5.1991 - qualora ne ricorrano le 

condizioni - è tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa al Committente circa eventuali variazioni di 

entità superiore al 2% nella propria composizione societaria nell’ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di 

affidamento e conseguentemente dovrà comunicare l’eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. 

L’Appaltatore sarà tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al Committente, per sé nonché per gli eventuali 

subappaltatori, imprese ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, 

inviando nel contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione. 

È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A titolo indicativo e non 

esaustivo, è obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente al Committente la sostituzione del legale 

rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e alienazioni delle strutture societarie 

(ad es. cessioni e/o affitti di rami d’azienda) anche se non comprendenti le attività oggetto di appalto.  

Parimenti, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare al Committente l’eventuale presentazione di istanze alle 

autorità competenti per situazioni di temporanea difficoltà finanziaria, quali quelle previste dall’art. 182 bis della 

Legge Fallimentare. La violazione del predetto obbligo di comunicazione è valutabile dal Committente come grave 

inadempimento al contratto, per il quale il Committente si riserva di risolvere il contratto di appalto. / 
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Articolo 29 

VERIFICA DI CONFORMITÀ 

Il Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del rapporto contrattuale, onde verificare 

che l’esecuzione delle prestazioni avvenga in conformità alle previsioni di Contratto e di legge. 

Al termine dell’esecuzione delle prestazioni, verrà effettuata, da parte del Committente, per il tramite del 

Responsabile Unico del Progetto, una verifica di conformità, al fine di certificare che le prestazioni oggetto di 

affidamento - in termini di risultato, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - siano state 

realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni di Contratto e di legge.  

Il Committente, ai sensi del disposto di cui all’art. 116, comma 5 del Codice e dell’art. 36, comma 6 dell’Allegato 

II.14 si riserva la facoltà di nominare un soggetto, ovvero una commissione composta da due o più soggetti, in 

possesso di adeguata competenza tecnica per effettuare la verifica di conformità in luogo del RUP o del DEC se 

nominato. 

L’Appaltatore si adopererà per consentire al Committente di effettuare la verifica di conformità in tempi congrui 

secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale. 

Detta verifica può avvenire, a discrezione del Committente, presso l’Appaltatore, presso i locali del Committente 

medesimo, ovvero presso le strutture territoriali di quest’ultime destinatarie del servizio.  

La verifica di conformità non esonera l’Appaltatore da eventuali vizi, difformità o difetti emersi successivamente. 

Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un’accettazione tacita da parte del Committente.  

Resta ferma l’applicazione dell’articolo 116 del Codice e di quanto previsto dagli artt. 36 e 37 dell’Allegato II.14 

del Codice. 

Articolo 30 

PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

I diritti di proprietà intellettuale relativi a Soluzioni Standard1 resteranno nella titolarità dell’Appaltatore. I diritti 

di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico relativi alle eventuali parametrizzazioni e personalizzazioni 

sviluppate dall’Appaltatore in esecuzione del Contratto (Soluzioni Personalizzate) spetteranno in via esclusiva al 

Committente.  

Resta inteso tra le Parti che eventuali prodotti di proprietà di società terze, forniti dall’Appaltatore al Committente 

sulla base di un contratto di licenza tra l’Appaltatore e la società terza interessata, resteranno di proprietà di 

quest’ultima e l’utilizzo degli stessi a opera del Committente avverrà nell’ambito di quanto disciplinato nel 

summenzionato contratto di licenza, la cui copia (o almeno un estratto delle parti più pertinenti per le finalità di 

cui sopra) dovrà essere fornita dall’Appaltatore al Committente unitamente ai prodotti in questione.  

L’Appaltatore garantisce espressamente sotto la propria responsabilità, fin dalla data di stipula del presente 

Contratto, l’assoluta originalità di tutte le ideazioni, soluzioni, prototipi, materiali personalizzati e personalizzanti, 

documenti, prodotti e, più in generale, tutto il materiale tecnico proposto e relativo alle attività che dovranno 

 

 
1 Per “Soluzioni Standard” si intendono eventuali software standard di proprietà dell’Appaltatore ed eventualmente oggetto di licenza d’uso. 
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essere poste in essere dall’Appaltatore (collettivamente le “Soluzioni”). L’Appaltatore si impegna pertanto, fin 

dall’entrata in vigore del presente Contratto, a manlevare e mantenere pienamente indenne il Committente e/o le 

società facenti parte del Gruppo Autostrade da qualsivoglia pretesa di terzi nei confronti del Committente 

relativamente alle Soluzioni secondo i termini e condizioni indicati nel successivo articolo “MANLEVA”.  

Articolo 31  

PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE 

L’Appaltatore garantisce che quanto offerto in sede di partecipazione alla procedura di affidamento e realizzato in 

esecuzione del presente contratto è originale e non viola, in tutto o in parte, diritti di terzi e, altresì, garantisce in 

ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di terzi, titolari o concessionari di brevetti, 

marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno concernenti i prodotti e/o i servizi oggetto dell’appalto. 

Pertanto, sin da ora, l’Appaltatore assume in proprio tutti gli oneri e le spese derivanti dalla eventuale violazione 

dei suddetti diritti di terzi, manlevando e tenendo pienamente indenne il Committente da ogni conseguente 

responsabilità e da ogni e qualsiasi onere e spesa, anche legale. 

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con l’ottenimento dei diritti di sfruttamento di 

brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno. 

L’Appaltatore si impegna, inoltre, a porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente possa esercitare 

- a spese di quest’ultimo - il diritto a riparare o far riparare da terzi i componenti o i dispositivi forniti 

dall’Appaltatore e di procurarsi i ricambi necessari sul mercato senza vincoli/limitazioni.  

Conseguentemente, l’Appaltatore si impegna a tenere sollevato e indenne il Committente e/o le società facenti 

parte del Gruppo Autostrade, secondo i termini e le condizioni indicati nel successivo articolo “MANLEVA”, 

anche da azioni suscettibili di interdire parzialmente e/o totalmente l’uso e/o la commercializzazione dei Prodotti, 

nonché da ogni e qualsiasi pretesa che sia rivolta al Committente e/o alle società facenti parte del Gruppo 

Autostrade in sede stragiudiziale e/o giudiziale, qualora tali azioni si fondino sulla pretesa che il prodotto 

dall’Appaltatore fornito, o sue singole componenti, violino in Italia o all’estero diritti di proprietà industriale e 

intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti d’autore, o qualsiasi altro diritto di terzi.  

L’Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei 

confronti del Committente e/o delle società facenti parte del Gruppo Autostrade in relazione al materiale fornito 

dall’ Appaltatore stesso o in relazione al suo uso e, quindi, tiene sollevato e indenne il Committente e/o le società 

facenti parte del Gruppo Autostrade, secondo i termini e condizioni indicati nel successivo articolo 

“MANLEVA”, delle spese eventualmente sostenute da questi per la relativa difesa in giudizio, nonché delle spese 

e dei danni a cui il Committente e/o le società facenti parte del Gruppo Autostrade vengano condannato/e con 

sentenza passata in giudicato. 

Fermo restando quanto precede, il Committente assume l’obbligo di informare tempestivamente per iscritto 

l’Appaltatore tramite PEC al verificarsi di azioni promosse da terzi per le predette finalità.  
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In ogni caso, qualora venga proposta un’azione legale per violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale 

in relazione ai prodotti oggetto del presente contratto, il Committente ha facoltà, alternativamente, di richiedere 

all’Appaltatore - che ne deve sostenere gli oneri - di:  

- ottenere dal relativo titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale il consenso alla continuazione 

dell’uso da parte del Committente e/o delle società facenti parte del Gruppo Autostrade del materiale cui si 

riferisce il diritto di esclusiva accertato dal giudice;  

− risolvere il contratto, fermo il diritto da parte del Committente al risarcimento dei danni conseguenti alla 

predetta violazione. 

Proprietà industriale e commerciale. 

L’Appaltatore garantisce espressamente che quanto offerto in sede di partecipazione alla procedura di affidamento 

e realizzato in esecuzione del contratto è originale e non viola, in tutto o in parte, diritti di terzi e, altresì, garantisce 

in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di terzi, titolari o concessionari di brevetti, 

marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno concernenti i prodotti/servizi oggetto del Contratto. 

Pertanto, sin d’ora l’Appaltatore assume in proprio tutti gli oneri e le spese derivanti dalla eventuale violazione dei 

suddetti diritti di terzi, manlevando e tenendo pienamente indenne il Committente da ogni conseguente 

responsabilità e da ogni e qualsiasi onere e spesa, anche legale.  

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con l’ottenimento dei diritti di sfruttamento di 

brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno.  

L’Appaltatore si impegna, inoltre, a porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente possa 

esercitare - a spese di quest’ultimo - il diritto a riparare o far riparare da terzi i componenti o i dispositivi forniti 

dall’Appaltatore e di procurarsi i ricambi necessari sul mercato senza vincoli/limitazioni vis-à-vis. 

Conseguentemente, l’Appaltatore si impegna a tenere sollevato e indenne il Committente e/o le società facenti 

parte del Gruppo Autostrade, secondo i termini e le condizioni indicati nel successivo articolo “MANLEVA”, 

anche da azioni suscettibili di interdire parzialmente e/o totalmente l’uso e/o la commercializzazione dei Prodotti, 

nonché da ogni e qualsiasi pretesa che sia rivolta al Committente e/o alle società facenti parte del Gruppo 

Autostrade in sede stragiudiziale e/o giudiziale, qualora tali azioni si fondino sulla pretesa che il prodotto 

dall’Appaltatore fornito, o sue singole componenti, violino in Italia o all’estero diritti di proprietà industriale e 

intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti d’autore, o qualsiasi altro diritto di terzi.  

L’Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei 

confronti del Committente e/o delle società facenti parte del Gruppo Autostrade in relazione al materiale fornito 

dall’Appaltatore stesso o in relazione al suo uso e, quindi, tiene sollevato e indenne il Committente e/o le società 

facenti parte del Gruppo Autostrade, secondo i termini e condizioni indicati nel successivo articolo 

“MANLEVA”, delle spese eventualmente sostenute da questi per la relativa difesa in giudizio, nonché delle spese 

e dei danni a cui il Committente e/o le società facenti parte del Gruppo Autostrade vengano condannato/e con 

sentenza passata in giudicato. 
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Fermo restando quanto precede, il Committente assume l’obbligo di informare tempestivamente per iscritto 

l’Appaltatore tramite PEC al verificarsi di azioni promosse da terzi per le predette finalità.  

In ogni caso, qualora venga proposta un’azione legale per violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale 

in relazione ai prodotti oggetto del presente contratto, il Committente ha facoltà, alternativamente, di richiedere 

all’Appaltatore - che ne deve sostenere gli oneri - di:  

a) ottenere dal relativo titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale il consenso alla 

continuazione dell’uso da parte del Committente e/o delle società facenti parte del Gruppo Autostrade 

del materiale cui si riferisce il diritto di esclusiva oggetto del giudizio;  

b) risolvere il contratto, fermo il diritto da parte del Committente al risarcimento dei danni conseguenti alla 

predetta violazione.  

 

Uso di licenze. 

Salvo differente ed espresso accordo fra le Parti, il Committente acquisisce la licenza d’uso del/dei software 

fornito/i dall’Appaltatore, in modo non esclusivo, per tutta la durata del Contratto. 

Fermo restando quanto precede, l’Appaltatore garantisce espressamente sotto la propria responsabilità che i 

programmi software forniti sono originali e liberi da vincoli o diritti a favore di terzi. 

L’Appaltatore si obbliga inoltre a consegnare i manuali tecnici e operativi relativi al software fornito nonché la 

documentazione idonea ad assicurare il corretto utilizzo e la razionale gestione del software in questione. 

L’Appaltatore, a sue spese e senza poter vantare diritto a ottenerne il rimborso da parte del Committente, 

considerandosi tale onere ricompreso nell’ammontare del presente Contratto, è altresì obbligato a ottenere, a titolo 

meramente esemplificativo e non esaustivo, tutte le eventuali concessioni, licenze e autorizzazioni necessarie 

all’esecuzione del Contratto e a darne tempestiva prova per iscritto al Committente, anche fornendo la relativa 

documentazione al Responsabile Tecnico. 

L’Appaltatore si impegna irrevocabilmente, per sé e per i propri subappaltatori, a tenere il Committente e le società 

facenti parte del Gruppo Autostrade per l’Italia manlevati e indenni contro ogni rivendicazione e/o pretesa da 

parte di terzi relativamente a brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica e altro, adottati per 

l’espletamento dell’appalto, secondo i termini e condizioni indicati nel successivo articolo “MANLEVA”. 

In ogni caso, in relazione a quanto sopra, l’Appaltatore si impegna a intervenire in ogni eventuale giudizio che 

venisse promosso nei confronti del Committente e delle società facenti parte del Gruppo Autostrade per l’Italia, 

salvo il diritto di quest’ultimi a essere pienamente indennizzati dall’Appaltatore per i danni attribuiti e per le spese 

sostenute nel quadro di tale giudizio.  

Proprietà e diritto d’autore. 

Lo sviluppo e la manutenzione di software per conto del Committente devono avvenire secondo le specifiche 

stabilite dal Committente, rispettando gli standard di progettazione, di sicurezza e di documentazione riportati nel 

Contratto e nel relativo Capitolato tecnico.  
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L’Appaltatore riconosce e accetta che i prodotti software e/o informatici, nonché gli altri elaborati analoghi 

sviluppati dall’Appaltatore e/o dai suoi subfornitori per il Committente in esecuzione del Contratto, oltre agli 

eventuali sviluppi degli stessi, sono di esclusiva proprietà del Committente, senza bisogno di ulteriori formalità, e 

quest’ultimo ne potrà disporre liberamente e senza alcun vincolo, fermo restando il diritto del Contraente a esserne 

riconosciuto autore. 

Il diritto di proprietà del Committente sui prodotti software e/o informatici, in genere, si intende esteso ai relativi 

manuali operativi, come alle loro specifiche funzionali e a qualunque documento o informazione, su qualunque 

supporto riportati, che dovranno essere tempestivamente predisposti e consegnati dall’Appaltatore al 

Committente nell’ambito dell’esecuzione del Contratto. 

È fatto quindi espresso divieto all’Appaltatore di utilizzare per sé e/o per le eventuali società facenti parte del 

medesimo gruppo e/o di concedere a titolo oneroso o gratuito l’uso/la licenza, ovvero di vendere a terzi quanto 

realizzato in esecuzione del Contratto. In caso di violazione da parte dell’Appaltatore del precedente divieto, questi 

sarà responsabile per ogni danno causato al Committente.  

In particolare, al di fuori dell’utilizzo dei già menzionati prodotti software e/o informatici nel corso dell’esecuzione 

del Contratto, l’Appaltatore si impegna a non utilizzare né a disporre, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, dei 

prodotti software, degli eventuali sviluppi e dei relativi supporti, quali che essi siano, senza il preventivo consenso 

scritto dal Committente. Gli stessi non potranno quindi essere commercializzati né utilizzati da parte 

dell’Appaltatore in favore di terzi senza il previo consenso scritto del Committente, al quale spetterebbero in tal 

caso le relative royalties, il cui importo dovrebbe essere determinato d’accordo con il Committente stesso.  

Inoltre, laddove l’Appaltatore venisse a conoscenza di eventuali violazioni da parte di terzi dei diritti del 

Committente sui prodotti software e/o informatici di cui sopra, lo stesso si impegna a darne immediata 

comunicazione via PEC al Committente e a collaborare con quest’ultimo facendo tutto quanto necessario a tutela 

dei suoi diritti. 

Resta inteso tra le Parti che, laddove ai fini dell’esecuzione del Contratto l’Appaltatore utilizzi prodotti software 

allo stesso ceduti o concessi in sublicenza d’uso da parte di terzi, il Contraente garantisce che gli stessi siano stati 

a loro volta ricevuti dal relativo titolare con espressa autorizzazione di quest’ultimo alla cessione ovvero alla 

sublicenza ai clienti dell’Appaltatore, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per il Committente con l’Appaltatore 

che si impegna altresì a fornire tempestivamente adeguata prova scritta via PEC al Committente in merito alle 

autorizzazioni in tal senso previste nei relativi contratti con i terzi titolari dei diritti in questione.  

L’Appaltatore si impegna altresì irrevocabilmente verso il Committente e verso le società facenti parte del Gruppo 

Autostrade per l’Italia, a tenere il Committente manlevato e indenne contro ogni rivendicazione e/o pretesa da 

parte di terzi nei confronti del Committente e/o delle società facenti parte del Gruppo Autostrade per l’Italia 

relativamente a prodotti software e/o informatici utilizzati nel quadro del Contratto, secondo i termini e le 

condizioni indicati nel successivo articolo “MANLEVA”. A tal fine, il Committente comunicherà per iscritto 

all’Appaltatore ogni eventuale azione promossa o pretesa avanzata nei confronti dello stesso. 
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Laddove la paternità del prodotto sviluppato fosse in capo all’Appaltatore, il Committente acquisisce il diritto di 

proprietà e di utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato dall’Appaltatore in esecuzione del 

Contratto (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, 

oltreché dei relativi elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali e opere 

dell’ingegno), dei relativi materiali e della documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall’Appaltatore 

o dai suoi dipendenti e/o subappaltatori nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del Contratto. 

Il Committente potrà, pertanto, utilizzare quanto realizzato in esecuzione del Contratto non solo per le finalità 

specificate nel Contratto ma anche, e senza alcuna limitazione, per finalità diverse, ivi incluso il diritto di 

concederne a terzi, a titolo gratuito o oneroso, il diritto di modifica e integrazione anche con altri prodotti e sistemi, 

senza alcuna limitazione temporale e/o territoriale. 

I summenzionati diritti devono, pertanto, intendersi acquisiti dal Committente in modo perpetuo, illimitato e 

irrevocabile. 

Fermo quanto precede, l’Appaltatore si obbliga espressamente a fornire al Committente tutti i codici sorgenti del 

software sviluppato in esecuzione del Contratto, indicando tempestivamente ed esplicitamente quali software di 

proprietà di terzi sono stati eventualmente utilizzati.  

Tale consegna, che dovrà avvenire in occasione di tutte le emissioni di nuove versioni del software e, comunque, 

a seguito di richiesta del Committente via PEC, dovrà essere corredata dalla documentazione atta a rendere agevole 

la verifica e la gestione della relativa configurazione e dovrà essere completata con una lettera nella quale 

l’Appaltatore dichiara sotto la propria responsabilità di aver consegnato tutti i codici sorgenti del software 

sviluppato alla data. 

Inoltre, l’Appaltatore si obbliga espressamente a fornire tempestivamente al Committente tutta la documentazione 

e il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di proprietà esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti 

i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore del Committente in eventuali registri o 

elenchi pubblici.  

Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del Contratto, anche 

fornita e/o predisposta e/o realizzata dall’Appaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e 

le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del Contratto, 

sono e rimarranno di proprietà esclusiva del Committente che potrà, quindi, disporne senza alcuna limitazione. 

In caso di inadempimento totale o parziale da parte dell’Appaltatore rispetto a quanto stabilito nei precedenti 

paragrafi e fermo restando il diritto al risarcimento del danno da parte del Committente, quest’ultimo avrà altresì 

facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile.  

Brevetti. 

Qualora nel corso dell’esecuzione del Contratto l’Appaltatore sviluppi programmi e/o progetti che possano essere 

considerati invenzioni brevettabili, il Committente potrà richiedere all’Appaltatore, in alternativa, che: 

a) l’Appaltatore stesso prontamente richieda, a propria cura e spese, il rilascio di un brevetto e trasferisca 

alla Committente, a titolo gratuito e in via esclusiva, il diritto di utilizzazione dello stesso; 
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b) l’Appaltatore ceda al Committente, a titolo gratuito, ogni e qualsiasi documentazione e informazione 

necessaria affinché la Committente possa ottenere il relativo brevetto; 

c) l’Appaltatore ottenga, in nome e per conto del Committente e a spese di quest’ultimo, il relativo brevetto. 

Articolo 32 

NON ESCLUSIVA 

Il presente contratto non ha carattere di esclusiva; pertanto, il Committente si riserva la più ampia facoltà di 

acquistare i prodotti oggetto del presente contratto anche da altre ditte, senza che per tale motivo sia dovuto 

all’Appaltatore alcunché, oltre a quanto previsto nel contratto stesso. 

Articolo 33 

IMPEGNO DI RISERVATEZZA 

L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti 

all’esecuzione del contratto, qualsiasi informazione, notizia o dato che vengano messi a sua disposizione dal 

Committente o di cui l’Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l’esecuzione del contratto. 

L’obbligo di segretezza è vincolante per l’Appaltatore per tutta la durata dell’esecuzione del contratto e si estende 

anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l’Appaltatore è venuto a 

conoscenza siano divenute di dominio pubblico. 

L’Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti 

e/o collaboratori, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese 

ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo. 

In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza l’Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che 

a quest’ultimo dovessero derivare. 

È fatto divieto all’Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare 

pubblicazioni sulle opere che l’Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.  

È, inoltre, fatto divieto all’Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o 

planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di 

comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti 

dall’esecuzione delle attività assunte. 

In ogni momento, su richiesta del Committente ed in ogni caso, alla scadenza del presente Contratto, l’Appaltatore 

sarà tenuto a consegnare al Committente ogni documento di cui sia venuto in possesso (a titolo esemplificativo, 

su supporto cartaceo e/o su supporto magnetico e/o su supporto elettronico), di proprietà del Committente, 

ovvero, elaborato dall’Appaltatore in esecuzione dell’attività oggetto del presente Contratto ed effettuare la 

cancellazione sicura dei dati che risiedono nei propri server. L’Appaltatore ne dovrà dare conferma per iscritto al 

Titolare dell’avvenuta cancellazione. È fatta salva l’applicazione di disposizioni normative imperative che 

prevedano obblighi di conservazione dei dati personali in capo all’Appaltatore. 
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Articolo 34 

MANLEVA 

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a garantire e manlevare il Committente da tutte le 

pretese e le richieste provenienti in ragione del presente appalto, direttamente o indirettamente riferibili a fatti, 

eventi o comportamenti dell’Appaltatore stesso, nonché da ogni conseguenza dannosa derivata allo stesso 

Committente o a terzi da azioni od omissioni poste in essere dall’Appaltatore, da propri dipendenti, collaboratori, 

fornitori o ausiliari in genere, con particolare riferimento ad azioni od omissioni integranti inosservanza degli usi e 

delle norme di legge e regolamentari di cui al presente contratto.  

Articolo 35 

PUBBLICITÀ 

Sono riservati al Committente – nei limiti previsti dalla normativa vigente – i diritti di sfruttamento pubblicitario 

dei luoghi oggetto delle prestazioni di cui all’appalto, con assoluto divieto per l’Appaltatore di collocare avvisi 

pubblicitari su detti luoghi ovvero di consentirlo a terzi. 

L’Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione sulle modalità delle affissioni pubblicitarie suddette che sono 

stabilite a giudizio insindacabile del Committente e non potrà mai avanzare pretese di compensi od indennizzi di 

qualsiasi specie derivanti dall’esercizio dei diritti e delle facoltà che il Committente si è riservato ai sensi del presente 

articolo. 

Articolo 36 

REFERENZE 

Il Committente potrà riconoscere all’Appaltatore, in seguito ad espressa richiesta di quest’ultimo, la facoltà di 

citare il nome del Committente medesimo, previa approvazione scritta del testo di referenza da parte dello stesso. 

Resta inteso che l’Appaltatore non potrà in alcun modo utilizzare i marchi e/o i loghi del Committente in relazione 

alla referenza di cui sopra, se non ai termini ed alle condizioni preventivamente comunicate per iscritto dal 

Committente. 

Articolo 37 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione del Committente di volersene 

avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: “Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta”,  “Residui 

da lavorazione – Rifiuti”,  “Gestione rifiuti da attività svolta dall’Appaltatore”, “Prescrizioni a Tutela dei 

Lavoratori”, “Tutela dell’ambiente e della Sicurezza”, “Subappalti Subcontratti”, “Avvalimento”, “Clausola Etica”. 

Al presente contratto si applicano le disposizioni di cui all’art. 122 del Codice, laddove compatibili con il presente 

affidamento. 

In particolare, ai sensi dell’art. 122, comma 1 del Codice, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto 

al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni: 

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell’art. 120 del 

Codice; 
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b) con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice, superamento delle 

soglie di cui al comma 2 del predetto art. 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 120, comma 

3 del Codice, superamento delle soglie di cui al medesimo art. 120, comma 3, lettere a) e b) del Codice; 

c) l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, in una delle situazioni di cui all’art. 

94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara; 

d) l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi 

derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea in un procedimento ai 

sensi dell’art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. 

Il contratto può, inoltre, essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte 

dell’Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il RUP quando accerta un grave 

inadempimento ai sensi del precedente periodo avvia in contraddittorio con l’Appaltatore il procedimento 

disciplinato dall’art. 10 dell’allegato II.14 del Codice. All’esito del procedimento, il Committente, su proposta del 

RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all’Appaltatore. A tale proposito, le Parti convengono 

che costituisca fattispecie di grave inadempimento l’irrogazione delle penali per un ammontare superiore al 10% 

dell’importo complessivo del contratto. 

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal precedente periodo relativamente alla risoluzione per grave 

inadempimento tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, l’esecuzione delle prestazioni sia ritardata 

per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il RUP assegna un termine che, salvo i casi 

d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro il quale l’Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto 

il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l’inadempimento permanga, il Committente 

risolve il contratto, con atto scritto comunicato all’Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali. 

Il Committente si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto: 

a) in caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla gara dell’Appaltatore nel corso dell’esecuzione del contratto; 

b) in caso di perdita dei requisiti tecnici minimi esecutivi dell’Appaltatore, indicati al paragrafo 10 del Capitolato 

Tecnico, nel corso dell’esecuzione del contratto; 

c) per la cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la 

Concessionaria/il Committente. 

Il Committente, inoltre, procede con la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 122, comma 2 del Codice, quando 

nei confronti dell’Appaltatore: 

1) sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o 

dichiarazioni mendaci; 

2) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di 

cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, salvo quanto previsto all’art. 94, 

comma 3, D. Lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di 

cui agli artt. 94 e 98 del Codice.  

Il Committente procede altresì alla risoluzione del contratto nel caso in cui: 
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a) l’Appaltatore si trovi in stato di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo, o nei cui 

confronti sia in corso un procedimento per l’accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto 

dall’art. 95 del D. Lgs. n. 14/2019 e dall’art. 186-bis, comma 5, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e fatto salvo 

altresì quanto previsto dall’art. 124, commi 4 e 5 del Codice; 

b) risultino violate le prescrizioni in tema di sicurezza di cui all’articolo “SICUREZZA SUL LAVORO”; 

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore il Committente avrà diritto al risarcimento dei danni 

subiti e subendi e sarà legittimato ad escutere la garanzia definitiva eventualmente prevista di cui al precedente 

articolo “GARANZIA DEFINITIVA”. 

Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 122 del Codice e dell’art. 10 dell’Allegato II.14 del Codice si precisa 

inoltre quanto segue: 

▪ La dichiarazione di risoluzione del contratto verrà notificata dal Committente all’Appaltatore mediante 

raccomandata a/r o posta elettronica certificata e la stessa riporterà l’indicazione del termine entro il quale 

l’Appaltatore dovrà provvedere, ove intervenuta, alla riconsegna dei luoghi di esecuzione della prestazione 

contrattuale nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all’immissione in possesso del Committente. 

▪ In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna dei luoghi, ove intervenuta, 

l’Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera determinata in € pari all’1‰ (uno per mille) 

dell’importo contrattuale. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della 

penale sarà raddoppiata.  

La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla fondatezza 

o meno della contestazione dell’Appaltatore sulla risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso per il 

Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra. 

▪ Il Committente, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, stabilisce, con 

un preavviso di 20 (venti) giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di 

consistenza delle prestazioni già eseguite nonché dell’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che 

verranno presi in consegna dal Committente.  

La verifica dello stato di consistenza delle prestazioni realizzate e l’inventario dei materiali, macchine e mezzi 

d’opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in 

contraddittorio con l’Appaltatore. 

Nel caso in cui l’Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con 

l’assistenza di due testimoni.  

▪ Il Committente, per tutto quanto rilevato dall’Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscerà 

a quest’ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove 

non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo. 

Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spetterà all’Appaltatore alcun altro compenso. 

▪ Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione del contratto non potrà essere 

invocata dall’Appaltatore per rifiutare o ritardare l’adempimento dell’obbligo di riconsegna dei luoghi di 
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esecuzione delle prestazioni. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione del contratto potrà dar 

luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni. 

▪ In tutti i casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell’Appaltatore, il Committente avrà diritto di 

incamerare definitivamente eventuali penali previste ai sensi del precedente articolo “TEMPISTICA 

DELL’APPALTO”, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a capienza, ovvero 

escutendo la garanzia definitiva eventualmente prevista di cui all’articolo “GARANZIA DEFINITIVA”. In 

tutti i casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei 

casi predetti, per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno.  

L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite ed accettate 

sino alla data di risoluzione del presente contratto, fatto salvo quanto dovuto al Committente, a qualsiasi titolo 

dall’Appaltatore, che sarà oggetto di preventiva compensazione.  

In caso di affidamento a terzi dell’esecuzione delle prestazioni residue, ciò avverrà in danno del Contraente 

inadempiente, ai sensi dell’art. 122, comma 6 del Codice. In tale ultimo caso, il Committente ha, in particolare, 

diritto di rivalsa dell’eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.  

Le Parti concordano che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte del Committente non potrà mai 

essere invocato dall’Appaltatore al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che il Committente dovesse 

sopportare per fatto dell’Appaltatore.  

Articolo 38 

RECESSO 

Ai sensi dell’art. 123 del Codice, il Committente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto 

secondo le modalità di seguito precisate.  

Il Committente recederà dal contratto attraverso comunicazione scritta all’Appaltatore con un preavviso di almeno 

20 (venti) giorni mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata, decorsi i quali il contratto si dovrà 

ritenere privo di effetti. 

Tale comunicazione conterrà l’indicazione del termine entro cui l’Appaltatore dovrà provvedere, ove intervenuta, 

alla riconsegna dei luoghi di esecuzione delle prestazioni nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed 

all’immissione in possesso del Committente, per i quali si rimanda a quanto previsto nel precedente articolo 

“RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA”. 

Nel caso suddetto, il Committente effettuerà nei confronti dell’Appaltatore il pagamento delle prestazioni eseguite 

e del valore degli eventuali materiali utili esistenti nei luoghi di esecuzione delle prestazioni, nonché il decimo 

dell’importo delle opere non eseguite calcolato secondo quanto previsto dall’art. 11 dell’Allegato II.14 del Codice. 

Articolo 39 

ESECUZIONE IN DANNO 

Qualora l’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente contratto secondo 

le modalità ed entro i termini previsti nella documentazione contrattuale, il Committente potrà, direttamente o 
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tramite altra impresa, effettuare l’esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dall’Appaltatore stesso, al 

quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Committente. 

L’Appaltatore dovrà garantire l’accesso al Committente o all’impresa dallo stesso designata per le necessarie attività.  

Per la rifusione dei costi sostenuti, il Committente avrà facoltà di rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti 

dell’Appaltatore ovvero in mancanza di escutere la garanzia definitiva eventualmente prevista di cui al precedente 

articolo “GARANZIA DEFINITIVA”, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e subendi in favore del 

Committente. 

Articolo 40 

RISARCIMENTO DANNI – INDENNIZZI 

Le spese sostenute per le riparazioni o ripristino di danni causati dall’Appaltatore o da terzi per conto dello stesso, 

dovranno essere risarciti dallo stesso al Committente. Tali danni saranno addebitati in compensazione al 

Committente rispetto ai pagamenti alla stessa eventualmente dovuti in ragione dell’appalto, alle condizioni richieste 

per il ripristino delle opere danneggiate: la compensazione avverrà in riferimento a tutte le somme dovute a qualsiasi 

titolo in riferimento al presente appalto. 

Nel caso in cui gli importi relativi ad indennizzi o risarcimenti spettanti al Committente superino gli importi in 

compensazione, l’Appaltatore si obbliga al pagamento degli stessi senza eccezioni di sorta. 

Le parti stabiliscono che rientrano tra i danni oggetto di risarcimento anche le ipotesi di inadempimento 

contrattuale per colpa lieve, in riferimento ai danni diretti e indiretti subiti dal Committente e causalmente connessi 

con l’inadempimento dello stesso Appaltatore. 

Articolo 41  

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE  

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità 

ed esistenza del presente contratto o comunque a questo connesse sarà competente esclusivamente il Foro di 

Roma.  

Articolo 42 

REGIME FISCALE 

Ai fini fiscali si dichiara che i corrispettivi di cui al presente contratto sono soggetti a imposta sul valore aggiunto 

e che, pertanto, il presente contratto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa. 

/[da aggiungere sempre per fornitori esteri UE] Per l’assolvimento dell’imposta mediante il meccanismo dell’inversione 

contabile e per gli adempimenti legati alla presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat il numero di 

identificazione comunitaria dell’’Appaltatore è: ………………………. 

/ [eventuale - 1 - da inserire nei contratti con fornitori esteri (UE ed extra UE), sia persone fisiche che società, per prestazioni - 

ovunque rese - di prevalenza di opera intellettuale, artistica o professionale (e.g. prestazioni legali, notarili, ingegneristiche, peritali, 

sviluppo informatico)] 

Gli importi corrisposti a seguito del presente contratto potrebbero essere assoggettati ad una ritenuta a titolo 

d’imposta nella misura determinata dalla normativa fiscale tempo per tempo applicabile in Italia. 



 

 

 

 

43 

 
 

Qualora il presente contratto abbia ad oggetto una prestazione di servizi intellettuali interamente eseguita all’estero, 

affinché possa essere disapplicata la ritenuta prevista dall’art. 25, comma 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 

l’Appaltatore sarà tenuto al rilascio, contestualmente all’invio della prima fattura (ed in ogni caso precedentemente 

al primo pagamento), della seguente documentazione: 

a) dichiarazione in cui si attesti che lo stesso Appaltatore non ha una base fissa in Italia e che la prestazione di 

servizi oggetto del presente contratto è stata interamente svolta all’estero; oltre al 

b) certificato di residenza rilasciato dall’autorità fiscale del paese estero (da rinnovare annualmente in caso di 

contratto pluriennale). 

Qualora la prestazione di servizi intellettuali sia svolta in Italia e l’Appaltatore sia in possesso dei requisiti per 

l’applicazione del regime fiscale previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra lo Stato 

italiano ed il proprio Paese di residenza, l’Appaltatore sarà tenuto al rilascio, contestualmente all’invio della prima 

fattura (ed in ogni caso precedentemente al primo pagamento), della seguente documentazione: 

a) modello di domanda per l’applicazione del regime convenzionale relativo alla fattispecie reddituale oggetto del 

Contratto (cfr. modello D – Altri Redditi), con i contenuti di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia 

delle Entrate 10 luglio 2013, prot. n. 84404, debitamente compilato (per la parte di propria competenza) e 

firmato; oltre al 

b) certificato di residenza rilasciato dall’autorità fiscale del paese estero (da rinnovare annualmente in caso di 

contratto pluriennale) ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia come indicato nei 

citati modelli. / 

/ [eventuale - 2 - da inserire in contratti con fornitori esteri (UE ed extra UE), sia persone fisiche che società, che riguardano il 

pagamento di royalties/canoni per uno dei seguenti casi: 1) acquisto del diritto di sfruttamento economico del copyright incorporato nel 

software (non rientra in tale casistica la mera licenza d’uso del software o acquisto di abbonamenti a banche dati); 2) acquisto di diritti 

di sfruttamento economico su beni immateriali (opere scientifiche/brevetti/marchi); 3) concessione in uso di attrezzature 

industriali/commerciali/scientifiche destinate allo svolgimento dell’attività di impresa ed utilizzati prevalentemente in Italia].  

Gli importi corrisposti a seguito del presente contratto sono soggettati a ritenuta a titolo d’imposta nella misura 

determinata dalla normativa fiscale tempo per tempo applicabile in Italia. 

Qualora l’Appaltatore fosse in possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni (o esenzione) fiscali dettate 

dalle convenzioni ratificate in materia tra lo Stato italiano e la propria Nazione di residenza, l’Appaltatore dovrà 

fornire, contestualmente all’invio della prima fattura (ed in ogni caso precedentemente al primo pagamento), la 

seguente documentazione, da cui si evince: 

a) modello di domanda per l’applicazione del regime convenzionale relativo alla fattispecie reddituale oggetto 

del contratto (cfr. modello C – Canoni), con i contenuti di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia 

delle Entrate 10 luglio 2013, prot. n. 84404, debitamente compilato (per la parte di propria competenza) e 

firmato; oltre al 

b) certificato di residenza rilasciato dall’autorità fiscale del paese estero (da rinnovare annualmente in caso di 

contratto pluriennale). 
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In assenza della documentazione in esame verrà applicata all’atto del pagamento la ritenuta a titolo d’imposta nella 

misura prevista dalla normativa fiscale italiana al tempo applicabile. / 

Articolo 43 

SPESE DELL’APPALTO 

L’Appaltatore ha corrisposto l’imposta di bollo dovuta per la stipula del contratto e in proporzione al valore dello 

stesso, ai sensi dell’art. 18, comma 10 del Codice.  

L’Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipula del presente contratto e dei suoi allegati, 

comprese le spese di registrazione di tutti gli atti e i documenti anche relativi alla gestione del contratto. 

Pertanto, è cura e onere dell’Appaltatore provvedere, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, alla 

registrazione dello stesso e al versamento dell’imposta dovuta, per effetto degli artt. nn. 5, comma 2 e 21 del D.P.R. 

26/04/1986 n. 131, fornendone altresì evidenza al Committente, mediante trasmissione a mezzo PEC all’indirizzo 

aziendale: registrazione.contrattiDGRM@pec.autostrade.it indicando nell’oggetto della medesima la dicitura 

“registrazione contratto n. …” entro e non oltre i successivi 10 giorni dall’avvenuto pagamento. 

Inoltre, contestualmente all’applicazione delle clausole penali previste all’articolo “TEMPISTICA 

DELL’APPALTO”, l’Appaltatore dovrà provvedere al pagamento dell’imposta di registro calcolata sul 3% della 

somma prevista come penalità, al netto di quanto già riscosso in sede di registrazione. In ogni caso, sarà obbligo 

dell’Appaltatore, entro 30 giorni dall’applicazione della penale da parte del Committente, trasmettere evidenza a 

quest’ultimo – con le medesime modalità indicate al capoverso precedente – dell’avvenuta denuncia all’Ufficio che 

ha registrato l’atto nonché del relativo pagamento dell’imposta di registro dovuta. 

In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore anche di una sola delle suddette prescrizioni, per il pagamento 

dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura, il cui ammontare verrà recuperato su qualunque 

credito comunque spettante all’Appaltatore. 

Articolo 44  

CLAUSOLA ETICA 

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei 

seguenti documenti adottati da Autostrade per l’Italia e pubblicati sul sito di Autostrade per l’Italia S.p.A.: i) Codice 

Etico; ii) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; iii) Linea Guida Anticorruzione del 

Gruppo ASPI; iv) Manifesto Anticorruzione del Gruppo ASPI; v) Policy Integrata dei Sistemi di Gestione del 

Gruppo Autostrade per l’Italia. 

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi, 

anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche 

alla realizzazione di fattispecie corruttive. 

L’inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti costituirà inadempimento 

contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., che potrà comportare l’applicazione di penali o la 

risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio 

per il Committente. 
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L’accesso ai seguenti documenti: Codice Etico, Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo, Linea Guida Anticorruzione del Gruppo ASPI, Manifesto Anticorruzione del Gruppo ASPI, Policy 

Integrata dei Sistemi di Gestione del Gruppo Autostrade per l’Italia, potrà avvenire attraverso la consultazione del 

sito internet di Autostrade per l’Italia S.p.A. o del Portale fornitori (HWTP) mediante l’inquadramento del seguente 

QR Code: 

 

 

Articolo 45 

ANTIRICICLAGGIO 

In attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 23.11.2007, il Committente fornisce, su richiesta, nella 

“scheda antiriciclaggio” sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire 

all’Appaltatore di adempiere agli obblighi di adeguata verifica del Committente.   

Articolo 46 

ATTESTAZIONE DI CONOSCENZA DELLA L. N. 48 DEL 18.03.2008 

L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della Legge n. 48 del 18.03.2008 recante “Ratifica ed esecuzione 

della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e 

norme di adeguamento dell’ordinamento interno” e di avere a tal fine adottato ed attuato adeguate misure di 

sicurezza, controllo e dissuasione per prevenire al proprio interno la commissione di taluno dei reati informatici 

dalla medesima previsti, nonché di quelli stabiliti dalla previgente normativa in materia. 

Altresì dichiara di adottare ogni comportamento in linea con gli obblighi legislativi previsti in merito alla gestione 

dei contratti di Information e Communication Technologies (software e/o hardware) e che l’adempimento della 

prestazione oggetto del presente contratto non comporta violazione alcuna delle disposizioni previste dalla 

summenzionata normativa.  

Articolo 47 

INFORMATIVA PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI AL CONTRATTO 

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) le Parti 

del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei 

legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte unipersonali)  verranno 

trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le Parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, 

al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in 

particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per 
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conto di Autostrade per l’Italia S.p.A. da Youverse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 

28 della suddetta normativa. 

Le Parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata 

nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati per un periodo 

successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a 

far valere eventuali diritti in giudizio. Le Parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, 

rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in 

cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-

22 della suddetta normativa.  

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.  

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:  

• Autostrade per l’Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del trattamento è 

… quale Responsabile della Direzione/Funzione/Struttura … [da indicare il/i soggetto/i nominato/i Data Owner 

del trattamento dei dati oggetto del contratto] della stessa Società.  

Il Data Protection Officer di Autostrade per l’Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile 

all’indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine dell’esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati 

personali.  

• L’Appaltatore … 

/ (Eventuale - nel caso in cui l’Appaltatore abbia accesso a Dati Personali2 di soggetti terzi rispetto alle parti contrattuali di titolarità 

del Committente, al contratto andrà inserito il seguente articolo: NOMINA DI RESPONSABILE DEL 

TRATTAMENTO (ESTERNO) AI SENSI DELL’ART. 28 REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679) 

 

• Caso A: firmatario del contratto e Data Owner coincidono. 

Articolo XX 

NOMINA DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL’ART. 28 REGOLAMENTO 

EUROPEO 2016/679 

 

 
2 Con la definizione “Dati Personali” si intendono le seguenti sottocategorie: 
1 - Dati Comuni (es. nome, Cognome, Indirizzo, Tel etc.) 
Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche 
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. 
2 - Dati Appartenenti a categorie Particolari (es. dati relativi alla salute, adesione a partiti, sindacati, associazioni, organizzazioni 
a carattere religioso, filosofico etc) 
Dati personali atti a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni 
politiche, nonché i dati relativi allo stato di salute ed alla vita sessuale. 
3 - Dati Giudiziari 
Rientrano in tale categoria i dati idonei a rivelare provvedimenti definitivi dell’Autorità Giudiziaria (Casellario giudiziale), 
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o indagato ai 
sensi degli artt. 60 e 61 del Codice di Procedura Penale). 

mailto:dpo@pec.autostrade.it


 

 

 

 

47 

 
 

In considerazione del fatto che la formalizzazione del presente contratto comporta per l’Appaltatore di trattare 

dati ……………………… (da specificare quali) di cui il Committente è Titolare, lo stesso provvede a nominare, 

con separata lettera allegata al presente contratto – l’Appaltatore quale “Responsabile” del Trattamento ai sensi 

dell’art.28 del Regolamento Europeo 2016/679. 

Del pari, l’Appaltatore si impegna a nominare per iscritto come Incaricati del trattamento dei dati personali gli 

addetti, propri dipendenti o eventuali altre persone fisiche (consulenti e/o subappaltatori autorizzati dal Titolare), 

che siano autorizzati a trattare i dati messi a disposizione dal Titolare medesimo, comunicando a quest’ultimo, su 

specifica richiesta, l’elenco aggiornato degli Incaricati nominati. 

Altresì, con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Appaltatore si rende edotto e accetta che, ai sensi della 

normativa vigente in materia di privacy, il Committente si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche 

sull’operato degli Incaricati nominati amministratori di sistema, anche tramite la registrazione e l’analisi degli 

accessi logici effettuati dagli stessi. Nel caso in cui, all’esito di tali verifiche periodiche, dovesse emergere una 

situazione anomala rispetto alle mansioni attribuite all’amministratore di sistema, il Committente ne informa il 

Contraente, per il tramite del Responsabile Tecnico del Contratto, al fine di approfondirne le cause e, in 

conseguenza, di individuare eventuali azioni correttive ritenute maggiormente idonee. / 

 

• Caso B: firmatario del contratto e Data Owner NON coincidono. 

Articolo XX 

NOMINA DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL’ART. 28 REGOLAMENTO 

EUROPEO 2016/679 

In considerazione del fatto che la formalizzazione del presente contratto comporta per l’Appaltatore di trattare 

dati ………………………… (da specificare quali) di cui il Committente è Titolare, lo stesso provvederà a 

nominare, con separata lettera inviata dal Responsabile Tecnico/RUP - di cui si allega il testo in bozza - 

l’Appaltatore quale “Responsabile” del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679. 

Del pari, l’Appaltatore si impegna a nominare per iscritto come Incaricati del trattamento dei dati personali gli 

addetti, propri dipendenti o eventuali altre persone fisiche (consulenti e/o subappaltatori autorizzati dal Titolare), 

che siano autorizzati a trattare i dati messi a disposizione dal Titolare medesimo, comunicando a quest’ultimo, su 

specifica richiesta, l’elenco aggiornato degli Incaricati nominati.  

Altresì, con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Appaltatore si rende edotto e accetta che, ai sensi della 

normativa vigente in materia di privacy, il Committente si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche 

sull’operato degli Incaricati nominati amministratori di sistema, anche tramite la registrazione e l’analisi degli 

accessi logici effettuati dagli stessi. Nel caso in cui, all’esito di tali verifiche periodiche, dovesse emergere una 

situazione anomala rispetto alle mansioni attribuite all’amministratore di sistema, il Committente ne informa il 

Contraente, per il tramite del Responsabile Tecnico del Contratto, al fine di approfondirne le cause e, in 

conseguenza, di individuare eventuali azioni correttive ritenute maggiormente idonee. / 
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Articolo 48 

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER MEZZO DI SOGGETTI TERZI 

L’Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente contratto la non sussistenza di conflitti di interesse ovvero 

di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto quali, eventuali condizioni 

interdittive di cui al D. Lgs. n. 231/01 (inter alia, art. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.). 

Articolo 49  

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL D.LGS. N. 159/2011 S.M.I. 

Nel caso in cui sopraggiunti accertamenti antimafia, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in pendenza di 

esecuzione dell’appalto, diano esito positivo, il presente Contratto si risolverà di diritto, salvo quanto previsto 

all’art. 94, comma 3, D. Lgs. n. 159 del 2011. 

In caso di risoluzione, a seguito delle verifiche di cui sopra, spetterà all’Appaltatore il pagamento del valore delle 

opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, fatta salva la compensazione 

delle somme dovute a titolo di risarcimento per i danni subiti e subendi dal Committente. Pertanto, le somme 

dovute per le opere eseguite saranno temporaneamente trattenute dal Committente in attesa della liquidazione delle 

somme dovute a titolo risarcitorio.  

* * * 

Resta espressamente inteso che, con l’accettazione del presente contratto, l’Appaltatore attesta che non sussistono 

situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della 

Revisione Legale), posto che KPMG S.p.A. svolge attività di revisione per la scrivente Società e le società del 

Gruppo. 

* * * 

Il presente contratto è sottoscritto digitalmente dalle Parti come sopra rappresentate attraverso il portale External 

Access Client (EAC) di EasyCon, a cui l’Appaltatore è tenuto a registrarsi ed effettuare l’accesso, all’interno della 

specifica sezione di interesse.  

Al fine di perfezionare il rapporto contrattuale, l’Appaltatore, previa ricezione della comunicazione contenente le 

istruzioni di firma e trasmissione, dovrà scaricare dall’apposita sezione del Portale External Access Client (EAC) 

di EasyCon la proposta contrattuale e procedere secondo quanto indicato nella suddetta comunicazione. 

Firmato digitalmente il presente contratto, lo stesso e i relativi allegati dovranno esser caricati nell’apposita sezione 

di interesse del Portale External Access Client (EAC) di EasyCon entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione degli 

stessi. 

/[in caso di contratto con fornitore estero3: 

Caso 1: fornitore estero con referente in Italia dotato di indirizzo PEC] Il presente contratto è sottoscritto da ciascuna Parte 

come sopra rappresentata e scambiato attraverso il canale della posta elettronica certificata. 

 

 
3 Indicazione per il buyer: il contratto deve sempre essere tracciabile - sia in uscita sia in entrata - a sistema (e quindi attraverso 
l’utilizzo di EasyCon o di CPA) e sottoscritto in forma autografa. 
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Il presente contratto va inviato, debitamente firmato dal legale rappresentante dell’Appaltatore, unitamente agli 

allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo:  

autostradeperlitalia@pec.autostrade.it.      

Si prega l’Appaltatore di trattenere la copia del presente contratto firmata dal Committente. /  

/ Caso 2: fornitore estero senza referente in Italia] Il presente contratto è redatto in duplice copia e sottoscritto da ciascuna 

Parte come sopra rappresentata; lo stesso è scambiato tramite posta ordinaria oppure via corriere internazionale. 

L’Appaltatore dovrà restituire la copia “per accettazione” del presente contratto debitamente firmata dal legale 

rappresentante dell’Appaltatore, unitamente agli allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione al seguente indirizzo: 

Autostrade per l’Italia S.p.A., Via A. Bergamini 50, 00159 - Roma (RM).  

Si prega l’Appaltatore di trattenere la copia del presente contratto firmata dal Committente. / 

 

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. 

…………… 

(……………) 

 

/ [da inserire in caso di contratto con fornitore estero senza referente in Italia e per una sola delle due copie]  

per accettazione / 

L’APPALTATORE 

    …………… 

                      (……………) 

L’Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., i 

seguenti articoli del presente contratto: “ammontare del contratto”, “anticipazione”, “revisione prezzi”, 

“tempistica dell’appalto”, “riserve dell’appaltatore”, “tracciabilità dei flussi finanziari – nullità assoluta”, 

“pagamenti”, “oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore”, “prescrizioni a tutela dei lavoratori”, “clausola sociale”, 

“tutela dell’ambiente e della sicurezza”, /“residui da lavorazione - rifiuti”, /“obblighi ed oneri a carico 

dell’appaltatore in materia di inquinamento ambientale”/, /“sicurezza sul lavoro”/, /“gestione rifiuti da attività 

svolta dall’appaltatore”/, , “attività di audit”, “modifica del contratto in corso di esecuzione”, “cessione del credito 

o del contratto”, “subappalti - subcontratti”, /“avvalimento”/, “verifica di conformità”, / “proprietà intellettuale” 

/, “proprietà intellettuale, industriale e commerciale / proprietà industriale e commerciale – brevetti”, “manleva”, 

“risoluzione del contratto - clausola risolutiva espressa”, “recesso”, “esecuzione in danno”, “risarcimento danni - 

indennizzi”, “risoluzione delle controversie - foro competente”, “spese dell’appalto”, “risoluzione del contratto ai 

sensi del d.lgs. n. 159/2011 s.m.i.”,  

 

/ [da inserire in caso di contratto con fornitore estero senza referente in Italia e per una sola delle due copie]  

per accettazione / 

mailto:autostradeperlitalia@pec.autostrade.it
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L’APPALTATORE 

    …………… 

                      (……………) 

 

/ [da eliminare in caso di contratto con fornitore estero] Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. 

Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

/ 

 


