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ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA
a u tOSt ra d e DI APPARATI IMPIANTISTICI A SERVIZIO DELLA RETE
per I'lItalia IN GESTIONE AD AUTOSTRADE PER L’ITALIA

1 DISCIPLINA CONTRATTUALE

1.1 DEFINIZIONI
Thutti i termini definiti, contenuti nel presente documento, avranno lo stesso significato ad essi attribuito
nell’ambito del Contratto e nei documenti contrattuali di cui alla seguente tabella.

Nella stessa, si riportano gli acronimi e le definizioni impiegati nel testo.

Accordo Quadro per la fornitura e posa in opera di apparati impiantistici a
Accordo Quadro o ) . .
servizio della Rete in gestione ad Autostrade per I'Italia
Contratto che definisce, di volta in volta, tutti i termini specifici delle
) prestazioni da eseguire, il relativo importo, i termini di consegna, la durata
Contratto Attuativo . . . .
dell’esecuzione delle stesse ed i luoghi dove le stesse andranno eseguite, ferme
restando le condizioni pattuite con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro
L’insieme delle condizioni, modalita, termini e prescrizioni contenute
Contratto nell’Accordo Quadro e nei suoi allegati, nei contratti attuativi e negli elaborati
tecnici di progetto, ad essi allegati, riguardanti gli interventi da realizzare
Committente Autostrade per I'Italia S.p.A. / ASPI / Direzione di Tronco / DDTT
DEC Direzione/Direttore dell’Esecuzione del Contratto
RUP Responsabile Unico del Progetto
Appaltatore Soggetto aggiudicatario che sottoscrive ’Accordo Quadro
CSE Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
Capitolato Speciale d’Appalto Parte I - Norme Generali (presente
CSA
documento)
CSA II Parte Capitolato Speciale d’Appalto Parte 11 - Norme Tecniche d’Appalto (N.T.A.)
OEPV Offerta Tecnica presentata in sede di gara con riferimento all’elaborato
“Criteri di valutazione dell’Offerta Economicamente Piu Vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo”
DUVRI Documento unico di valutazione dei rischi
PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento
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ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA
a u tOSt ra d e DI APPARATI IMPIANTISTICI A SERVIZIO DELLA RETE

per I'ltalia IN GESTIONE AD AUTOSTRADE PER L'ITALIA
POS Piano Operativo di Sicurezza
EP Elenchi prezzi assoggettati al ribasso offerto dall’Appaltatore in fase di gara
SAL Stato di avanzamento dell’esecuzione

1.2 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - CSA

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto regola i rapporti tra ASPI e ’Appaltatore.

Per quanto riguarda le modalita di esecuzione e le “norme di misurazione” di ogni prestazione, i requisiti
di accettazione di materiali e componenti, le specifiche prestazionali e le modalita di collaudo, nonché,
ove necessario, 'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche categorie di prestazione, si rimanda agli

allegati tecnici e al Capitolato Speciale — Parte II.

1.3 RIFERIMENTI

1.3.1 Leggi e normativa di riferimento

L’Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilita, deve ottemperare alle disposizioni legislative e

osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle Autorita competenti in materia di contratti

pubblici, , di ambiente, di sicurezza ed igiene sul lavoro e di quanto altro possa interessare 'appalto. 11

contratto deve essere espletato nel completo rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di

prevenzione della delinquenza di tipo mafioso di cui al D.Igs. n. 159/2011, nonché, ai sensi del D.lgs. n.

36/2023, nel rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa

europea ¢ nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato XIV

alla Direttiva 2014/25/UE.

L’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto d’appalto ¢ soggetta alla osservanza piena, assoluta

ed incondizionata delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita previsti nei documenti

contrattuali, nonché di tutte le disposizioni normative vigenti.

I principali riferimenti normativi del presente Capitolato sono:

- D.lgs. n. 36/2023 con relativi allegati e s.m.i. (nel seguito “Codice dei contratti pubblici” o anche solo
“Codice dei Contratti”);

- D.M. n. 145/2000 negli articoli ancora in vigore;

- Dugs. n. 81 del 9.4.2008 s.m.i. (T'esto unico della sicurezza);

- D.lgs. n. 152/2006 e Normativa ambientale, nazionale e regionale;
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ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA
a u tOSt ra d e & DI APPARATI IMPIANTISTICI A SERVIZIO DELLA RETE

per I'lItalia IN GESTIONE AD AUTOSTRADE PER L’ITALIA

D.M. n. 37 del 22.01.2008 (Regolamento di riordino delle disposizioni in materia di attivita di
installazione degli impianti all'interno degli edifici);

Direttiva (UE) 2022/2555 del 14 dicembre 2022 (Direttiva NIS 2) e D.lgs.138 del 4 settembre 2024
di recepimento nazionale della Direttiva NIS 2;

Regolamento (UE) 2024/2847 del 20 novembre 2024 (Cyber Resilience Act);

Norma tecnica ISA/TEC 62443 (Cybersecurity Certificate Program).
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ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA
a u tOSt ra d- e DI APPARATI IMPIANTISTICI A SERVIZIO DELLA RETE
per I'lItalia IN GESTIONE AD AUTOSTRADE PER L’ITALIA

2 NATURAE OGGETTO DELL’APPALTO

2.1 OGGETTO DELI’ACCORDO QUADRO

Oggetto dell’Accordo Quadro ¢ la fornitura e posa in opera di apparati impiantistici a servizio della rete

in gestione ad Autostrade per I'Italia.

Con il termine apparati si intendono i singoli beni, quali macchine, apparecchi, dispositivi e congegni

oggetto dei singoli lotti, meglio descritti nelle specifiche tecniche di cui al CSA parte II.

Le prestazioni previste nell’ambito dell’affidamento saranno destinate alla sostituzione di apparati

obsoleti, con riferimento ai principali asset impiantistici in gestione ad Autostrade per I'Italia, e

riguarderanno:

a) la mera fornitura di apparati conformi alle specifiche di cui al CSA parte II, comprensiva di trasporto
e scarico a terra ove necessario;

b) la fornitura di apparati conformi alle specifiche di cui al CSA parte II e la posa in opera finalizzata
all’attivazione degli stessi.

Oggetto dell’affidamento, dunque, ¢ acquisto di detti singoli beni, mentre le attivita di posa in opera

(ove richieste) rivestono carattere strumentale ed accessorio, necessarie al solo scopo di rendere possibile

I'uso del bene stesso fornito dall’Appaltatore.

E nella piena discrezionalita del Committente richiedere I’esecuzione della sola prestazione di

fornitura oppure della fornitura con posa in opera.

Le prescrizioni riportate nei paragrafi che seguono troveranno applicazione, in linea generale, a tutte le

prestazioni oggetto di affidamento. Resta fermo che, data la peculiarita delle prestazioni, sono previste

prescrizioni specifiche che regoleranno le attivita di posa in opera.

Tali prestazioni si attueranno su una elevata numerosita di siti, all'interno del perimetro di ciascun lotto,
in ambiti territoriali di competenza di pit Direzioni di Tronco, su molteplici tratte e diramazioni.
IAppaltatore sara dunque chiamato ad intervenire in un contesto estremamente granulare, nel quale il
volume economico dei Contratti Attuativi sara disgregato su numerosi siti. Il valore unitario delle singole
prestazioni potra essere estremamente contenuto e le attivita potranno avere durata limitata.

L’ambito, in particolare per i siti ubicati in itinere o in galleria, imporra frequenti modifiche alla
programmazione delle attivita di posa, laddove previste, volte in primis ad assicurare la regolarita, fluidita
e sicurezza della circolazione autostradale e la pubblica incolumita, specie in corrispondenza dei periodi
di esodo.

Di seguito sono riportate le tratte di competenza di tutte le Direzioni di Tronco e i fornici suddivisi per

Direzione di Tronco e per autostrada.
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ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA
DI APPARATI IMPIANTISTICI A SERVIZIO DELLA RETE
IN GESTIONE AD AUTOSTRADE PER L’ITALIA

autostrade _&
per I'ltalia

Tronco AUTOSTRADA Km. in. Km. fin.

A7 MILANO - GENOVA 84,500 133,530

A10 GENOVA - VENTIMIGLIA 0,000 44,785
Al12 GENOVA - SESTRI LEVANTE 0,000 49,200
A26 VOLTRI - GRAVELLONA TOCE 0,000 197,200
D08 Dir. Gallarate - Gattico 13,351 23,221
D26 Dir. Predosa - Bettole 0,000 17,020
D36 Dir. Stroppiana - Santhia 0,000 30,734
R24 Rac. A10 - A6 44,000 44,785
R83 Galleria Bolzaneto 0,000 0,800
Al MILANO -NAPOLI 0,000 119,500
Ad TORINO - TRIESTE 124,900 217,600
A8 MILANO - VARESE 0,000 42,600
A9 LAINATE - CHIASSO 10,700 42,300
A52 Tang. Nord di Milano 18,730 21,610
D08 Dir. Gallarate - Gattico 0,000 13,351
RO3 Raccordo Monza - Tang. Nord 13,300 14,000
RO5 Racc. A1 - P.le Corvetto 0,000 1,000
RO6 Racc. A1 - Tang. Est Milano 0,000 2,900
R20 Racc. Viale Certosa - A4 0,000 0,500
R28 Complanare Poasco - Via Emilia 0,000 0,800
R37 Raccordo Fiera Milano 3,300 4,600
R49 Racc. Piacenza sud - A21 55,800 58,200
SC1 Milano Viale Certosa 0,000 0,600
SP3 SP527 Origgio - Uboldo 0.250 0.400

Al MILANO - NAPOLI 119,500 210,100
A13 BOLOGNA - PADOVA 0,000 116,700
Al4 BOLOGNA - TARANTO 0,000 144,200
D13 Dir. Padova Sud 0,000 4,300
D14 Dir. Ravenna 0,000 29,800
D23 Dir. Ferrara 0,000 6,300
RO1 Rac. Tangenziale- Bo. Panigale (Ramo verde) 0,000 3,300
R13 Rac. A13 - Tangenziale Bologna 0,000 0,600
R14 Rac. Casalecchio 0,000 5,000
R43 Racc. Sasso Marconi - SS 64 Porretana 0,000 2,700
TO6 Complanare di Bologna 0,800 22,200

Al MILANO - NAPOLI 210,100 417,600
All FIRENZE - PISA NORD 0,000 81,700
R11 Rac. Firenze Nord 3,800 6,300
R42 Rac. A1 - FIL.PI.LI. 0,000 0,200
R65 Racc. Complanare Firenze Nord 279,400 280,280
R71 Racc. Complanare Fl Impruneta 292,000 298,000
R79 Al interna 254,672 262,200
R84 Racc. Calenzano-barberino 263,290 276,800
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ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA
a u tOSt ra d e & DI APPARATI IMPIANTISTICI A SERVIZIO DELLA RETE
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‘ Tronco ‘ AUTOSTRADA ‘ Km. in. Km. fin.

| v [Venedaio | 000] 32966
Al ROMA - NAPOLI 417,600 633,300
A92 ROMA - CIVITAVECCHIA 0,000 65,400
D18 Dir. Roma Nord 0,000 23,100
D19 Dir. Roma Sud 0,000 20,000
Al MILANO - NAPOLI 633,300 759,800
Al16 NAPOLI - CANOSA 0,000 127,627
A30 CASERTA-NOLA-SALERNO 0,000 55,300
D02 Dir. Capodichino 0,000 3,180
FO1 SV. Barra Capodichino - Ramo A 0,000 0,350
FO2 SV. Barra Capodichino - Ramo B 0,600 0,000
FO3 SV. Barra Capodichino - Ramo C 1,200 0,000
FO4 SV. Barra Capodichino - Ramo D 0,000 2,700
FO6 SV. Barra Capodichino - Ramo E 0,000 1,200
FO7 SV. Barra Capodichino - Ramo F 0,000 0,600
FO8 SV. Barra Capodichino - Ramo G 0,000 0,200
RO7 Rac. S.P.1 - Capodichino (H39) 0,000 2,150
RO8 Rac. A1 MI-NA - Caserta Sud 0,000 1,900
- ]
Al4 BOLOGNA - TARANTO 144,200 505,000
T20 Compl. Senigallia 0,000 4,044
- |
Al4 BOLOGNA - TARANTO 505,000 743,400
Al6 NAPOLI - CANOSA 127,627 172,500
D94 Rac. Tangenziale di Bari 672,200 676,800
R74 Racc. Palagianello 0,000 0,100
I
A23 UDINE - TARVISIO 18,500 119,900
A27 VENEZIA-MESTRE-BELLUNO 0,000 82,500
R34 Raccordo A23 — Tangenziale di Udine 0.000 0.100
R64 Raccordo Conegliano 0,000 0,100

Tabella 1 - Tratte di competenza di tutte le Direzioni di Tronco
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ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA
a u tOSt ra d e & DI APPARATI IMPIANTISTICI A SERVIZIO DELLA RETE

per I'lItalia IN GESTIONE AD AUTOSTRADE PER L’ITALIA

‘Fornici suddivisi per Direzione di Tronco e per autostrada‘ di cui TERN
‘ D.T. Autostrada N. Gallerie Km. ‘ N. Gallerie Km.
A7 29
A10 94
1 Al12 69
A26 89
A26/8 (D8) 4
TOTALE 285 144,5 100 100,3
A9 10
9 A8/26 (D8)
AS52 3
TOTALE 17 5,7 4 2,6
Al 5
3 Al4 4
TOTALE 9 6,9 2 4,4
Al 79
VAR 33
4
All 2
TOTALE 114 87,4 34 70,2
Al 8
5 A12 (A92) 2
TOTALE 10 3,4 2 1,2
Al6 22
6 A30 8
TOTALE 30 12,7 9 7,1
; Al4 64
TOTALE 64 39,1 39 33,2
A23 35
9 A27 15
TOTALE 50 60,1 26 40,1

Tabella 2 - Fornici suddivisi per Direzione di Tronco e per antostrada
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ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA
a u tOSt ra d- e DI APPARATI IMPIANTISTICI A SERVIZIO DELLA RETE
per I'lItalia IN GESTIONE AD AUTOSTRADE PER L’ITALIA

2.2 SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’appalto ¢ suddiviso in Lotti, come da tabella seguente. La quantificazione economica dei singoli lotti ¢
definita nel bando di gara, al quale si rimanda.

Ciascun lotto ¢ comprensivo di entrambe le prestazioni di cui al paragrafo che precede, ferma la

discrezionalita del Committente in ordine all’attivazione di una o piu delle stesse.

Climatizzazione
Impianti elettrici, clima e Regolazione
antincendio Illuminazione

Impianti elettrici

Energy management Fotovoltaico
Impianti esazione Carpenterie
Impianti gallerie Impianti di galleria

Apparati radio e rete

Impianti viabilita Pannelli a Messaggio Variabile (PMYV)

Telecamere e sensoristica in itinere

2.3 PRESTAZIONI DI POSA IN OPERA

Le prestazioni di posa in opera degli apparati oggetto dell’accordo sono riconducibili, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, alle tipologie enunciate nei paragrafi che seguono, in funzione degli
ambiti prestazionali di cui all’art. 2.2.

La puntuale definizione delle singole prestazioni e delle relative quantita avverra attraverso i contratti
attuativi dell’Accordo Quadro, ai quali potranno essere allegati 1 progetti esecutivi degli interventi di posa

in opera, laddove previsti.

2.3.1 Climatizzazione

Di seguito sono descritte sinteticamente le attivita necessarie alla sostituzione delle macchine di
climatizzazione con quelle di nuova fornitura descritte nel CSA parte II - Climatizzazione, a cui si
rimanda. Resta inteso che le attivita dovranno essere limitate soltanto a quelle utili alla posa e al
funzionamento della macchina di nuova fornitura e dovranno essere valutate caso per caso, in sede di
stipula del contratto attuativo.

Tutte le attivita dovranno essere realizzate da personale competente e, quando necessario, dovranno

essere impiegate mezzi adeguate al sollevamento e la movimentazione degli apparati.
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2.3.1.1 Pompe Di Calore (PDC) di potenga fiigorifera fino a 15 0kW

11 presente capitolo ha come obiettivo la descrizione delle attivita necessarie per la sostituzione di pompe
di calore con potenza frigorifera fino a 150 kW (da qui PDC).

Prima dell’avvio delle attivita, sara necessario determinare le specifiche della nuova PDC e individuare le
attivita al contorno utili alla posa in opera ed al suo funzionamento:

e Dovra essere definito il carico termico che dovra sostenere 1a PDC di nuova fornitura;

e Dovra essere definito il carico elettrico costituito dalla PDC di nuova fornitura;

e Dovra essere verificato che i carichi dovranno essere compatibili con le protezioni del quadro
elettrico di riferimento. Qualora non siano verificati dovranno essere pianificate tutte le
precauzioni affinché il quadro sia adeguato alla nuova PDC oppure dovra essere sostituito con
un nuovo quadro opportunamente dimensionato;

e Dovra essere verificato che le interfaccia dati della macchina sia compatibile con gli impianti
esistenti. Qualora non lo fosse, dovranno essere pianificate le precauzioni necessarie a garantire

la connessione dati;

e Dovranno essere verificate le portate e le cadute di tensione dei cavi esistenti che saranno
riutilizzati per I'alimentazione della nuova PDC. Qualora non siano verificate o non siano
verificabili, non saranno considerati riutilizzabili; pertanto, dovranno essere pianificate le
operazioni necessarie al loro adeguamento;

e Dovranno essere verificate le canalizzazioni elettriche al fine di pianificate eventuali attivita di
adeguamento necessarie;

e Dovra essere verificato che il sistema idraulico e gli attacchi siano compatibili con la PDC di
nuova fornitura. Qualora non lo fossero dovranno essere pianificate tutte le attivita necessarie

all’ladeguamento;

e Dovranno essere verificate che le dimensioni e gli ingombri della PDC di nuova fornitura siano
compatibili con il punto di installazione definito. Qualora non lo fossero dovranno essere presi
provvedimenti necessari affinché sia realizzata la posa in opera secondo la regola dell’arte, nonché

vi sia spazio sufficiente per garantite le operazioni di manutenzione senza interferenze.

Per poter procedere alla posa in opera delle componenti di nuova fornitura, ¢ richiesto all’Appaltatore di
prendere preliminarmente tutti gli accorgimenti necessari alla rimozione delle PDC oggetto di
sostituzione e alle attivita di adeguamento utili alla successiva posa delle componenti di nuova fornitura,

quali:
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e Prima della rimozione delle PDC dovranno essere presi gli accorgimenti necessari affinché non

vi siano perdite o danneggiamenti del circuito idraulico nelle operazioni di rimozione;
e Recupero del gas refrigerante contenuto nella PDC;
e Scollegamento e rimozione della PDC;
e Smaltimento dell’unita sostituita e del relativo gas refrigerante;
e Adeguamento dei supporti e degli ancoraggi necessari alla posa della nuova PDC;

e Adeguamento dei cavi, e delle canalizzazioni. Le attivita di adeguamento dovranno essere eseguite

tramite sostituzione e\o integrazione dei cavi e delle canalizzazioni necessarie;

e Adeguamento dei quadri elettrici preposti all’alimentazione della PDC. Qualora siano eseguite
modifiche a quadri esistenti dovranno poi essere eseguite tutte le attivita necessarie alla
ricertificazione del quadro;

e Ricollegamento elettrico al sistema BMS esistente;

e Dovranno essere eseguite le attivita di adeguamento dell'impianto idraulico necessarie

all’installazione della PDC;

e Dovra essere eseguito il lavaggio delle tubazioni dell'impianto idraulico. Il processo dovra essere

eseguito in piu fasi e sempre nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente;
e Dovra essere eseguito il riempimento dell'impianto con prodotto chimico protettivo;

e Dovra essere eseguita la sostituzione dei filtri.

Al netto delle attivita di rimozione ed adeguamento potranno essere eseguite le seguenti attivita di posa
e messa in servizio:

e Fornitura e posa in opera della PDC

e Attestazione dei cavi elettrici e dati alla PDC;

e Attestazione al sistema equipotenziale;

e Collegamento al sistema idraulico;

e Verifiche funzionali e messa in servizio.

2.3.1.2 Unita di Condigionamento Monoblocco Free Cooling

Il presente capitolo ha come obiettivo la descrizione delle attivita necessarie per la sostituzione delle unita
monoblocco free cooling (ON/OFF e Inverter) per il condizionamento degli shelter (monoblocco da
esterno) e dei locali tecnologici (monoblocco da interno) che abbiano una potenza frigorifera nominale

fino a 15 kW.
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Prima dell’avvio delle attivita, sara necessario individuare e stabilire le attivita al contorno utili alla posa

in opera delle nuove unita monoblocco ed al loro funzionamento:

Dovra essere definito il carico termico che dovra sostenere la nuova unita monoblocco;

Dovra essere definito il carico elettrico costituito dalla nuova unita monoblocco;

Dovra essere verificato che 1 carichi dovranno essere compatibili con le protezioni del quadro
elettrico di riferimento. Qualora non siano verificati dovranno essere pianificate tutte le
precauzioni affinché il quadro sia adeguato alla nuova unita monoblocco oppure dovra essere
sostituito con un nuovo quadro opportunamente dimensionato;

Dovra essere verificato che le interfaccia dati della macchina sia compatibile con gli impianti
esistenti. Qualora non lo fosse, dovranno essere pianificate le precauzioni necessarie a garantire

la connessione dati;

Dovranno essere verificate le portate e le cadute di tensione dei cavi esistenti che saranno
riutilizzati per 'alimentazione della nuova unita monoblocco. Qualora non siano verificate o non
siano verificabili, non saranno considerati riutilizzabili; pertanto, dovranno essere pianificate le
operazioni necessarie al loro adeguamento;

Dovranno essere verificate le canalizzazioni elettriche al fine di determinare eventuali attivita di

adeguamento necessarie;

Dovranno essere verificate le griglie di espulsione e di presa d’aria per valutarne la compatibilita
con le macchine di nuova fornitura. Qualora non lo fossero dovranno essere pianificate le attivita
di adeguamento delle prese d’aria;

Dovranno essere verificate che le dimensioni e gli ingombri della nuova unita monoblocco siano
compatibili con il punto di installazione definito. Qualora si renda necessario. Qualora non lo
fossero dovranno essere presi provvedimenti necessari affinché sia realizzata la posa in opera
secondo la regola dell’arte, nonché vi sia spazio sufficiente per garantite le operazioni di

manutenzione senza interferenze.

Per poter procedere alla posa in opera delle componenti di nuova fornitura, ¢ richiesto all’Appaltatore di

prendere preliminarmente tutti gli accorgimenti necessari alla rimozione degli apparati oggetto di

sostituzione e alle attivita di adeguamento utili alla successiva posa delle componenti di nuova fornitura,

quali:

Recupero del gas refrigerante contenuto nella macchina;

Scollegamento e rimozione dell’'unita monoblocco oggetto di sostituzione;
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e Smaltimento dell’unita sostituita e del relativo gas refrigerante;
e Adeguamento dei supporti e degli ancoraggi necessari alla posa della nuova unita monoblocco;
e Adeguamento delle prese d’aria necessarie all’installazione;

e Adeguamento dei cavi, e delle canalizzazioni. Le attivita di adeguamento dovranno essere eseguite

tramite sostituzione e\o integrazione dei cavi e delle canalizzazioni necessarie;

e Adeguamento dei quadri elettrici preposti all’alimentazione dell’'unita monoblocco. Qualora siano
eseguite modifiche a quadri esistenti dovranno poi essere eseguite tutte le attivita necessarie alla

ricertificazione del quadro;
e Ricollegamento elettrico al sistema BMS esistente;

e Dovra essere eseguita la sostituzione dei filtri.

Al netto delle attivita di rimozione ed adeguamento potranno essere eseguite le seguenti attivita:
e Fornitura e posa in opera dell’unita monoblocco;
e Attestazione dei cavi elettrici e dati;
e Attestazione al sistema equipotenziale;

e Verifiche funzionali e messa in servizio.

2.3.1.3 Macchine Trattamento Aria (MTA)

Il presente capitolo ha come obiettivo la descrizione delle attivita necessarie per la sostituzione delle
Macchine Trattamento Aria (da qui MTA).

Prima dell’avvio delle attivita, sara necessario individuare e stabilire le attivita al contorno utili alla posa
in opera delle nuove macchine ed al loro funzionamento:

e Dovra essere definito il carico aeraulico che dovranno sostenere le nuove MTA;

e Dovra essere verificato se 'impianto aeraulico esistente ¢ adeguato alle MTA di nuova fornitura;

e Dovra essere definito il carico elettrico costituito dalle nuove MTA;

e Dovra essere verificato che i carichi delle MTA siano compatibili con le protezioni del quadro
elettrico di riferimento. Qualora non siano verificati dovranno essere pianificate tutte le
precauzioni affinché il quadro sia adeguato al nuovo sistema oppure dovra essere sostituito con
un nuovo quadro dimensionato sul nuovo impianto;

e Dovranno essere verificate le portate e le cadute di tensione dei cavi esistenti che saranno

riutilizzati per Palimentazione delle nuove MTA. Qualora non siano verificate o non siano
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verificabili, non saranno considerati riutilizzabili; pertanto, dovranno essere pianificate le
operazioni necessarie al loro adeguamento;

Dovranno essere verificate le canalizzazioni elettriche al fine di determinare eventuali attivita di
adeguamento necessarie;

Dovranno essere verificate che le dimensioni e gli ingombri delle MTA siano compatibili con il
punto di installazione definito. Qualora non lo fossero dovranno essere presi provvedimenti
necessari affinché sia realizzata la posa in opera secondo la regola dell’arte, nonché vi sia spazio
sufficiente per garantite le operazioni di manutenzione senza interferenze

Dovra essere verificato che le interfaccia dati della macchina sia compatibile con gli impianti
esistenti. Qualora non lo fosse, dovranno essere pianificate le precauzioni necessarie a garantire

la connessione dati.

Per poter procedere alla posa in opera delle componenti di nuova fornitura, ¢ richiesto all’Appaltatore di

prendere preliminarmente tutti gli accorgimenti necessari alla rimozione degli apparati oggetto di

sostituzione e alle attivita di adeguamento utili alla successiva posa delle componenti di nuova fornitura,

quali:

Scollegamento e rimozione del MTA;

Smaltimento dell’unita sostituita;

Adeguamento dei cavi, dei connettori e delle canalizzazioni esistenti alla configurazione
dellimpianto. Le attivita di adeguamento dovranno essere eseguite tramite sostituzione e\o
integrazione dei cavi e delle canalizzazioni necessarie;

Adeguamento per la batteria elettrica antigelo dove sia richiesto.

Adeguamento dei quadri elettrici interessati e delle loro protezioni. Le attivita di adeguamento
dovranno essere eseguite tramite la sostituzione delle componenti o dell’intero quadro. Qualora
siano eseguite modifiche a quadri esistenti dovranno poi essere eseguite tutte le attivita necessarie
alla ricertificazione del quadro. Qualora fosse necessario dovranno essere forniti e posati in opera
opportuni armadi stradali per il contenimento dei quadti e/o degli apparati di nuova fornitura.
Adeguamento del luogo d’installazione che sia compatibile con la nuova MTA.

Adeguamento della parte a supporto e sensoristica della MTA sia consona al suo impiego;
Ricollegamento elettrico al sistema BMS esistente;

Dovra essere eseguita la sostituzione dei filtri.
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Al netto delle attivita di rimozione ed adeguamento potranno essere eseguite le seguenti attivita:

Fornitura e posa in opera della MTA
Attestazione dei cavi elettrici e dati alla MTA;
Attestazione al sistema equipotenziale;

Verifiche funzionali e messa in servizio dell'impianto.

2.3.1.4 Split e Multisplit

Il presente capitolo ha come obiettivo la descrizione delle attivita necessarie per la sostituzione unita split

e multisplit in pompa di calore per installazione esterna ed interna, funzionanti in ciclo reversibile con

gas R32 o equivalente.

NOTA: Si precisa che per unita split o multisplit si intende I'insieme di unita interne ed esterna.

Le specifiche di questo capitolato sono relative ad unita con potenza frigorifera nominale fino a 10 kW

(£5%).

Prima dell’avvio delle attivita, sara necessario individuare e stabilire le attivita al contorno utili alla posa

in opera delle nuove macchine ed al loro funzionamento.

Prima di avviare le attivita, sara necessario dimensionare il nuovo sistema per poter effettuare le seguenti

verifiche preliminari:

Dovra essere definito il carico termico che dovranno sostenere le nuove unita;

Dovra essere definito il carico elettrico delle unita di nuova fornitura;

Dovranno essere verificate che le dimensioni e gli ingombri delle unita interne e quelle esterne
siano compatibili con il punto di installazione definito. Qualora non fossero adeguati dovranno
essere presi provvedimenti necessari affinché sia realizzata la posa in opera secondo la regola
dell’arte, nonché siano garantite le operazioni di manutenzione senza interferenze.

I carichi dovranno essere compatibili con le protezioni del quadro elettrico di riferimento.
Qualora non siano verificati dovranno essere pianificate tutte le precauzioni affinché il quadro sia
adeguato al nuovo sistema oppure dovra essere sostituito con un nuovo quadro dimensionato sul
nuovo impianto;

Le portate e le cadute di tensione dei cavi a monte dell'impianto dovranno essere compatibili con
I'impianto esistente. Qualora non siano verificate o non siano verificabili, non saranno considerati

riutilizzabili, pertanto dovranno essere sostituiti;
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Dovra essere verificato che il sistema idraulico e gli attacchi siano compatibili con le macchine di
nuova fornitura. Qualora non lo fossero dovranno essere pianificate tutte le attivita necessarie
all’adeguamento;

Dovra essere verificato che le interfaccia dati delle macchine di nuova fornitura siano compatibili
con gli impianti esistenti. Qualora non lo fossero, dovranno essere pianificate le precauzioni
necessarie a garantire la connessione dati;

Dovranno essere verificate le canalizzazioni elettriche al fine di determinare eventuali attivita di

adeguamento necessarie.

Per poter procedere alla posa in opera delle componenti di nuova fornitura, ¢ richiesto all’Appaltatore di

prendere preliminarmente tutti gli accorgimenti necessari alla rimozione degli apparati oggetto di

sostituzione e alle attivita di adeguamento utili alla successiva posa delle componenti di nuova fornitura,

quali:

Prima di operare le rimozioni delle unita split/multisplit, dovranno essere prese tutte le

precauzioni necessarie ad evitare qualsiasi forma di scarico di gas refrigeranti;

Prima della rimozione delle unita split/multisplit dovranno essete presi gli accorgimenti necessati

affinché non vi siano perdite del circuito idraulico nelle operazioni di rimozione;

Recupero del gas refrigerante contenuto nella macchina;

Scollegamento e rimozione delle unita esterne ed interne split/ multisplit;

Smaltimento dell’unita sostituita e del relativo gas refrigerante;

Adeguamento del circuito di refrigerazione;

Adeguamento dei supporti e delle staffe necessarie alla posa delle unita di nuova fornitura;
Adeguamento dei cavi e delle canalizzazioni esistenti. Le attivita di adeguamento dovranno essere
eseguite tramite sostituzione e\o integrazione dei cavi e delle canalizzazioni necessatie;
Adeguamento dei quadri elettrici interessati e delle loro protezioni. Le attivita di adeguamento
dovranno essere eseguite tramite la sostituzione delle componenti o dell'intero quadro. Qualora
siano eseguite modifiche a quadri esistenti dovranno poi essere eseguite tutte le attivita necessarie
alla ricertificazione del quadro;

Ricollegamento elettrico al sistema BMS esistente;

Dovra essere eseguita la sostituzione dei filtri.

Al netto delle attivita di rimozione ed adeguamento potranno essere eseguite le seguenti attivita:
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Fornitura e posa in opera degli split/multisplit

Attestazione dei cavi elettrici e dati;

Attestazione al sistema equipotenziale;

Collegamento delle unita al circuito di refrigerazione;

Caricamento del gas refrigerante all’interno dei circuiti di refrigerazione;

Verifiche funzionali e messa in servizio.

2.3.1.5 Fancoil

Il presente capitolo ha come obiettivo la descrizione delle attivita necessarie per la sostituzione dei

fancoils.

Prima dell’avvio delle attivita, sara necessario determinare le specifiche dei nuovi fancoils e individuare le

attivita al contorno utili alla posa in opera ed al loro funzionamento:

Dovra essere definito il carico termico che dovranno sostenere i nuovi fancoils;

Dovra essere definito il carico elettrico dei fancoils di nuova fornitura;

I carichi dovranno essere compatibili con le protezioni del quadro elettrico di riferimento.
Qualora non siano verificati dovranno essere pianificate tutte le precauzioni affinché il quadro sia
adeguato al nuovo sistema oppure dovra essere sostituito con un nuovo quadro dimensionato sul
nuovo impianto;

Le portate e le cadute di tensione dei cavi a monte dell'impianto dovranno essere compatibili con
I'impianto esistente. Qualora non siano verificate o non siano verificabili, non saranno considerati
riutilizzabili, pertanto dovranno essere sostituiti;

Dovranno essere verificate le canalizzazioni elettriche al fine di determinare eventuali attivita di
adeguamento necessarie;

Dovra essere verificato che il sistema idraulico di scarico delle condense e i relativi attacchi siano
compatibili con i Fancoil di nuova fornitura. Qualora non lo fossero dovranno essere pianificate
tutte le attivita necessarie all’adeguamento;

Dovranno essere verificate che le dimensioni e gli ingombri degli apparati di nuova fornitura
siano compatibili con i punti di installazione definiti. Qualora non fossero adeguati dovranno
essere presi provvedimenti necessari affinché sia realizzata la posa in opera secondo la regola

dell’arte, nonché siano garantite le operazioni di manutenzione senza interferenze.
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Per poter procedere alla posa in opera delle componenti di nuova fornitura, ¢ richiesto all’Appaltatore di

prendere preliminarmente tutti gli accorgimenti necessari alla rimozione degli apparati oggetto di

sostituzione e alle attivita di adeguamento utili alla successiva posa delle componenti di nuova fornitura,

quali:

Scollegamento e rimozione dei fan coil;

Smaltimento dell’unita sostituita;

Adeguamento dei cavi e delle canalizzazioni esistenti. Le attivita di adeguamento dovranno essere
eseguite tramite sostituzione e\o integrazione dei cavi e delle canalizzazioni necessatie;
Adeguamento dei quadri elettrici interessati e delle loro protezioni. Le attivita di adeguamento
dovranno essere eseguite tramite la sostituzione delle protezioni o dell'intero quadro. Qualora
siano eseguite modifiche a quadri esistenti dovranno poi essere eseguite tutte le attivita necessarie
alla ricertificazione del quadro;

Ricollegamento elettrico al sistema BMS esistente;

Dovra essere eseguita la sostituzione dei filtri.

Al netto delle attivita di rimozione ed adeguamento potranno essere eseguite le seguenti attivita:

Fornitura e posa in opera dei fancoil;

Attestazione dei cavi e dati sui fancoil e relativo pannellino di controllo;
Attestazione al sistema equipotenziale;

Collegamento al sistema idraulico di scarico;

Verifiche funzionali e messa in servizio.

2.3.1.6  Rooftop per Cabina con Cassa Automatica

Il presente capitolo ha come obiettivo la descrizione delle attivita necessarie per la sostituzione delle unita

di condizionamento Rooftop per cabina con cassa automatica (funzionamento h24).

Prima dell’avvio delle attivita, sara necessario dimensionare le unita di condizionamento e individuare le

attivita al contorno utili alla posa in opera ed al loro funzionamento:

Dovra essere verificato che il carico dei rooftop sia compatibile con le protezioni del quadro
elettrico di riferimento. Qualora non siano verificati dovranno essere pianificate tutte le
precauzioni affinché il quadro sia adeguato al nuovo sistema oppure dovra essere sostituito con

un nuovo quadro dimensionato sui nuovi apparati;
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Le portate e le cadute di tensione dei cavi dovranno essere compatibili con gli apparati di nuova
fornitura. Qualora non siano verificate o non siano verificabili, non saranno considerati
riutilizzabili, pertanto dovranno essere sostituiti;

Dovranno essere verificate le canalizzazioni elettriche al fine di determinare eventuali attivita di
adeguamento necessarie;

Dovra essere verificato se il collegamento con il sistema aeraulico esistente ¢ compatibile con le
unita di nuova fornitura. Qualora non lo fossero dovranno essere pianificati tutti gli interventi
necessari a garantire I'installazione;

Dovra essere verificato che peso, dimensioni e ingombri siano compatibili con il punto di
installazione definito. Qualora non fossero adeguati dovranno essere presi provvedimenti
necessari affinché sia realizzata la posa in opera secondo la regola dell’arte, nonché siano garantite

le operazioni di manutenzione senza interferenze.

Per poter procedere alla posa in opera delle componenti di nuova fornitura, ¢ richiesto all’Appaltatore di

prendere preliminarmente tutti gli accorgimenti necessari alla rimozione degli apparati oggetto di

sostituzione e alle attivita di adeguamento utili alla successiva posa delle componenti di nuova fornitura,

quali:

Scollegamento e rimozione dell’unita;

Smaltimento dell’unita sostituita e del relativo gas refrigerante;

Adeguamento dei supporti e delle staffe necessarie alla posa delle unita di nuova fornitura;
Adeguamento dei cavi e delle canalizzazioni esistenti. Le attivita di adeguamento dovranno essere
eseguite tramite sostituzione e\o integrazione dei cavi e delle canalizzazioni necessatie;
Adeguamento dei quadri elettrici interessati e delle loro protezioni. Le attivita di adeguamento
dovranno essere eseguite tramite la sostituzione delle componenti o dell'intero quadro. Qualora
siano eseguite modifiche a quadri esistenti dovranno poi essere eseguite tutte le attivita necessarie
alla ricertificazione del quadro;

Ricollegamento elettrico al sistema BMS esistente;

Dovra essere eseguita la sostituzione dei filtri.

Al netto delle attivita di rimozione ed adeguamento potranno essere eseguite le seguenti attivita:

Fornitura e posa in opera dell’'unita;

Attestazione dei cavi elettrici e dati all’'unita;
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e Attestazione al sistema equipotenziale;

e Verifiche funzionali e messa in servizio dell'impianto.

2.3.1.7 Filtri di scorta
11 presente capitolo ha come obiettivo la descrizione delle attivita necessarie per la sostituzione dei filtri
di qualsiasi unita di climatizzazione.
Prima dell’avvio delle attivita sara necessario individuare le attivita al contorno utili al completamento:
e Dovranno essere individuate le unita di condizionamento oggetto di intervento;
e Dovranno essere individuati 1 filtri specifici utili per ciascuna macchina;
e Dovranno essere individuate le procedure indicate dal fabbricante di ciascuna macchina al fine di

realizzare correttamente la sostituzione.

Al netto delle attivita propedeutiche potranno essere eseguite le attivita di sostituzione:
e Dovranno essere rimossi 1 filtri oggetto di sostituzione;
e Dovranno essere installati i filtri, avendo cura di utilizzare la tipologia di filtro e della dimensione
adeguata;
e Al termine delle operazioni dovra essere eseguite le verifiche al fine di assicurare il corretto

funzionamento delle macchine.

2.3.2 Regolazione
Viene definito Building Management System (da qui denominato BMS) I'impianto che costituisce lo
standard tecnico a servizio degli impianti di climatizzazione presente nei fabbricati siti lungo la sede
autostradale (Posti Manutenzione, Posti Neve, Polizia stradale, Stazioni, Sedi).
I1 BMS ¢ un sistema di monitoraggio dei sistemi di ventilazione e condizionamento che rivela dati quali
consumi energetici, stati e allarmi.
Di seguito sono descritte sinteticamente le attivita necessarie alla sostituzione del BMS con quello di
nuova fornitura descritte nel CSA parte 1I - Regolazione, a cui si rimanda. Resta inteso che le attivita
attuate dovranno essere limitate soltanto a quelle utili alla posa e al funzionamento del sistema di nuova
fornitura e dovranno essere valutate caso per caso, in sede di stipula del contratto attuativo.
Prima di avviare le attivita sara necessario effettuare le seguenti verifiche preliminari:

e Dovra essere realizzato in rilievo del sistema di gestione esistente, al fine di individuare se le

attivita di sostituzione dovranno essere parziali o dell’intero sistema. I.’analisi comprende anche
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la verifica dei cavi elettrici e di trasmissione dati utilizzati nel vecchio sistema per determinarne il
riutilizzo, oppure se si renderanno necessarie anche forniture 1 cavi;

e Dovranno essere verificate le canalizzazioni elettriche per determinare se dovranno essere
eseguite delle integrazioni al fine di garantire le connessioni della componentistica di nuova
fornitura;

e Dovra essere eseguita una verifica della disponibilita di interruttori disponibili ed adeguati
all’alimentazione degli apparati di nuova fornitura. Qualora non fossero disponibili dovranno
essere pianificati i provvedimenti necessari a garantire 'alimentazione di tutte le componenti,
come integrazione/sostituzione di interruttori in quadro esistente, oppure la posa di un quadro
di nuova realizzazione. Qualora fosse modificato un quadro esistente dovranno essere realizzate
tutte le attivita necessarie alla ricertificazione del quadro.

e Dovra essere eseguita una verifica delle porte disponibili per realizzare le connessioni dati di tutta
la componentistica. Qualora non fossero presenti sufficienti porte, dovra essere pianificata
I'integrazione della componentistica necessaria negli armadi rack, oppure l'allestimento di un

nuovo rack dedicato;

e Dovra essere eseguita una verifica per I'interfacciamento delle apparecchiature esistenti in sito;

e Dovra essere realizzata la progettazione e la programmazione del software PLC a servizio del
BMS che sara installato nel sito;

e Dovra essere pianificata la programmazione del PLC nel sistema centrale della committente
affinché possa comunicare correttamente in remoto con quello di nuova posa nel sito;

e Dovra essere definita la dimensione dell’armadio PLC e dovra essere definito i punto di
installazione. Dovranno essere valutate e pianificate tutte le attivita di adeguamento dell’area e le
predisposizioni affinché sia agevolata la posa dell’armadio e che ne sia garantita la manutenzione

senza interferenze.

Per poter procedere alla posa in opera delle componenti di nuova fornitura, ¢ richiesto all’Appaltatore di
prendere preliminarmente tutti gli accorgimenti necessari alla rimozione degli apparati oggetto di
sostituzione e alle attivita di adeguamento utili alla successiva posa delle componenti di nuova fornitura,
quali:

e Scollegamento e rimozione delle componenti oggetto di sostituzione;

e Smaltimento delle componenti oggetto di sostituzione;

e Scollegamento e rimozione dell’armadio PLC esistente;
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e Dovranno essere eseguite le attivita di adeguamento delle canalizzazioni e dei cavi. Le attivita
comprenderanno la posa di cavi e canalizzazioni necessarie al cablaggio del nuovo sistema;

e Dovranno essere eseguite le attivita di adeguamento dei quadri elettrici pianificate;

e Dovranno essere eseguite le attivita di adeguamento degli armadi rack pianificate;

e Dovranno essere realizzate tutte le attivita di predisposizione necessarie alla posa dell’armadio

PLC;

Al netto delle attivita di rimozione ed adeguamento potranno essere eseguite le seguenti attivita:
e Fornitura e posa in opera della componistica delle componenti del sistema BMS, compreso
Parmadio PLC;
e Attestazione dei cavi del BMS;
e Attestazione al sistema equipotenziale;
e Configurazione del sistema BMS;
e Dovra essere programmato il PLC di campo;
e Dovra essere programmato il PLC nel sistema centrale;

e Verifiche funzionali e messa in servizio.

2.3.3 Illuminazione

Di seguito sono descritte sinteticamente le attivita necessarie alla sostituzione degli apparecchi illuminanti
con quelli di nuova fornitura descritte nel CSA parte II - Illuminazione, a cui si rimanda. Resta inteso che
le attivita dovranno essere limitate soltanto a quelle utili alla posa e al funzionamento degli apparecchi di

nuova fornitura e dovranno essere valutate caso per caso, in sede di stipula del contratto attuativo.

2.3.3.1 Apparecchi di tlluminazione stradale gallerie, svincoli e piagali

L’attivita in oggetto ha come obiettivo la descrizione delle attivita e delle forniture necessarie alla
sostituzione delle apparecchiature di illuminazione stradale di gallerie, degli svincoli e dei piazzali.

Prima dell’avvio delle attivita, sara necessario determinare le specifiche delle nuove apparecchiature di
illuminazione, mediante un’analisi illuminotecnica finalizzata a determinare gli apparati necessari a
soddisfare 1 requisiti dell’area da illuminare.

Per poter procedere alla posa in opera delle componenti di nuova fornitura, ¢ richiesto all’Appaltatore di

prendere preliminarmente tutti gli accorgimenti necessari alla rimozione degli apparati oggetto di
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sostituzione e alle attivita di adeguamento utili alla successiva posa delle componenti di nuova fornitura,
quali:

e Scollegamento e rimozione delle apparecchiature esistenti;

e Adeguamento dei cavi, e delle canalizzazioni. Le attivita di adeguamento dovranno essere eseguite
tramite sostituzione e\o integrazione dei cavi e delle canalizzazioni necessarie;

e Adeguamento dei quadri elettrici preposti all’alimentazione delle nuove apparecchiature di
lluminazione. Qualora siano eseguite modifiche a quadri esistenti dovranno poi essere eseguite
tutte le attivita necessarie alla ricertificazione del quadro;

Al netto delle attivita di rimozione e adeguamento potranno essere eseguite le seguenti attivita di posa e
messa in servizio:

e Fornitura e posa in opera dei nuovi apparati di illuminazione;

o Attestazione dei cavi elettrici;

e Attestazione al sistema equipotenziale;

e Verifiche funzionali e messa in servizio.

2.3.3.2 Segnaletica luminosa attiva
L’attivita in oggetto ha come obiettivo la descrizione delle attivita e delle forniture necessarie alla
sostituzione della segnaletica luminosa attiva apparecchiature di illuminazione stradale.
Prima dell’avvio delle attivita, sara necessario determinare le specifiche della nuova segnaletica luminosa
e individuare le attivita al contorno utili alla posa in opera ed al loro funzionamento.
Per poter procedere alla posa in opera delle componenti di nuova fornitura, ¢ richiesto all’Appaltatore di
prendere preliminarmente tutti gli accorgimenti necessari alla rimozione degli apparati oggetto di
sostituzione e alle attivita di adeguamento utili alla successiva posa delle componenti di nuova fornitura,
quali:

e Scollegamento e rimozione della segnaletica luminosa;

e Scollegamento e rimozione della centralina;

e Adeguamento dei supporti necessari alla posa della nuova segnaletica luminosa;

e Adeguamento dei cavi, e delle canalizzazioni. Le attivita di adeguamento dovranno essere eseguite
tramite sostituzione e\o integrazione dei cavi e delle canalizzazioni necessarie;

e Adeguamento dei quadri elettrici preposti all’alimentazione della nuova segnaletica. Qualora siano
eseguite modifiche a quadri esistenti dovranno poi essere eseguite tutte le attivita necessarie alla

ricertificazione del quadro;
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Al netto delle attivita di rimozione e adeguamento potranno essere eseguite le seguenti attivita di posa e

messa in servizio:

Posa in opera della nuova segnaletica luminosa;
Posa in opera della centralina;

Attestazione dei cavi elettrici;

Attestazione al sistema equipotenziale;

Verifiche funzionali e messa in servizio.

2.3.3.3 Marker

L’attivita in oggetto ha come obiettivo la descrizione delle attivita e delle forniture necessarie alla

sostituzione dei marker posizionati sui guardrail.

Prima dell’avvio delle attivita, sara necessario determinare le specifiche dei nuovi marker e individuare le

attivita al contorno utili alla posa in opera ed al loro funzionamento.

Per poter procedere alla posa in opera delle componenti di nuova fornitura, ¢ richiesto all’Appaltatore di

prendere preliminarmente tutti gli accorgimenti necessari alla rimozione degli apparati oggetto di

sostituzione e alle attivita di adeguamento utili alla successiva posa delle componenti di nuova fornitura,

quali:

Scollegamento e rimozione della centralina;

Scollegamento e rimozione dei marker;

Adeguamento dei supporti e degli ancoraggi necessari alla posa dei nuovi marker;

Adeguamento dei cavi, e delle canalizzazioni. Le attivita di adeguamento dovranno essere eseguite
tramite sostituzione e\o integrazione dei cavi e delle canalizzazioni necessarie;

Adeguamento dei quadri elettrici preposti all’alimentazione dei nuovi marker. Qualora siano
eseguite modifiche a quadri esistenti dovranno poi essere eseguite tutte le attivita necessarie alla

ricertificazione del quadro;

Al netto delle attivita di rimozione e adeguamento potranno essere eseguite le seguenti attivita di posa e

messa in servizio:

Fornitura e posa in opera dei nuovi marker;
Fornitura e posa in opera della nuova centralina;
Attestazione dei cavi elettrici;

Attestazione al sistema equipotenziale;
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e Verifiche funzionali e messa in servizio.

2.3.4 Impianti Elettrici

Di seguito sono descritte sinteticamente le attivita necessarie alla sostituzione degli apparati destinati agli
impianti elettrici con quelli di nuova fornitura descritti nel CSA parte II — Impianti elettrici, a cul si
rimanda. Resta inteso che le attivita dovranno essere limitate soltanto a quelle utili alla posa e al
funzionamento degli oggetti di nuova fornitura e dovranno essere valutate caso per caso, in sede di stipula

del contratto attuativo.

2.3.41 Quadyi Elettrici
11 presente capitolo ha come obiettivo la descrizione delle attivita necessarie per la sostituzione dei quadri
di stazione di seguito elencati.
e (Quadro di cabina - sezione FM;
e Quadro di cabina - sezione LE;
e Quadro generale di stazione - sezione FM;
e Quadro generale di stazione - sezione LE;
e Piastra telecomandi;
e Quadro supervisione allarmi;
e Quadro distribuzione lampeggianti — Q.trafo 24V;
e Quadro distribuzione UPS — QDUPS.
In allegato al capitolato tecnico sono riportati le specifiche che rappresenteranno il modello di riferimento
per la realizzazione dei quadri.
Prima dell’avvio delle prestazioni, sara necessario attuare tutte le attivita propedeutiche necessarie alla
realizzazione dei nuovi quadri e alla loro sostituzione:
e Dovranno essere eseguiti rilievi sul campo necessari a determinare lo stato di fatto degli impianti
esistenti;

e Dovranno essere aggiornati gli schemi affinché possa essere eseguita la sostituzione dei quadri al
netto di quanto segue:
o Sezione e formazione delle linee in ingresso ed uscita dai quadri al fine di garantire
adeguata protezione;

o Deti carichi elettrici previsti e prevedibili nell’ottica di futuri ampliamenti degli impianti;
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o Garantire un’adeguata selettivita delle protezioni con i1 quadri elettrici a monte e a valle
esistenti;
Dovranno essere verificate che le dimensioni e gli ingombri dei quadri di nuova fornitura siano
compatibili con il punto di installazione stabilito. Qualora non lo fossero dovranno essere presi
provvedimenti necessari affinché sia realizzata la posa in opera secondo la regola dell’arte, nonché
vi sia spazio sufficiente per garantite le operazioni di manutenzione senza interferenze;
Dovranno essere valutate anche le canalizzazioni ed i cavi elettrici esistenti al fine di stabilire

eventuali attivita di adeguamento utili alla sostituzione dei quadri.

I quadri di nuova fornitura dovranno essere realizzati da fornitori di primarie marche e dovranno

comunque essere soggetto dell’approvazione della Committente.

Prima della posa dei quadri di nuova fornitura dovranno essere attuate tutte le attivita di adeguamento e

rimozione necessarie. Dovra essere inoltre predisposto un quadro di alimentazione provvisorio al fine di

garantire la continuita di servizio.

Dovra essere allestito il quadro di alimentazione provvisorio;
o Per il QDUPS potra essere allestito direttamente il quadro di nuova fornitura nel quale
saranno ri-cablate le connessioni dal quadro esistente;
Dovranno essere eseguite tutte le operazioni di adeguamento delle canalizzazioni e dei cavi
esistenti, avendo cura di ripristinare eventuali compartimentazioni;
Dovra essere cablato il quadro di alimentazione provvisorio;
Dovranno essere eseguite le operazioni di adeguamento delle aree e dei supporti al fine di

garantire la corretta posa del quadro di nuova fornitura;

Dovranno essere eseguite le operazioni di scollegamento e rimozione dei quadri oggetto di

sostituzione.

Ultimate tali attivita, dovranno essere posati in opera i nuovi quadri. Le principali operazioni previste

sono le seguenti:

Dovra essere eseguita la posa in opera dei quadri di nuova fornitura;

Dovra essere scollegato il quadro provvisorio;

Dovra essere eseguito il cablaggio dei cavi elettrici e di segnale sul quadro di nuova fornitura;
Dovra essere rimosso il quadro di alimentazione provvisorio;

Verifiche funzionali e messa in servizio.
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2.3.4.2 Gruppi statict di continuita (UPS)

11 presente capitolo ha come obiettivo la descrizione delle attivita necessarie per la sostituzione degli UPS
e dei relativi armadi batterie. L attivita puo comportare anche la sostituzione del quadro QDUPS descritta
nel capitolo di sopra riportato.

Le attivita preliminari da attuare sono di seguito descritte:

e Dovra essere definita e concordata la taglia degli UPS e delle batterie di nuova fornitura;

e Dovranno essere definiti 1 punti di installazione degli UPS, delle batterie e del quadro QDUPS;

e Dovranno essere definiti gli interventi di adeguamento utili a garantire la posa dei nuovi UPS,

quali:
o Risoluzione di eventuali interferenze con il punto di installazione individuato per ciascun
UPS e degli armadi batterie;

o Canalizzazioni per la posa dei cavi a servizio dei nuovi UPS;

o Cavi per le connessioni elettriche;

o Cavi per collegamento dati;

o Posa di nuovo quadro QDUPS.
Al netto delle analisi preliminari dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie a garantire la
continuita del servizio; pertanto, prima della rimozione degli impianti esistenti dovranno essere posati in
opera tutti gli apparati di nuova fornitura.

e Dovranno essere eseguiti tutti gli interventi di adeguamento delle canalizzazioni, dei cavi e

dovranno essere predisposti i punti di installazione dei nuovi apparati;

e Dovra essere posato in opera il quadro QDUPS;

e Dovranno essere posati in opera gli UPS e le batterie;

e Dovranno essere realizzati i collegamenti elettrici tra QDUPS e gli UPS con le relative batterie;
Una volta attuate le predisposizioni, potranno essere trasferiti i carichi e l'alimentazione dal QDUPS
esistente a quello di nuova fornitura.

e Scollegamento dei cavi di alimentazione dal QDUPS esistente;

e Cablaggio del QDUPS di nuova fornitura;

e Verifiche funzionali e messa in servizio.

Con la messa in servizio del nuovo sistema potranno essere eseguite le rimozioni degli apparati rimanenti.
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2.3.4.3 Gruppt Elettrogeni (GE)

11 presente capitolo ha come obbiettivo la descrizione delle attivita necessarie alla sostituzione dei gruppi

elettrogeni (da qui GE).

Le attivita preliminari da attuare sono di seguito descritte:

Dovra essere definita e concordata la taglia dei GE;
Dovra essere definito il punto di installazione del GE di nuova fornitura e del GE provvisorio;
Dovranno essere verificate che le dimensioni e gli ingombri siano compatibili con il punto di
installazione definito. Qualora non fossero adeguati dovranno essere presi provvedimenti
necessari affinché sia realizzata la posa in opera secondo la regola dell’arte, nonché siano garantite
le operazioni di manutenzione senza interferenze;
Dovranno essere realizzato in rilievo impiantistico al fine di verificare:
o L’adeguatezza dei cavi esistenti e pianificare gli interventi necessari alla posa del nuovo
GE;
o L’adeguatezza delle canalizzazioni esistenti e pianificare gli utili alla posa del nuovo GE;
o L’adeguatezza del luogo di installazione e pianificare gli interventi risolutivi di eventuali

interferenze e predisposizioni necessarie alla posa.

Al netto delle analisi preliminari, dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie a garantire la

continuita del servizio; pertanto, prima della rimozione degli impianti esistenti, dovra essere posato un

gruppo elettrogeno provvisorio per il tempo utile alla rimozione del GE esistente e la posa di quello

sostitutivo.

Dovranno essere realizzate le predisposizioni necessarie alla posa del GE provvisorio. Le attivita
comprendono la predisposizione di opportuna base di appoggio, canalizzazioni, cavi e
collegamenti utili per il tempo necessario alla sostituzione del GE;
Dovranno essere scollegati i cavi dal GE esistente e ricollegati al GE di nuova fornitura;
Dovra essere rimosso il GE esistente. La rimozione comprende anche il QGE;
Dovranno essere eseguite tutte le operazioni di adeguamento pianificate. Le operazioni possono
comprendere:

o Adeguamento delle canalizzazioni;

o Adeguamento dei cavi elettrici;

o GE non cofanati - Adeguamento del locale GE necessario alla posa del Gruppo

elettrogeno:

- Supporti ed ancoraggi sulla misura del nuovo GE;
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- Foro per griglia di areazione;
- Foro per tubazione di sfiato;
- Foro per tubazione scarico fumi;
- Foro per tubazione di carico Gasolio;
- Adeguamento della compartimentazione REI del locale GE;
- Riqualificazione antincendio del locale GE;
o GE cofanati e shelter GE — Adeguamento dei basamenti necessari alla posa del GE;
Una volta attuate le predisposizioni, potra essere posato in opera il GE di nuova fornitura:
e Dovra essere posato il GE di nuova fornitura. L attivita comprende anche I'installazione della
griglia alettata;
e Dovra essere scollegato il GE provvisorio e ricollegato quello di nuova fornitura;

e Dovranno essere completate le verifiche funzionali e messa in servizio.

2.3.5 Fotovoltaico

Di seguito sono descritte sinteticamente le attivita necessarie alla sostituzione di pannelli e inverter con
quelli di nuova fornitura descritti nel CSA parte II — Fotovoltaico, a cui si rimanda. Resta inteso che le
attivita dovranno essere limitate soltanto a quelle utili alla posa e al funzionamento degli oggetti di nuova

fornitura e dovranno essere valutate caso per caso, in sede di stipula del contratto attuativo.

2.3.5.1  Sostituzione Pannelli E Inverter A Parita Di Potenga Di Picco

L’attivita in oggetto ha come obiettivo il revamping di un impianto esistente tramite la sostituzione di
pannelli fotovoltaici ed inverter su impianti di competenza ASPI, mantenendo le la potenza di picco
dellimpianto invariata.

Le attivita descritte in questo paragrafo rientreranno negli impianti incentivati, pertanto i pannelli di nuova

fornitura dovranno avere specifiche tecniche riconosciute dal Gestore Servizi Energetici (da qui GSE).

Prima di avviare le attivita, sara necessario dimensionare il nuovo sistema per poter effettuare le seguenti
verifiche preliminari:

e Le correnti e le tensioni di stringa dovranno essere compatibili con le protezioni del quadro QDC

(Quadro corrente continua a valle dell'inverter). Qualora non siano verificati dovranno essere

messe in opera tutte le precauzioni affinché il quadro sia adeguato al nuovo sistema oppure dovra

essere sostituito con un nuovo quadro dimensionato sul nuovo impianto;

e Prima della posa dellinverter dovra essere verificato che le protezioni del quadro QAC (Quadro
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corrente alternata a monte dell'inverter) siano compatibili con il nuovo inverter. Qualora non
siano verificati dovranno essere messe in opera tutte le precauzioni affinché il quadro sia adeguato
al nuovo sistema oppure dovra essere sostituito con un nuovo quadro dimensionato sul nuovo
impianto.

Le correnti e le tensioni di stringa (lato DC) dovranno essere compatibili con le caratteristiche
delle condutture esistenti. Qualora queste non siano verificate o verificabili, 1 cavi solari
dellimpianto esistente non saranno riutilizzabili;

Le portate e le cadute di tensione dei cavi a monte dellinverter (lato AC) dovranno essere
compatibili con le correnti di impiego del nuovo inverter. Qualora non siano verificate o non
siano verificabili, non saranno considerati riutilizzabili, pertanto dovranno essere sostituiti;
L’inverter dovra prevedere un sistema di interfacciamento dati compatibile con gli impianti
esistenti. Qualora non lo sia dovranno essere prese le misure utili e necessarie affinché sia

realizzato il collegamento.

Per poter procedere alla posa in opera delle componenti di nuova fornitura, ¢ richiesto all’Appaltatore di

prendere preliminarmente tutti gli accorgimenti necessari alla rimozione dei pannelli fotovoltaici e degli

inverter esistenti e alle attivita di adeguamento utili alla successiva posa delle componenti di nuova

fornitura, quali:

Scollegamento e rimozione dei pannelli fotovoltaici;

Scollegamento e rimozione dell’inverter;

Verifica e adeguamento dei cavi solari, dei connettori e delle canalizzazioni esistenti alla

configurazione delle stringhe dell'impianto fotovoltaico. Le attivita di adeguamento dovranno

essere eseguite tramite la fornitura e la posa in opera di cavi e la realizzazione delle canalizzazioni

necessarie;

Verifica e adeguamento dei quadri elettrici QDC e QAC e delle loro protezioni. Le attivita di

adeguamento dovranno essere eseguite tramite la sostituzione delle componenti o dell'intero

quadro. Qualora siano eseguite modifiche a quadri esistenti dovranno poi essere eseguite tutte le

attivita necessarie alla ricertificazione del quadro. Qualora fosse necessario dovranno essere

forniti e posati in opera opportuni armadi stradali per il contenimento dei quadri e/o degli

apparati di nuova fornitura.

Dovranno essere eseguite le attivita di adeguamento necessarie alla posa dei pannelli fotovoltaici:
o Impianti su tetto:

* Verifica e adeguamento delle superfici del tetto per il monitoraggio di eventuali
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condizioni che possano compromettere la sicurezza e l'efficacia nella posa dei
pannelli di nuova fornitura;

* Alla rimozione dei sistemi di ancoraggio esistenti, specialmente se ancorati al tetto
tramite tasselli, dovranno essere comprese le attivita di assistenza per ripristino
pavimentazioni e delle superfici nonché ripristino dell’'impermeabilizzazione delle
stesse;

o Impianti su pensilina e a terra

* Verifica e adeguamento delle strutture di sostegno esistenti per il monitoraggio di
eventuali condizioni che possano compromettere la sicurezza e l'efficacia nella
posa dei pannelli di nuova fornitura;

Qualora la nuova disposizione dei pannelli dovesse occupare una superfice inferiore di quella esistente
dovranno essere forniti e posati in opera opportuni tappi per la protezione dei punti di aggancio non
utilizzati, insieme a tutti i possibili accorgimenti utili e necessari affinché siano in condizioni adeguate ad
un utilizzo futuro.

Gli organi di sezionamento del QDC dovranno essere di tipo fusibilato e non dovranno prevedere

protezioni a diodi.

Al netto delle attivita di adeguamento alla nuova configurazione del sistema fotovoltaico potranno essere
eseguite le seguenti attivita:
e Fornitura e posa in opera dei sostegni e degli ancoraggi dei pannelli fotovoltaici:
o Su tetto piano: potranno essere, in accordo con la committente, a zavorra o profili in
alluminio ancorati sulla superfice del tetto;
o Su tetto a falda: profili in alluminio ancorati sulla superfice del tetto;
o Su pensiline: non ¢ prevista la posa di nuovi sostegni;
o A terra: pali di sostegno per impianti a terra.
e Fornitura e posa in opera dei pannelli fotovoltaici;
e Fornitura e posa in opera del nuovo/dei nuovi inverter;
e Attestazione dei cavi elettrici ai pannelli fotovoltaici e dell’inverter;
e Attestazione dei cavi di trasmissione dati dell’inverter ai sistemi di interfacciamento e dati;
e Attestazione al sistema equipotenziale;

e Verifiche funzionali e messa in servizio dell'impianto.
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2.3.5.2  Sostitugione Pannelli E Inverter A Parita Di Potenza Di Picco Ed Installazione Di Nuova Sezione
Dell'impianto

La sostituzione delle componenti dell'impianto avra una potenza di picco superiore a quella dell’impianto
esistente, pertanto dovra essere fatta la seguente distinzione:

e Sezione incentivata: quota parte dellimpianto fotovoltaico di pari potenza di picco (Wpp)

dellimpianto esistente;

e Sezione non incentivata: quota parte dell'impianto eccedente alla Wpp dell'impianto esistente.
Per la sezione incentivata dell'impianto si faccia riferimento a quanto descritto nel capitolo “2.3.5.7”
denominato “Sostituzione Pannelli E Inverter A Parita Di Potenza Di Picco™.

La porzione incentivata dell'impianto deve avere specifiche tecniche riconosciute dal GSE, mentre, pur

non essendo richiesto, per uniformita ¢ preferibile che anche la porzione non incentivata rispetti tali

specifiche.

Per la sezione non incentivata dovranno essere realizzati tutte le attivita necessarie alla posa della nuova
sezione dell'impianto. Le attivita in oggetto comprenderanno:
e Fornitura e posa in opera di adeguati sistemi di sostegno, ancoraggio ed orientamento dei pannelli
fotovoltaici;
o Su tetto piano: potranno essere, in accordo con la committente, a zavorra o profili in
alluminio ancorati sulla superfice del tetto;
o Su tetto a falda: profili in alluminio ancorati sulla superfice del tetto;
o Su pensiline: non ¢ prevista la posa di nuovi sostegni;
o A terra: pali di sostegno per impianti a terra.
e Fornitura e posa in opera dei nuovi quadri QAC e QDC a servizio della nuova sezione di
impianto;
e Fornitura e posati in opera di eventuali armadi stradali per il contenimento dei quadti e/o degli
apparati di nuova fornitura;
e Fornitura e posa in opera dell’/degli inverter a servizio della nuova sezione dell'impianto;
e Fornitura e posa in opera dei pannelli fotovoltaici;
e Fornitura e posa in opera delle canalizzazioni per la realizzazione delle connessioni elettriche, dati
ed equipotenziali necessarie;
e Fornitura e posa in opera dei cavi elettrici per la realizzazione delle connessioni elettriche, dati ed
equipotenziali necessarie;

e Verifiche funzionali e messa in servizio dell'impianto.
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La scelta delle componenti elettriche e strutturali dovranno essere adeguatamente supportate dalla
necessaria documentazione che ne attesti la compatibilita di quanto realizzato.

Gli organi di sezionamento del QDC dovranno essere di tipo fusibilato e non dovranno prevedere sistemi

di protezione a diodi.

Qualora non vi siano spazi adeguati all’installazione delle nuove forniture all'interno dei locali tecnici,
dovra essere valutate insieme alla committente le modalita di adeguamento degli spazi disponibili.

I pannelli FV della sezione non incentivata dovranno essere posati nelle aree liberate nella realizzazione
degli impianti incentivati. Qualora 'impianto necessiti di spazi maggiori, dovranno essere forniti e posati
in opera 1 sistemi di ancoraggio e posa integrativi necessari.

Qualora necessario, dovranno essere adottati i provvedimenti necessati per I'adeguamento degli impianti
esistenti a monte dell'impianto fotovoltaico, affinché i quadri elettrici e le linee di distribuzione siano

conformi ai requisiti del nuovo impianto di produzione.

2.3.5.3  Installazione Dei Sistemi Di Accummulo
Il presente paragrafo descrive sommariamente tutte le attivita utili e necessarie affinché siano installati
sistemi di accumulo a servizio degli impianti oggetto di revamping.
Il presente paragrafo sara applicabile a tutte le casistiche previste all'interno dei capitoli 2.3.5.1 e 2.3.5.2
denominati rispettivamente:
e Sostituzione Pannelli E Inverter A Parita Di Potenza Di Picco;
e Sostituzione Pannelli E Inverter A Parita Di Potenza Di Picco Ed Installazione Di Nuova Sezione
Dell’impianto.
Quando di seguito descritto avra carattere integrativo rispetto a quanto riportato nei capitoli sopracitati.
Per l'installazione di un sistema di accumulo dovranno essere eseguite le seguenti operazioni preliminari:
e Ia scelta degli inverter dovra ricadere su modelli compatibili con le batterie del sistema di
accumulo;
e Dovranno essere stabiliti, insieme alla committente, i requisiti di accumulo che gli impianto
dovranno avere in termini di potenza nominale ed accumulata;
e Dovra essere stabilita la configurazione dell'impianto elettrico affinché possa essere installato il
sistema di accumulo compatibilmente con le indicazioni fornite dal fabbricante;
e Qualora i locali non lo prevedano, dovranno essere prese le precauzioni necessarie affinché sia
realizzato un opportuno locale batterie utile alla posa del sistema di accumulo. Il locale batterie

dovra prevedere:
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o Opportuno sistema di climatizzazione;
o Distribuzione elettrica.
Stabilita la configurazione dell'impianto dovranno essere eseguite le seguenti attivita:
e Dipendentemente dalla configurazione dell'impianto dovranno essere adeguati 1 quadri affinché
possano essere installate le batterie del sistema di accumulo;
e Fornitura e posa in opera del sistema di accumulo;
e Adeguamento delle canalizzazioni necessarie a realizzare 1 collegamenti elettrici con il sistema di
accumulo;
e Adeguamento dei cavi elettrici affinché sia realizzato il cablaggio del sistema di accumulo;
e Verifica e collaudo del sistema di accumulo per assicurare il corretto funzionamento e
l'integrazione con l'impianto esistente.

e Messa in servizio dell'impianto.

2.3.6 Carpenterie

Di seguito sono descritte sinteticamente le attivita necessarie alla sostituzione delle carpenterie di pista
con quelle di nuova fornitura descritti nel CSA parte II — Carpenterie, a cui si rimanda. Resta inteso che
le attivita dovranno essere limitate soltanto a quelle utili alla posa degli oggetti di nuova fornitura e

dovranno essere valutate caso per caso, in sede di stipula del contratto attuativo.

Prima della rimozione delle carpenterie dovranno essere eseguite attivita di ispezione preliminari al fine
di identificare eventuali problematiche che potrebbero incorrere nelle attivita e determinare tutti gli
adeguamenti strutturali necessari a garantire la corretta posa in opera. Dovra essere inoltre verificato che
gli ancoraggi delle nuove forniture siano compatibili con quelle esistenti.
Dovranno essere inoltre pianificate tutte le attivita necessarie per I'esecuzione delle operazioni in
sicurezza; pertanto, dovranno essere definite le cantierizzazioni e le chiusure del casello. Se le attivita
saranno pianificate su piu piste, dovranno essere eseguite in modo tale da non compromettere
Poperativita del casello.
Al netto delle attivita preliminari dovranno essere eseguite le operazioni di rimozione dell’esistente:
e Dovranno essere scollegati gli apparati tecnologici posati e/o staffati sulla carpenteria oggetto di
rimozione e dovranno essere rimossi. Al termine della rimozione dovranno essere prese le
precauzioni utili alla conservazione degli apparati che saranno successivamente re-installati sulle

strutture di nuova fornitura;
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Dovranno essere scollegate le connessioni equipotenziali;

Dovranno essere sfilati e rimossi i cavi dalle carpenterie, avendo cura di mantenere e verificarne
Petichettatura affinché sia facilitato il collegamento al termine delle operazioni;

Dovranno essere eseguite le rimozioni delle carpenterie oggetto di sostituzione. Le operazioni
comprendono lo smontaggio delle strutture, anche parziale, e delle parti necessarie alla rimozione
delle strutture in sicurezza;

Dovranno essere eseguite le operazioni di adeguamento delle superfici, necessarie alla posa delle

carpenterie di nuova fornitura.

A seguito delle operazioni di rimozione, dovranno essere posate in opera le strutture di nuova fornitura.

Dovranno essere posate le carpenterie di nuova fornitura. Le operazioni comprendono

I'alloggiamento e 'ancoraggio con tutti gli accessori necessari;

Dovranno essere rinfilati tutti i cavi elettrici e di trasmissione dati necessari al funzionamento

degli apparati che dovranno essere riposizionati;

Dovranno essere eseguite le connessioni equipotenziali;

Dovranno essere posati e cablati gli apparati tecnologici precedentemente rimossi;
Verifiche delle strutture di nuova posa;

Verifiche funzionali e messa in servizio degli apparati reinstallati.

NOTA: La descrizione ha scopo di descrivere in modo sommario I'insieme delle attivita da attuare per

la sostituzione della carpenteria di pista, resta inteso che dovranno essere considerate tutte le accortezze

specifiche del tipo di carpenteria oggetto di intervento tenendo presente: natura della carpenteria, le

dimensioni, la sagoma, il peso e gli apparati tecnologici installati sia sopra che all’interno.

2.3.7

Impianti di galleria

Di seguito sono descritte sinteticamente le attivita necessarie alla sostituzione degli apparati destinati agli

impianti di galleria con quelli di nuova fornitura descritti nel CSA parte II — Impianti di galleria, a cui si

rimanda. Resta inteso che le attivita dovranno essere limitate soltanto a quelle utili alla posa e al

funzionamento degli oggetti di nuova fornitura e dovranno essere valutate caso per caso, in sede di stipula

del contratto attuativo.
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2.3.7.1 Porte e Portoni REI 120
L’attivita in oggetto ha come obiettivo la descrizione delle attivita e delle forniture necessarie alla
sostituzione di una porta o di un portone REI 120 all'interno di una galleria stradale.
Prima della rimozione della porta esistente dovranno essere eseguite le seguenti operazioni preliminari.
e Dovranno essere realizzate tutte le verifiche dimensionali per stabilire che la porta di nuova
fornitura sia compatibile per la sostituzione della porta esistente ed eventualmente dovranno
essere pianificate delle operazioni di adeguamento per garantire la posa secondo la regola dell’arte;
e Dovranno essere eseguite le verifiche per assicurarsi che ci sia spazio sufficiente per garantire la
completa apertura della nuova porta senza ostacoli e determinare di conseguenza il senso di

apertura;

e Dovranno essere eseguite le verifiche affinché le operazioni di rimozione e posa siano eseguite in
sicurezza senza impedimenti dovuti ad ostacoli o oggetti adiacenti. Qualora fossero presenti
dovranno essere pianificate opportune operazioni di risoluzione di tali interferenze.

Dovranno poi essere pianificate le operazioni di rimozione della porta esistente affinché venga assicurato
che Poperazione non vada a compromettere le superfici dove saranno posate le porte di nuova fornitura.
Sommariamente le operazioni prevedono quanto segue:

e La porta da rimuovere dovra essere messa in condizioni di sicurezza;

e Dovranno essere messe in opera tutte le operazioni necessari alla rimozione della porta, quali:

o Sfilaggio della porta dalla sua sede;

o Smontaggio e rimozione delle cerniere e del telaio della porta.
Al termine delle operazioni di rimozione dovranno essere messe in essere le seguenti attivita al fine di
completare la posa della porta di nuova fornitura:

e Dovranno essere messe in opera tutte le operazioni necessarie all’'adeguamento delle superfici alla
nuova porta. Le operazioni comprendono eventuali adeguamenti della sede al fine di adattarla alla
nuova porta, sia al ripristino di eventuali alterazioni delle superfici intercorsi durante la rimozione
della porta esistente;

e TFornitura e posa in opera del telaio della nuova porta. I’operazione comprende tutte gli oneri
necessari per garantire I'allineamento del telaio, della porta ed il loro fissaggio definitivo.

e Messa in sede della porta nel telaio. L’operazione comprende tutte le verifiche necessarie ad
assicurarsi che le porta sia posata correttamente.

e Adeguamento delle superfici adiacenti alla porta e al telaio affinché sia ripristinata la

compartimentazione REI
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Le modalita di posa dovranno sempre eseguite secondo le indicazioni del fabbricante. Qualora le

circostanze richiedano azioni non in linea da quanto indicato dal fabbricante, dovra essere contattato lo

stesso per garantire una posa in opera secondo la regola dell’arte.

2.3.7.2 Sensori CO/OP, anemometri e temperatura aria

11 presente capitolo descrive le operazioni necessarie alla sostituzione dei sistemi di misura dell'impianto

CO+OP, Velocita, Umidita, Direzione e Temperatura dell’aria da installare in galleria.

Prima di avviare le attivita devono essere eseguite le seguenti operazioni preliminari.

Dovranno essere individuati gli apparati che dovranno essere sostituiti;

Dovranno essere eseguita una valutazione affinché la posizione dei sensori esistenti sia adeguata

alla nuova sensoristica, per altezza e interasse all'interno della galleria;

Dovranno essere valutate le canalizzazioni esistenti affinché sia valutata la disponibilita dello
spazio per la posa di cavi di nuova fornitura, oppure se dovra essere eseguito un adeguamento
delle canalizzazioni;

Dovranno essere valutate se le centraline degli impianti esistenti sono compatibili con la
sensoristica di nuova fornitura o se dovranno essere sostituite;

Dovranno essere valutati i quadri esistenti affinché sia verificata la disponibilita di interruttori utili
ad alimentare eventuali centraline a servizio della sensoristica. Qualora non siano presenti
interruttori dovra essere valutata la possibilita di modificare un quadro esistente o se fornire e
posare in opera un quadro di nova fornitura;

Dovranno essere valutati gli armadi rack per verificare se sono disponibili porte negli switch
affinché siano realizzate le connessioni dati delle centraline a servizio della sensoristica. Altresi, in
mancanza di porte all'interno degli armadi rack, dovra essere verificato lo spazio affinché possano
essere posati switch di nuova fornitura nei rack esistenti, oppure se dovranno essere posati rack

di nuova fornitura affinché siano realizzate le integrazioni necessarie al sistema;

Prima della posa in opera degli apparati di nuova fornitura, dovra essere eseguita la rimozione degli

apparati esistenti e dovranno essere eseguite tutte le attivita di predisposizione:

Dovranno essere scollegati e rimossi gli apparati;
Dovranno essere scollegate e rimosse le centraline;
Dovranno essere eseguite tutte le operazioni di adeguamento dei cavi;

Dovranno essere eseguite tutte le operazioni di adeguamento delle canalizzazioni, avendo cura,

qualora siano attraversate zone compartimentate, di ripristinare la compartimentazione;
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Dovranno essere eseguite le operazioni di adeguamento su quadri e rack necessarie a fornire

alimentazione e trasmissione dati delle centraline di nuova fornitura;

Al netto di rimozioni e delle predisposizioni dovranno essere eseguite le operazioni di posa in opera delle

nuove forniture.

Dovranno essere posati i sensori completi di tutti gli elementi, come staffe ed accessori, utili alla

posa in sicurezza e al loro orientamento;
Cablaggio dei cavi elettrici e dati;
Collegamento al sistema equipotenziale;

Verifiche funzionali e messa in servizio dei nuovi sistemi.

2.3.7.3 Segnaletica, picchetti e delineatori

Il presente capitolo descrive le operazioni necessarie alla sostituzione dei sistemi di segnaletica luminosa

da installare in galleria

Attivita generali

Di seguito sono descritte le attivita comuni a tutta la segnaletica oggetto della presente tipologia di attivita.

Le attivita specifiche saranno riportate in capitoli dedicati.

Prima di avviare le attivita necessarie alla posa della segnaletica di nuova fornitura, dovranno essere

eseguite le seguenti operazioni preliminari:

Dovra essere individuata la segnaletica luminosa oggetto di sostituzione;

Dovra essere eseguita una valutazione al fine di determinare il posizionamento della segnaletica
di nuova fornitura;

Dovranno essere verificati gli ingombri della segnaletica con la curva di Gabarit;

Dovranno essere verificate le portate e le cadute di tensione dei cavi esistenti che saranno
riutilizzati per 'alimentazione delle nuove forniture. Qualora non siano verificate o non siano
verificabili, non saranno considerati riutilizzabili, pertanto dovranno essere pianificate le

operazioni necessarie al loro adeguamento;

Dovranno essere valutate le canalizzazioni esistenti affinché sia valutata la disponibilita dello
spazio utile alla posa di cavi di nuova fornitura, oppure se dovra essere eseguito un adeguamento
delle canalizzazioni;

Dovranno essere valutati i quadri esistenti affinché sia verificata la disponibilita di interruttori utili
ad alimentare la segnaletica. Qualora non siano presenti interruttori dovra essere valutata la

possibilita di modificare un quadro esistente o se fornire e posare in opera un quadro di nova
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fornitura;
Prima della posa della segnaletica di nuova fornitura, dovranno essere eseguite le operazioni di rimozione

della segnaletica esistente:
e Dovranno essere scollegati tutti gli apparati dall’alimentazione;

e Dovranno essere eseguite le operazioni di rimozione degli apparati, comprese eventuali staffe e

ripristino delle superfici, oppure adeguamento delle superfici utile alla posa dei nuovi apparati;
e Dovranno essere eseguite tutte le operazioni di adeguamento dei cavi;

e Dovranno essere eseguite tutte le operazioni di adeguamento delle canalizzazioni, avendo cura,

qualora siano attraversate zone compartimentate, di ripristinare la compartimentazione;

e Dovranno essere eseguite le operazioni di adeguamento sui quadri necessarie a fornire
alimentazione alla nuova segnaletica;
Completate le operazioni di rimozione dovranno essere eseguite le attivita di posa in opera della

segnaletica:

e Attivita di posa della segnaletica luminosa. L attivita comprende eventuali accessori necessari al

posizionamento degli apparati;
e Cablaggio dei cavi;
e Collegamento al sistema equipotenziale;

e Verifiche funzionali e messa in servizio.

Attivita specifiche per picchetti e delineatori

Le attivita di seguito descritte avranno carattere integrativo rispetto a quelle riportate nella parte generale.
Nelle attivita preliminari dovranno essere eseguite le seguenti valutazioni:
e Dovranno essere valutate se le centraline degli impianti esistenti sono compatibili con la

segnaletica di nuova fornitura o se dovranno essere sostituite;

e Dovranno essere valutati i quadri esistenti affinché sia verificata la disponibilita di interruttori utili
ad alimentare eventuali centraline a servizio della sensoristica. Qualora non siano presenti
interruttori dovra essere valutata la possibilita di modificare un quadro esistente o se fornire e

posare in opera un quadro di nova fornitura;

e Dovra essere individuata una posizione utile alla posa di un quadretto contenente la centralina
all'interno dei locali tecnici. La posizione dovra essere tale da garantire le operazioni di
manutenzione della centralina e dei quadri/armadi adiacenti, non dovra interferire con I'apertura

delle porte di accesso ed uscita dai locali, non dovra essere di ostacolo nel passaggio dei locali.
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Nelle attivita di posa dei nuovi apparati dovranno essere eseguite le seguenti attivita:

Dovranno essere posate le centraline a servizio della segnaletica all'interno di un apposito quadro
elettrico, completo delle protezioni e degli organi di manovra necessari alla protezione e alla
manutenzione;

Dovranno essere eseguite le attivita di adeguamento dei quadri esistenti necessarie

all’alimentazione della centralina.

2.3.7.4 Termosensibile

Il presente capitolo descrive le operazioni necessarie alla sostituzione dell'impianto di rilevazione incendio

con cavo sensore termosensibile digitale.

Prima di avviare le attivita dovranno essere eseguite le seguenti operazioni preliminari.

Dovra essere verificata se le unita di inizio/fine linea e/o le unita di test sono compatibili con il
nuovo sistema;

Dovranno essere individuate le posizioni delle unita di inizio e fine linea allinterno della galleria;
Dovranno essere individuate le posizioni delle unita di test all'interno della galleria;

Dovranno essere valutate le canalizzazioni esistenti affinché sia valutata la disponibilita dello
spazio per la posa dei cavi di nuova fornitura, oppure se dovra essere eseguito un adeguamento
delle canalizzazioni.

Dovra essere individuata la posizione della centralina a servizio del sistema di rivelazione incendio
all'interno dei locali tecnici. Nella verifica del posizionamento della centralina dovra essere
valutato affinché la posizione garantisca un’adeguata manutenzione e che non interferisca con la
manutenzione degli apparati adiacenti;

Dovra essere verificata la disponibilita delle protezioni utili all’alimentazione del sistema. Qualora
non fossero presenti interruttori utili allo scopo dovra essere valutato se adeguare un quadro
esistente, oppure se dovra essere installato un quadro di nuova fornitura;

Dovra essere verificata la disponibilita di adeguato sistema di connessione dati per la centralina,

altrimenti dovranno essere valutate opportune misure di adeguamento.

Prima della posa del sistema di nuova realizzazione, dovranno essere rimossi gli impianti esistenti. Le

attivita comprenderanno:

Scollegamento del cavo termosensibile dalle unita inizio/fine linea e di test e sfilaggio;
Rimozione dei supporti, qualora non sia previsto il riutilizzo;

Rimozione delle unita inizio e fine linea;
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Rimozione delle unita di test;

Rimozione della centralina del sistema esistente;

Ultimate le attivita di rimozione degli impianti esistenti, dovranno essere posati i nuovi apparati. Le attivita

comprenderanno quanto segue:

Posa del cavo termosensibile completo dei supporti per il cavo termosensibile;

Posa delle unita di inizio e fine linea. La posa comprende le staffe e gli accessori per garantire la

corretta posa e tutti gli accessori di sicurezza;

Fornitura e posa in opera delle unita test La posa comprende le staffe e gli accessori per garantire

la corretta posa e tutti gli accessori di sicurezza;
Fornitura e posa in opera della centralina;

Dovranno essere eseguite le attivita di adeguamento sui quadri elettrici e sui rack dati per garantire

il corretto cablaggio della centralina;
Dovranno essere eseguite tutte le attivita di adeguamento delle canalizzazioni,

Dovranno essere forniti e posati in opera tutti i cavi elettrici e di trasmissione dati per il corretto

cablaggio del sistema;

Verifiche funzionali e messa in servizio del sistema.

2.3.7.5 Fzbrolaser

11 fibrolaser ¢ applicato al sistema lineare di rilevamento incendio con fibra ottica termosensibile in grado

di garantire la piena funzionalita del rilevamento termico in tempo reale durante il normale esercizio

dell’infrastruttura o in condizione di emergenza (incendio) sia nel caso sia presente una interruzione della

fibra ottica, sia nel caso sia presente un fuori servizio di una unita di controllo.

Il cavo fibrolaser dovra essere fissato alla canala o al piedritto della galleria mediante idonee clip di

fissaggio con scanalatura centrale in cui alloggiare il cavo in fibra ottica.

11 presente capitolo descrivera le operazioni necessarie alla sostituzione di un sistema fibrolaser.

Prima di avviare le attivita, dovranno essere eseguite le seguenti operazioni preliminari:

Dovra essere definita la modalita di posa del fibrolaser;
Dovra essere definita la modalita di posa delle centraline di controllo;

Dovra essere verificata la disponibilita delle protezioni utili all’alimentazione delle centraline di
controllo. Qualora non fossero presenti interruttori utili allo scopo dovra essere valutato se

adeguare un quadro esistente, oppure se dovra essere installato un quadro di nuova fornitura;

Dovra essere verificata la disponibilita di adeguato sistema di connessione dati per la centralina,
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altrimenti dovranno essere valutate opportune misure di adeguamento.
Prima della posa del sistema di nuova realizzazione, dovranno essere rimossi gli impianti esistenti. Le
attivita comprenderanno:
e Scollegamento del fibrolaser e sfilaggio. L attivita comprendera anche la rimozione dei supporti;
e Scollegamento e rimozione della centralina del sistema esistente;
e Dovranno essere eseguite tutte le attivita di adeguamento delle canalizzazioni,
e Dovranno essere eseguite le attivita di adeguamento sui quadri elettrici e sui rack dati per garantire
il corretto cablaggio della centralina;
Ultimate le attivita di rimozione degli impianti esistenti, dovranno essere posati i nuovi apparati. Le attivita
comprenderanno quanto segue:
e Installazione dei supporti per il fibrolaser;
e Posa del fibrolaser;
e Posa della centralina;

e Verifiche funzionali e messa in servizio del sistema.

2.3.7.6 Ventilagione e pressuriyagione Bypass

Per garantire un ambiente sicuro all’interno di galleria sia in condizioni normali che in condizioni di
emergenza abbiamo I'ausilio di vari componenti in by-pass come: elettroventilatore, serrande tagliafuoco,
serrande sovrapressione e ventilatori diretti (da qui chiamate unita di ventilazione BP).

In caso di sostituzione di uno o piu di tali componenti sono previste le attivita a seguire.

Prima di avviare le attivita dovranno essere eseguite le seguenti operazioni preliminari.

e Dovranno essere individuate le unita di ventilazione BP oggetto di sostituzione;

e Dovra essere eseguita una valutazione al fine di determinare il posizionamento e ingombro delle
unita di ventilazione BP di nuova fornitura. Nell’attivita dovranno essere valutati eventuali
interventi necessari a garantire la corretta posa in opera e la risoluzione di possibili interferenze
che potrebbero intercorrere durante le attivita;

e Dovranno essere verificate le protezioni elettriche e dei cavi al fronte del nuovo carico che
dovranno sostenere. Qualora non siano verificate o non siano verificabili, dovranno essere
pianificate le attivita necessarie a garantire il corretto funzionamento del sistema;

e Dovranno essere verificate le canalizzazioni esistenti, al fine di garantire la corretta realizzazione

dei collegamenti elettrici;
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Prima della posa in opera dei nuovi sistemi di ventilazione, dovranno essere eseguite tutte le operazioni

di rimozione delle unita esistenti:

Dovranno essere scollegati gli apparati dai propri supporti;
Dovranno essere rimosse le unita di ventilazione BP oggetto di sostituzione;

Dovranno essere eseguite tutte le operazioni di adeguamento delle canalizzazioni, avendo cura,

qualora siano attraversate zone compartimentate, di ripristinare la compartimentazione;
Dovranno essere eseguite le operazioni di adeguamento dei quadri elettrici;

Dovranno essere eseguite le operazioni di adeguamento dei cavi elettrici;

A seguito delle rimozioni, saranno eseguite le operazioni di posa in opera.

Dovranno essere posate le unita di ventilazione BP complete di tutti gli elementi, come staffe,

accessori ed eventuali targhette identificative, utili alla posa;
Dovra essere eseguito il cablaggio delle unita di ventilazione;

Verifiche funzionali e messa in servizio.

2.3.7.7 Pannelli a messaggio variabile con freccia-croce

Di seguito saranno descritte le attivita per la sostituzione dei Pannelli a Messaggio Variabile (da qui

chiamati PMV) con relativi Freccia Croce (da qui chiamati FC).

Per poter procedere alla posa in opera delle componenti di nuova fornitura, ¢ richiesto all’Appaltatore di

prendere preliminarmente tutti gli accorgimenti necessati alla timozione del PMV e/o FC esistente e alle

attivita di adeguamento utili alla successiva posa delle componenti di nuova fornitura, quali:

Scollegamento dei pannelli da sostituire;

Smontaggio e rimozione dei pannelli;

Adeguamento del sistema di ancoraggio e dei supporti per il PMV e FC.
Dovranno essere eseguite le operazion di adeguamento su cavi e canalizzazioni;

Adeguamento dei quadri e delle loro protezioni. Le attivita di adeguamento dovranno essere
eseguite tramite la sostituzione delle componenti o dell’intero quadro. Qualora siano eseguite
modifiche a quadri esistenti dovranno poi essere eseguite tutte le attivita necessarie alla

ricertificazione del quadro.

Adeguamento dei rack dati affinché sia garantito il collegamento dati dei nuovi PMV;

A seguito delle attivita di adeguamento alla nuova configurazione, potranno essere eseguite le seguenti

attivita:
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Fornitura e posa in opera dei PMV e FC;

Attestazione dei cavi al PMV e ai FC;

Verifiche funzionali e messa in servizio.

2.3.7.8 Luminangometro

I sistemi fotoelettrici sono destinati al controllo ed alla regolazione dell'impianto di illuminazione delle

gallerie, rendendo correlati i livelli di luminanza prodotti dall'impianto con le condizioni misurate

all’esterno. Tali sistemi sono schematicamente composti dall’unita sonda interfacciata con i sistemi di

regolazione e rilevatori, detti fotocellule poste all’esterno della galleria a seconda delle diverse tipologie di

impianto.

I presente capitolo descrive le operazioni necessarie alla sostituzione del luminanzometro a servizio delle

gallerie.

Prima di avviare le attivita necessarie alla posa dei nuovi apparati dovranno essere eseguite le seguenti

operazioni preliminari.

Dovranno essere definite le posizioni dei sensori di luminanza;

Dovra essere definita la modalita di installazione della centralina a servizio del luminanzometro;

Dovranno essere verificati 1 cavi di alimentazione e trasmissione dati esistenti per valutarne il
riutilizzo, oppure la sostituzione;

Dovranno essere verificate le canalizzazioni esistenti affinché sia valutata la disponibilita dello
spazio per la posa di cavi di nuova fornitura;

Dovranno essere verificati i quadri esistenti affinché sia valutata la disponibilita di interruttori utili
ed adeguati ad alimentare la centralina. Qualora non siano presenti interruttori dovranno essere
valutate le operazioni necessarie a garantirne 'alimentazione;

Dovra essere verificata la disponibilita di adeguato sistema di connessione dati per la centralina,

in alternativa dovranno essere valutate opportune misure di adeguamento;

Al netto delle verifiche preliminari potranno essere eseguite le operazioni di rimozione, adeguamento e

di posa del nuovo.

Scollegamento e rimozione dei luminanzometri e delle centraline;
Adeguamento dei cavi e delle canalizzazioni;
Adeguamento dei quadri e degli armadi rack;

Posa in opera dei luminanzometri e delle centraline di nuova fornitura. La posa del

luminanzometro comprende anche la posa di opportune paline e staffe necessarie al corretto
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orientamento del sensore;
e Attestazione dei cavi su luminanzometri e centraline;

e Verifiche funzionali e messa in servizio.

2.3.7.9 Telecamere
Il presente capitolo descrive le operazioni necessarie alla sostituzione delle telecamere a servizio delle
gallerie.
Per poter procedere alla posa in opera delle componenti di nuova fornitura, ¢ richiesto all’Appaltatore di
prendere preliminarmente tutti gli accorgimenti necessari alla rimozione degli apparati oggetto di
sostituzione e alle attivita di adeguamento utili alla successiva posa delle componenti di nuova fornitura,
quali:
e Dovranno essere scollegate e rimosse le telecamere degli impianti esistent;
e Dovranno essere scollegati e rimossi i quadri di campo degli impianti esistenti
e Dovranno essere eseguite tutte le operazioni di adeguamento delle canalizzazioni, avendo cura,
qualora siano attraversate zone compartimentate, di ripristinare la compartimentazione;
e Dovranno essere eseguite le operazioni di adeguamento dei cavi elettrici e di trasmissione dati
necessari;
e Dovranno essere eseguite le operazioni di adeguamento su quadri e armadi rack;
Al netto di rimozioni e delle predisposizioni dovranno essere eseguite le operazioni di posa in opera delle
nuove fornitute.
e Dovranno essere posati i quadri di campo a servizio delle nuove telecamere;
e Dovranno essere posate le telecamere complete di tutti gli elementi, come staffe ed accessori, utili

alla posa in sicurezza e al loro orientamento;

e Verifiche funzionali e messa in servizio.

2.3.7.10 Ventilatori
Il presente capitolo descrive le operazioni necessarie alla sostituzione dei ventilatori a servizio delle
gallerie.
Prima di avviare le attivita necessarie alla posa, dovranno essere eseguite le seguenti operazioni
preliminari:

e Dovranno essere individuati 1 ventilatori oggetto di sostituzione;

e Dovra essere eseguita una valutazione al fine di determinare il posizionamento dei ventilatori di
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nuova fornitura;

Dovranno essere verificati gli ingombri e le altezze minime tramite curva di Gabarit;

Dovra essere verificata la variazione del carico complessivo al netto delle sostituzioni;
Dovranno essere realizzato in rilievo impiantistico al fine di verificare interventi di adeguamento
al fine di gestire il nuovo carico;

Dovra essere valutata 'adeguatezza dei cavi esistenti per il cablaggio delle nuove forniture. Nel
caso non siano verificati, sara necessario pianificare gli interventi correttivi necessari;

Dovranno essere valutate le canalizzazioni esistenti affinché sia valutata la disponibilita dello
spazio per la posa dei cavi di nuova fornitura, oppure se dovra essere eseguito un adeguamento
delle canalizzazioni;

Dovranno essere valutate le prese a decontattore esistenti affinché siano compatibili con i

ventilatori di nuova fornitura.

Prima della posa dei nuovi apparati, dovranno essere eseguite le operazioni di rimozione dell’esistente e

predisposizioni necessarie alla posa del nuovo:

Dovranno essere scollegati 1 ventilatori esistenti;

Dovranno essere rimossi i ventilatori esistenti;

Dovranno essere eseguite le operazioni di adeguamento dei cavi e delle canalizzazioni;
Dovranno essere eseguite le operazioni di sostituzione delle prese a decontattore;

Dovranno essere eseguite le operazioni di adeguamento dei quadri elettrici e degli impianti;

A seguito delle rimozioni e delle predisposizioni, dovranno essere eseguite le operazioni di posa in opera

delle nuove forniture:

Dovranno essere posati i ventilatori completi di tutti gli elementi, come staffe, accessori utili alla
posa;
Dovranno essere eseguiti tutti 1 cablaggi necessari al funzionamento;

Verifiche funzionali e messa in servizio.

2.3.7.11 Prese Decontattore

L’attivita in oggetto ha come obiettivo la sostituzione delle prese a decontattore.

Prima di avviare le attivita, sara necessario eseguire le verifiche preliminari in merito alle modalita di posa

ed eventuali accessori necessari alla corretta installazione.

Al netto delle operazioni preliminari, potranno essere eseguite le operazioni di sostituzione:
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Scollegamento e rimozione delle prese esistent;
Posa delle prese a decontattore di nuova fornitura;
Attestazione dei cavi elettrici;

Attestazione al sistema equipotenziale;

Verifiche funzionali e messa in servizio.

2.3.7.12 Trasformatori

L’attivita in oggetto ha come obiettivo la descrizione delle attivita necessarie alla sostituzione di un

trasformatore.

Prima di avviare le attivita saranno eseguire le seguenti verifiche preliminari:

Dovranno essere verificate le condizioni di esercizio del trasformatore di nuova fornitura;
Dovra essere definito il punto di installazione del trasformatore di nuova fornitura;

Dovranno essere verificate che le dimensioni e gli ingombri siano compatibili con il punto di
installazione definito. Qualora non fossero adeguati dovranno essere presi provvedimenti
necessari affinché sia realizzata la posa in opera secondo la regola dell’arte, nonché siano garantite
le operazioni di manutenzione senza interferenze;

Dovra essere verificato che i quadri a monte e a valle siano adeguati e compatibili con il
trasformatore di nuova fornitura, in alternativa dovranno essere pianificate le attivita utili a
rendere opera compiuta;

Dovranno essere verificati che i cavi in ingresso ed in uscita siano compatibili con il trasformatore

di nuova fornitura.

Per poter procedere alla posa in opera delle componenti di nuova fornitura, ¢ richiesto all’Appaltatore di

prendere preliminarmente tutti gli accorgimenti necessari alla rimozione degli apparati oggetto di

sostituzione e alle attivita di adeguamento utili alla successiva posa delle componenti di nuova fornitura,

quali:

Scollegamento e rimozione del trasformatore esistente;

Adeguamento dei cavi e delle canalizzazioni esistenti;

Adeguamento dei quadri elettrici e delle loro protezioni. Le attivita di adeguamento dovranno
essere eseguite tramite la sostituzione delle componenti o dell’intero quadro. Qualora siano
eseguite modifiche a quadri esistenti dovranno poi essere eseguite tutte le attivita necessarie alla

ricertificazione del quadro.

A seguito delle attivita di adeguamento, potranno essere eseguite le seguenti attivita:
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Fornitura e posa in opera del trasformatore;
Attestazione dei cavi elettrici al trasformatore;
Attestazione al sistema equipotenziale;

Verifiche funzionali e messa in servizio dell'impianto.

2.3.7.13 Rufasamento

L’attivita in oggetto del presente capitolo ha come obiettivo la descrizione delle attivita necessarie alla

sostituzione del sistema di rifasamento.

La presente descrizione ¢ da considerarsi valida sia per sistemi di rifasamento fisso che variabile.

Prima di avviare le attivita dovranno essere eseguire le seguenti verifiche preliminari:

Dovranno essere verificate le condizioni di esercizio delle unita di rifasamento di nuova fornitura;
Dovranno essere definito il carico da rifasare;

Dovranno essere verificate che le dimensioni e gli ingombri siano compatibili con il punto di
installazione definito. Qualora non fossero adeguati dovranno essere presi provvedimenti
necessari affinché sia realizzata la posa in opera secondo la regola dell’arte, nonché siano garantite
le operazioni di manutenzione senza interferenze;

Dovra essere verificato che i cavi in ingresso ed in uscita siano compatibili con le nuove forniture;
Dovra essere verificato che nelle canalizzazioni esistenti vi sia spazio sufficiente per cavi di nuova

fornitura.

Per poter procedere alla posa in opera delle componenti di nuova fornitura, ¢ richiesto all’Appaltatore di

prendere preliminarmente tutti gli accorgimenti necessari alla rimozione degli apparati oggetto di

sostituzione e alle attivita di adeguamento utili alla successiva posa delle componenti di nuova fornitura,

quali:

Scollegamento e rimozione dell’unita di rifasamento esistente;

Adeguamento dei cavi e delle canalizzazioni. Le attivita di adeguamento dovranno essere eseguite
tramite la sostituzione e l'integrazione di cavi e canalizzazioni necessarie;

Adeguamento dell’area al fine di risolvere eventuali interferenze per la posa del nuovo sistema di

rifasamento.

A seguito delle attivita di adeguamento, potranno essere eseguite operazioni di posa:

Fornitura e posa in opera dell’'unita di rifasamento;

Attestazione dei cavi elettrici alle unita di rifasamento;
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e Verifiche funzionali e messa in servizio dell'impianto.

2.3.7.14 Quadyi media tensione (MT), bassa tengione (BT) e motor control center (MCC)

11 presente capitolo ha Pobiettivo di descrivere le attivita necessarie alla sostituzione dei quadti a servizio
delle utenze di galleria.

Prima di avviare le attivita dovranno essere eseguire le seguenti verifiche preliminari:

e Dovranno essere verificate le condizioni di carico e di esercizio del quadro di nuova fornitura;

e Dovra essere concordato il punto di installazione del quadro di nuova fornitura;

e Dovra essere verificato che le dimensioni e gli ingombri siano compatibili con il punto di
installazione definito. Qualora non fossero adeguati dovranno essere presi provvedimenti
necessari affinché sia realizzata la posa in opera secondo la regola dell’arte, nonché siano garantite
le operazioni di manutenzione senza interferenze.

Per poter procedere alla posa in opera delle componenti di nuova fornitura, ¢ richiesto all’Appaltatore di
prendere preliminarmente tutti gli accorgimenti necessari alla rimozione degli apparati oggetto di
sostituzione e alle attivita di adeguamento utili alla successiva posa delle componenti di nuova fornitura,
quali:

e Scollegamento e rimozione del quadro esistente;

e Adeguamento dell’area ed esecuzione delle predisposizioni necessarie alla posa del quadro.

e Adeguamento dei cavi, delle canalizzazioni e degli apparati elettrici esistenti necessari alla posa
del nuovo quadro. Qualora le attivita di adeguamento prevedano la modifica di un quadro
esistente, dovranno essere previste le attivita necessarie alla ricertificazione del quadro.

A seguito delle attivita di adeguamento, potranno essere eseguite operazioni di posa:

e Fornitura e posa in opera del quadro;

e Attestazione dei cavi elettrici al quadro;

e Attestazione al sistema equipotenziale;

e Verifiche funzionali e messa in servizio.

2.3.7.15 Semafori di galleria
Il presente capitolo descrive le operazioni necessarie alla sostituzione dei semafori a servizio della galleria.

Le attivita preliminari da attuare sono di seguito descritte:
e Dovranno essere individuati i semafori oggetto di sostituzione;

e Dovra essere definita la posizione dei semafori di nuova fornitura e delle relative centraline;
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Dovranno essere verificati i quadri esistenti affinché sia valutata la disponibilita di interruttori utili
ed adeguati ad alimentare i semafori e le centraline. Qualora non siano presenti interruttori
dovranno essere valutate le operazioni necessarie a garantire adeguata alimentazione dei semafori;
Dovra essere verificata la disponibilita di adeguato sistema di connessione dati per la centralina,
in alternativa dovranno essere valutate opportune misure di adeguamento;

Dovra essere verificata 'adeguatezza dei cavi elettrici di alimentazione e di trasmissione dati per
le nuove forniture, in alternativa dovranno essere pianificate le attivita di adeguamento;
Dovranno essere verificate le canalizzazioni esistenti affinché sia valutata la disponibilita dello

spazio per la posa di cavi di nuova fornitura;

Dovranno essere eseguite le operazioni di rimozione dell’esistente e di posa del nuovo:

Scollegamento e rimozione dei semafori e delle centraline;
Adeguamento dei cavi e delle canalizzazioni;

Adeguamento dei quadri degli armadi rack.

Posa in opera dei semafori e delle centraline di nuova fornitura;
Attestazione dei cavi su semafori e centraline;

Verifiche funzionali e messa in servizio.

2.3.7.16 Gruppz statict di continuita (UPS)

Il presente capitolo ha come obiettivo la descrizione delle attivita necessarie per la sostituzione degli UPS.

Le attivita preliminari da attuare sono di seguito descritte:

Dovra essere definita e concordata la taglia degli UPS e delle relative batterie di nuova fornitura;
Dovranno essere definiti i punti di installazione degli UPS e delle batterie;
Dovranno essere definiti gli interventi di adeguamento utili a garantire la posa dei nuovi UPS,
quali:

o Risoluzione di eventuali interferenze con il punto di installazione individuato per ciascun

UPS e degli armadi batterie;
o Canalizzazioni per la posa dei cavi a servizio dei nuovi UPS;
o Cavi per le connessioni elettriche;

o Cavi per collegamento dati.

Dovranno essere eseguite le operazioni di rimozione dell’esistente e gli adeguamenti necessari alla posa

in opera delle nuove forniture:

Scollegamento e rimozione dell’UPS esistente;

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO — Parte prima Pagina 53



a u tost ra d e ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA

DI APPARATI IMPIANTISTICI A SERVIZIO DELLA RETE

per I'lItalia IN GESTIONE AD AUTOSTRADE PER L’ITALIA

Scollegamento e rimozione delle batterie UPS esistenti;

Adeguamento dei cavi e delle canalizzazioni;

Adeguamento dei quadri elettrici;

Esecuzione delle predisposizioni necessarie alla posa degli UPS e degli armadi batterie di nuova

fornitura.

A seguito del completamento delle predisposizioni necessarie, dovra essere eseguita la posa delle nuove

forniture:

Posa degli UPS e dei relativi armadi batterie;
Attestazione dei cavi;

Verifiche funzionali e messa in servizio.

2.3.7.17 Gruppt Elettrogeni (GE)

11 presente capitolo ha come obbiettivo la descrizione delle attivita necessarie alla sostituzione dei gruppi

elettrogeni (da qui GE).

Le attivita preliminari da attuare sono di seguito descritte:

Dovra essere definita e concordata la taglia dei GE;
Dovra essere definito il punto di installazione del GE di nuova fornitura;
Dovranno essere verificate che le dimensioni e gli ingombri siano compatibili con il punto di
installazione definito. Qualora non fossero adeguati dovranno essere presi provvedimenti
necessari affinché sia realizzata la posa in opera secondo la regola dell’arte, nonché siano garantite
le operazioni di manutenzione senza interferenze;
Dovranno essere realizzato in rilievo impiantistico al fine di verificare:
o L’adeguatezza dei cavi esistenti e pianificare gli interventi necessari alla posa del nuovo
GE;
o L’adeguatezza delle canalizzazioni esistenti e pianificare gli utili alla posa del nuovo GE;
L’adeguatezza del luogo di installazione e pianificare gli interventi risolutivi di eventuali

interferenze e predisposizioni necessarie alla posa.

Per poter procedere alla posa in opera delle componenti di nuova fornitura, ¢ richiesto all’Appaltatore di

prendere preliminarmente tutti gli accorgimenti necessari alla rimozione degli apparati oggetto di

sostituzione e alle attivita di adeguamento utili alla successiva posa delle componenti di nuova fornitura,

quali:

Dovranno essere scollegati i cavi dal GE esistente;
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e Dovra essere rimosso il GE esistente. La rimozione comprende anche il QGE;
e Dovranno essere eseguite tutte le operazioni di adeguamento pianificate. Le operazioni possono
comprendere:
o Adeguamento delle canalizzazioni;
o Adeguamento dei cavi elettrici;
o GE non cofanati - Adeguamento del locale GE necessario alla posa del Gruppo
elettrogeno:
- Supporti ed ancoraggi sulla misura del nuovo GE;
- Foro per griglia di areazione;
- Foro per tubazione di sfiato;
- Foro per tubazione scarico fumi;
- Foro per tubazione di carico Gasolio;
- Adeguamento della compartimentazione REI del locale GE;
- Riqualificazione antincendio del locale GE;
o GE cofanati — Adeguamento dei basamenti necessari alla posa del GE;
A seguito del completamento delle predisposizioni, potra essere posato in opera il GE di nuova fornitura:
e Dovra essere posato il GE di nuova fornitura. L attivita comprende anche:
o Installazione griglia alettata;
o Installazione del QGE;
o Cablaggio;
o Collegamento al sistema equipotenziale.

e Completamento delle verifiche funzionali e messa in servizio.

2.3.8 Apparati radio e rete

Di seguito sono descritte sinteticamente le attivita necessarie alla sostituzione degli apparati radio e rete
con quelli di nuova fornitura descritti nel CSA parte II — Apparati radio e rete, a cui si rimanda. Resta
inteso che le attivita dovranno essere limitate soltanto a quelle utili alla posa e al funzionamento degli
oggetti di nuova fornitura e dovranno essere valutate caso per caso, in sede di stipula del contratto

attuativo.
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2.3.8.1 Apparati Isoradio FM 103.3 MHZ
Di seguito saranno descritte le attivita per la sostituzione degli apparati Isoradio. Le attivita descritte
saranno applicabili sia per le “stazioni capocatena”, sia per 1 “ripetitori a raso”.
Le attivita preliminari da attuare sono di seguito descritte:
e Dovranno essere identificati gli apparati oggetto di sostituzione;
e Dovra essere progettato e dimensionato un sistema branching per ciascuna antenna di nuova
fornitura.
Per poter procedere alla posa in opera delle componenti di nuova fornitura, ¢ richiesto all’Appaltatore di
prendere preliminarmente tutti gli accorgimenti necessari alla rimozione degli apparati oggetto di
sostituzione e alle attivita di adeguamento utili alla successiva posa delle componenti di nuova fornitura,
quali:
e Scollegamento e rimozione degli apparati oggetto di sostituzione:
o Sistema branching;
o Sistema Radio;

o Antenna.

e Adeguamento dei cavi e delle canalizzazioni esistenti. Le attivita di adeguamento dovranno essere
eseguite tramite la fornitura e la posa in opera di cavi e la realizzazione delle canalizzazioni

necessarie;

e Adeguamento dei quadri elettrici. Le attivita di adeguamento dovranno essere eseguite tramite la
sostituzione delle componenti o dell'intero quadro. Qualora siano eseguite modifiche a quadri

esistenti dovranno poi essere realizzate tutte le attivita necessarie alla ricertificazione del quadro;

e Adeguamento degli armadi rack. Le attivita di adeguamento dovranno essere eseguite tramite
I'integrazione di apparati, oppure la realizzazione di un armadio di nuova fornitura;

A seguito delle rimozioni e delle predisposizioni, saranno posati in opera gli apparati di nuova fornitura.
e Posain opera degli apparati Isoradio: branching, Sistema radio ed antenna;
e Cablaggio degli apparati;

e Verifiche funzionali e messa in servizio.

2.3.8.2 Materiale Radioelettrico E Apparati Leonardo DMR
Di seguito saranno descritte le attivita per la sostituzione degli apparati radio generico.

La presente specifica sara applicabile a tutte le forniture di materiale radioelettrico, quali:

e Antenne;
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e Componenti Branching;

e (Cavi coassiali;

e Apparati Leonardo DMR;

e Link non licenziati Cambium.
In via preliminare per la sostituzione di ciascun componente dovranno essere eseguite tutte le verifiche
preliminari necessarie ad assicurare la corretta posa della componentistica di nuova fornitura. Le verifiche
saranno finalizzate ad assicurare la corretta alimentazione e protezione elettrica, adeguata connessione
dati ed una corretta installazione con quanto rimane dagli apparati esistenti, qualora non fossero utili,
dovranno essere valutate e pianificate le attivita necessarie a consentire I'installazione del nuovo.
Al netto delle verifiche dovranno essere eseguite le rimozioni dell’esistente e tutte le attivita di
adeguamento pianificate al fine di poter cablare correttamente ciascun apparato e realizzare le
predisposizioni necessarie per la sua posa.
Al netto delle predisposizioni potranno essere eseguite le operazioni di posa in opera delle nuove
forniture ed il relativo cablaggio. Nella posa in opera saranno comprese tutte le operazioni accessorie di

otientamento/puntamento e tutte le operazioni necessatie alla messa in setvizio.

2.3.8.3 RSU L1 upgradabili L2 su strutture esistenti
Di seguito saranno descritte le attivita per la sostituzione della componentistica RSU.
Le attivita preliminari da attuare sono di seguito descritte:

e Dovranno essere identificati gli apparati oggetto di sostituzione;

e Dovranno essere verificati i cavi di alimentazione, trasmissione dati e coassiali esistenti per
valutarne il riutilizzo, oppure la sostituzione;

e Dovranno essere verificate le canalizzazioni esistenti affinché sia valutata la disponibilita dello
spazio per la posa dei cavi di nuova fornitura;

e Dovranno essere verificati i quadri esistenti affinché sia valutata la disponibilita di interruttori utili
ed adeguati ad alimentare le componenti di nuova fornitura. Qualora non siano presenti
interruttori dovranno essere valutate le operazioni necessarie a garantire adeguata alimentazione;

e Dovra essere verificata la disponibilita di adeguato sistema di connessione dati, in alternativa
dovranno essere valutate opportune misure di adeguamento.

Per poter procedere alla posa in opera delle componenti di nuova fornitura, ¢ richiesto all’Appaltatore di

prendere preliminarmente tutti gli accorgimenti necessari alla rimozione degli apparati oggetto di
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sostituzione e alle attivita di adeguamento utili alla successiva posa delle componenti di nuova fornitura,
quali:

e Scollegamento e rimozione degli apparati oggetto di sostituzione:

o RSU wireles — CPU;

o Antenna e scatola di contenimento;
o 1OT defender;

o PoEFE iniectot;

e Adeguamento dei cavi e delle canalizzazioni esistenti. Le attivita di adeguamento dovranno essere
eseguite tramite la fornitura e la posa in opera di cavi e la realizzazione delle canalizzazioni
necessarie;

e Adeguamento dei quadri elettrici. Le attivita di adeguamento dovranno essere eseguite tramite la
sostituzione delle componenti o dell'intero quadro. Qualora siano eseguite modifiche a quadri
esistenti dovranno poi essere realizzate tutte le attivita necessarie alla ricertificazione del quadro;

e Adeguamento degli armadi rack. Le attivita di adeguamento dovranno essere eseguite tramite
I'integrazione di apparati, oppure la realizzazione di un armadio di nuova fornitura;

A seguito delle rimozioni e delle predisposizioni, saranno posati in opera gli apparati di nuova fornitura:

e Posain opera degli apparati RSU: CPU, antenna, IOT defender, PoE iniector;

e Cablaggio degli apparati;

e Verifiche funzionali e messa in servizio.

2.3.9 Pannelli a Messaggio Variabile (PMV)

Di seguito sono descritte sinteticamente le attivita necessarie alla sostituzione dei Pannelli a Messaggio
Variabile con quelli di nuova fornitura descritti nel CSA parte II — Pannelli a Messaggio Variabile (PMV),
a cui si rimanda. Resta inteso che le attivita dovranno essere limitate soltanto a quelle utili alla posa e al
funzionamento degli oggetti di nuova fornitura e dovranno essere valutate caso per caso, in sede di stipula

del contratto attuativo.

Le attivita di seguito descritte saranno valide per tutte le tipologie di PMV da collocare sia in viabilita

ordinaria che Autostradale. Nello specifico saranno trattati:
e PMYV diitinere in tecnologia FULL MATRIX

e PMV diitinere in tecnologia tradizionale;
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PMV di entrata in tecnologia FULL MATRIX
PMV di entrata in tecnologia tradizionale;
PMYV carrellati;

Benzo PMV;

Prima di avviare le attivita, sara necessario dimensionare il nuovo sistema per verificare I'ingombro delle

componenti di nuova fornitura e la disponibilita di spazio necessaria alla loro installazione.

Per poter procedere alla posa in opera dei PMV di nuova fornitura, ¢ richiesto all’Appaltatore di prendere

preliminarmente tutti gli accorgimenti necessari alla rimozione degli apparati oggetto di sostituzione e alle

attivita di adeguamento utili alla successiva posa delle componenti di nuova fornitura, quali:

Scollegamento di tutti i cavi di rete e di connessione dati con i pannelli da sostituire;

Smontaggio e rimozione dei pannelli PMV previa messa in sicurezza da eventuali cadute durante
le operazioni;

Adeguamento del sistema di ancoraggio e dei supporti PMV;

Adeguamento dei cavi e delle canalizzazioni esistenti. Le attivita di adeguamento dovranno essere
eseguite tramite la fornitura e la posa in opera di cavi e la realizzazione delle canalizzazioni
necessarie;

Adeguamento dei quadri e delle loro protezioni. Le attivita di adeguamento dovranno essere
eseguite tramite la sostituzione delle componenti o dell’intero quadro. Qualora siano eseguite
modifiche a quadri esistenti dovranno poi essere eseguite tutte le attivita necessarie alla
ricertificazione del quadro. Qualora fosse necessario dovranno essere forniti e posati in opera
opportuni armadi stradali per il contenimento dei quadti e/o degli apparati di nuova fornitura.

Adeguamento della componentistica per la connessione dati.

A seguito delle attivita di adeguamento alla nuova configurazione del PMV, potranno essere eseguite le

seguenti attivita:

2.3.10

Fornitura e posa in opera dei PMV
Attestazione dei cavi elettrici e di trasmissione dati al PMV;
Attestazione al sistema equipotenziale;

Verifiche funzionali e messa in servizio dell'impianto.

Telecamere e sensoristica in itinere

Di seguito sono descritte sinteticamente le attivita necessarie alla sostituzione di telecamere e sensoristica

in itinere con quelli di nuova fornitura descritti nel CSA parte II — Telecamere e sensoristica, a cui si
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rimanda. Resta inteso che le attivita dovranno essere limitate soltanto a quelle utili alla posa e al
funzionamento degli oggetti di nuova fornitura e dovranno essere valutate caso per caso, in sede di stipula

del contratto attuativo.

2.3.10.1 Telecamere Monztoraggio Traffico

L’attivita in oggetto ha come obiettivo la descrizione delle attivita necessarie alla sostituzione delle
telecamere di monitoraggio traffico.

Prima dell’avvio delle attivita, sara necessario individuare le attivita al contorno utili alla posa in opera ed
al loro funzionamento:

e Dovra essere verificato che siano disponibili le protezioni necessarie all’alimentazione delle
telecamere. Qualora non siano disponibili dovranno essere pianificate le attivita necessarie
affinché il quadro sia adeguato alla messa in funzione delle nuove telecamere;

e Dovra essere verificato che le interfacce dati siano compatibili con gli impianti esistenti e che
siano disponibili sufficienti porte di connessione. Qualora non lo fossero, dovranno essere
pianificate le precauzioni necessarie a garantire la connessione dati ai nuovi apparati;

e Dovra essere verificato che i cavi esistenti siano riutilizzati per I'alimentazione delle nuove
forniture. Qualora non siano verificate o non siano verificabili, non saranno considerati
riutilizzabili, pertanto, dovranno poste in essere le operazioni necessarie al loro adeguamento;

e Dovranno essere verificate le canalizzazioni elettriche al fine di pianificare eventuali attivita di
adeguamento necessarie.

Per poter procedere alla posa in opera delle componenti di nuova fornitura, ¢ richiesto all’Appaltatore di
prendere preliminarmente tutti gli accorgimenti necessari alla rimozione delle telecamere oggetto di
sostituzione e alle attivita di adeguamento utili alla successiva posa delle componenti di nuova fornitura,
quali:

e Scollegamento e rimozione delle telecamere esistenti;

e Scollegamento e rimozione dei quadri di campo esistenti;

e Adeguamento dei supporti e degli ancoraggi necessari alla posa delle nuove telecamere;

e Adeguamento dei cavi, e delle canalizzazioni. Le attivita di adeguamento dovranno essere eseguite
tramite sostituzione e\o integrazione dei cavi e delle canalizzazioni necessarie;

e Adeguamento dei quadri elettrici preposti all’alimentazione delle nuove telecamere. Qualora siano
eseguite modifiche a quadri esistenti dovranno poi essere eseguite tutte le attivita necessarie alla

ricertificazione del quadro;
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e Adeguamento del sistema di connessione dati. L attivita comprende I'integrazione di apparati
negli impianti esistenti, come anche la posa di un armadio rack di nuova fornitura;

A seguito delle attivita di rimozione e adeguamento, potranno essere eseguite le seguenti attivita di posa
€ messa in servizio:

e Posain opera delle nuove telecamere;

e Posain opera dei quadri di campo;

e Attestazione dei cavi elettrici e dati;

e Attestazione al sistema equipotenziale;

e Verifiche funzionali e messa in servizio.

2.3.10.2 Impianti Meteo
L’attivita in oggetto ha come obiettivo la descrizione delle attivita necessarie alla sostituzione di una
stazione meteo anche parzialmente. Le attivita di seguito descritte saranno applicabili per:

e Stazioni meteo Full;

e Stazioni meteo integrate;

e Visibilimetro;

Prima dell’avvio delle attivita sara necessario individuare le attivita al contorno utili alla posa in opera
delle nuove forniture e al loro funzionamento:

e Dovra essere verificato che siano disponibili le protezioni necessarie all’alimentazione della
stazione meteo di nuova fornitura. Qualora non siano disponibili dovranno essere pianificate le
attivita necessarie affinché il quadro sia adeguato alla messa in funzione della stazione di nuova
fornitura;

e Dovra essere verificato che le interfacce dati siano compatibili con gli impianti esistenti e che
siano disponibili sufficienti porte di connessione. Qualora non lo fossero, dovranno essere
pianificate le precauzioni necessarie a garantire la connessione dati ai nuovi apparati;

e Dovra essere verificato se i cavi esistenti che saranno riutilizzati per I’alimentazione delle nuove
forniture. Qualora non sia possibile dovranno essere pianificate le operazioni necessarie al loro
adeguamento;

e Dovranno essere verificate le canalizzazioni al fine di pianificare eventuali attivita di adeguamento
necessarie;

Per poter procedere alla posa in opera delle componenti di nuova fornitura, ¢ richiesto all’Appaltatore di

prendere preliminarmente tutti gli accorgimenti necessari alla rimozione degli apparati oggetto di
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sostituzione e alle attivita di adeguamento utili alla successiva posa delle componenti di nuova fornitura,

quali:

Scollegamento e rimozione del sottosistema dei sensori aerei;

Scollegamento e rimozione del sottosistema dei sensori di pavimentazione;

Scollegamento e rimozione del quadro meteo QMET;

Adeguamento dei cavi, e delle canalizzazioni. Le attivita di adeguamento dovranno essere eseguite
tramite sostituzione e\o integrazione dei cavi e delle canalizzazioni necessarie;

Adeguamento dei quadri elettrici preposti all’alimentazione dell'impianto meteo. Qualora siano
eseguite modifiche a quadri esistenti dovranno poi essere eseguite tutte le attivita necessarie alla
ricertificazione del quadro;

Adeguamento del sistema di connessione dati. L attivita comprende lintegrazione di apparati
negli impianti esistenti, come anche la posa di un armadio rack di nuova fornitura;

Adeguamento

A seguito delle attivita di rimozione e adeguamento, potranno essere eseguite le seguenti attivita di posa

€ messa in servizio:

Posa in opera delle componenti di nuova fornitura;
Programmazione del datalogger;

Attestazione dei cavi elettrici e dati;

Attestazione al sistema equipotenziale;

Verifiche funzionali e messa in servizio.

2.3.10.3 Sensori stalli parcheggt in area di servigio

L’attivita in oggetto ha come obiettivo la descrizione delle attivita necessarie alla sostituzione di un

sensore di stallo di parcheggio.

Prima delle operazioni di posa dovranno essere eseguite le operazioni di rimozione dell’esistente tramite

attivita di recupero delle batterie e rimozione del sensore.

A seguito delle rimozioni dovranno essere poste in essere tutte le attivita di posa dei nuovi sensori:

Dovra essere reperito il materiale alla posa in opera della nuova sensoristica;
Dovra essere liberata 'area da oggetti e cose e delineata affinché possano essere eseguite le attivita
di posa;

Dovranno essere pulite le superfici affinché siano prive di contaminanti quali per mezzo di
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pulitore ad alta pressione;
e Dovra essere posata la base del sensore e ancorata sulla superfice tramite collante fino alla
completa presa sulla superfice per il tempo indicato dal fornitore del collante. La posa dovra

essere realizzata avendo cura di orientare adeguatamente il sensore;

e Dovra essere avviato il sensore e dovranno essere avviate le attivita di configurazione necessarie
alla comunicazione con il sistema locale e quello centralizzato;
e Dovranno essere eseguite le operazioni di taratura necessarie al funzionamento del sistema;
e Dovranno essere rimosse le delimitazioni dall’area e potra essere messo in servizio il sistema.
Le modalita di posa dovranno sempre eseguite secondo le indicazioni del fabbricante. Qualora le
circostanze richiedano azioni non in linea da quanto indicato dal fabbricante, dovra essere contattato lo

stesso per garantire una posa in opera secondo la regola dell’arte.

2.4 RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

Al fini della sicurezza dei lavoratori le attivita previste nell’ambito dell’affidamento possono essere

inquadrate nel Titolo I o nel Titolo IV del D.lgs.81/2008, in funzione delle prestazioni richieste

all’Appaltatore mediante lo specifico Contratto Attuativo, quali:

a) la mera fornitura di apparati, comprensiva di trasporto e scarico a terra ove necessario;

b) la fornitura di apparati e la posa in opera finalizzata all’attivazione degli stessi, per le quali sara sempre
prevista la redazione di un DUVRI o di un PSC.

Al solo scopo di fornire un’indicazione dei maggiori rischi per la sicurezza dei lavoratori da tenere in

considerazione nella formulazione dell’offerta, si riporta di seguito una tabella riassuntiva di tali rischi

associati agli interventi di cui all’art. 2.3 del presente CSA.

Per la valutazione puntuale dei rischi Ambientali/Interferenziali presenti e le relative misure di gestione,

si rimanda ai DUVRI/PSC che saranno consegnati unitamente al Contratto Attuativo e al relativo

Progetto Esecutivo, laddove previsto.
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" A . Climatizzazione ..
Presenza di fattori esterni che / Impianti

Impianti  Apparati PMV Telecamere e

Illuminazione . . . . .
Gallerie  radio e reti sensoristica

B s . . . . Fotovoltaico Carpenterie
comportano rischi per il cantiere elettrici

Regolazione

Rischi derivanti dalla presenza di linee
aeree

Rischi derivanti dalla presenza di
condutture sotterranee

Rischi derivanti dalla presenza di
condutture agganciate all'opera

Rischi derivanti dalla presenza di ordigni
bellici inesplosi

Rischi derivanti da attivita lavorative in
ambienti confinati e/o sospetti di X X X X X X X X X
inquinamento

Rischi derivanti da intetferenza con linee
ferroviarie

Rischi derivanti da interferenza con
viabilita secondaria

Rischi di esposizione ad agenti biologici

Rischio di presenza di amianto X X X X

Interferenza con il traffico autostradale -
rischio per i lavoratori in aree di lavoro X X X X X X X
con viabilita aperta al traffico

Rischio annegamento

Rischi che le lavorazioni di cantiere

possono comportare per ’area

circostante
Rumore X X X X X X X X X
Rifiuti X X X X X X X X X
Trasporti X X X X X X X X X

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO — Parte prima Pagina 64



autostrade
per I'ltalia

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA
DI APPARATI IMPIANTISTICI A SERVIZIO DELLA RETE

IN GESTIONE AD AUTOSTRADE PER L’ITALIA

Vibrazioni

Emissioni in atmosfera e scarichi in acque
superficiali

Getti in prossimita di corsi d’acqua
superficiali

Pulizia del manto stradale o autostradale

Proiezione di materiale verso la corsia
aperta al traffico
Rischi relativi all’esecuzione delle

attivita lavorative

Rischio di investimento da veicoli
circolanti nell’area di cantiere

Rischio di seppellimento negli scavi

Rischio di caduta dall’alto all’interno di
uno scavo aperto quale rischio
interferenziale

Rischio di caduta dall’alto per I'esecuzione
di prestazioni in quota

Rischio di caduta di materiali dall’alto

M

!
M

M

<!

M

Rischio di scivolamento

Rischio di incendi ed esplosioni connessi
con lavorazioni e materiali pericolosi
utilizzati in cantiere

Rischi derivanti da estese demolizioni o
manutenzioni, movimentazioni di materiali
ingombranti

S

M

M
!
M

!

A

<!

M

Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di
temperatura

Rischio elettrocuzione

Rischio da esposizione al rumore

Rischio derivante da sostanze chimiche
pericolose

S Bl Wl B

I Il e

I Il ol
T AR S
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Elementi rilevanti in riferimento

all’area di cantiere ed
all'organizzazione

Modalita di accesso del personale X X X X X X X X X
Protocolli e formazione X X X X X X X X X
Organizzazione della viabilita di cantiere X X X X X X X
()rgamzzazm.ne. delle aree di cantiere e X X X X X X X X X
delle aree logistiche

Mod.ahta pet Pesecuzione dell§ recinzioni, X X X X X X X X X
degli accessi, delle segnalazioni

Analisi delle fasi e delle lavorazioni

finalizzate all'analisi delle interferenze X X X X X X X X X
lavorative

Analisi delle fasi e delle lavorazioni in

relazione all'interferenza con la viabilita X X X X X X X
autostradale e secondaria

Analisi delle fasi e delle lavorazioni n

relazione al contesto circostante (p.e. X X X X X X X X X
abitato molto prossimo alla piattaforma)
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2.5 MODALITA DI ATTUAZIONE

Le forniture oggetto di affidamento saranno attivate attraverso Contratti Attuativi. In caso di fornitura
con posa in opera, queste si realizzeranno di giorno e/o di notte, eventualmente in presenza di traffico,
secondo modalita di cantierizzazione definite nei DUVRI/PSC, oltre a quanto eventualmente previsto in
termini migliorativi nell’Offerta tecnica dell’Appaltatore.

A ciascun contratto attuativo saranno allegati gli elaborati tecnici necessari, nei quali saranno precisati, tra
altro: oggetto, 'importo, il termine utile e le modalita per I'esecuzione delle prestazioni.

E facolta del RUP attivare I’Appaltatore anche per eseguire prestazioni in emergenza. Tali forniture
potranno essere affidate nell’ambito dei contratti attuativi attraverso Ordini di Servizio, anticipati
verbalmente al fine di assicurare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale sia in autostrada che
sulle infrastrutture con essa interferenti. Tali prestazioni potranno essere realizzate di giorno e/o di notte,
durante 1 giorni festivi e in presenza di traffico, secondo le modalita di cantierizzazione richieste.

Le prestazioni in urgenza potranno essere di due tipologie:

a) fornitura di estrema urgenza: da avviare entro 4 ore dalla notifica. Per la suddetta attivita verra

riconosciuto un sovrapprezzo di 1.000,00 euro, esclusi gli oneri per la sicurezza da pagarsi a corpo.
In caso di ritardo nell’attivazione e/o nell’esecuzione delle attivita ordinate il RUP/DEC sara
legittimato ad applicare una penale pati a 30,00 €/h, nei limiti del 10% dell’importo di contratto;

b) fornitura urgente: da avviare entro 5 giorni dalla notifica. In caso di ritardo nell’attivazione delle

attivita ordinate verra applicata una penale pari a 100,00 euro/giorno, nei limiti del 10% dell’importo
di contratto.
Gli Ordini di servizio conterranno indicazioni sulle modalita di esecuzione, 'ubicazione, il limite di
consistenza economica e il tempo assegnato per 'esecuzione.
Per quanto attiene all’esecuzione delle prestazioni sulla piattaforma autostradale, ’Appaltatore richiedera
le autorizzazioni sia ad aprire i cantieri che alla esecuzione delle prestazioni stesse, ai sensi degli artt. 21,
26 ¢ 176 del Codice della Strada, con personale formato ai sensi del Decreto Interministeriale del 4 marzo

2013 e s.m.i. dandone evidenza con gli attestati di avvenuta formazione.

2.6 AMMONTARE DELI’APPALTO

L’importo complessivo dell’Accordo Quadro, oltre I.V.A. di legge, ¢ definito come da bando di gara.
Non sono soggetti al ribasso d’asta i costi della sicurezza definiti dai DUVRI/Piani di Sicurezza e
Coordinamento.

L’importo complessivo dell’Accordo Quadro rappresenta I'importo massimo spendibile nel periodo di

durata dell’Accordo stesso e su tale importo non incide il ribasso offerto dal concorrente aggiudicatario,
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che sara, invece, applicato al prezzi unitari che definiscono, unitamente ai costi della sicurezza, il

corrispettivo dei singoli contratti attuativi.

I>Accordo Quadro non obbliga il Committente alla stipula dei singoli contratti attuativi.
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3 DISCIPLINA ECONOMICA
I singoli contratti attuativi saranno stipulati a misura, sulla base degli Elenchi Prezzi allegati all’Accordo

Quadro, al netto del ribasso offerto dall’Appaltatore.

31 REMUNERATIVITA DEI PREZZI CONTRATTUALI

I prezzi sono offerti dall’Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a suo completo rischio

d’impresa. Essi sono fissi e invariabili, ad eccezione di eventuale revisione dei prezzi, secondo

quantoprevisto in contratto, alla luce della vigente normativa di settore, e comprendono, nel loro insieme,

I'utile dell’Appaltatore oltre alla totalita delle spese, degli oneri ed alee inerenti al compimento delle

prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni

contenute nell’Accordo Quadro, nei suoi allegati e nei contratti attuativi.

Resta inteso che nei prezzi offerti dall’Appaltatore dovranno essere previsti anche tutti i costi indiretti

derivanti dall’offerta stessa, inclusi quelli connessi con le prestazioni da svolgere in carattere d’urgenza.

Pertanto, 1 prezzi coprono tutti gli oneri derivanti dal Contratto, salvo quelli esplicitamente stabiliti a

carico della Committente, ed inoltre tutti quelli che, anche se non categoricamente espressi, siano

necessari al perfetto compimento delle relative prestazioni e adempimenti.

Con riferimento ai prezzi contrattuali desunti dal ribasso offerto dall’Appaltatore, lo stesso ne riconosce

la piena remunerativita.

11 presente Capitolato, nei successivi paragrafi, descrivera le spese e gli oneri a carico dell’Appaltatore.

Ad ogni modo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono ricompresi nel corrispettivo d’appalto:

a) per le spese generali: tutte le voci di seguito elencate e quanto specificato nel dettaglio al capitolo 7
del presente CSA:

- le spese di contratto e accessorie e 'imposta di registro;

- ¢li oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva e le polizze assicurative,
ove previste;

- la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’appaltatore;

- la gestione amministrativa del personale e la direzione tecnica di cantiere, ove previsto;

- le spese per il trasporto e lo scarico di qualsiasi materiale ove indicato dalla Committente;

- le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla completa e perfetta
esecuzione delle prestazioni;

- gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale d’appalto.
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b) per gli operai: ogni spesa per fornire gli operai di attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per
le assicurazioni sociali e polizze; I’Appaltatore, con la firma dell’Accordo Quadro, riconosce di aver
tenuto conto e di essere remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi,
indennita, rimborsi e somministrazioni non previsti e comunque eccedenti quanto stabilito dai
contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della manodopera anche in
base alle condizioni ambientali nonché per ogni onere riferito al lavoro straordinario, festivo e
notturno che fosse necessario per I'esecuzione delle prestazioni;

¢) per i materiali: tutte le voci di cui all’art. 7.10;

d) per i mezzi d’opera: ogni spesa per dare a pi¢ d’opera i macchinari ed i mezzi d’opera pronti al loro
uso, oltre a quanto disposto all’art. 7.8;

e) per le prestazioni: tutto quanto specificato in dettaglio al capitolo 7 del presente CSA e quanto altro
occorra per dare la prestazione compiuta a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi
compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I’Appaltatore dovra sostenere a tale scopo.

In relazione alla riconosciuta remunerativita dei singoli prezzi offerti, nessuna domanda potra essere

avanzata in ordine alla pretesa non remunerativita dei medesimi, qualunque possa essere la causa che

I’abbia determinata.

3.1 PRESTAZIONI A MISURA

Per le prestazioni “a misura”, le quantita previste nell’'ambito del contratto attuativo, possono variare in
aumento o in diminuzione, secondo le effettive esigenze della Committente.

Per le prestazioni “a misura”, i documenti contrattuali fissano i prezzi invariabili, ad eccezione di
eventuale revisione dei prezzi, alla luce della vigente normativa di settore, per 'unita di misura sulla base
del ribasso offerto dall’Appaltatore.

La misurazione e la valutazione “a misura” sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del
capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in linea generale sono utilizzate per la
valutazione delle prestazioni le unita nette degli apparati forniti rilevate 7z /oco, senza che ’Appaltatore
possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente
fornite o poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere migliorie ¢/o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti alle specifiche della Committente se non saranno preventivamente

autorizzati dal RUP/DEC.
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Nel corrispettivo per 'esecuzione delle prestazioni “a misura” s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per fornire e rendere funzionanti gli apparati sotto le condizioni stabilite dal presente
capitolato e secondo i tipi indicati e previsti nel Capitolato Speciale — Parte 11 e nei Contratti Attuativi.
La contabilizzazione delle prestazioni “a misura” avverra con lapplicazione del ribasso offerto
dall’Appaltatore ai prezzi di cui agli EP, applicati alle quantita effettivamente fornite e misurate, nei limiti
concessi dal Contratto, ovvero dalla normativa vigente al momento dell’offerta.

I prezzi, al netto del ribasso offerto dall’Appaltatore, si intendono accettati dallo stesso in base ai calcoli

di sua convenienza, a suo completo rischio d’impresa.

3.2 ATTIVITA’ NOTTURNE, FESTIVE ED IN PIU TURNI GIORNALIERI

L’importo delle prestazioni remunera all’ Appaltatore tutti gli oneri collegati all’esecuzione delle stesse nei
tempi prescritti dal Contratto Attuativo, anche in petiodo notturno e/o festivo e/o in piu turni.

In seguito ad ordinanze e prescrizioni di Enti Terzi, inclusa la Direzione di Tronco competente, e in
particolare per quanto concerne le attivita interferenti con I'esercizio dell’Autostrada, ’Appaltatore ha
I'obbligo di prestare setvizio anche in periodo notturno e/o festivo e/o in doppi/tripli turni lavorativi
secondo le disposizioni di volta in volta impartite.

Tutti gli oneri correlati sono remunerati con i prezzi d’appalto e, pertanto, nessuna richiesta di ristoro
e¢/o indennizzo potra essere formulata dall’Appaltatore.

Si precisa che il lavoro in turni, festivo o notturno, potra essere discontinuo o ridotto a causa delle
esigenze della Committente, e/o di Enti Terzi, inclusa la Direzione di Tronco, e cid non costituira motivo

di alcuna richiesta di ristoro e/o indennizzo da parte dell’Appaltatore.

3.3 COSTI DELLA SICUREZZA

La contabilizzazione dei costi per la sicurezza ¢ disciplinata nei contratti attuativi.

3.4 ELENCHI PREZZI

Gli elenchi prezzi (EP) degli specifici lotti di gara si compongono di prezzi aggiunti (PA) e di voci estratte
da prezzari regionali e dal listino Anas. Laddove non diversamente ed esplicitamente precisato, le voci
dei PA fanno sempre riferimento alle prescrizioni/specifiche tecniche contenute nel CSA parte II.
Tutte le voci degli EP sono da assoggettare al ribasso offerto dall’Appaltatore in fase di gara.

Per ogni lotto di gara ¢ inoltre presente 'EP Sicurezza 2024 rev.02 di Autostrade per I'Italia, non soggetto
a ribasso.

In caso di sovrapposizione di voci relative alle stesse prestazioni nei diversi EP, vale la seguente gerarchia:

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO — Parte prima Pagina 71



ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA

a u tOSt ra d e DI APPARATI IMPIANTISTICI A SERVIZIO DELLA RETE
per I'lItalia IN GESTIONE AD AUTOSTRADE PER L’ITALIA

1) Elenco Prezzi Sicurezza Aspi 2024 rev.02;

2) Elenco Prezzi del singolo Lotto di pertinenza.

In caso di sovrapposizione di voci relative alle stesse prestazioni nel medesimo elenco, vale 'ordine in

cui le voci sono riportate.
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4 MODIFICHE AL CONTRATTO
I Contratti possono essere modificati, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall’art.

120 del D.Igs. n. 36/2023.

4.1 NUOVI PREZZI

Nel caso si renda necessaria, nei singoli contratti attuativi, I'introduzione di attivita non previste negli
elenchi prezzi allegati al contratto di Accordo Quadro, si procede alla formazione di nuovi prezzi,
secondo le modalita previste dalla normativa. Viene redatto apposito verbale di concordamento.

I1 RUP o il CSE, laddove incaricato, determinera gli eventuali costi aggiuntivi per la sicurezza e salute del
cantiere per quanto non gia compresi nei prezzi contrattuali o nei nuovi prezzi concordati e quantifichera

gli eventuali oneri variati per la sicurezza. Tali somme non saranno comunque soggette al ribasso d’asta,

di cui al d.Igs. n. 81/2008 e s.m.i.
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5 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE
Le disposizioni in materia di gestione salute, sicurezza ed ambiente definiscono gli adempimenti cui
I’Appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono ottemperare per essere conformi alle Politiche e agli
indirizzi in materia di salute, sicurezza e ambiente di ASPI, ad integrazione di quanto gia previsto dalla
legislazione vigente applicabile. Il mancato adempimento delle disposizioni comportera, fermo restando
le responsabilita civili e penali prevista dalla vigente normativa in merito a salute, sicurezza e ambiente,
Papplicazione di Non Conformita previste nel presente Capitolato al capitolo “NON CONFORMITA
E AZIONI CORRETTIVE”.

5.1 MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLA PERFORMANCE HSE

I’Appaltatore dovra predisporre e attuare un Programma di miglioramento in linea con la Politica di
ASPI (di cui all’allegato contrattuale “Policy Integrata dei Sistemi di Gestione”), che tenga conto del
contesto tecnologico, commerciale e finanziario, nonché delle prescrizioni legali in vigore e che indichi
tempi, modi e responsabilita degli interventi di miglioramento previsti, dando evidenza con periodicita

regolare alla Committente — quando richiesto — del corretto monitoraggio.

5.2 CONTROLLO OPERATIVO

L’Appaltatore, anche in conformita con la normativa vigente, predisporra tutte le procedure e istruzioni
operative volte a definire le corrette modalita di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori e
dell’ambiente nell’ambito delle proprie attivita lavorative, a partire da una corretta valutazione dei rischi
HSE connessi alle attivita, formalizzata all'interno del Piano Operativo di Sicurezza / Documento di
Valutazione dei Rischi (in base all’applicabilita del titolo I o del titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i) e
dell’Analisi Ambientale e¢/o nell’ambito di documentazione del proptio sistema di gestione HSE.

ASPI ha definito un manuale operativo di “Standard tecnici di prevenzione del rischio HSE” contenenti
indicazioni in materia di Salute, Sicurezza ed Ambiente, allegati al presente Capitolato, a cui ’Appaltatore
dovra attenersi nello svolgimento delle proprie attivita, laddove applicabili, che integrano e non
sostituiscono I'applicazione delle prescrizioni normative vigenti e quanto previsto nell’ambito dei propri
documenti di valutazione dei rischi per la salute, sicurezza e ambiente e dalle relative misure di

prevenzione e protezione.

5.3 SAFETY DRESS CODE DPI
Al fine di assicurare una maggiore protezione dei lavoratori per tutte le attivita svolte nei cantieri, sulla

piattaforma autostradale, nelle piste di stazione e loro pertinenze, comprese quelle attivita che, a fronte
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delle valutazioni dei rischi e comunque in linea con la normativa vigente, non lo prevedano, ¢ fatto
obbligo all’Appaltatore di utilizzare almeno i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale:

- elmetto di protezione con sottogola;

scarpe antinfortunistiche;

- indumenti ad alta visibilita di classe 111;

- occhiali di protezione.

L’Appaltatore, inoltre, dovra attenersi ad un codice colore in relazione agli elmetti di protezione con
sottogola, al fine di definire uno standard distintivo ed univoco dei cantieri ASPI, permettere
I'identificazione e distinzione dei ruoli, aumentare il senso di identita e appartenenza nonché aumentare
gli standard di sicurezza.

Il codice colore dovra prevedere caschi gialli per le maestranze, rossi per il personale della sicurezza e
bianchi per il personale tecnico/amministrativo e i visitatorti.

Tutto il personale che, a seguito di controlli svolti dalla Committente, ad esempio nell’ambito dell’attivita
svolta da HSE Manager, CSE o da altri soggetti incaricati, dovesse risultare non in linea con le suddette

disposizioni, sara allontanato dai luoghi di lavoro e sara soggetto ai provvedimenti previsti dal contratto.

5.4 INDUCTION

E obbligo dell’Appaltatore far partecipare — preliminarmente all’accesso - tutto il personale, suo e degli
eventuali subappaltatori, che ha accesso alle aree di cantiere, sia in piattaforma autostradale che all’esterno,
a sessioni di sensibilizzazione (cosiddetta Induction) promosse da ASPI, con l'obiettivo di rendere edotti
tutti i lavoratori sugli aspetti fondamentali delle Politiche di prevenzione della Committente. A titolo di
esempio:

- Visione HSE del gruppo;

- Programma culturale Active Safety 1 alue,

- Fattori Inderogabili del Gruppo ASPI;

- Segnalazione e analisi incidenti e quasi incidenti (near miss),

- FOD (Foreign Object Damage);

- Corretta gestione ambientale del cantiere.

Tali sessioni saranno erogate presso il Safety Academy Point della Direzione di Tronco competente o dal
Committente, secondo modalita e tempistiche che verranno comunicate dalla stessa Direzione di Tronco

o dal Committente. Al termine delle sessioni e al superamento del test finale di apprendimento, il
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Committente rilascera lattestazione di avvenuto apprendimento, in mancanza della quale il lavoratore

non sara autorizzato all’accesso alle pertinenze autostradali e alle aree di lavoro.

Il Committente — tramite HSE Manager, CSE o altro personale incaricato in funzione delle esigenze e

delle fattispecie contrattuali - ha, inoltre, facolta di svolgere verifiche, anche a mezzo di visite ispettive

nelle aree di lavoro, relativamente ad aspetti di conformita normativa di salute, sicurezza e ambiente ed

alle Regole Salvavita ed ai Fattori Inderogabili del Gruppo ASPI (cinque aspetti ritenuti fondamentali ai

fini della sicurezza dei cantieri):

- Personale autorizzato ad accedere al luogo di lavoro o cantiere ed avente i corretti DPI;

- Completo e corretto posizionamento nonché piena efficienza della segnaletica stradale di cantiere;

- Efficienza di macchine, mezzi d'opera/attrezzature e segnalazione/segregazione degli spazi di
manovra delle medesime;

- Adeguata protezione degli scavi;

- Housekeeping;

il cui mancato tispetto determinera 'allontanamento del personale non adeguato dai luoghi di lavoro e/o

I'immediata sospensione delle attivita e ogni altra misura ritenuta idonea.

5.5 COMUNICAZIONI INCIDENTI E QUASI INCIDENTI

Fatta salva la gestione delle emergenze come definite allinterno dei documenti di sicurezza

POS/DVR/Piano di Emergenza dell’Appaltatore e coerenti con le modalita definite nel PSC e nel

Manuale operativo degli standard di prevenzione del rischio HSE definiti dalla Committente che

costituiscono allegati al contratto, dovra essere comunicato tempestivamente al Committente/DL/CSE

ogni incidente in ambito sicurezza e/o ambiente.

Nel caso si verifichi in cantiere un incidente o quasi incidenti o quasi incidente di sicurezza o ambientale

Critico (ad es. un infortunio mortale o con conseguenze permanenti o un evento che potenzialmente lo

avrebbe potuto determinare, uno sversamento di quantita significative di sostanze pericolose su suolo o

corpi idrici superficiali, ecc), I’Appaltatore deve:

- informare con la massima urgenza (mediante telefono entro 1 ore dall’accaduto) la Committente
(RUP, CSE e DL), fornendo per le vie brevi una prima descrizione generale dell'evento e della sua
gestione;

- fornire progressivamente aggiornamenti circa le attivita messe in atto;
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- fornire (entro 5 giorni naturali e consecutivi successivamente all’evento) al Committente (RUP, CSE
e DL), una relazione sull’evento con ogni eventuale documentazione di riferimento ed il modulo di

segnalazione Incidenti e Quasi incidenti compilato nelle parti di competenza.

5.6 REPORT HSE E PRESCRIZIONI PER IL SGSSA

L’Appaltatore ¢ tenuto ad organizzare e gestire tutte le attivita connesse alla gestione della Salute,

Sicurezza e Ambiente in appalto secondo un Sistema di Gestione Salute, Sicurezza e Ambiente (SGSSA)

pianificato, controllato e documentato in linea con le best practices internazionali (ad es: norma ISO

45001 e norma ISO 14001). Tale obbligo s’intende esteso anche agli eventuali subappaltatori, per quali

I’Appaltatore dovra pertanto estendere i contenuti e le condizioni del proprio SGSSA ai contratti con le

imprese subappaltatrici e fornitrici e ne dovra garantire il pieno adempimento da parte delle stesse,

attraverso gli strumenti contrattuali e le attivita di sorveglianza.

I’Appaltatore dovra assicurare il coordinamento delle attivita svolte dai subappaltatori in un SGSSA

unitario, stabilire le competenze per ciascuna figura che abbia un ruolo attivo sulla Salute, Sicurezza e

Ambiente in relazione al proprio SGSSA, assicurare 'adeguato addestramento del personale coinvolto

oltre a garantire che tutte le imprese esecutrici delle Forniture curino tale addestramento per la parte di

propria competenza.

L’Appaltatore dovra pertanto assicurare almeno quanto segue:

- redigere e tenere aggiornato un registro dei principali adempimenti HSE applicabili alle

prestazioni oggetto d’appalto, finalizzato a tenere sotto controllo gli obblighi di legge e le scadenze
imposte dalla normativa e da eventuali altre prescrizioni legali o di Contratto.
Nel caso di autorizzazioni rilasciate da Organi Pubblici e prescritti per Legge, ’Appaltatore deve
comunicare al RUP/DEC l'avvenuto rilascio e inviare a quest’ultima la copia dell'autorizzazione. Nel
caso in cui tali autorizzazioni siano vincolanti ai fini dell’esecuzione, la trasmissione della
documentazione autorizzativa deve avvenire prima dell'inizio delle forniture in oggetto;

- redigere ed attuare un programma di audit/verifiche su base periodica commisurata alla durata
dell’appalto, per verificare 'applicazione del SGSSA sia nella propria organizzazione che in quella di
eventuali fornitori/subappaltatori, comunicandone gli esiti in apposito report al Committente (al
RUP/DEC e al CSE);

- collaborare per Peffettuazione di audit e verifiche eseguiti dal Committente, fornendo alla stessa
ogni assistenza che si rendesse necessaria;

- redigere un Programma delle simulazioni delle emergenze HSE, con riferimento ai possibili

scenari di emergenza in materia di sicurezza e ambiente significativi delle proprie attivita ad
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integrazione di quanto incluso nei documenti contrattuali (ad es. PSC, DUVRI ecc...), includendo la
pianificazione delle eventuali prove di emergenza e le procedure di revisione della gestione delle
emergenze conseguenti a prove svolte e/o alle eventuali emergenze verificatesi, tenendo in
considerazione almeno i tempi di risposta, ’'adeguatezza della procedura, 'informazione e formazione
del personale coinvolto, le interazione con le parti interessate rilevanti (ad esempio: vicini, servizi di
emergenza, ecc. );

provvedere alla tempestiva segnalazione degli incidenti e quasi incidenti, attraverso la

modulistica predisposta dal Committente allegata al presente Capitolato;

- provvedere alla tenuta di un registro delle NC, comprensivo di trattamenti, azioni correttive e

stato delle stesse;

trasmettere al RUP/DEC e CSE i Dati e gli Indicatori (KPI) riportati nella tabella di seguito che
permettono il monitoraggio delle performance HSE e del raggiungimento degli obiettivi in tema di
Sicurezza ed Ambiente nell’ambito dell’esecuzione delle prestazioni. I dati dovranno essere trasmessi
con le modalita, la frequenza e gli strumenti definiti dalla Committente. ’anagrafica del lavoro sara

compilata a cura della Committente:

BUSINESS UNIT :

DIREZIONE :

AREA / UO :

COMMITTENTE :

RUP :

COORDINATORE PER LA SICUREZZA :

DEC:

IMPRESA AFFIDATARIA :

TIPOLOGIA INTERVENTO :

TRATTA AUTOSTRADALE :

COMPETENZA DT :

APPALTO

codice commessa e descrizione

LOTTO :

STATUS :

IMPORTO :

ONERI DELLA SICUREZZA :

altro :
Ore lavorate numero mensile AFFIDATARIA
Infortuni sul lavoro > 1 giorno di assenza numero mensile AFFIDATARIA
di cui: Infortuni mortali numero mensile AFFIDATARIA
di cui: Infortuni gravi > 40gg numero mensile AFFIDATARIA

di cui: Infortuni da incidenti stradali (investimento,
tamponamenti, ecc) numero mensile AFFIDATARIA
Giorni di assenza per infortunio > 1 giorno numero mensile AFFIDATARIA
Numero quasi incidenti SIC (near miss) segnalati numero mensile AFFIDATARIA
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Numero trattamenti di primo soccorso e interventi medici
che non comportano l'assenza dal lavoro o la determinano numero mensile AFFIDATARIA

esclusivamente per il giorno di accadimento

N° Maestranze coinvolte nell’induction numero mensile AFFIDATARIA
N° Applicazioni Stop Work Authority numero mensile AFFIDATARIA
Numero segnalazioni incidenti AMB numero mensile AFFIDATARIA
Numero segnalazioni quasi incidenti AMB numero mensile AFFIDATARIA
Quantita di rifiuti non pericolosi prodotti (kg) kg trimestrale AFFIDATARIA
Quantita di rifiuti pericolosi prodotti (kg) kg trimestrale AFFIDATARIA
Quantita di rifiuti destinati al recupero (da R1 a R13) (kg) kg trimestrale AFFIDATARIA
Q.ta di acqua prelevata da pozzi / trimestrale AFFIDATARIA
Q.ta di acqua prelevata da rete acquedottistica 1 trimestrale AFFIDATARIA
.ta di acqua prelevata da altre fonti (acque superficiali, trimestrale
aQutobotti, :cc) P (aca P ! AFFIDATARIA
Q.ta di acqua recuperata durante le lavorazioni o attraverso trimestrale
i sistemi di depurazione ! AFFIDATARIA
Consumi energia elettrica (kwh) kW trimestrale AFFIDATARIA
Di cui proveniente da fonti rinnovabili (anche considerando trimestrale
contratti di fornitura “green”) kw AFFIDATARIA
Consumi carburante parco automezzi / trimestrale AFFIDATARIA
N° sversamenti in cantiere e quantita numero/ | trimestrale AFFIDATARIA
TERRE E ROCCE da scavo totali ton trimestrale AFFIDATARIA
TERRE E ROCCE riutilizzate ton trimestrale AFFIDATARIA
FRESATO Totale ton trimestrale AFFIDATARIA
FRESATO Riutilizzato ton trimestrale AFFIDATARIA
"Consumi di MATERIE E SOSTANZE": trimestrale AFFIDATARIA
Calcestruzzo ton trimestrale AFFIDATARIA
Acciaio ton trimestrale AFFIDATARIA
Ferro ton trimestrale AFFIDATARIA
Materiale da Cava ton trimestrale AFFIDATARIA
Conglomerato bituminoso ton trimestrale AFFIDATARIA
Altro (se rilevante) ton trimestrale AFFIDATARIA
Di cui materie e sostanze “green” /ecologici /ecosostenibili ton trimestrale AFFIDATARIA

(o con certificazioni ambientali)

- analizzare, con frequenza commisurata alla durata dell’appalto, le performance del SGSSA

applicato al contratto di riferimento, includendo nella valutazione almeno i seguenti elementi:

andamenti delle statistiche degli infortuni incidenti e quasi incidenti di sicurezza e ambientali;
- risultati delle analisi su incidenti e quasi incidenti sia di sicurezza che ambientali;

- rapporti di verifiche ispettive interne ed esterne;

- statistiche relative alle NC da audit esterni e interni;

- le azioni correttive/preventive adottate ed eventuali criticita connesse;
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- rapporti sulla gestione delle emergenze (reali o simulate);
- cambiamenti dell’organizzazione in relazione a nuovi contratti, modifiche legislative;
- andamento del piano di miglioramento;

- individuare e mappare le esigenze di formazione in materia di HSE in una Training Matrix,
che includa la programmazione e la pianificazione delle sessioni di formazione, informazione e
addestramento per tutto il personale dell’organizzazione coinvolto nelle attivita affidate in appalto
dalla Committente. Nell’'ambito della #raining matrix andranno inoltre previste attivita di informazione,
formazione e sensibilizzazione non obbligatoria, finalizzate a trasmettere ai propri dipendenti la
politica HSE e I'importanza del raggiungimento degli obiettivi fissati in materia di sicurezza ed
ambiente;

- eseguire e conservare le registrazioni attestanti 'applicazione delle prescrizioni del SGSSA e
trasmettere alla Committente, con cadenza periodica (mensile/trimestrale) definita da quest’ultima in
funzione della durata dell’appalto, a decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione ed entro 15 giorni
dalla fine del periodo definito, un report contenente tutti i risultati delle attivita previste dal SGSSA.
Le registrazioni devono comprendere almeno i seguenti ambiti, per i quali si allegano dei fac-simile:

- registrazione dei rischi e delle misure adottate;

- registrazione delle leggi previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza ed ambiente e le
prescrizioni applicabili;

- registrazione degli obiettivi e traguardi stabiliti;

- registrazione della formazione;

- registro dei reclami;

- registrazione delle prove di emergenza e di evacuazione;

- registrazione della sorveglianza e delle misure;

- registrazione della sorveglianza sui fornitori e subappaltatori;

- registrazione delle manutenzioni e tarature delle strumentazioni;

- registrazione delle Non Conformita Salute, Sicurezza ed Ambiente;

- rapporti di Incident;

- rapporti di Audit Interni.

5.7 REPORT MENSILE PER IL CSE
L’Appaltatore, con frequenza mensile entro il 10 di ogni mese, trasmette, con comunicazione sottoscritta

dalla direzione tecnica del cantiere, al CSE e al DL un report con il numero totale delle ore lavorate degli
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operai e degli impiegati presenti in cantiere nel periodo di riferimento, suddiviso in personale interno, dei
subappaltatori e subcontraenti.

L’Appaltatore indica inoltre il numero di mancati infortuni, infortuni, interventi di primo soccorso non
scaturiti in giorni di malattia e ispezioni effettuate dalla A.S.L. ed eventuali sanzioni.

Relativamente agli infortuni ed ai mancati infortuni dovranno essere allegati al report anche 1 moduli di
segnalazione e analisi degli incidenti.

La Committente ha facolta di svolgere audit di verifica in merito ai dati dichiarati nei report e richiedere

eventuali evidenze giustificative.

5.8 MONITORAGGIO UOMINI E MEZZI1

E obbligo dell’Appaltatore, in relazione ai contratti attuativi per i quali il Committente ne faccia richiesta,

predisporre un sistema di controllo degli accessi e delle presenze di uomini e mezzi all'interno dei campi

e dei cantieri, integrando lo stesso con il proprio piano di gestione delle emergenze.

11 sistema di controllo degli accessi e delle presenze sara obbligatoriamente rivolto a tutti i soggetti che, a

vario titolo (imprese esecutrici, fornitori, trasportatori, imprese di servizi, DEC, CSE, collaudatori,

collaboratori, enti di controllo, ospiti, ecc.), avranno accesso a tutte le aree di cantiere, ivi inclusi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, gli eventuali campi base e/o campi operativi, al fine di assicurare la tutela
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il sistema potra comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti funzionalita in funzione

delle previsioni del PSC:

- controllo e monitoraggio degli accessi tramite 'utilizzo di strumenti virtuali e/o fisici (portali freeflow,
cancelli, sbarre, tornelli, ecc.) in corrispondenza degli accessi, consentendo Iidentificazione, in
modalita automatica o manuale (wi-fi, telecamere con riconoscimento targhe, badge, lettori di
prossimita, ecc.), di uomini e mezzi e la contestuale verifica della loro eventuale abilitazione all’accesso
alle aree;

- interazione con il registro presenze uomini e mezzi (ingressi e uscite);

- video sorveglianza attiva;

- gestione delle emergenze, anche attraverso interazione con eventuali apparati e/o dispositivi utilizzati
per la sorveglianza della segnaletica, la verifica di collisioni ed investimenti, la verifica “uomo a terra”,
prevendendo eventualmente la possibilita di geolocalizzazione solamente in modalita post evento,
qualora si verifichi il caso di un incidente o di un evento critico e per le sole finalita di guida delle
squadre di soccorso, di recupero e di soccorso dell'infortunato, di gestione della raccolta e conta

automatica in caso di evacuazione generale;
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- comunicazione interna che consenta il rilevamento in tempo reale delle presenze in cantiere;

- ogni altro strumento e/o procedura eventualmente ritenuti utili dall’Appaltatore ai fini di una corretta
gestione e monitoraggio di uomini e mezzi operanti nell’ambito del cantiere, esclusivamente previa
approvazione della Committente.

Sara a carico della Committente la fornitura delle componenti hardware e/o software del sistema previste

nel PSC mentre saranno remunerati negli oneri di sicurezza gli oneri economici relativi all’'installazione,

la gestione e la manutenzione del sistema che saranno eseguite a cura dell’Appaltatore.

Sara a carico della Committente la fornitura delle credenziali di accesso al sistema ai soggetti coinvolti

nell’esecuzione e gestione delle forniture. Le suddette credenziali saranno composte da un “User-id” e da

una “Password” personali che dovranno essere ad uso strettamente personale.

L’accesso alle aree di cantiere sara consentito solo previa:

- verifica dei dati (anagrafica, formazione, DPI, ecc.) forniti dal richiedente 'accesso in relazione a
conformita, titolarita e adeguatezza;

- approvazione del CSE, in coerenza con le previsioni dei Piani Operativi di Sicurezza.

L’Appaltatore dovra inserire nel software tutti 1 dati relativi a personale e mezzi, propri e delle eventuali

imprese subappaltatrici, dei fornitori, dei trasportatori, dei prestatori di servizi, dei lavoratori autonomi,

dei visitatori e di chiunque, a vario titolo, necessiti di accedere alle aree di cantiere.

Tali dati dovranno includere le informazioni indicate all’articolo del contratto “Definizione dei compiti e

responsabilita ai fini della vigente normativa privacy - Informativa per il trattamento dei dati di contratto” e in particolare:

- generalita e ruolo dei lavoratori presenti nelle aree di cantiere, impresa/societa di appartenenza,

formazione in ambito sicurezza fornita ai singoli lavoratori;

- impresa di appartenenza del mezzo, targa, eventuali verifiche periodiche, ecc.
Il Committente ed il CSE avranno accesso ai suddetti dati per le verifiche di competenza.
L’Appaltatore e tutti i soggetti accreditati dall’Appaltatore, previa autorizzazione scritta della
Committente, all’'uso del Sistema devono garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto della
normativa vigente in tema di privacy e gestione dei dati. Resta inteso tra le Parti che le predette credenziali,
rilasciate dalla Committente, resteranno sotto la piena responsabilita dell’Appaltatore che ne rispondera
per ogni eventuale utilizzo anche abusivo. L’Appaltatore si obbliga a far effettuare I'accesso e I'utilizzo
del Sistema da parte dei soggetti da esso stesso autorizzati secondo le modalita ed istruzioni concordate
ed esclusivamente per le finalita di cui all’art. “Definizione dei compiti e responsabilita ai fini della vigente normativa
privacy - Informativa per il trattamento dei dati di contratto” del contratto.

In considerazione del fatto che il funzionamento del Sistema comporta il trattamento di dati personali

dei soggetti autorizzati all’accesso al “cantiere”, il relativo trattamento dovra essere disciplinato ai sensi
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della normativa privacy (Regolamento Europeo 2016/679 - “GDPR” e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e
connessi provvedimenti dell’Autorita nazionale Garante del trattamento dei dati personali), come stabilito
anche all’ art. “Definizione dei compiti e responsabilita ai fini della vigente normativa privacy - Informativa per il
trattamento dei dati di contratto” del contratto.

La mancata e/o non conforme installazione, gestione e manutenzione comportera 'applicazione delle
Non Conformita previste nel presente Capitolato all’articolo “DETERRENZE ECONOMICHE PER
NC PER LA SICUREZZA”.

5.9 SOPRALLUOGO DI AVVIO PER ATTIVITA AD ALTO RISCHIO
Con l'obiettivo di promuovere il miglioramento continuo e ridurre il rischio di incidenti in relazione ad
attivita ad alto impatto per la sicurezza e la salute dei lavoratori, il Gruppo Autostrade per I'Italia, ha
previsto I'attuazione di uno specifico standard di prevenzione del rischio (SPR-SIC-49 Gestione operativa
attivita ad alto rischio: sopralluogo avvio attivita), che richiede all’Appaltatore di implementare alcune
prassi per il presidio operativo delle attivita ad alto rischio:
- la redazione di una “Procedura di Lavoro”, per le attivita ad alto impatto per la sicurezza e la salute
dei lavoratori, laddove previste all'interno del singolo contratto attuativo;
- Papplicazione dell’iter autorizzativo di cui al sopralluogo di avvio delle prestazioni.
Si riportano le attivita per le quali tali prassi sono attualmente prescritte:
- Attivita all'interno e/o in prossimita di scavi con profondita maggiore e/o uguale a 1 m;
- Attivita con rischio elettrico (operazioni ed attivita su impianti elettrici, o vicini ad essi, che possono
comportate il pericolo di contatto diretto e/o di arco elettrico nei confronti di parti attive accessibili);
- Prestazioni in quota (per attivita lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una
quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile);
- Prestazioni in spazi confinati o sospetti di inquinamento;
- Sollevamento meccanico dei carichi, qualora ricompreso in una delle seguenti casistiche:
- Movimentazione in serie di molteplici elementi (barriere fonoassorbenti, barriere di sicurezza,
elementi prefabbricati, etc.) di peso unitario > 1 tonnellata;
- Carico = 10 tonnellate;
- Carico > 80% della capacita riportata sul libretto della gru nella specifica conformazione
(estensione e altezza braccio) di lavoro;
- Movimentazione sopra proprieta di terzi;

- Movimentazioni che richiedono piu di un mezzo di sollevamento contemporaneamente;
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- Movimentazioni sopra o in prossimita di linee elettriche attive (distanza inferiore ai 10 metri);

- E necessario montare castelli di carico o ponteggi per realizzare la manovra.
E facolta della Committente integrare Pelenco delle attivita per le quali sara necessaria I’adozione delle
suddette prassi, assicurando idonea comunicazione verso ’Appaltatore.
I’Appaltatore potra svolgere le attivita suddette solo previa autorizzazione da parte del soggetto
incaricato dal Committente/RUP per lattuazione del sopralluogo di avvio delle prestazioni
(tipicamente il CSE per le attivita in titolo IV).
Il sopralluogo di avvio delle prestazioni, formalizzato attraverso apposita modulistica allegata allo
Standard di prevenzione del rischio (SPR-SIC-49 Gestione operativa attivita ad alto rischio: sopralluogo avvio
lavori), ¢ volto ad accertare il soddisfacimento delle misure generali di prevenzione e protezione di cui agli
standard HSE di Gruppo, e delle ulteriori misure aggiuntive previste dalla Committente e/o Impresa
Affidataria/Esecuttice nei documenti di progetto della Sicurezza e/o a fronte del sopralluogo in relazione
ai rischi interferenziali presenti.
Verificato il soddisfacimento delle misure di prevenzione e protezione previste, il soggetto incaricato dal
Committente/RUP procedera al rilascio dell’Autorizzazione a procedere con le attivita, assegnando
anche una durata dell’autorizzazione desunta dal programma di esecuzione delle prestazioni. La suddetta
Autorizzazione dovra essere custodita in originale in cantiere dal preposto, ed archiviata in copie
dall'impresa Affidataria/Esecutrice e dal soggetto incaricato dal Committente.
11 Sopralluogo deve essere rinnovato e formalizzato quotidianamente dall’Appaltatore per constatare
la continua presenza e idoneita delle misure di prevenzione e protezione.
Si ritiene fondamentale 'attuazione corretta di questo processo e qualora, a seguito delle attivita di
monitoraggio e verifica, si dovessero riscontrare condizioni difformi dalla situazione autorizzata, si dovra
procedere all'immediata sospensione delle attivita ed all’approfondimento per investigare ogni eventuale
non conformita in materia di salute e sicurezza del lavoro che il Committente gestira nelle modalita
definite contrattualmente.
Sara cura dei soggetti incaricati dall’impresa Affidataria/Esecutrice comunicare, ai soggetti incaricati dalla
Committente, I'ultimazione delle attivita oggetto di specifica Autorizzazione. Questi ultimi, a loro volta,
dovranno verificare il ripristino e corretta messa in sicurezza delle aree oggetto di intervento. In assenza

di quanto esplicitato nei punti precedenti si riterranno non autorizzate le attivita ad alto rischio.
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510 INIZIATIVE HEALTH&SAFETY PER IL RAFFORZAMENTO DELLA CULTURA
DELLA SICUREZZA

Il Committente ¢ impegnato a perseguire I'ambizioso obiettivo “zero incidenti” mediante un approccio

incentrato sulla promozione e il rafforzamento della cultura aziendale della sicurezza. A tal fine promuove

una serie di iniziative Health & Safety volte a stimolare un atteggiamento proattivo da parte dei lavoratori,
incoraggiandoli a prendersi cura della propria sicurezza e di quella dei loro colleghi. Queste iniziative

mirano a ispirare comportamenti responsabili e sicuri, attraverso l'osservazione, la valutazione e

l'intervento attivo in situazioni potenzialmente pericolose.

La partecipazione ¢ l'interesse dei lavoratori dell’Appaltatore saranno promossi attraverso iniziative,

attivita e programmi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Protocolli basati sull’analisi del comportamento, quali ad esempio la “BBS - Bebavior Based Safety”,
come meglio descritti nel Manuale degli Standard di prevenzione del rischio HSE allegato, o
“PIntervento Active”, volti a radicare il valore della sicurezza incoraggiando I’adozione di buone
pratiche per un comportamento responsabile e sicuro;

- Campagne di sensibilizzazione e promozione della cultura della salute e sicurezza, che potrebbero
includere eventi come spettacoli teatrali, seminari, workshop, attivita di team building, safety meeting,
etc.;

Il Committente comunichera all’Appaltatore le iniziative previste per la specifica commessa, fornendo i

dettagli del soggetto responsabile dell'implementazione e specificando gli sforzi necessari per una corretta

attuazione e partecipazione.

B fondamentale che I’Appaltatore, insieme a tutti gli eventuali subappaltatori coinvolti, si impegni

attivamente nella attuazione ed implementazione delle iniziative proposte dalla Committente.

511 3 MINUTI PER LA SICUREZZA

L’ Appaltatore dovra svolgere, prima dell’inizio di un nuovo turno lavorativo o di una nuova attivita, brevi
incontri, c.d. “3 minuti per la sicurezza”.

Tali Meeting si terranno, con le singole squadre, direttamente sulle aree di lavoro, al fine di massimizzare
I'attenzione di tutti 1 soggetti direttamente coinvolti nelle lavorazioni verso le tematiche della sicurezza,
con particolare riguardo ai rischi specifici dell’ambiente di lavoro e dell’attivita svolta, nonché alle
procedure e disposizioni di prevenzione e mitigazione.

Gli incontri saranno condotti dal personale che all'interno dell’organizzazione dell’ Appaltatore ricoprono

il ruolo di preposti (anche di fatto) ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, eventualmente coadiuvati dai Capicantiere
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e dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Appaltatore soprattutto in concomitanza delle lavorazioni
che presentano maggiori livelli di rischio.

Gli incontri dovranno essere verbalizzati con 'apposita modulistica resa disponibile dal Committente e
rendicontati mensilmente al CSE.

La Committente, il DL e il CSE hanno facolta di partecipare in qualsiasi momento ai “3 minuti per la
sicurezza”.

Il mancato svolgimento dei “3 minuti per la sicurezza” comportera applicazione di Non Conformita
previste nel presente Capitolato all’articolo “DETERRENZE ECONOMICHE PER NC PER LA
SICUREZZA”.
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6 TERMINI PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

6.1 AVVIO DELL’ESECUZIONE

L’avvio dell’esecuzione delle prestazioni del Contratto Attuativo verra effettuata ai sensi del Codice e dei

suoi allegati. In caso di forniture con posa in opera, in fase di avvio, oltre alle attivita previste da norma,

il RUP/DEQ, in contraddittorio con ’Appaltatore verifica:

- Taccessibilita delle aree e degli immobili luogo di esecuzione delle prestazioni;

- Tassenza di rifiuti superficiali, materiali vari e di baraccamenti abusivi nelle aree sopracitate; in caso
contrario, ’Appaltatore, quale detentore, si obbliga alla immediata gestione degli stessi nei tempi e
modi di legge, previa condivisione con il Committente delle relative modalita operative;

- lo stato dei luoghi in relazione a impianti e segnaletica esistenti, con particolare riferimento alle attivita
eventualmente previste in galleria.

Allatto dell’avvio il processo verbale deve contenere la dichiarazione che lo stato attuale degli ambienti

¢ tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attivita e che ’Appaltatore conferma di avere preso

conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell’area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e

prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori. Di cio si da atto

nel verbale di avvio dell’esecuzione.

L’avvio dell’esecuzione ¢ notificato con apposito verbale sottoscritto contestualmente dal RUP/DEC e

dall’Appaltatore all’esito delle operazioni di consegna. Da tale data di notifica, ’Appaltatore ¢ tenuto a

dare avvio alle attivita, coerentemente con il cronoprogramma di contratto, entro 5 giorni naturali e

consecutivi, pena 'applicazione delle penali di 100 €/gg.

L’avvio dell’esecuzione puo farsi in piu volte con successivi verbali di avvio parziale; in caso di urgenza,

I’Appaltatore avviera le prestazioni per le sole parti gia consegnate. La data di avvio a tutti gli effetti di

legge sara quella dell’ultimo verbale di avvio parziale.

6.2 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’

Entro i tempi indicati nei singoli contratti attuativi, e comunque prima dell’avvio
dell’esecuzione, I’Appaltatore deve sottoporre all’approvazione del RUP/DEC il cronoprogramma
delle prestazioni, in coerenza con le obbligazioni contrattuali.

I Appaltatore dovra altresi tenere conto, nella rielaborazione di tale cronoprogramma:

- delle condizioni di accessibilita delle aree oggetto delle prestazioni e di eventuali interferenze;
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- dei petiodi di esodo, pet i quali la Direzione di Tronco non prevede la possibilita di interrompere /
ridurre le carreggiate, nonché di tutti gli altri specifici obblighi per l'utilizzo dei varchi autostradali e
le movimentazioni dei mezzi di cantiere;

- delle eventuali sovrapposizioni e condivisioni delle aree di cantiere con altri eventuali attivita.

I cronoprogrammi afferenti ad ogni singolo contratto attuativo dovranno essere consegnati in forma

elettronica con una settimana di anticipo rispetto alla data programmata di avvio dell’esecuzione, e

aggiornati con cadenza concordata con il RUP/DEC.

Le modifiche delle milestone di cui al cronoprogramma dovranno essere preventivamente autorizzate dal

RUP/DEC, nel rispetto dei termini contrattualmente pattuiti.
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7 ONERI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

7.1 ONERI GENERALI

L’Appaltatore dovra rispettare le prescrizioni tecniche, generali e particolari, ed adempiere agli obblighi
normativi e contrattuali.

L’Appaltatore nell’ambito della propria offerta, ovvero con il ribasso offerto, tiene conto dei costi, da
sostenere per le maestranze, per i corsi di formazione obbligatori per legge e non, per la Sicurezza del
Lavoro, per le visite mediche obbligatorie per legge, nonché a tutti gli oneri effettivamente necessari al
fine di ottemperare alle previsioni di cui al presente Capitolato.

Le disposizioni e le norme tecniche di questo Capitolato sono impegnative per ’'Appaltatore, ma non
limitative. Resta quindi inteso che ¢ obbligo dell’Appaltatore eseguire ed ultimare le forniture, complete
in ogni loro parte, in conformita al Contratto Attuativo e ai documenti ad esso allegati.

Le prescrizioni riportate nel Capitolato sono da intendersi integrative, ove non in contrasto, con le norme
di legge vigenti.

Altresi I’ Appaltatore dichiara di aver formulato la propria offerta avendo ben chiaro 'oggetto dell’appalto
nelle peculiarita dell’accordo quadro, delle relative fasi esecutive.

Pertanto, con esplicito riferimento alla propria offerta, ’Appaltatore dichiara di non avere diritto a

qualunque rivendicazione di maggiori corrispettivi.

7.2 PERSONALE DI GESTIONE DELI’ACCORDO QUADRO

L’Appaltatore ¢ tenuto ad avere nel proprio organigramma personale di gestione dell’Accordo Quadro
coerente con quanto offerto in sede di gara nell’offerta tecnica (criterio OT-A.2, a cui si rimanda per il
dettaglio).

L’Appaltatore ¢ tenuto a fornire, entro 5 gg dalla sottoscrizione di ogni contratto attuativo, il
relativo organigramma di dettaglio, conformemente a quanto eventualmente proposto in sede di
offerta tecnica.

L’organigramma di dettaglio, che la Committente si riserva di verificare, viene strutturato secondo il
modello organizzativo, riferito alle unita e alle strutture operative, scelto dall’Appaltatore per la gestione
di ogni contratto attuativo nell’ambito dell’accordo quadro, con i relativi legami di dipendenza
gerarchico/funzionale.

L’Appaltatore dovra garantire il soddisfacimento dei requisiti tecnico/professionali del suddetto

personale in funzione dei relativi ruoli e responsabilita.
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La modifica alla struttura organizzativa dichiarata o I'avvicendamento di una risorsa su un ruolo ¢
tempestivamente comunicata al RUP/DEC, a mezzo PEC, e soggetta ad approvazione preventiva dello
stesso.

Il Committente si riserva la possibilita di richiedere modifiche e/o integrazioni qualora anche in corso
d’opera il suddetto organigramma risulti non adeguato.

Resta fermo il diritto della Committenza a richiedere I'allontanamento dal cantiere di figure ritenute non
idonee o che si siano rese responsabili di danni, di ritardi, di negligenze, di condotte contrarie ai disposti

contrattuali o al codice etico del Committente nonché, naturalmente, di comportamenti illeciti.

7.3 ONERI PER ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ - ESECUZIONE IN
CONTEMPORANEA

L’Appaltatore deve essere in grado di eseguire piu contratti attuativi in contemporanea anche in

ambiti territoriali di competenza di pitu Direzioni di Tronco, su differenti tratte e diramazioni.

Al fine di garantire Pesecuzione in contemporanea delle forniture oggetto dei singoli contratti attuativi,

I’Appaltatore deve assicurare:

- In caso di mera fornitura, la disponibilita in termini di apparati, mezzi, personale sufficienti a
rispondere alle esigenze della Committente;

- In caso di fornitura con posa in opera, la disponibilita di un numero minimo di n. 4 (quattro) squadre,
di cui n. 1 (una) dedicata allinstallazione, manutenzione, movimentazione e rimozione della
segnaletica e n. 3 (tre) dedicate alle prestazioni della tipologia richiesta dalla Committente in funzione
delle specificita dei contratti attuativi attivati. Il numero dei componenti e dei mezzi della squadra
dovra essere sufficiente a garantire 'esecuzione dell’attivita a perfetta regola d’arte e nel rispetto di
quanto previsto dalla documentazione tecnica.

E fatto salvo 'obbligo di incrementare il numero minimo delle squadre in base alle esigenze operative.

Laddove la Committente dovesse rilevare squadre non sufficientemente equipaggiate per la corretta

esecuzione delle prestazioni, ’Appaltatore dovra senza indugio adeguarle in termini di apparati, mezzi e

petrsonale secondo le prescrizioni del RUP/DEC.

7.4 OFFERTA TECNICA
In fase di gara ¢ valutata ’Offerta Tecnica dell’Appaltatore sulla base dei criteri di cui al documento
“Criteri di valutazione dell’Offerta Economicamente Pit Vantaggiosa individuata sulla base del miglior

rapporto qualita/prezzo”, alla quale I’Appaltatore deve adempiere nella fase di esecuzione dell’Accordo

Quadro.
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La Committente tiscontra, in corso d’opera avvalendosi del RUP/DEC, Peffettiva applicazione di quanto
proposto dall’Appaltatore in relazione ad ognuno dei summenzionati criteri, oltre agli adempimenti
previsti nel presente documento e, in generale, nei documenti contrattuali.

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi contrattualmente ad esso facenti capo,
troveranno applicazione le penali nel seguito specificate, con riferimento a quanto dichiarato

dall’Appaltatore nell’Offerta Tecnica.

7.4.1 Struttura organizzativa nella gestione dell'Accordo

Per quanto concerne la struttura organizzativa dedicata alla gestione dell’Accordo di cui al criterio di
valutazione OT-1, nel caso in cui I’Appaltatore non ottemperi a quanto dichiarato all’interno della propria
Offerta tecnica, con riferimento alla competenza, esperienza e/o numerosita delle risorse impiegate,
efficienza delle metodologie utilizzate, strumenti/applicativi/soluzioni proposte (da intendersi anche
singolarmente intese) sara applicata la seguente penale:

- 200,00 euro per ogni giorno di difformita.

La penale di cui sopra ¢ applicabile cumulativamente a ciascuna difformita rilevata.

Qualora le eventuali difformita dovessero persistere oltre il termine di 10 giorni dalla comunicazione di
applicazione della penale, la Committente ha facolta di risolvere il I’Accordo Quadro e/o il Contratto ai

sensi dell’articolo “Risoluzione del Contratto — Clausola Risolutiva Espressa”.

7.4.2 Organizzazione nell'esecuzione dell'Accordo - Struttura logistica e di supply chain

Per quanto concerne la struttura logistica e di supply chain di cui al criterio di valutazione OT-2.a, nel
caso in cui ’Appaltatore non ottemperi a quanto dichiarato all'interno della propria Offerta tecnica, con
riferimento all’accuratezza della fornitura, modalita di gestione degli ordini, gestione degli accantonamenti
sara applicata la seguente penale:

- 300,00 euro per ogni giorno di difformita.

La penale di cui sopra ¢ applicabile cumulativamente a ciascuna difformita rilevata.

Qualora le eventuali difformita dovessero persistere oltre il termine di 10 giorni dalla comunicazione di
applicazione della penale, la Committente ha facolta di risolvere il I’Accordo Quadro e/o il Contratto ai

sensi dell’articolo “Risoluzione del Contratto — Clausola Risolutiva Espressa”.

7.4.3 Organizzazione nell'esecuzione dell'Accordo - Attivita di posa in opera
Per quanto concerne le modalita di svolgimento dell’attivita di posa in opera di cui al criterio di

valutazione OT-2.b, nel caso in cui ’Appaltatore non ottemperi a quanto dichiarato all’interno della
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propria Offerta tecnica, con riferimento alla numerosita delle squadre a disposizione, alla copertura
territoriale, all’esperienza e competenza delle maestranze, alle misure atte a ridurre il rischio di incidenti
e massimizzare la sicurezza, sara applicata la seguente penale:

- 300,00 euro per ogni giorno di difformita.

La penale di cui sopra ¢ applicabile cumulativamente a ciascuna difformita rilevata.

Qualora le eventuali difformita dovessero persistere oltre il termine di 10 giorni dalla comunicazione di
applicazione della penale, la Committente ha facolta di risolvere il I’Accordo Quadro e/o il Contratto ai

sensi dell’articolo “Risoluzione del Contratto — Clausola Risolutiva Espressa”.

7.4.4 Gestione integrata di analisi e monitoraggio

Per quanto concerne gli strumenti finalizzati all'analisi ed il monitoraggio dell'esecuzione dell'Accordo di
cui al criterio di valutazione OT-3, nel caso in cui ’Appaltatore non ottemperi a quanto dichiarato
allinterno della propria Offerta tecnica, con riferimento alla chiarezza e completezza della reportistica, la
frequenza di aggiornamento dell'informazione, sara applicata la seguente penale:

- 200,00 euro per ogni giorno di difformita.

La penale di cui sopra ¢ applicabile cumulativamente a ciascuna difformita rilevata.

Qualora le eventuali difformita dovessero persistere oltre il termine di 10 giorni dalla comunicazione di
applicazione della penale, la Committente ha facolta di risolvere il I’Accordo Quadro e/o il Contratto ai

sensi dell’articolo “Risoluzione del Contratto — Clausola Risolutiva Espressa”.

7.4.5 Aumento periodo di garanzia

Per quanto concerne 'aumento del periodo di garanzia di cui al criterio di valutazione OT-5, nel caso in
cui ’Appaltatore risulti inadempiente, sara applicata una penale pati a 1000,00 euro/mese per ogni mese
di garanzia non riconosciuto.

Qualora le eventuali difformita dovessero persistere oltre il termine di 3 mesi dalla comunicazione di
applicazione della penale, la Committente ha facolta di risolvere il I’Accordo Quadro e/o il Contratto ai

sensi dell’articolo “Risoluzione del Contratto — Clausola Risolutiva Espressa”.

7.4.6 Certificazioni
Per quanto concerne il possesso delle certificazioni di cui criterio di valutazione OT-6, per ogni
certificazione non posseduta o non correttamente rinnovata, sara applicata una penale di € 500,00, salvo

aver messo in atto le necessarie procedure finalizzati a tali rinnovi.
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Qualora I'eventuale difformita dovesse persistere oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione di
applicazione della penale, la Committente ha facolta di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo

“Risoluzione del Contratto — Clausola Risolutiva Espressa”.

7.4.7 Magazzino

Per quanto riguarda il servizio di magazzino di cui al criterio di valutazione OT— A.8, nel caso in cui
I’Appaltatore risulti inadempiente, sara applicata una penale pari a 100,00 euro per ogni giorno di
inadempienza.

Qualora I'eventuale difformita dovesse persistere oltre il termine di 10 giorni dalla comunicazione di
applicazione della penale, la Committente ha facolta di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo

“Risoluzione del Contratto — Clausola Risolutiva Espressa”.

7.5 ONERI E OBBLIGHI NORMATIVI E CONTRATTUALI

Sono da considerarsi a cura e spese dell’Appaltatore, oltre a quanto gia previsto in contratto, tutti gli

adempimenti, le attivita, gli oneri e gli obblighi di seguito elencati:

- tutti gli oneri o obblighi derivanti dal rispetto delle norme di legge Nazionali e Locali, del Regolamento
Europeo 2016/679 (“GDPR”) e della vigente normativa nazionale in materia di privacy (D.Lgs.
196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 “Codice in materia di protezione dei dati personali”),
delle disposizioni del Contratto e dei suoi allegati;

- tutte le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sulle forniture oggetto

dell’appalto.

7.6 ATTIVITA DI AUDIT

Fermo restando quanto stabilito in contratto all’articolo “ATTIVITA’” DI AUDIT”, con particolare
riferimento all’ambito HSE e qualita, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, il committente potra
svolgere audit di salute, sicurezza, ambiente e qualita presso I’Appaltatore, in proprio o per tramite di
societa terze.

Tali audit potranno essere finalizzati a verificare, a campione, applicazione dei requisiti richiesti nel CSA
(audit di sistema), oppure “di campo”, ossia ispezioni a campione nei cantieri e nei luoghi di lavoro volti
a verificare la conformita delle prassi operative, la capacita di mantenersi conformi alle normative di
sicurezza, ambientali e inerenti alla qualita di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure, manuali,

istruzioni fornite dalla Committente o proprie dell’Appaltatore.
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Qualora, a seguito di audit di sistema, dovessero emergere non conformita significative, quali a titolo
esemplificativo scostamenti dalle prescrizioni previste nel CSA, ’Appaltatore sara chiamato a adottare
azioni correttive e preventive e saranno condivise anche le tempistiche di risoluzione.

In caso di mancato rispetto delle tempistiche o nel caso in cui le misure adottate non siano efficaci, la

Committente potra applicare penali, di cui al cap. 8 del presente capitolato, sospendere o risolvere il

contratto.

Qualora, a seguito di ispezioni in campo, dovessero emergere non conformita significative in materia di

sicurezza e ambiente, la committente sospendera le attivita e potra sospendere le autorizzazioni a

manovre degli operatori presenti per la durata che si riterra opportuna, imporre la risoluzione immediata

della non conformita e la risoluzione delle cause che I'hanno generata, verificandone I'avvenuta
attuazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per non conformita significative con riferimento alle ispezioni

in campo, s’intende:

- mancata fornitura/utilizzo del dispositivo di protezione individuale, in particolare contro le cadute
dall'alto;

- mancanza di protezioni verso il vuoto;

- scavi non protetti;

- situazioni di carente housekeeping che possano comportare rischi per lavoratori, utenti stradali ed esterni;

- apposizione di segnaletica in modo difforme da quanto previsto dagli schemi normativi;

- prestazioniin prossimita di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee
a proteggere i lavoratori dai conseguentt rischi;

- omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di
controllo;

- mancata formazione e addestramento;

- mancata elaborazione di DVR/POS;

- comportamenti su strada o in cantiere, in violazione delle linee guida ASPI o delle prescrizioni
contenute nei documenti della sicurezza (es. DUVRI/PSC), che mettano a rischio la vita propria o di
altri;

- mancato rispetto delle norme di sicurezza nella movimentazione di carichi con mezzi di sollevamento;

- macchine e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti minimi di sicurezza;

- gestione di rifiuti illecita o non coerente con le disposizioni del Committente;

- gestione delle acque di scatico/meteoriche di cantiere illecita 0 non coerente con le disposizioni del

Committente.
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Al ripetersi di analoga non conformita, I’Appaltatore verra sospeso fino ad attuazione di un Piano di
adeguamento con le azioni correttive e migliorative del sistema di gestione e vigilanza sulla sicurezza che
I’Appaltatore si impegna ad assumere per evitare il ripetersi delle non conformita rilevate, eliminando le
cause di base che hanno originato le anomalie.

La Committente potra procedere conseguentemente, anche al fine di verificare I'attuazione delle misure
previste, ad effettuare visite ispettive a campione e anche senza alcun preavviso e audit come sopra
descritto.

Qualora dovessero emergere nuovamente situazioni di non conformita (analoghe alle precedenti o
comunque della stessa gravita) nell’adempimento agli obblighi contrattuali e di legge in materia di

sicurezza, la Committente potra risolvere il Contratto, con tutte le conseguenze di legge.

7.7 MANODOPERA E LAVORATORI DIPENDENTI IMPIEGATI
NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO

L’Appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori

dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’Appalto, anche se dipendenti da Imprese subappaltatrici con

sede al di fuori della Regione di Competenza, le condizioni economiche e normative previste dai contratti

collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento

delle prestazioni.

L’Appaltatore si obbliga altresi a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa, con particolare

riguardo a quanto previsto dall’art 119, ai commi 6 e 9, del D.Igs. n. 36/2023 ¢ s.m.i.

L’Appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di lavoro e

accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita vigenti in materia, nonché

eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso delle prestazioni.

I suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o

receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni

dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

Sono a carico dell’Appaltatore le spese per:

- lo Staff di Commessa, comprensive, a titolo indicativo e non esaustivo, di retribuzioni secondo
contratto, di tutti gli oneri previdenziali, tasse, accantonamenti di qualsiasi tipo, spese per straordinari,
indennizzi per mancate ferie o lavoro in periodi di festivita, alloggio, vitto, spese di trasferta, auto

aziendale, telefonia aziendale e qualsiasi alto benefit, corsi di formazione obbligatori per legge e non
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per la Sicurezza del Lavoro e per la Gestione Ambientale, visite mediche obbligatorie, laddove
necessati e non gia previsti e compensati nel PSC/DUVRI;

- eventuali oneri derivanti da trattative sindacali e le spese derivanti da contrattazioni sindacali
interne/aziendali anche se funzione di condizioni dirette ¢/o indirette particolari dell’opera;

- tutti gli oneri di vitto, alloggio e trasporto o viaggio delle maestranze;

- tutte le consulenze, le assistenze o prestazioni professionali a qualsiasi titolo necessarie all’Appaltatore
per la propria corretta gestione ed esecuzione delle opere.

L’Appaltatore dovra effettuare la vigilanza sulle prestazioni eseguite sia dal proprio personale che dei

subappaltatori ai sensi dell’art. 97 del D.Igs. n. 81/08.

7.8 MEZZI D’OPERA E ATTREZZATURE DA IMPIEGARE

Tutti i macchinari, impianti, veicoli, equipaggiamenti, dispositivi, strumenti e attrezzature da impiegare
nell’esecuzione delle forniture dovranno presentare la Marcatura CE, a garanzia della conformita del
prodotto a tutte le direttive e norme ad esso applicabili. Macchinari sprovvisti della Marcatura CE o
immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore della Marcatura CE non saranno ritenuti idonei

all'impiego e dovranno essere sostituiti con altri che corrispondano alle caratteristiche volute.

7.9 ONERI E OBBLIGHI OPERATIVI E DOCUMENTALI

Sono da considerarsi a cura e spese dell’Appaltatore tutti gli adempimenti, le attivita, gli oneri e gli obblighi

di seguito elencati, laddove necessari e non gia previsti e compensati nei documenti contrattuali:

- tutti 1 costi e le spese necessarie al coordinamento con altri appaltatori presenti ed operanti nell’area
salvo quanto previsto in materia di oneri della sicurezza e definito in PSC o dal CSE;

- la partecipazione alle riunioni di coordinamento indette dal RUP/DEC o dal CSE;

- la fornitura di un “capo serie” per ogni apparato oggetto di nuova fornitura, laddove richiesto dal
RUP/DEQC, al fine di sottopotlo ai controlli della Committente, pet ottenere il relativo nulla osta alla
completa esecuzione della prestazione per la quantita richiesta;

- tuttii costi e le spese necessarie per la predisposizione, la redazione e la trasmissione degli elaborati e

gli adempimenti documentali previsti dal Capitolato II Parte e dai documenti contrattuali.

7.10 ONERI E OBBLIGHI INERENTI LE AREE E I MATERIALI
Sono da considerarsi a cura e spese dell’Appaltatore, laddove non gia previsto e compensato nell’ambito

delle prestazioni d’appalto, tutti gli adempimenti, le attivita, gli oneri e gli obblighi di seguito elencati:
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- le eventuali spese di affitto per aree/immobili, noleggi, concessioni o quant’altro necessatio
all’esecuzione delle prestazioni;

- la programmazione di tutti gli approvvigionamenti necessari alla corretta esecuzione delle prestazioni;

- ogni spesa per la fornitura, i trasporti, la consegna, lo scarico, 1 cali, le perdite, gli sprechi, ecc., nessuna
eccettuata, nonché le eventuali contingency al fine di prevedere potenziali incrementi del costo delle
materie prime per tutta la durata dell’appalto — con la sola esclusione di quanto previsto dal bando di
gara;

- ogni spesa relativa al conferimento a discarica del materiale di risulta;

- lassistenza all’esecuzione delle attivita di collaudo sugli apparati forniti e, ove richiesto, posti in opera;

- tutti i costi diretti e indiretti (ad es. spesa di imballo, trasporto, tributi e altre spese eventualmente
necessarie) legati all’approvvigionamento e al trasporto degli apparati oggetto di fornitura e del
materiale necessario per 'esecuzione della posa in opera, ove richiesta;

- lidonea protezione degli apparati e dei materiali in attesa di impiego e fornitura, mediante stoccaggio
presso propri magazzini, a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di
dette protezioni a richiesta del RUP/DEC;

Tutte le forniture e prestazioni connesse devono essere eseguiti a perfetta regola d’arte ed i materiali da

impiegare devono essere delle migliori qualita ed esenti da ogni difetto e soddisfare tutti i requisiti indicati

in Contratto o nel CSA parte II.

711 CANTIERIZZAZIONI

All'interno della documentazione tecnica, allegata a ogni singolo contratto attuativo, verra dettagliato,
ove necessario per I'esecuzione delle attivita di posa in opera da eseguire:

1) Pestensione oraria delle fasi di cantierizzazione diurne e notturne;

2) le modalita di cantierizzazione;

3) le modalita di rilascio del cantiere alla fine delle attivita di posa.

In particolare, in riferimento al punto 3) ed a titolo di esempio, le cantierizzazioni, come verranno
dettagliate nella documentazione tecnica allegata ad ogni singolo contratto esecutivo, potranno prevedere:
apposizione e abbattimento delle segnaletiche all’inizio ed alla fine delle attivita di posa.

Si precisa che in ogni caso il cantiere, al termine di ciascuna delle attivita di posa, dovra essere lasciato
sgombro da attrezzature o apparati ed in condizioni tali da non influenzare la condizioni di sicurezza per

gli enti stradali.
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Esigenze particolari che prevedano tempistiche ed orari diversi verranno dettagliate nella

documentazione tecnica allegata ad ogni singolo contratto attuativo.

7.12 ALLESTIMENTO, GESTIONE E RILASCIO DELLE AREE

Oltre a quanto sopra descritto, ’Appaltatore dovra predisporre, a propria cura e spese, tutti gli
apprestamenti, le segnalazioni e la cartellonistica prevista dalla normativa vigente per I'esecuzione delle
prestazioni.

In ogni caso I’Appaltatore resta I'unico responsabile per gli eventuali danni che derivassero alla
Committenza ed a terzi dalla mancanza o dall’errata posa dei segnalamenti, nonché dal loro mancato
funzionamento, danneggiamento o scomparsa.

L’Appaltatore, qualora I'area di cantiere preveda 'occupazione anche parziale della sede autostradale, ¢
tenuto a designare un Responsabile del cantiere, in qualita di proprio referente per le attivita di seguito
riportate, il cui nominativo e recapito telefonico devono essere comunicati al Committente e a
Responsabile Esercizio o Responsabile Operativo, Responsabile Traffico e Centro Radio Informativo
della Direzione di Tronco competente.

Tale Responsabile del cantiere dovra essere nominato dall’Appaltatore e non potra essere soggetto terzo
individuato da subappaltatori, subfornitori ovvero cottimisti; I’Appaltatore ha facolta di designare una
figura che svolge anche altre funzioni o, in alternativa, individuare una figura dedicata in via esclusiva.

11 suddetto Responsabile, per conto dell’Appaltatore, deve essere reperibile h24 durante tutto il periodo
di svolgimento delle attivita lavorative e di rilascio del cantiere, deve presidiare 'andamento delle suddette
attivita per garantirne il completamento nei tempi previsti e in conformita alle disposizioni di sicurezza,
vigilando costantemente sulle aree di lavoro e su quelle limitrofe per rilevare e rimuovere eventuali
materiali estranei alle lavorazioni stesse o costituenti possibile pericolo per I'incolumita delle persone o
del traffico, disporre tutte le misure necessarie a tal fine a fronte di eventuali imprevisti e comunicare
tempestivamente al Centro Radio Informativo I'eventuale impossibilita di garantire gli orari di riapertura
concordati o disposti dalla Direzione di Tronco, promuovendo comunque tutte le iniziative necessarie
ed opportune per contenere i ritardi.

Il suddetto responsabile dovra, altresi, garantire il mantenimento in piena efficienza della segnaletica
stradale, sia verticale che orizzontale, posizionata in fase di apertura cantiere, per tutta la durata delle
prestazioni.

Prima dell'installazione del cantiere nell’area di lavoro, ’Appaltatore ¢ tenuto a verificare lo stato dei

luoghi e a segnalare tempestivamente, con apposita comunicazione del Responsabile del cantiere alla DT
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competente, la presenza di eventuali anomalie, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifiuti
superficiali, materiali vari, ecc.

A seguito della comunicazione dell’Appaltatore, la DT competente provvedera alla bonifica (pulizia)
iniziale dell’area di lavoro. Resta inteso che, dall’avvenuta bonifica 'onere di riconsegnare il tratto
perfettamente pulito da materiali ¢ dell’Appaltatore.

In caso di mancata o non tempestiva comunicazione, gli eventuali maggiori tempi per procedere alla
bonifica iniziale dell’area di lavoro saranno imputati nel tempo d’appalto e, quindi, saranno a carico
dell’Appaltatore il quale non potra richiedere nessun compenso o importo, neppure a titolo di indennizzo.
I’Appaltatore ¢ tenuto a richiedere l'autorizzazione all’allestimento delle aree di lavoro, tramite il
Responsabile del cantiere, e non puo delegare tale compito ad alcun subappaltatore, subfornitore ovvero
cottimista. Altresi non puo delegare le comunicazioni di installazione e rimozione del cantiere.
L’Appaltatore provvede, tramite il Responsabile del cantiere o suo personale incaricato di tale compito,
alla verifica, prima della rimozione del cantiere, delle condizioni delle aree di lavoro (ivi incluse
piattaforma stradale e arredi stradali quali barriere, colonnine, ecc.) che ¢ tenuto a liberare da tutti i residui
di lavorazione, materiali, attrezzature, utensili e altri eventuali oggetti anche estranei alle lavorazioni
eseguite. Tale verifica dovra risultare da apposito rapportino firmato dall’Appaltatore, eventualmente da
suoi referenti quale il Responsabile del cantiere, in contraddittorio con il RUP/DEC.

Quanto sopra dovra essere effettuato ogni qualvolta, durante I'esecuzione delle prestazioni, si debba
rimuovere il cantiere, per la successiva riapertura al traffico.

L’Appaltatore provvede, inoltre, tramite il Responsabile del cantiere, a comunicare al RUP/DEC e al
Centro Radio Informativo della Direzione di Tronco competente, 'avvenuta rimozione del cantiere,
inviando unitamente una dichiarazione di assenza di materiali od oggetti residui nel tratto cantierizzato
che intercorre tra il primo cartello di preavviso e 'ultimo cartello di fine limitazioni, allegando alla stessa,
o procedendo a contestuale invio via mail, copia del rapportino di cui sopra. La dichiarazione sara
annotata nel registro del Centro Radio Informativo della Direzione di Tronco competente.

Qualora ’Appaltatore non provveda alla trasmissione di tale dichiarazione, la rimozione del cantiere non
¢ autorizzata e saranno applicate le penali previste in Contratto per I'eventuale ritardo conseguente sui
termini dell’Appalto.

Ove successivamente alla trasmissione del predetto rapportino il RUP, ovvero delegato del Committente,
rilevasse una mancata o errata bonifica delle aree di lavoro secondo le disposizioni di cui sopra, il RUP
sara legittimato ad applicare una penale pari a 3%o del corrispettivo contrattuale.

Fermo restando le penali di cui sopra, 'omissione, anche parziale, delle predette attivita comportera

I'intervento del Committente, il quale potra, direttamente o tramite altra impresa, effettuare 'esecuzione
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parziale o totale di quanto non eseguito dall’Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi

ed 1 danni eventualmente derivati al Committente. L’ Appaltatore dovra garantire 'accesso al Committente

o allimpresa dallo stesso designata per le necessarie attivita. Per la rifusione dei costi sostenut, il

Committente avra facolta di rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell’Appaltatore ovvero

in mancanza sul deposito cauzionale che dovra in tal caso essere immediatamente reintegrato, fatto salvo

il risarcimento dei danni subiti e subendi in favotre della Committente.

Durante Poperativita del cantiere, ’Appaltatore ¢ inoltre tenuto a gestire, con ordine e in modo rigoroso,

gli eventuali depositi temporanei e I'utilizzo dei materiali e degli utensili o attrezzature di lavoro. In

particolare, 1 materiali devono essere contenuti, a seconda della relativa taglia, in specifici contenitori o

appositamente ricoverati al fine di evitare ogni possibile dispersione degli stessi e dei relativi imballaggi.

L’Appaltatore dovra anche evitare in modo assoluto il deposito di qualsiasi prodotto, scatola, elemento

di qualsiasi forma o specie sui sistemi di ritenuta stradale, muri, new jersey, guard rail, reti, etc., posti al

margine della piattaforma autostradale sia in destra che in sinistra.

Inoltre, in caso di cantieri in galleria, PAppaltatore dovra adottare ulteriori specifici accorgimenti, quali:

- assicurare la pulizia dei marciapiedi, fossi, cunette, bypass, da qualsiasi rifiuto o materiale, anche se di
provenienza ignota, prima della riapertura al traffico della parte o totalita della carreggiata occupata;
dell’avvenuta pulizia si dovra dare menzione nei verbali di riapertura al transito o comunque nella
comunicazione al Centro Radio Informativo;

- posizionare, ad ogni imbocco di galleria, uno specifico recipiente in cui riporre il materiale di risulta
dalle lavorazioni in attesa di un suo smaltimento presso 1 centri specializzati, suddiviso per tipologia
di materiale;

- installare, nelle zone di piu immediato approccio alla galleria, nel caso sia di opera d’arte contigua che
di corpo del rilevato, adeguati sistemi di contenimento per evitare possibili cadute di materiale dalla
piattaforma.

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore di qualsiasi obbligo di cui ai precedenti capoversi,

rilevato a seguito di verifica da parte del DEC durante 'operativita del cantiere, il RUP sara legittimato

ad applicare una penale di 1%o del corrispettivo contrattuale per ogni giorno di persistenza

dell'inadempimento con decorrenza dalla data di rilevo formale del DEC.

7.13 CUSTODIA DEI CANTIERI
L’Appaltatore ¢ responsabile delle aree di cantiere e/o i varchi autostradali (testate) permanenti e

provvisort riferiti alle cantierizzazioni autostradali e stradali oggetto dell’appalto che si obbliga a presidiare
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h 24 con sistema di videosotveglianza e/o con ausilio di personale specializzato (persone provviste della
qualifica di “guardia particolare giurata”), laddove richiesto.

Tale monitoraggio ¢ da eseguirsi durante le ore di lavoro (diurne/notturne) e durante le ore di sospensione
delle attivita nei casi in cui sia previsto il mantenimento del cantiere ovvero della segnaletica. Quanto
sopra al fine di monitorare e gestire I'afflusso delle maestranze e dei mezzi in cantiere e evitare che
accedano in cantiere personale e/o mezzi non autotizzati.

Di conseguenza I’Appaltatore dovra sostenere ogni onere complementare e/o integrativo rispetto a
quanto prescritto nei documenti riferiti al piano della sicurezza, per una corretta ed efficace custodia dei
cantieri. Nei casi di impiego di aree di cantiere dove fossero presenti altri appalti o dove la guardiania ed
il controllo degli accessi fosse assicurata da altro operatore, ’Appaltatore, oltre alle attivita di
coordinamento ai fini della sicurezza sul lavoro, dovra coordinare il proprio sistema di security e relativi

adempimenti con gli altri appaltatori.

7.14 ONERI PER PRESTAZIONI IN PRESENZA DI TRAFFICO

Le prestazioni oggetto del contratto potranno essere eseguite, anche parzialmente, in presenza di traffico
in esercizio sull’autostrada nonché sulla restante viabilita.

In relazione a quanto sopra 'Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa
vigente posta a tutela della circolazione (Codice della Strada), dovra adempiere a tutte le prescrizioni di
cui agli allegati “Disciplinare per I'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete
di autostrade per I'Italia”, “Indirizzi operativi per la sicurezza dell’operatore su strada”, nonché attuare
ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia del traffico che il RUP o il Coordinatore per la Sicurezza
in fase di Esecuzione ritengano di impartire anche ad integrazione delle suddette norme.

Al fine di poter lavorare in ambito autostradale, I’Appaltatore dovra provvedere a richiedere per tutti gli
addetti le autorizzazioni alle manovre che verranno rilasciate dalla Direzione di Tronco competente previa
presentazione di attestazione dell’Impresa esecutrice in merito all’avvenuta effettuazione da parte
dell’Impresa stessa di specifica formazione al proprio personale sulla base dei manuali e linee guida di
Autostrade per I'Italia S.p.A. per gli operatori su piattaforma autostradale.

I’Appaltatore sara quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che del
Committente e, pertanto, rispondera di ogni e qualsiasi danno che possa conseguirne tenendone
quest’ultimo indenne e sollevato.

L’Appaltatore, in particolare, ¢ tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire
I'incolumita delle persone e cose circolanti sull’autostrada e sulla restante viabilita, sia durante il periodo

di attivita che di inattivita del cantiere nonché ad osservare le disposizioni impartite dal RUP in ordine a
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interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro. Le modalita di esecuzione delle prestazioni dovranno
essere concordate in ogni dettaglio con il RUP.

In particolare, all’Appaltatore non sara concesso (salvo casi particolari preventivamente autorizzati) di
organizzare le prestazioni in modo che sia preclusa apertura al traffico di una corsia all'interno dell’area
di cantiere in occasione di eventi straordinari (blocco della carreggiata opposto per incidente, smaltimento
di code, previsione di picchi di traffico straordinari ecc). All'uopo sara onere dell’ Appaltatore predisporre,
contemporaneamente all’installazione della cantierizzazione, all’interno del cantiere 'apposita segnaletica
idonea a consentire il transito degli utenti in sicurezza.

Ogni iniziativa e responsabilita inerente la protezione dei cantieri e la segnaletica ¢ di esclusiva
competenza ed onere dell’Appaltatore.

Si richiama inoltre l'attenzione dell’Appaltatore sull'obbligo, per tutto il personale che presta la propria
opera entro il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti per
1 rischi specifici attinenti all’attivita su strada; ¢, comunque, obbligatorio il rispetto di tutte le norme
specifiche di settore riguardanti la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. .

L’Appaltatore deve inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata
di fotografia, generalita del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8 del D.Lgs. n.
81/2008 s.m.i.), la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di
lavoratoti autonomi, la tessera di cui all’art. 21, comma 1, lett. ¢) del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. deve
contenere anche I'indicazione del Committente.

In definitiva, I’Appaltatore, nell’ambito della propria offerta dovra tenere conto dei maggiori oneri che
derivano dall’esecuzione, anche patziale, delle prestazioni in presenza/soggezione di traffico stradale,

autostradale, nonché sulla restante viabilita, quali maggiore incidenza di manodopera, trasporti e

noli dovuti alla “sottoproduzione” nelle lavorazioni.

7.15 PRESENZA DI ALTRI APPALTI

B espressamente accettato dall’Appaltatore che, per eventuali sovrapposizioni/interferenze delle
prestazioni oggetto del presente Appalto con altri appalti, lo stesso ¢ tenuto a aggiornare il
cronoprogramma senza pretendere tempi, oneri e compensi e/o importi aggiuntivi in merito, neppure a
titolo di indennizzo, salvo diverso accordo con il RUP/DEC.

Le eventuali sovrapposizioni e le relative interferenze sono compresi nel corrispettivo dell’ Appalto.

E fatto obbligo all’Appaltatore di ottemperare a tutti gli adempimenti e procedure gestionali che
potrebbero scaturire dalle riunioni di coordinamento indette dal CSE con altri eventuali appaltatori

presenti nelle aree di cantiere.
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Non potranno quindi essere addotte a motivo di proroga e/o richiesta di maggiori compensi e/o oneti o
importi, neppure a titolo di indennizzo le condizioni di uso delle aree in presenza di altri appaltatori ed

ulteriori interferenze ed i relativi condizionamenti/limitazioni, nessuno escluso od eccettuato.

716 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Su richiesta del RUP/DEC, I’Appaltatore dovra fornire, a propria cura ed onere, per ogni singola
prestazione, adeguata documentazione fotografica in formato digitalizzato che renda evidenza

dell’avvenuta esecuzione.

7.17 SUBAPPALTI

Nella programmazione delle prestazioni che I’Appaltatore intende subappaltare, lo stesso deve

considerare un congruo tempo necessario per la presentazione dellistanza alla Committente, per

I'espletamento della pratica istruttoria e per la verifica del cronoprogramma da parte del CSE. Eventuali

ritardi nei tempi di esecuzione conseguenti la mancata autorizzazione del subappalto saranno interamente

addebitati all’Appaltatore.

Al fine di consentire al RUP di procedere al monitoraggio dell’esecuzione dei subappalti, I’Appaltatore ¢

tenuto a comunicare le seguenti informazioni:

- indicazione puntuale delle prestazioni demandate a ciascun subappaltatore e relativo
cronoprogramma,

- programma temporale di dettaglio delle attivita con esplicitazione delle maestranze/mezzi impiegati
e relativo effort;

- eventuali variazioni occorse in capo al subappaltatore rispetto alla permanenza dei requisiti morali-
soggettivi o tecnico-economici dello stesso.

L’Appaltatore ¢ sempre tenuto a trasmettere alla competente struttura della Committente e/o al RUP la

documentazione richiesta al fine della verifica del rispetto degli adempimenti nei confronti dei

subappaltatori.

7.18 DANNI DA FORZA MAGGIORE
Si considerano danni da forza maggiore quelli definiti dalle cause imprevedibili richiamate nel presente
articolo e per cui ’Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarli.

Si identificano quali cause di forza maggiore:
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- sisma, alluvione, frana, maremoto, vento, ecc. (eventi naturali per i quali sia stato dichiarato
dall’autorita competente lo stato di emergenza o di calamita naturale);

- eccezionali avversita atmosferiche (gli eventi naturali eccezionali per i quali siano stati superati i dati
climatici di progetto previsti dalle norme tecniche);

- sclopero o agitazioni al livello nazionale non afferenti alla specificita dell’Appalto;

- provvedimenti dell’autorita giudiziaria.

Non rientrano nel novero delle cause di forza maggiore gli scioperi del personale dell’Appaltatore.

Nessun indennizzo ¢ infine dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa

dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso ¢ tenuto a rispondere.

I danni che dovessero derivare a causa dell’arbitraria esecuzione delle prestazioni, in difformita a quanto

previsto dai singoli Contratti Attuativi e relativi allegati, non potranno mai essere ascritti a causa di forza

maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’Appaltatore, il quale ¢ altresi obbligato a risarcire

gli eventuali danni derivati alla Committenza.

I danni che ’Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunziati alla

Committenza e al RUP inviando entro 2 (due) giorni dall’inizio del loro avverarsi, relativa comunicazione

raccomandata a/t, sotto pena di decadenza dal diritto di risarcimento.

Per 1 danni cagionati da forza maggiore, ’Appaltatore non puo sospendere o rallentare I'esecuzione delle

prestazioni, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non

sia eseguito I'accertamento dei fatti.

Mancando la misurazione, ’Appaltatore puo dare la dimostrazione delle prestazioni eseguite con idonei

mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

7.19 CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Alle forniture oggetto dell’Accordo Quadro, limitatamente al lotto Illuminazione, si applicano nei termini
che seguono i Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 27 settembre 2017, in G.U. n 244 del 18 ottobre
2017.

Nel caso di acquisto ed installazione di: lampade a scarica ad alta intensita (lampade al sodio ad alta
pressione e lampade agli alogenuri metallici) e/o moduli LED (moduli LED integrati; moduli LED
indipendenti; moduli LED da incorporare; moduli LED per aggiornamento tecnologico di sistemi a
scarica) e/o sorgenti luminose di altro tipo e/o alimentatori per lampade a scatica o moduli LED, si
applicano le specifiche tecniche di cui al par. 4.1.3 del DM 27 settembre 2017.

Nel caso di acquisto ed installazione di apparecchi d’illuminazione, per illuminazione pubblica, si

applicano le specifiche tecniche di cui al par. 4.2.3 del DM 27 settembre 2017.
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11 rispetto delle specifiche tecniche sopracitate sara oggetto di verifica in sede di esecuzione dei singoli
contratti attuativi.

Le specifiche tecniche definite in ciascuna scheda (scheda 4.1 relativa all’acquisizione di sorgenti luminose
e alimentatori, scheda 4.2 relativa all’acquisizione di apparecchi di illuminazione e scheda 4.3 relativa
all’affidamento della progettazione) debbono essere utilizzate durante l'esecuzione delle singole

prestazioni attivate.

7.20 GARANZIA

Indipendentemente dagli accertamenti, verifiche e collaudi, ’Appaltatore ¢ tenuto a garantire che i beni,
quali macchine, apparecchi, dispositivi e congegni oggetto dei singoli lotti di fornitura siano esenti da vizi
che li rendano non conformi alle condizioni stabilite nell’Accordo Quadro, alle prescrizioni tecniche e/o
ai disegni, inidonei all’uso cui sono destinati ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
La garanzia si riferisce ai difetti di progettazione, di costruzione e ai vizi occulti nonché a tutto quanto
eventualmente indicato nella Documentazione Tecnica e/o nell’Accordo Quadro e/o nel Contratto
Attuativo.

La garanzia ha durata minima di 24 mesi dalla data di consegna; in caso di contratto a consegne ripartite,
dalla data di consegna dell’ultima partita, ovvero dalla data di verifica di conformita se avvenuta in data
successiva alla consegna medesima, salvo che non sia prescritto un termine diverso.

La garanzia implica che Appaltatore si impegna a rimuovere a propria cura e spese ogni difetto di
funzionamento o difformita di fabbricazione e/o installazione, che fosse riscontrato a carico del bene
durante il periodo di garanzia, fatti salvi eventuali casi di non corretto esercizio da parte della Committente
o di funzionamento oltre i limiti delle prestazioni contrattuali in caso di macchinario ovvero a provvedere,
a insindacabile giudizio della Committente, alla integrale sostituzione della merce e/o beni consegnati.
La denuncia dei vizi e dei difetti di funzionamento da parte della Committente deve avvenire entro 30
giorni dall’avvenuto loro accertamento e la riparazione e/o sostituzione entro 8 giorni solari dalla

segnalazione del difetto, salvo diverso termine condiviso con il RUP/DEC.

7.21 CIBERSICUREZZA E CIBERRESILIENZA

Sono da considerarsi a cura e spese dell’Appaltatore tutti gli adempimenti, le attivita, gli oneri e gli obblighi
legati all’applicazione della Direttiva NIS 2 nella parte relativa ai rischi della fornitura e del Regolamento
sulla ciberresilienza alle forniture oggetto dell’appalto. Fra questi, a titolo esemplificativo, si elencano:

- l’esame delle caratteristiche di sicurezza dell’infrastruttura informatica della Committente, secondo

ISA 62443-3-3 (requisiti di sicurezza infrastrutturali e sistemistica);
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la descrizione delle proprie capacita di sicurezza seguendo lo schema fatto sulla Norma 62443-4-2,
focalizzato sulla sicurezza dei componenti e per il quale si rimanda all’Allegato B. Tali requisiti sono
1-1 rispetto a quelli indicati per l'infrastruttura;

la partecipazione attiva alla gap analysis condotta dalla Committente fra le capacita del prodotto e le
caratteristiche dell’infrastruttura;

attivazione di misure di mitigazione dei rischi emersi per i gap tracciati durante I’analisi, finalizzate a
rendere gli apparati pienamente rispondenti ai requisiti essenziali di cibersicurezza;

la gestione di un ciclo di vita dei sistemi, incluse la disponibilita di aggiornamenti software;

la correzione di vulnerabilita informatiche che potrebbero emergere durante la fase operativa del
sistema;

I'individuazione di figure di riferimento in ambito di cibersicurezza che mantengono 1 contatti in caso

di vulnerabilita o incidenti di sicurezza con la Committente.
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8 NON CONFORMITA’ E AZIONI CORRETTIVE

La disciplina delle Non Conformita relative al controllo della corretta esecuzione delle prestazioni ¢
definita nei paragrafi che seguono. All'interno di detta disciplina vengono classificate le varie Non
Conformita e sono altresi definite le modalita di individuazione dei deterrenti, la cui determinazione
economica ¢ riportata nel presente documento, nonché le modalita di individuazione delle azioni

cotrettive.

8.1 NON CONFORMITA’ - DISCIPLINA SANZIONATORIA

Il presente articolo regolamenta le penali e le deterrenze economiche applicabili all’Appaltatore in caso
di rilevamento delle Non Conformita durante 'esecuzione dell’Appalto.

Si specifica che I'applicazione delle penali e delle deterrenze economiche di cui al presente articolo non
pregiudica la richiesta di risarcimento dei danni subiti e swbendi o di ulteriori oneri sostenuti dal
Committente a causa di predette violazioni o non conformita, nonché la pretesa risarcitoria in relazione
ad eventuali inadempimenti perpetrati dall’Appaltatore rispetto alle obbligazioni assunte con la
sottoscrizione dell’Accordo Quadro.

Le suddette penali concorrono al raggiungimento del tetto massimo del 10% dell'importo complessivo
contrattuale indicato nell’articolo di Accordo Quadro “Tempistica dell’Accordo Quadro e dei singoli
Contratti Attuativi”’, superato il quale la Committente ha facolta di risolvere il Contratto ai sensi

dell’articolo “Risoluzione del Contratto — Clausola Risolutiva Espressa”.

8.2 DETERRENZE ECONOMICHE PER NC RELATIVE ALL’ESECUZIONE

Nel caso di non conformita relative ai tempi di esecuzione delle prestazioni, sara applicata una penale
pari al 1 %o sull'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al cronoprogramma.

Nel caso di non conformita relative alla qualita di esecuzione delle prestazioni, oltre alla mancata
contabilizzazione delle specifiche forniture non conformi, il RUP/DEC ¢ legittimato a procedere, nelle
more della chiusura delle medesime non conformita, all’applicazione allinterno del SAL relativo al
periodo di riferimento in cui si ¢ verificata la NC, di una trattenuta pari al 10% del valore del contratto
attuativo al netto dei costi della sicurezza, laddove previsti. Tale trattenuta potra essere svincolata nel SAL
successivo alla data di chiusura della NC, fatti salvi i danni derivanti dalla medesima non conformita.
Nel caso di non conformita relative ai ritardi nella presentazione/aggiornamento dei documenti previsti
secondo gli obblighi contrattuali, sara applicata una penale pari al 0,1 %o sul’importo contrattuale per

ogni giorno di ritardo nella presentazione di ciascun documento.
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Il tempo di risoluzione delle NC non potra superare 1 (un) mese, fatte salve eventuali specifiche
indicazioni del RUP/DEC. L’Appaltatore ¢ tenuto quindi a mettere in atto le azioni definite e a fornire
tutte le informazioni e/o la documentazione necessatia alla chiusura delle NC entro il limite temporale

suddetto.
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9 ALLEGATI

A) ALLEGATI HSE
B) REQUISITI DEL COMPONENTE SMART SENSOR IN ZONA 1
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