CONTRATTO D’APPALTO

Contratto attuativo dell’Accordo Quadro n° ....... del ....
pet l'esecuzione dei / servizi / lavori / di cooeevvnnineiniiniininin presso le tratte autostradali
............... s ceneeenncecnseaeey sesesssnsecnsecensess / S€di dilavorto c..eiiiinnnn....
Codice Appalto n. .............. —Lotto n. ........
Codice CIG Accordo Quadro n. ............ - Codice CIG (derivato) n. ..............
Contratto Attuativo SAP n. .............
Codice Fornitore SAP n. ..........
TRA

AUTOSTRADE PER L'TTALIA S.p.A., Societa soggetta all’attivita di direzione e coordinamento di
Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in Roma, Via Alberto Bergamini 50 — Codice Fiscale e Partita
LV.A. n. 07516911000, Direzione ..... Tronco di ....... con sede in ............ (... Via .......... , in
appresso denominata "Committente", in personadi.................. nella sua qualita di Direttore di Tronco,

giusta 1 poteri a lui conferiti

E
..................... con sede e domicilio legale in ..... (...) - .......— Via ............. Codice Fiscale e Partita
LV.A. n. 03582900480 in appresso denominata "Appaltatore", in persona di ........... ,hatoa ........ (..ol
.............. , glusta i poteri a lui conferiti come da procura ............, T€P. oovvviiy M civiininn.
PREMESSO:

- che il Committente ¢ concessionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (gia A.N.A.S.) in

seguito Concedente per la costruzione e l'esercizio, tra le altre, dell'Autostrada .............. , dal km
............. al km .........., dell'lAutostrada ................. dal km .......... al km ..........,
dell'Autostrada ............... dal km alkm ............ e dell'Autostrada ................. dal km
.......... alkm .........;

- cheindata ................ ¢ stato stipulato un Accordo Quadro con unico Operatore Economico, rif n.

............. , ai sensi dell’art. 54 comma 3, del D.Lgs 50/2016 s.m.i. (nel seguito anche “Accordo
Quadro” o “AQ”) per lesecuzione di servizi e lavorazioni di manutenzione ordinaria ricorrente
dell’infrastruttura autostradale (nel seguito anche “servizi MOR” o “MOR”) di competenza della
Direzione ... Troncodi ............... ,conscadenzail ................... ;

- che si rende necessatio affidare i / lavori / servizi / di cui in epigrafe;



-/ che nel presente contratto con il termine “Servizi” si intendono le prestazioni, le somministrazioni
inclusa ogni attivita o fornitura, anche provvisionale, ad essi propedeutica, nonché ogni altra attivita
e/o onere previsti nel presente contratto, nell’Accordo Quadro e nei documenti agli stessi allegati e
richiamati, affidati all’Appaltatore /;

-/ che nel presente contratto con il termine “Lavori” si intendono i Lavori, le somministrazioni inclusa
ogni opera, anche provvisionale, ad essi propedeutica, nonché ogni altra attivita e/o onere previsti nel
presente contratto, nell’Accordo Quadro e nei documenti agli stessi allegati, affidati all’Appaltatore /;

- che nel presente contratto con il termine “giorni” si intendono giorni naturali e consecutivi;

tutto cio premesso, tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo xx
VALIDITA DELLE PREMESSE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Articolo xx

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente contratto ¢ disciplinato dalle disposizioni previste nel’Accordo Quadro richiamato nelle
premesse.
Articolo xx

REFERENTE TECNICO DELIAPPALTATORE, RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELI’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DELLA

COMMITTENTE
11 Committente ha individuato I'Ing./Sig./Geom. .............. quale soggetto affidatario dei compiti propri
del Responsabile del Procedimento (RUP).
/ 1l Committente ha individuato I'Ing./Sig./Geom. .............. quale soggetto affidatario dei compiti propti

del Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC). /

/ Il Committente ha individuato I'Ing./Sig./Geom. .............. quale Direttore Operativo e soggetto di
supporto al DEC per I'attivazione e la gestione dei singoli ODS (DO). /

/ Il Committente ha individuato I'Ing./Sig./Geom. .............. quale soggetto affidatatio dei compiti propti
del Direttore dei Lavori (DL). /

/ Il Committente ha individuato I'Ing./Sig./Geom. .............. quale soggetto affidatario dei compiti propti
del Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva (CSE). /

I’Appaltatore individua per la gestione operativa del presente ODL e degli ODS ad esso connessi
I'Ing./Sig./Geom. .............. quale proprio Referente Tecnico.

Articolo xx
OGGETTO DEL CONTRATTO
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Con il presente contratto il Committente affida all’Appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nel

contratto stesso e negli atti in esso richiamati ed allegati, l'esecuzione dei / Servizi / Lavori indicati in

epigrafe.

La natura e la descrizione delle opere oggetto dell'appalto nonché le norme, le condizioni ed i termini della

loro esecuzione risultano piu dettagliatamente indicati nei successivi articoli, / negli elaborati di progetto /

e nei documenti allegati.

Tali elaborati e documenti, di cui I’Appaltatore dichiara di avere avuto piena ed esatta cognizione, formano

parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono di seguito elencati:

-/ Elenco elaborati di dettaglio /;

-/ Progetto tipologico dell’intervento /;

-/ Progetto Esecutivo /;

-/ Computo metrico - dettaglio interventi; Computo metrico estimativo /;

- Cronoprogramma dei /Servizi / Lavori / Programma degli ODS con cui saranno ordinate le
prestazioni;

- Ubicazione degli interventi;

-/ Piano di Sicurezza e Coordinamento /;

-/ DUVRI /;

- Accordo Quadro firmato tra le Parti.

Tali elaborati integrano i documenti allegati al’Accordo Quadro che qui si intendono integralmente

richiamati.
Articolo xx
AMMONTARE DEL CONTRATTO
L'importo netto del contratto ¢ di € ............. Esso ¢ determinato dalla somma di€ ............... quale
offerta dall’Appaltatore derivante dall’applicazione del ribasso offerto del ............ % sull'importo a base
digarapariad€.................o per I'esecuzione di tutti le prestazionie di€ ................. per oneri

di sicurezza non assoggettati a ribasso.
Articolo xx
VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

/ 1 corrispettivi delle prestazioni a misura verranno valutati e determinati mediante I"applicazione dei prezzi
unitari di cui agli Elenchi Prezzi richiamati nell’Accordo Quadro assoggettati al ribasso del .............. %. /
/ 1 cortispettivi delle prestazioni a corpo verranno valutati e determinati mediante I'applicazione dei prezzi
unitari di cui agli Elenchi Prezzi richiamati nell’Accordo Quadro assoggettati al ribasso del .............. %
moltiplicati per le quantita previste / nel progetto esecutivo / nel canone del servizio di manutenzione del

verde / altro .... / avanzamento temporale del Contratto Attuativo rispetto ai SAL //
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I corrispettivi sono da considerarsi comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per il perfetto

compimento delle prestazioni, in quanto nella determinazione dell'offerta I'Appaltatore ha tenuto debito

conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel presente contratto e nei documenti allegati e

richiamati.

Per quanto attiene agli oneri per la sicurezza ' Appaltatore riconosce ad ogni effetto congruo l'importo di €

............... determinato dal Committente quale tisultante dal / Piano di sicurezza e Coordinamento (PSC)

/ Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) / allegato. Di tale valutazione

I’Appaltatore ha tenuto conto anche in funzione dell’organizzazione che ’Appaltatore medesimo intende

dispiegare nell’esecuzione dei / Servizi / Lavori.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, conferma:

- diaver effettuato il sopralluogo relativo alle aree dove debbono eseguirsi le prestazioni e di essersi reso
pienamente conto delle condizioni operative nelle quali si svolgeranno le attivita, della disponibilita ed
ubicazione delle aree per gli eventuali accantieramenti e depositi provvisori e dell’accessibilita ai luoghi
di lavoro;

- di aver, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali e
tecnici, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di avere
preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso, di aver verificato le capacita e le
disponibilita, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle
discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione delle prestazioni e di ritenerle
realizzabili nei tempi programmati e pattuiti per il prezzo offerto;

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri ivi compresi quelli relativi al pieno rispetto della normativa vigente in tema di
Tutela Ambientale e di quelli relativi alla produzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti /o
residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza,
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere eseguiti le prestazioni nonché degli oneri e det relativi costi per I'effettuazione delle prove per
laccettazione dei materiali, laddove richieste;

- diaver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute, nello schema
del presente contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel / Piano di Sicurezza e Coordinamento /
DUVRI /, negli elaborati tecnico-progettuali, ed in ogni altro atto, provvedimento o documento ivi
allegato o richiamato; di avere esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali, particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata che possano aver influito sulla determinazione
della propria offerta che ’Appaltatore giudica, quindi, remunerativa e che possano, comunque, influire

sull’esecuzione delle prestazioni;
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- di avere tenuto conto nella formulazione della propria offerta di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione delle prestazioni rinunciando fin
d'ora a qualsiasi pretesa, azione od eccezione in merito anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
1467 e 1664 c.c;

- diavere accertato P'esistenza e la reperibilita sul mercato dei materiali, dei depositi dei macchinari e della
mano d’opera da impiegare nelle prestazioni in relazione ai tempi previsti ed ai costi per I'esecuzione
degli stessi.

L'Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la

formulazione dell'offerta in fase di gara rappresentano espressione di una sua precisa volonta contrattuale

in esercizio di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attivita.

L'Appaltatore non potra, pertanto, far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano comunque a

modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta, in termini di eseguibilita, produttivita, costi

e remunerativita dovendosi ' Appaltatore assumere ai sensi dell'art. 1655 c.c. tutti i rischi di organizzazione

e gestione connessi e correlati al compimento delle prestazioni in appalto.

Articolo xx

CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

/ L’Appaltatore ha prodotto polizza assicurativa C.AR. n......... del ............ stipulata con
................... / emesso il certificato di copertura (applicazioni) riferiti ad ogni singolo ODL ovvero ODS
Nevennnnn, 4 [ / di cui all’art. 103, comma 7 del Codice che tenga indenne la Committente da tutti
1 rischi di esecuzione delle lavorazioni da qualsiasi causa determinati.
Tale copertura assicurativa prevede:
- Sezione danni all’opera: la somma assicurata ¢ fissata in € ............... (valore contrattuale) per le
opere da realizzare, con:
- limite di indennizzo per sinistro per danni alle opere pari allimporto del’lODL; sono
ammesse le seguenti franchigie massime: scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di franchigia
non superiore a € 10.000,00;
- massimale non inferiore al 30% della somma assicurata della polizza con il minimo di €
500.000,00 per danni alle opere preesistenti;
- massimale non inferiore al 25% della somma assicurata della polizza con il minimo di €
250.000,00 per demolizione e sgombero.
- Sezione responsabilita civile: massimale ai sensi dell’art. 103 comma 7 del Codice per anno riferito

alla Polizza e per singolo cantiere e relative applicazioni. /

I’Appaltatore deve essere inoltre dotato, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi durante lo

svolgimento delle attivita previste dal presente Contratto, di una polizza RCT/O.
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A tal proposito ’Appaltatore ha predisposto la polizza RCT/O n. stipulata con

con un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad Euro 5.000.000,00,

esplicitando nel novero dei terzi la Committente.

/ Nella polizza RCT/O ¢ prevista una clausola relativa alla copertura dei danni indiretti. /

[INB: La copertura dei danni indiretti va applicata se c’¢ possibilita di interruzione di flussi di traffico o attivita strategiche in
seguito all’eventuale sinistro; ¢ opportuno verificare caso per caso]

Articolo xx

PROGRAMMA ESECUTIVO DELLE PRESTAZIONI

L’Appaltatore, entro 10 giorni / dalla consegna dei Lavori / dalla sottosctizione del Verbale di avvio delle
attivita /e comunque prima dell’inizio degli stessi, dovra presentare / al DEC / alla Direzione Lavori / un
completo e dettagliato programma esecutivo dei lavori.
Tale programma, dovra essere compatibile con il Cronoprogramma di esecuzione dei Lavori ovvero con il
programma degli ODS con cui saranno ordinate le prestazioni predisposto dal Committente ed allegato al
presente Contratto.
La Direzione Lavori ovvero il DEC, previa intesa con il Committente, dovra approvare o respingere il
menzionato programma. In tale ultima ipotesi, 'Appaltatore ¢ tenuto, nel termine di 10 giorni dalla
comunicazione del rigetto da parte del Committente, a ripresentare il programma con le modifiche e/o
aggiornamenti richiesti. La mancata presentazione del programma ovvero la mancata revisione dello stesso
nei suddetti termini, legittimera il Committente a sospendere eventuali pagamenti.
Qualora ’Appaltatore ritardi la presentazione del programma oltre i succitati 10 giorni decorrenti / dalla
consegna dei Lavori / dal verbale di avvio delle attivita / ovvero oltre i succitati 3 giorni fissati per la
ripresentazione del programma modificato e/o aggiornato come modificato dal Committente, lo stesso
provvedera ad applicare la penale riportata nel’Accordo Quadro alla clausola PROGRAMMAZIONE
DEGLI INTERVENTIL
Articolo xx

AVVIO DELI’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

// 0 ATTIVAZIONE DEI SERVIZI /

I DEC, entro 10 giorni dalla stipula del contratto, da formalmente avvio all’esecuzione delle prestazioni
contrattuali.

L’avvio delle prestazioni avverra nel rispetto delle fasi previste all’art. 19 del DM n. 49/2018, laddove
applicabili alla tipologia di servizio.

I DEC comunichera all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per effettuare 'avvio delle
prestazioni con un preavviso di 5 giorni, trascorso il quale — senza giustificato motivo — il Committente ha

la facolta di risolvere in contratto e di incamerare la cauzione di cui all’articolo “Cauzione definitiva”.
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Allesito dell’incontro il DEC compilera il verbale di Avvio esecuzione che sara controfirmato tra le Parti.
Nel verbale sara riportata la pianificazione degli ODS per la gestione del contratto attuativo concordata tra
le Parti in occasione dell'incontro per 'avvio delle prestazioni. /

// © CONSEGNA LAVORI /

I'lavori di cui al presente contratto saranno consegnati dalla Direzione Lavori — previa autorizzazione del
Responsabile del procedimento — entro 45 giorni dalla stipula del contratto.
La Direzione Lavori comunichera all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per effettuare
la consegna con un preavviso di ............ giorni, trascorso il quale — senza giustificato motivo — il
Committente ha la facolta di risolvere in contratto e di incamerare la cauzione definitiva relativa all’Accordo
Quadro per 'importo pari allo ..... % del valore del presente contratto attuativo.
In caso di sospensione o di ritardo della consegna per cause imputabili a fatto o colpa della Direzione Lavori
o del Committente, I’Appaltatore potra recedere dal contratto.
Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso, I’Appaltatore avra diritto al rimborso delle spese
contrattuali e di quelle effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle
seguenti percentuali:
- 0,50% per la parte dell'importo fino ad € 300.000,00;
- 0,25% per la parte eccedente.
I’ Appaltatore dovra inoltrare — a pena di decadenza - la richiesta di pagamento degli importi suindicati entro
00 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell’istanza di recesso.
Qualora l'istanza dell’ Appaltatore non sia accolta, lo stesso avra diritto al risarcimento dei danni dipendenti
dal ritardo nella consegna, pari all’interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione
media giornaliera prevista dal programma esecutivo dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di
notifica dellistanza di recesso fino alla data di effettiva consegna.
In tal caso, P’Appaltatore dovra effettuare — a pena di decadenza - 1a richiesta di pagamento mediante riserva
da iscrivere nel verbale di consegna e da confermare sul registro di contabilita.
La consegna det lavori potra essere effettuata in piu volte con distinti verbali di consegna parziali, senza che
all’ Appaltatore spetti alcunché, restando a carico dello stesso ogni eventuale onere, anche economico,
connesso.
Peraltro, in tale evenienza, il termine contrattualmente previsto per 'ultimazione dei lavori in appalto,
decotrera dall’ultimo verbale di consegna. /
Articolo xx
TEMPISTICA DELIAPPALTO
/0 ESECUZIONE DEI SERVIZI

Le prestazioni richieste dovranno essere eseguite secondo le tempistiche riportate nei Capitolati Speciali

d’appalto elencati all’Allegato “A” (Capitolati Tecnici) dell’Accordo Quadro. /
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/ o DURATA DEI LAVORI

I'lavori di cui al presente contratto dovranno essere ultimati entro e non oltre il termine di ........... glorni,
decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Nella determinazione del tempo contrattuale si ¢ tenuto conto della normale incidenza dei giorni di
andamento stagionale sfavorevole.

Le eventuali proroghe al termine di ultimazione, che saranno disposte direttamente dal Committente, sono
disciplinate dall’art. 107, comma 5.

© SOSPENSIONE LAVORI

Durante il corso dell’appalto potranno essere disposte sospensioni dei lavori ai sensi dell’art. 107 del Codice,
per le quali la Direzione Lavori redigera apposito verbale, da inviare al Responsabile del procedimento entro
cinque giorni dalla sua redazione e contenente tutte le informazioni indicate nel predetto art. 107 del Codice,
secondo le modalita indicate nell’Accordo Quadro. /
o PENALI
Per ritardi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, lavorazioni imperfette o comunque non conformi
alle prescrizioni tecniche, si applicheranno le penali previste nel Capitolato Speciale d’Appalto e
nell’Accordo Quadro.

/ Articolo xx

ULTERIORI PATTUIZIONI

inserire eventuali ulteriori pattuizioni operative rispetto all’AQ] /
Articolo xx

TRACCIABILITA’ DEI FLUSST FINANZIARI — NULLITA” ASSOLUTA

L’Appaltatore si obbliga con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro al pieno ed incondizionato
rispetto delle disposizioni della L. n. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilita dei flussi finanziari negli appalti
pubblici di lavori, servizi e forniture.

L’ Appaltatore si obbliga altresi ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della
filiera delle imprese, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziati di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i. a pena di nullita assoluta dei contratti cui tale clausola accede.
Di tale circostanza I’Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza al Committente il quale, ai sensi di
legge, verifica Pottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’Appaltatore.

L’Appaltatore prende atto ed accetta espressamente che l'eventuale espletamento anche di una sola
transazione relativa al presente Accordo Quadro, anche inerente ad eventuali subappaltatori o
subcontraenti, effettuata non avvalendosi di conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o
presso Poste Italiane S.p.A., potra costituire causa di risoluzione espressa dell’Accordo Quadro, ai sensi di

quanto disposto dall’art. 3, comma 8 della menzionata Legge n. 136/2010 e secondo le modalita riportate
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nell’Articolo RISOLUZIONE DELIJACCORDO QUADRO - CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA.

I’ Appaltatore ovvero il proprio subappaltatore o subcontraente avuta notizia dellinadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i. ne da
immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura — Ufficio territoriale del Governo della
Provincia dove ha sede il Committente o ’Amministrazione concedente.

Articolo xx

CONTABILITA’ E PAGAMENTI

La contabilizzazione dei lavori oggetto del presente appalto avverra mediante I'applicazione dei prezzi

unitari di cui all’Elenco / agli Elenchi / Prezzi allegati all’Accordo Quadro assoggettati ai
seguenti ribasso / ribassi: ........ .

Per tutte le prestazioni di cui al presente Accordo Quadro, verranno emessi appositi stati di avanzamento
dei lavori (SAL) con cadenza bimestrale, sia per le attivita a misura che a canone.

Anche le prestazioni gestite a corpo (ad esempio ODS di lavori “a corpo”) saranno contabilizzati in
occasione del primo SAL bimestrale successivo alla conclusione della prestazione.

La DL o il DEC, ai fini dei pagamenti da effettuare all’Appaltatore, terra la relativa contabilita.

Agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dal Committente, o da chi per esso, in favore dell' Appaltatore a
titolo di acconti, liquidazione finale o per qualsiasi titolo attinente il presente contratto, si procedera
esclusivamente a mezzo di bonifico bancario/postale sul/i conto/i cotrente bancario/i/postale/i ..........
[indicare IBAN o numero di conto corrente postale di tutti i conti corventi dichiarati dall’appaltatore in sede di offerta]
dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, restando il Committente esonerato da qualsiasi
responsabilita per i pagamenti effettuati come anzidetto.

Al fini di cui sopra, il/i nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fiscale/i della/e persona/e delegata/e ad
operare su detto/i conto/i, sono :

Nome e Cognome nato a il -CF._

Nome e Cognome nato a il -CF._

(N.B. ripetere la dicitura Nome e Cognome - nato a - il - - C.F. - tante volte per quanti sono i soggetti indicati come delegati
ad operare sui conti)

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale deve riportare, in relazione a
ciascuna transazione, il codice CIG ed il codice CUP indicato in epigrafe.

L’Appaltatore deve provvedere a comunicare, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., al
Committente ogni eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalita ed al codice

fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
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Le Parti si danno atto che la Committente e, per essa Essediesse S.p.A. incaricata per il service
amministrativo, potra a suo insindacabile giudizio comunicare I'avvenuto pagamento delle fatture anche via
e-mail allindirizzo precedentemente comunicato dall’Appaltatore.

Le fatture, laddove attivata la fatturazione elettronica, dovranno essere emesse in forma elettronica
utilizzando il codice destinatario: 0000000 (sette zert).

E inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XLM, cosi come
attualmente definito dall’Agenzia delle Entrate:

- Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero SAP del presente Contratto attuativo - ODL;

- Campo 2.1.2.2. in cui inserire il numero del singolo ordine di servizio - ODS.

/ Articolo xx
CERTIFICATO DI COLILAUDO, REGOIARE ESECUZIONE E VERIFICA DI
CONFORMITA’

inserire eventuali ulteriori pattuizions rispetto all’analoga clansola dell’ AQ, connesse alla specificita delle attivita oggetto del

contratto attuativo] /

kksk

Vengono confermati e richiamati tutti gli articoli previsti dall’Accordo Quadro che formano parte
integrante e sostanziale del presente contratto oltre a quelli specifici riguardante il presente
contratto di appalto.

*okok
Resta espressamente inteso che con I'accettazione del presente incarico Iintestata Societa attesta che non
sussistono situazioni di incompatibilita ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 con DELOITTE & TOUCHE S.p.A.,

posto che la stessa svolge attivita di revisione per la scrivente Societa e per le altre societa del Gruppo.

/ (eventuale, da utilizzare in caso di contratti attuativi sotto soglia comunitaria — Lettera Commerciale)

La presente ¢ sottoscritta dalle Parti come sopra rappresentate mediante scambio secondo gli usi
commerciali attraverso il canale della posta elettronica certificata

La presente va inviata, debitamente firmata dal Legale Rappresentante della Contraente, unita-mente agli
allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo:
...................... @pec.autostrade.it .

Si prega la Contraente di trattenere la copia del presente atti firmata dalla Committente.

/ (eventuale, da ntilizzare in caso di contratti attnativi sopra soglia comunitaria: in tal caso é necessario procedere con la

bollatura digitale del contratto attnativo)
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La presente costituisce proposta ai sensi dell'art. 1326 Cod. Civ. e si intende validamente accetta-ta solo se
sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante della Contraente oppure Profes-sionista (a seconda che
il Fornitore sia una Societa o un Libero Professionista) ed inviata, unita-mente agli allegati, entro 10 giorni

dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indifizzo: ........cccceueeenee. @pec.autostrade.it . /

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli
1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni del presente contratto attuativo:

Articolo “Normativa di riferimento” Articolo “Valutazione delle prestazioni”, Articolo “Cauzioni e
coperture assicurative”, Articolo “Programma esecutivo delle Prestazioni”, Articolo “Avvio
dell’esecuzione del Contrato”, Articolo “Tempistica dell’appalto”, Articolo “Ulteriori pattuizioni”,
Articolo “Tracciabilita dei flussi finanziari — Nullita assoluta”, Articolo “Contabilita e Pagamenti”,

Articolo “Certificato di collaudo, regolare esecuzione e Verifica di conformita”.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.1 gs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il guale sostituisce il

documento cartaceo ¢ la firma antografa.
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