(struttura di riferimento)

Inviata via PEC all’indirizzo: XXXXXXXXXXXXXXX

CODICE FORNITORE: xxxxxx

Spett.le
Nome impresa
Via e

e, p.c.:
Ing. ........... (Specificare nome del RUP+RL)
SEDE
ESSEDIESSE S.p.A. DIREZIONE xxx® TRONCO
SEDE SEDE
OGGETTO: AUTOSTRADA xxxx
Tratto: Xxxx
COMMESSA N° xxxx
ODA N. (da citare nella corrispondenza)

o)

b)

LAVORI: xxxxxx.
Cod. Appalto n. XXACC/GE/2019 -CIGn. ___
Cod. SAP Appaltatore.........cccevnvennnnn.

Cod. Appalto Contratto Attuativo

Cod. CIG detivato ...............
/SCHEMA DI/ CONTRATTO ATTUATIVO PER INCARICO DI
DIREZIONE LAVORI

Premesso

che 11 Committente ¢ concessionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (gia
AN.AS) in seguito Concedente per la costruzione e l'esercizio, tra le altre, dell'Autostrada

che in data ¢ stato stipulato un Accordo Quadro con un solo Operatore Economico ai
sensi dell’art. 54, del D.lgs 50/2016 s.m.i. per Pesecuzione di servizi di ingegneria inerenti
interventi ricadenti lungo le competenze della Direzione 1° Tronco di Genova;

che la Societa ¢ risultata aggiudicataria del Lotto n. e, per leffetto,
la medesima ha espressamente manifestato la volonta di impegnarsi ad effettuare il servizio
oggetto del presente Accordo Quadro alle condizioni, modalita e termini stabiliti nel presente
atto e nei documenti ad esso allegati;
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d) che per quanto non regolamentato dal presente contratto attuativo si rimanda ai contenuti
dell’Accordo Quadro;

e) che le attivita di cui al presente Contratto Attuativo compresa la documentazione allegata sono
integrative e complementari delle disposizioni dettate dall’Accordo Quadro e da tutti gli atti da
essi richiamati. Queste ultime concorrono a regolare il presente rapporto secondo quanto
previsto dall’art. ___ del predetto Accordo Quadro;

f) che la Stazione Appaltante ha esperito con esito positivo la verifica del permanere dei requisiti
generali e speciali in capo all’operatore economico controparte nel presente atto;

g) che in data.......... ¢ stato consultato per iscritto 1'Appaltatore per P'esecuzione dei lavori
previsti in oggetto, richiedendo a completamento, la documentazione necessaria alla stipula del
contratto;

h) che Pappaltatore ha presentato la documentazione richiesta con la suddetta nota;
1) che nel presente contratto con il termine “Codice”si intende il D.Lgs. 18.4.2016 n. 50.

Tutto quanto premesso come parte integrante del presente atto, con la presente si affida a
codesta Societa/codesto professionista, relativamente ai lavori in oggetto, l'incarico di Ditezione
Lavori, da svolgersi in conformita alla normativa vigente — in patticolare al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
(nel seguito “Codice”) ed ai decreti ed atti di regolazione comunque denominati, ivi previsti emanati
ed emanandi compreso il Decreto MIT 7 matrzo 2018, n. 49 (di seguito “D.M. n. 49/2018”) —
nonché secondo le disposizioni previste dal relativo contratto di appalto, dai suoi allegati e da quanto
ivi richiamato, da svolgersi secondo la diligenza professionale.

A tal fine precisiamo che il Responsabile del Procedimento (nel seguito anche RUP) ¢
I'Ing./Dott./Geom./ ......... .

Importo dei lavoti previsto a base di gara: / € ......... / Pimporto sara comunicato dal
RUP all’atto dell’attivazione del presente incarico. /

1) Attivita

Codesta Societa/Codesto professionista si impegna ad espletare le attivita di Direzione
Lavori ovvero coordinare, dirigere e controllare, per i profili tecnici, contabili e amministrativi
I'esecuzione dei lavori in piena autonomia e responsabilita, personalmente o tramite i suoi
collaboratori, con esclusione dei poteri di controllo e le attribuzioni che vengono invece riservate ad
Autostrade per I'Italia S.p.A. e meglio specificate ai successivi punti 6), 7) e 8).

Si precisa che — ai sensi di quanto disposto dall’art. 101, comma 3, del Codice — il
direttore dei lavori ¢ preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione
dell’intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformita al progetto e al
contratto e nella tempistica di esecuzione indicata nel cronoprogramma in ossequio all’art. 3 D.M. n.
49/2018.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, codesta Societa/codesto
professionista dovra:

— per ogni subappaltatore e cottimista, acquisire, prima dell'inizio dei lavori ed in seguito
periodicamente, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la
Cassa Edile), assicurativi ed antinfortunistici e di regolare versamento dei contributi dovuti
per il personale utilizzato nel subappalto o nel cottimo;

— acquisire dall’Esecutore gli stati di avanzamento dei lavori o la documentazione alternativa
adottata, attestante 'ammontare delle lavorazioni contabilizzate nel periodo per ogni singolo
subappalto;
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— acquisire, tramite ’Esecutore, copia delle fatture quietanzate emesse dai propri subappaltatori a
fronte di lavori eseguiti per loro conto e regolarmente autorizzati;

— comparare Pammontare di tali fatture con il SAL relativo alle lavorazioni in base alle quali le
medesime fatture sono state emesse, verificando in tal modo che, a fronte di quanto
contabilizzato a vantaggio dell’Esecutore, corrisponda un puntuale adempimento della stessa
nei confronti delle proprie subappaltatrici;

— trasmettere, unitamente a ciascun SAL, le fatture quietanzate relative alle lavorazioni di cui al
SAL precedente, segnalando espressamente eventuali irregolarita o inadempimenti;

— trasmettere con immediatezza al Responsabile del Procedimento una relazione riservata sulle
riserve formulate dall’ Esecutore ai sensi e per gli effetti dell’art. 205 del Codice;

— ottemperare pedissequamente a tutti gli adempimenti in materia di Sicurezza e Tutela della
Salute dei lavoratori, ex D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., ed in particolare alle misure previste nel Piano
di Sicurezza e Coordinamento (PSC) specifiche per i cantieri in cui saranno svolte le attivita
oggetto di tale contratto, coadiuvando il CSE negli adempimenti in materia;

— informare il Direttore di Tronco competente di ogni problematica che si presenti durante
I’esecuzione dei lavori, che possa comportare rischi per la sicurezza del personale della viabilita
e di quello operante nei cantieri, dell'infrastruttura e dell'esercizio autostradale o comunque
avere riflessi sulla viabilita: in particolare sara Vostra cura compilare, in coerenza con larticolo
11, comma 1, del D.M. n. 49/2018, una relazione per il RUP nei casi in cui, nel corso
dell’esecuzione dei lavori, si verifichino sinistri alle persone, descrivendo fatti e presumibili
cause, adottando senza indugio provvedimenti al fine di ridurne le conseguenze dannose;

— munirsi di attrezzature idonee a garantire la elaborazione e la trasmissione dal luogo dei lavori al
Responsabile del Procedimento di dati e di documenti in tempo reale e con standard
compatibili con quelli di Autostrade per I'Italia S.p.A. (pc, fax, etc.);

— trasmettere al Responsabile del Procedimento, entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese, 1 dati
relativi all'avanzamento dei lavori eseguiti nel mese stesso (S.LL.);

— essere sempre presente in cantiere quando si eseguono lavorazioni di rilievo come ad es.
accettazione di fondazioni, armature e casseri, stesa di rilevati stabilizzati e cementizi, posa in
opera di conglomerati bituminosi e cementizi, iniezioni, tesatura di cavi, chiodature e comunque
di ogni altra operazione della quale non sia possibile il controllo a posteriofi.

Inoltre, ai sensi dell’ dell’art. 6 D.M. 49/2018 codesta Societa/codesto professionista sara
responsabile dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo
degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche ed in aderenza alle disposizioni delle
norme tecniche per le costruzioni vigenti. In particolare, dovra provvedere all’accettazione dei
materiali, verificando che i medesimi materiali, 1 prodotti e i sistemi da porre in opera corrispondano
alle prescrizioni prestazionali contenute nel progetto allegato al contratto e a quelle del capitolato
speciale d’appalto nonché ai contenuti dell’offerta, accertandone altresi la conformita a quanto
disposto dalle pertinenti norme nazionali ed europee, dal Piano d’azione nazionale per la sostenibilita
ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d’appalto.

Codesta Societa/Codesto professionista ¢ tenuta/o, inoltre, a rifiutate in qualunque
tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa
non risultino conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell’'Unione europea ed alle caratteristiche
tecniche indicate nei documenti allegati al contratto. Verifica, altresi, il rispetto delle norme in tema
di sostenibilita ambientale, tra cui le modalita poste in atto dal’Esecutore in merito al riuso di
materiali da scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

Quanto all’accettazione dei materiali, infine, si precisa che i materiali previsti dal progetto
sono campionati e sottoposti all’approvazione del Direttore dei lavori, completi delle schede
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tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo
anticipo rispetto alla messa in opera.

In ogni caso, I'Esecuzione dell'incarico affidato dovra avere luogo in modo da garantire il
tempestivo espletamento di tutti gli adempimenti contrattuali.

A tal fine e nell’lambito delle disposizioni di servizio impartite dal Responsabile del
Procedimento, potra emanare ordini di servizio all’Esecutore inerenti ad aspetti tecnici ed economici

dell’appalto.

In particolare, codesta Societa/codesto professionista dovra verificare il corretto
adempimento e osservanza da parte dell’Esecutore di tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in
materia ambientale nei diversi settori di tutela delle acque, del suolo, della gestione deti rifiuti, tutela
dall’inquinamento elettromagnetico ed acustico ed in generale di salvaguardia del territorio, anche ai
sensi del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. in un’ottica di costante rispetto ed adeguamento alle evoluzioni
della stessa e alle regole di buona tecnica nelle materie atte a garantirne Papplicazione. Dovra altresi
verificare che I'Esecutore provveda a tutti gli adempimenti previsti dal progetto e dal contratto di
appalto e prescritti dalla normativa e dalle Autorita competenti.

In caso si renda necessario effettuare interventi urgenti in materia ambientale nei diversi
settori di tutela della acque, del suolo, della gestione dei rifiuti, tutela dall'inquinamento
elettromagnetico ed acustico ed in generale di salvaguardia del territorio, ne darete immediata
informativa al Responsabile del Procedimento.

Resta espressamente inteso che costituisce compito di codesta Societa/codesto
professionista, facente parte del presente incarico e senza che cid comporti compensi aggiuntivi
rispetto a quelli convenuti nel presente documento, lo svolgimento delle attivita previste all’art. 7 del
D.M. 49/2018 quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

— verificare la presenza nei cantieri soltanto di subappaltatori e subcontraenti autorizzati;

— controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni
ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

— registrare le contestazioni dell’Esecutore sulla regolarita dei lavori eseguiti dal subappaltatore e,
ai fini della sospensione dei pagamenti all’Esecutore, determinare la misura della quota
corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

— provvedere, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al
Responsabile del Procedimento dell'inosservanza, da parte dell'Esecutore delle disposizioni di
cui all'art. 105 del Codice; in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento da parte dell’Esecutore,
coadiuvare il Responsabile del Procedimento nello svolgimento delle attivita di verifica di cui
all’art. 89, comma 9, del Codice. .

Nel caso in cui debbano essere effettuate le manovre previste dall’art. 176, commi 12, lett.
b), 13 e 15 del D.Lgs. n. 285/1992 s.m.i., si rammenta che codesta Societa/codesto professionista
dovra richiedere apposita autorizzazione alla Direzione di Tronco di Autostrade per I'Italia S.p.A.
competente per territorio.

In tema di contestazioni e tiserve, codesta Societa/codesto professionista ¢ obbligata/o
ad attenersi alle specifiche disposizioni previste dalla stazione appaltante nei documenti contrattuali.

Codesta Societa/Codesto professionista ¢ altresi tenuta/o a verificare, per conto del
Responsabile del Procedimento, il corretto adempimento degli obblighi relativi alla tracciabilita dei
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flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 s.m.i., per tutti i subappalti e subcontratti della filiera
delle imprese a qualsiast titolo interessate ai lavori.

Codesta Societa/Codesto professionista ¢ tenuta/o a redigere e trasmettere al

Responsabile del Procedimento una relazione dettagliata sul comportamento dell’Esecutore e dei
subappaltatori. In caso di Associazione Temporanea di Imprese, detta relazione dovra essere resa
per ciascuna Impresa costituente I’Associazione medesima.

Detta relazione dovra, in ogni caso, essere resa qualora si sia proceduto alla risoluzione o

al recesso del contratto d’appalto in danno all’'Impresa.

Codesta Societa/Codesto professionista ¢ altresi tenuta/o ad eseguire le seguenti attivita

di controllo:

in caso di risoluzione contrattuale, curare, su richiesta del Responsabile del Procedimento , la
redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti, I'inventario di materiali, macchine e
mezzi d’opera e la relativa presa in consegna;

fornire indicazioni al Responsabile del Procedimento per lirrogazione delle penali da ritardo
previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi
dell’articolo 108, comma 4, del Codice;

accertare che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti
strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di
interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico.

redigere apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprieta nel
corso dell’esecuzione di lavori e adottare i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione
appaltante le conseguenze dannose;

redigere processo verbale alla presenza dell’esecutore dei danni cagionati da forza maggiore;
controllare la spesa legata all'esecuzione dell’opera o dei lavori, attraverso la compilazione con
precisione e tempestivita di tutti i documenti contabili;

classificare e misurare le lavorazioni eseguite nonché trasferire i rilievi effettuati sul registro di
contabilita e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire
della spesa.

In sede di collaudo, codesta Societa/codesto professionista:
fornisce all’organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e
trasmette allo stesso la documentazione relativa all’esecuzione dei lavori,
assiste 1 collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo;
esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
accerta che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio, le certificazioni basate
sull’analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e
apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per
la sostenibilita ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.

2) Attestazione

Si precisa che, relativamente all’attestazione sullo stato dei luoghi, se non gia

provveduto dal Responsabile del Procedimento, la stessa dovta essere inviata alla /
DCRS/ PLO/ OPL / DT/ COS / ed alla Direzione (Struttura richiedente) ......................... di
Autostrade per I'Italia S.p.A.
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3) Durata
L'attivita di Direzione Lavori iniziera al momento dell’accettazione del presente incarico
ed avra termine con il collaudo finale, comprendendo, altresi, senza ulteriore compenso, la
necessaria assistenza alla risoluzione definitiva delle eventuali riserve, anche in caso di ricorso delle
parti in giudizio.

4) Compenso e modalita di pagamento
Autostrade per I'Ttalia S.p.A. riconoscera a codesta Societa/codesto professionista a titolo
di corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente incarico 'importo a forfait fisso e invariabile
di€ .. (XXXXX/XX).
Tale compenso restera il medesimo anche a fronte di ogni e qualunque variazione dei

lavori.
Il corrispettivo ¢ comprensivo altresi di ogni e qualsiasi onere e spesa che, a qualsiasi
titolo, codesta Societa/codesto professionista dovra sopportare per 'espletamento dell’incarico.
Il pagamento del compenso avverra con le seguenti modalita:
—  95% da calcolarsi sull'importo dei lavori eseguiti risultante dagli stati di avanzamento ai sensi di
quanto previsto dal contratto;
— saldo a conguaglio, dopo il collaudo definitivo e purché codesta Societa/codesto professionista
abbia gia assolto a tutte le incombenze facenti capo sulla/o stessa/o, ivi inclusa la relazione sulle
eventuali riserve.

Il saldo verra comunque corrisposto non oltre 6 mesi dalla chiusura della contabilita dei
lavori.

Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica utilizzando il codice destinatario:
0000000 (sette zeri).

Tutti i pagamenti saranno eseguiti da Autostrade per I'Italia S.p.A. a 90 gg. dalla data di
ricevimento della fattura. La fattura dovra riportare il numero di ODA indicato nel presente incarico.

Non si dara luogo ad alcuna revisione dei compensi previsti dal presente incarico.

Alcuni adempimenti amministrativi saranno curati per Autostrade per I'Italia S.p.A. da
parte di EsseDiEsse S.p.A.

5) Variazioni al Progetto

Qualora nel corso dei lavori previsti nel progetto esecutivo si verificasse la necessita di
introdurre variazioni o aggiunte in conformita dell’art. 106 del Codice, codesta Societa/codesto
professionista dovra fornire al Responsabile del Procedimento l'ausilio necessario per gli
accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui al citato articolo. In particolare, portera
preventivamente e con la massima tempestivita a conoscenza del Responsabile del Procedimento le
ragioni che determinano la suddetta necessita e le relative proposte, illustrandole dettagliatamente in
apposita relazione.

Sara, altresi, tenuta/o, su richiesta di Autostrade per IItalia S.p.A., ad elaborare le
eventuali variazioni al progetto.

Al sensi dell’art. 8 del D.M. n. 49/2018, il Direttore dei lavori puo disporre modifiche di
dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dellimporto contrattuale, comunicandole
preventivamente al Responsabile del Procedimento.

6) Rapporti tra Autostrade ed Impresa Appaltatrice
Fermi restando 1 poteri e le facolta di controllo attribuiti ad Autostrade per I'Italia S.p.A.
previsti ai punti 7) e 8) del presente incarico, restano attribuiti in via esclusiva alla scrivente Societa
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ogni funzione e potere attinente ad aspetti decisionali e negozialmente rilevanti nel rapporto
contrattuale con ’Esecutore che abbiano o che possano avere riflessi economici e programmatici e
di particolare rilevanza tecnica.
In via esemplificativa, ma non esaustiva, essi riguardano:
— Tautorizzazione alla consegna dei lavori;
— la concessione di eventuali proroghe;
— Tassenso alla sospensione e alla ripresa lavori;
— il controllo finanziario e programmatico dei lavori;
— Tassenso all’emissione di ordini di servizio che conseguono a decisioni di carattere economico e
programmatico o di particolare rilevanza tecnica.

Le attivita svolte da Autostrade per I'Italia S.p.A. non sollevano codesta Direzione Lavori
dalle responsabilita che ad essa competono giusta l'incarico affidato.

7) Poteri di controllo di Autostrade per I'Italia S.p.A. sull'attivita di Direzione Lavori
Autostrade per I'Italia S.p.A. si riserva espressamente un potere di controllo sull’efficienza
e sulle attivita della Direzione Lavori oggetto del presente incarico.

8) Poteri di controllo sull'andamento dei lavori e sulla contabilita

Nell'ambito dei poteri di controllo di cui al precedente punto 6), Autostrade per I'Italia
S.p.A. potra in qualsiasi momento effettuare sopralluoghi ed ispezioni per accertare che 'esecuzione
dei lavori sia corrispondente a quella fissata contrattualmente, sia per quanto riguarda le opere
eseguite, sia per quanto riguarda i tempi dell'esecuzione. In caso di inadempienza riscontrata
nell'esecuzione stessa, Autostrade per I'Italia S.p.A. esporra i propri rilievi.

Codesta Societa/codesto professionista ¢ obbligata/o a tenet conto di essi e relazionare
sull’avvenuta eliminazione degli inconvenienti rilevati.

9) Contabilita lavori
La contabilita dei lavori ¢ tenuta secondo le norme richiamate nel contratto ed in ossequio

alla normativa vigente.
Si precisa che il conto finale dei lavori dovra essere trasmesso al Responsabile del
Procedimento entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.

10)Responsabilita ed Assicurazione

Con l'accettazione del presente incarico codesta Societa/codesto professionista assume la
piena responsabilita per la buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformita al progetto
approvato, ai patti contrattuali ed alle disposizioni impartite da Autostrade per I'Italia S.p.A, in
osservanza alla normativa applicabile al rapporto. Risponde inoltre dei danni arrecati ad Autostrade
per I'Italia S.p.A. ed ai terzi, per imperizia, imprevidenza o negligenza nell'espletamento dei compiti
di Direzione Lavori.

Il Direttore dei lavori garantisce altresi, con l'accettazione del presente incarico, il
possesso di tutti 1 titoli e requisiti per lo svolgimento dell’incarico in oggetto.

Garantisce infine di avere cognizione delle caratteristiche anche ambientali, delle
condizioni, dei rischi e delle modalita derivanti dai lavori di cui in oggetto.

A copertura del rischio per tali danni codesta Societa/codesto professionista dovra
prestare - contestualmente all’accettazione dell'incarico - apposita polizza assicurativa il cui
massimale non dovra essere inferiore al 5% dell'importo dei lavori, la cui durata decorrera dalla data
di inizio dei lavori a quella del collaudo.
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La suddetta polizza dovra essere trasmessa alla Direzione (Struttura Richiedente)
......................... di Autostrade per I'Italia S.p.A.

11)Penalita per ritardi

In caso di ritardo nella consegna dei lavori per causa imputabile alla Direzione Lavori,
sara facolta di Autostrade per Iltalia S.p.A. applicare una penale pari allo 0,5% dell'importo
contrattuale previsto al precedente art. 3 per ogni giorno di ritardo.

Per ritardi nella presentazione della contabilita finale oltre il 3° mese dopo il termine
dell'ultimazione dei lavori verra applicata una penale pari a € 100,00/giorno. Analoga penale verra
applicata per ritardi, rispetto ai tempi fissati nel contratto, negli adempimenti previsti per la
liquidazione degli Stati di Avanzamento dei Lavori.

Le penalita sopra elencate saranno applicate fino al raggiungimento di un massimo del
10% dell’importo contrattuale previsto al punto 3).

Resta inoltre salvo il diritto per Autostrade per I'Italia S.p.A. di ottenere il rimborso di
tutti gli oneri ad essa derivanti dai ritardi di cui al presente punto, ivi inclusi i maggiori compensi e
interessi da parte dell’Esecutore dei lavori.

12)Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di soggetti terzi
Codesta Societa/Codesto professionista attesta con la sottoscrizione del presente
contratto la non sussistenza di conflitti di interesse , ovvero di cause ostative allo svolgimento delle
prestazioni oggetto del presente contratto quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D.Lgs. n.
231/2001 s.m.i. (inter alia, art. 9, co. 2, artt. 13 e 14, etc.).
Le prestazioni oggetto del presente contratto non possono essere affidate o sub affidate a

terzi.

13)Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Policy Anticorruzione

ILa Contraente si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da
Autostrade per 1'talia: i) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.); ii) Parte
Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade
per I'Italia); 1iii) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di Autostrade per
I'Italia). Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Societa si ispira nel raggiungimento
dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.
e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive.

La Contraente ¢ inoltre tenuta a fornire puntuale informativa circa eventuali variazioni intervenute nel
corso del rapporto rispetto alle informazioni/autodichiarazioni richieste dalla Committente ai fini
anticorruzione e rilasciate da controparte antetiormente alla sottoscrizione del contratto. /
L’inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti costituira
inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., che potra comportare
I'applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravita della violazione e della
maggiore o minore esposizione al rischio per [Autostrade per I'Italia].

/ (Eventuale, da inserire esclusivamente nei contratti con consulenti/ professionisti il cui incarico preveda il potere di
rappresentare Aspi verso tergi con relativo allegato ) la Contraente, con la sottoscrizione del presente
contratto dichiara, altresi, di aver letto e compreso quanto riportato nella “Brochure Formativa
sulla Policy Anticorruzione” ad esso allegata (All. n. )./

14)Risoluzione e recesso
La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice etico di cui al
punto 13) dara la facolta ad Autostrade per I'Italia S.p.A. di risolvere di diritto e con effetto
immediato il presente incarico, comunicando per iscritto la volonta di volersi avvalere della presente
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clausola, fatta salva I’eventuale richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione
contrattuale.

In caso di grave inadempimento degli obblighi assunti con il presente incarico e/o in caso
di mancanza dei titoli e requisiti per lo svolgimento dello stesso, ¢ facolta di Autostrade per 1'Italia
S.p.A. risolvere, ai sensi dell’art. 1456 c.c.,, il presente incarico previa comunicazione con
raccomandata A.R., fermo restando il risarcimento di eventuali danni subiti e subendi da Autostrade
per 'Italia S.p.A.

Autostrade per I'Italia S.p.A., a suo insindacabile giudizio, potra recedere in qualsiasi
momento dall’incarico, con un preavviso di 15 gg., corrispondendo a codesta Societa/codesto
professionista quanto dovuto in relazione alle attivita effettivamente svolte per un importo massimo
pari a quello previsto al precedente punto 4).

15)Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere sull’interpretazione ed esecuzione del
presente incarico sara competente esclusivamente il Foro di Roma.

16)Spese e regime fiscale

Sara a carico di codesta Societa/codesto professionista il pagamento di tutte le spese
relative alla stipulazione del presente incarico ivi comprese quelle di copia o stampa inerenti il
medesimo.

Sara altresi a carico di codesta Societa/codesto professionista ogni onere fiscale e
tributario derivante dal presente incarico, esclusi I'.V.A. ed eventuali contributi dovuti per legge.

11 presente incarico, avente per oggetto prestazioni soggette all'l. V.A. verra registrato per
effetto degli artt. 5, 6 e 40 del D.P.R. n. 131/1986 s.m.i. solo in caso d'uso con pagamento di una
imposta fissa che sara a Suo carico.

17) Informativa per la gestione dei dati relativi al contratto

Al sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo
2016/679 GDPR) le patti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a
ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della societa e dati relativi alla societa
stessa nel caso di societa o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale
corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire 1
reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la
liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per
conto di Autostrade per I'Italia S.p.A., da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento,
ai sensi dell’art. 28 della suddetta normativa.

Le parti si danno altresi reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo
necessario alla finalita indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1. ¢) GDPR ed
eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura
amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in
giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica,
cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilita dei dati stessi, nelle ipotesi
in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, ¢ di opposizione , secondo quanto
previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto
sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

— Autostrade per I'Italia S.p.A., cosi come costituita in testa al presente atto e Data Owner del
trattamento € ...........oo.eoiiini... quale Responsabile della Direzione/Funzione/Struttura
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..................................... (da indicare il/i soggetto/i nominato/i Data Owner del trattamento
dei dati oggetto del contratto) della stessa Societa. Il Data Protection Officer di Autostrade per
I'Ttalia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, ¢ contattabile all’indirizzo PEC:
dpo@pec.autostrade.it al fine dell’esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.

— LaSocieta: covvvviiiiiiiiiiiiii i

Resta espressamente inteso che con Daccettazione del presente incarico codesta
Societa/codesto professionista attesta che non sussistono situazioni di incompatibilita ai sensi del
D.Lgs. n. 39/2010 s.m.i. con DELOITTE & TOUCHE S.p.A., posto che la stessa svolge attivita di
revisione per la scrivente Societa e per le altre societa del Gruppo.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente atto vigono le disposizioni
previste nel D.M. n. 49/2018.

La presente costituisce proposta ai sensi dell'art. 1326 Cod. Civ. e si intende validamente
accettata solo se sottoscritta digitalmente dal professionista o dal Legale Rappresentante di codesta
Societa in segno di completa accettazione di quanto sopra esposto ed inviata, entro 10 giorni dalla
data di ricezione della presente, tramite PEC allindirizzo autostradepetlitalia@pec.autostrade.it
comunicando altresia ......... (Struttura Richiedente) il nominativo del Direttore dei Lavori.

Al sensi e per gli effetti dell” art. 1341, comma 2 c.c. si dichiara di conoscere e di approvare
specificatamente le condizioni di cui ai punti 14) e 15) del presente incarico.

Distinti saluti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.1gs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma antografa.
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