ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI
INGEGNERIA INERENTI INTERVENTI RICADENTI
LUNGO LE COMPETENZE DELLA DIREZIONE 1°
TRONCO DI GENOVA

X Xk Xk

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
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1. DISPOSIZIONI GENERALI

Principali termini e definizioni

Di seguito sono riportati i termini e le definizioni maggiormente utilizzate nel presente CS
Autostrade: Autostrade per I'Italia S.p.A.

Accordo: Accordo Quadro al quale si riferiscono i servizi oggetto della procedura e le
prescrizioni del presente Capitolato Speciale, come da art. 54 del D.Lgs. 50/2016.

Appalto: vedasi I'art.1655 del Cod. Civ. e l'art. 3 comma 1, lettera ii) del D.Lgs. 50/2016.
Codice: ¢ il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

CA: singolo contratto attuativo stipulato durante il corso di validita dell’Accordo Quadro, nei
limiti della somma complessiva indicata nel bando, al netto dei ribassi formulati in sede di
procedura di selezione. Ogni contratto attuativo potra essere affidato, a seguito di emissione di
richiesta di servizi (RDS) formulata da parte della SA e conseguente proposta tecnico
economica (PTE), redatta e trasmessa dall’OE, verificata ed accettata dalle competenti strutture
di Autostrade.

CS: E il presente Capitolato Speciale e relativi allegati; esso regola il rapporto tra Autostrade e
I'OE.

Disposizioni Normative: Tutte le Leggi, Regolamenti, Disposizioni nonché Circolari e Norme
tecniche vigenti in materia di: Lavori, Forniture e Servizi Pubblici -Impianti - Sicurezza -
Ambiente - Igiene - Strutture - Tutela della Privacy, Trasparenza e diritto d’Autore - Sicurezza
intesa come safety/security — Tutela dei lavoratori - ed ogni altra riferibile all’Accordo e ai
contratti di che trattasi, nessuna esclusa.

RT: Referente tecnico indicato dall'lOE al quale competono gli adempimenti di carattere
gestionale,

tecnico-organizzativo e di direzione e controllo necessari alla esecuzione delle prestazioni
oggetto di CA. Questo soggetto deve essere nominato dal legale rappresentante e dotato di
specifica delega.

Servizi: Prestazioni oggetto di Accordo e Contratti attuativi.

GNC: giorno naturale e consecutivo.

OE/APPALTATORE: operatore economico selezionato per ciascun Lotto e sottoscrittore
dell’Accordo e dei CA.

Parti: la SA e I'OE

PEC: posta elettronica certificata.

Prestazioni: servizi oggetto di Accordo e Contratti attuativi.
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PTE: Proposta Tecnico-Economica redatta e trasmessa alle Strutture deputate di Autostrade da
parte dell’OE a seguito di emissione di RDS.

RDS: Richiesta di Servizi formulata da parte delle diverse Strutture della SA e sottoscritta dal
RUP.

Regola dell’arte: essa & definita e determinata in relazione ai requisiti di qualita e di
prestazione che la prestazione deve presentare. I requisiti di qualita sono determinati con
riferimento ad una norma (e/o regola tecnica) definita da fonte giuridica che la individua. La
fonte puo essere formale (ad esempio la legge) ovvero materiale (ad esempio: l'uso o la
consuetudine).

DEC: Direttore dell’'Esecuzione del Contratto. E il soggetto individuato dalla SA,
responsabile del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento
delle attivita previste dal rispettivo Accordo e dei relativi CA.

RUP: ¢ il Responsabile Unico del Procedimento, di volta in volta nominato dalla SA,
responsabile dei singoli interventi per i quali vengono richieste le prestazioni oggetto di CA. Le
funzioni ed i compiti attribuiti ai RUP sono quelle attribuiti loro dalla legge 241/1990 e dal
Codice.

SA: Stazione Appaltante

Specifiche Tecniche: insieme delle caratteristiche/disposizioni che definiscono le esigenze

tecniche che I'OE deve soddisfare per lo svolgimento delle prestazioni.

2. PREMESSE

L'OE stipulera un Accordo Quadro, sulla base dell’allegato “4 ji” ai documenti di gara.
La sottoscrizione dell’Accordo equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza, piena e

incondizionata accettazione, integrale ed assoluta applicazione, da parte dell’OE:

o dell’oggetto delle prestazioni;
o del livello prestazionale richiesto;
o di tutte le Leggi, Regolamenti, Disposizioni e di tutte le norme vigenti in materia oggetto

dell’Accordo, con particolare riferimento a quelle in materia di Appalti Pubblici, Impianti,
Sicurezza, Ambiente, Igiene, Tutela della Privacy, Trasparenza, Diritto d’Autore, Tutela dei
lavoratori ecc.;

o di aver attentamente vagliate tutte le circostanze generali e particolari, di tempo e di
luogo, di tutti gli oneri, nonché di tutte le altre circostanze generali e particolari che possono
influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sulla esecuzione delle

prestazioni.
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I CA saranno stipulati sulla base degli allegati “4 iii, iv, v, vi” ai documenti di gara

In caso di discordanza tra Accordo e CA, vale la soluzione piu aderente alle finalita cui & riferita
la prestazione in base a disposizioni nhormative tecnico-prescrittive.

Qualora nel corso della prestazione le parti dovessero constatare che nei documenti contrattuali
e relativi allegati non siano stati specificati alcuni dettagli nelle prestazioni e/o elementi e/o
caratteristiche tecnologiche e/o materiali, necessari per un piu efficace risultato della
prestazione nel rispetto delle Leggi, Norme e Regolamenti vigenti, I'OE & tenuto a seguire gli
ordini che in proposito impartira il DEC. L'OE & sempre tenuto a segnalare eventuali carenze
che dovesse riscontrare.

Le disposizioni e prescrizioni dovranno essere eseguite dall’lOE con la massima cura e
prontezza.

Le attivita oggetto del presente CS devono essere svolte a regola d'arte e finalizzate al
raggiungimento del massimo beneficio per la SA.

Spetta all’OE la Direzione Tecnica tramite il RT e I'organizzazione gestionale dei servizi oggetto
di Accordo Quadro e CA, che dovranno essere eseguiti, per l'intero periodo di durata, in modo
da non dare adito alla benché minima lamentela da parte di Autostrade.

L'OE nell’esercizio della propria attivita non dovra arrecare alcun pregiudizio alle opere ed ai
diritti di Autostrade, dei Progettisti e dei Professionisti e/o Redattori di documenti.

Autostrade, sottoscrivendo I’Accordo con I'OE, intende avvalersi non solo dei singoli servizi ma
anche della sua capacita organizzativa e gestionale, lasciando alla sua esperienza e
professionalita il compito di utilizzare la tecnica piu idonea per garantire I'esecuzione dei servizi
richiesti con la massima efficacia ed efficienza e nel rispetto delle leggi e norme.

L'OE assume anche I'impegno di assistere attivamente Autostrade per consentire di raggiungere
I'obiettivo dell'ottimale gestione dei servizi oggetto dell’Accordo, mettendo a disposizione la
propria professionalita ed operando in modo da assicurare il crescente miglioramento
dell'organizzazione e dell'erogazione dei servizi, privilegiando la gestione dei servizi secondo gli
aspetti documentali e di legge prescritti.

La conclusione dell’'accordo quadro non comporta alcun impegno di affidamento al medesimo
operatore economico dei servizi relativi alle fasi progettuali successive a quelle del singolo
contratto attuativo e/o alle fasi esecutive dell'intervento nel caso in cui, la Stazione appaltante,
decida di far svolgere tali servizi alle professionalita presenti all'interno della stessa o scelga di

non procedere, a suo insindacabile giudizio, con la progettazione od esecuzione dell’opera.
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3.LEGGI, REGOLAMENTI, REGOLE TECNICHE, NORME,
CIRCOLARI, USI E CONSUETUDINI

Tutte le Prestazioni oggetto di Accordo e di CA dovranno far riferimento alle disposizioni
normative vigenti in materia.

Le norme di riferimento attualmente vigenti per I'esecuzione del Contratto sono, in via
principale:

a) D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice);

b) D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento), nelle parti ancora in vigore;

C) D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

d) D.M. 11 ottobre 2017 (“Criteri ambientali minimi” CAM), compresi i relativi
chiarimenti del 15 novembre 2018;

e) Capitolato Speciale

f) Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia”;

g) D.Igs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., “Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 1367;

h) Codice Civile;

i) D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e s.m.i. (T.U. Edilizia);

1) D.M. 17/01/2018 (Norme tecniche per le costruzioni) e relative circolari attuative;

k) D.P.C.M. 09/02/2011 per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del
patrimonio culturale con riferimento alle “Norme tecniche per le costruzioni" eventuale
normativa regionale vigente in materia;

) D.M. 7 marzo 2018 n° 49 “Regolamento recante: approvazione delle linee guida
sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e direttore dell’esecuzione”;

m) D.M. 1 dicembre 2017 n° 560 attuativo dell‘articolo 23, comma 13, del Codice dei
contratti pubblici, che definisce modalita e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle
stazioni appaltanti, dell’'obbligatorieta dei metodi e degli strumenti elettronici specifici, quali
quelli di modellazione per |'edilizia e le infrastrutture;

n) Linee guida ANAC;

0) Codice di comportamento ASPI;

L'espletamento degli incarichi, che saranno affidati nell'ambito del presente Accordo,
dovra tener conto di ogni qualsivoglia evoluzione normativa dovesse intervenire nei termini di

durata del contratto.
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Dovranno altresi essere rispettate tutte le norme urbanistiche connesse alliter
autorizzativo e quelle tecniche in vigore, attinenti la realizzazione delle opere (architettoniche,
strutturali, impiantistiche, di sicurezza, igienico-sanitarie, ecc.) nonché ogni altra norma tecnica
specifica vigente alla data dello svolgimento della prestazione professionale richiesta (norme
UNI, CEl, CIG).

Il Contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371
del Codice Civile ed in caso di contrasto tra il Contratto e il presente Capitolato, si considerano
prevalenti le disposizioni del Contratto.

Nel caso in cui una o piu previsioni del Contratto dovessero risultare contrarie a norme
inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare
oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per
conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del Contratto stesso. In tal caso le parti
sostituiranno le parti del Contratto risultate contrarie a norme di legge o dichiarate nulle o
inattuabili, con altre previsioni legalmente consentite, che permettano di dare allo stesso un
contenuto il piu vicino possibile a quello che le parti avevano originariamente voluto ed
assicurino un‘esecuzione del Contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle parti.

In caso di emissione di nuove Disposizioni Normative, durante tutto il periodo di durata
dell’Accordo, I’Appaltarore, & tenuto ad adeguarvisi ed a comunicarlo in maniera tempestiva ai
RUP. E a carico dell’ Appaltarore, che se ne assume la rispettiva e conseguente piena
responsabilita, il controllo della rispondenza alle Disposizioni Normative, per ogni Prestazione
ricompresa nella articolazione complessiva e totale dell’Accordo e dei Contratti.

L’ Appaltarore dovra munirsi, pena la risoluzione dell’Accordo e dei CA, di tutte le
autorizzazioni amministrative, certificative e documentali richieste per l'esercizio dell’attivita
oggetto dell’Accordo e di CA. La mancanza di una qualsiasi di tali autorizzazioni dara facolta ad
Autostrade di risolvere I'Accordo e i CA, fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del
danno e delle maggiori spese che dovessero conseguire all’affidamento del servizio ad altro
operatore economico. Tali autorizzazioni dovranno essere rinnovate come normativamente
prescritto senza soluzione di continuita e per tutto il periodo di durata dell’Accordo. L'
Appaltarore dovra, in ogni momento, a semplice richiesta dei RUP, dimostrare di avere
provveduto a tali adempimenti.

All’Appaltatore & consentita la possibilita di effettuare le Prestazioni nel modo pil
opportuno per darle perfettamente compiute nei termini dell’Accordo e dei CA, fatti salvi i

criteri, i termini, i livelli e qualita prestazionali da essi prescritti.
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4. OGGETTO DELL ACCORDO QUADRO

1. Oggetto dell’Accordo quadro € l'esecuzione di servizi di ingegneria per inerenti interventi
ricadenti lungo le competenze della Direzione 1° Tronco di Genova riguardanti:
e Lotto 1 - Progettazione preliminare/definitiva/esecutiva e Coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione;
e Lotto 2 - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori.
2. Il presente accordo quadro interessa le seguenti tratte Autostradali di competenza della

Direzione di Tronco di Genova:

. A/7 Genova-Serravalle dal km 133+600 al km 84+500;

. A/12 Genova-Sestri Levante dal km 0+000 al km 48+750;

. A/10 Genova-Savona dal km 0+000 al km 45+000;

. A/26 dei Trafori Voltri-Gravellona dal ks 0+000 al km 1974137 comprendente la

bretella Predosa-Bettole A/26-A/7, la bretella A/26-A/4 Stroppiana-Santhia, la
bretella A/26-A/8 Gattico-Fiume Ticino.
Per i dettagli delle prestazioni, i tempi, le sequenze e le modalita di intervento si rimanda alle
previsioni di cui ai singoli Contratti Attuativi.

5. AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

Il corrispettivo complessivo dei servizi a base d’asta ammonta ad € 6.050.000,00

(euro seimilionizerocinquanta/00), suddivisi in:

Lotto Oggetto del lotto Importo €
1 Progettazione preliminare/definitiva/esecutiva -
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 2.200.000,00
2 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e 3.850.000,00
Direzione Lavori

Totale base d’asta 6.050.000,00

L'importo stimato dei corrispettivi, al netto degli oneri previdenziali e fiscali, € calcolato
utilizzando le vigenti tabelle di cui al DM 17/06/2016, ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice,
desunto dal quadro economico del progetto, per la fase di servizio richiesta, distinto nelle classi
e categorie specificate.
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L'entita dei suddetti corrispettivi si ispira al principio della presupposizione, essendo
I’entita dei servizi commisurata al bisogno effettivo di AUTOSTRADE. Pertanto le quantita
indicate sono puramente indicative e non costituiscono un impegno od una promessa a
raggiungere tali entita.

Di conseguenza I’Appaltatore sara tenuto a fornire, alle condizioni economiche e tecnico
- organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente i servizi che verranno
effettivamente ordinati, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantita
ordinate, al termine dell’Accordo, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle
informazioni fornite. Verificandosi tale ipotesi |'’Appaltatore non potra pretendere maggiori
compensi rispetto ai prezzi indicati in offerta. I servizi dovranno, quindi, essere regolarmente
prestati sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori rispetto a quelli indicati, senza
che I'Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa né pretendere risarcimenti o muovere

eccezioni.

6. ATTIVITA’' PREVISTE NELL'ACCORDO QUADRO

La elencazione sottoriportata ha carattere esemplificativo e non esclude le altre
prestazioni che, se anche non elencate, di volta in volta verranno affidate mediante singoli
contratti attuativi ove necessarie per una completa e buona esecuzione dell’oggetto dell’accordo
quadro.

Tutte le attivita dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte conformemente ai
rispettando le prescrizioni dei contratti e del capitolato speciale di appalto.

L’Appaltatore pertanto si impegna, alle condizioni che seguono e con organizzazione di
personale e mezzi propri, ad espletare, a favore e per conto di AUTOSTRADE le seguenti

attivita, che verranno commissionate da AUTOSTRADE stessa con incarichi specifici.

6.1 METODOLOGIA DELLA PRESTAZIONE

Le prestazioni di servizi, oggetto di Accordo, devono essere indirizzate alla piu efficace
organizzazione delle logiche e delle modalita gestionali, alla programmazione delle attivita
operative e alla efficace gestione dei flussi informativi, al fine di ottimizzare I'utilizzo delle
risorse e di massimizzare il livello di qualita dei servizi prestati.

I servizi dovranno essere prestati in regime di gestione, assistenza e conduzione
integrata e continuativa.

Le prestazioni fornite dall’'OE devono procedere secondo la logica del controllo di qualita

con assunzione piena della responsabilita del risultato finale.
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6.2 Descrizione delle attivita

In linea generale le prestazioni professionali richieste all’APPALTATORE sono le seguenti:

a) In caso di affidamento di “progetto di fattibilita tecnica ed economica” (Art. 23
comma 6 del Codice; artt. 14 e seguenti del DPR 207/2010)

Il progetto di fattibilita tecnica ed economica evidenzia, con apposito adeguato elaborato

cartografico, individua le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti

misure di salvaguardia;

e & finalizzato a definire gli obiettivi e le caratteristiche dell'intervento da realizzare attraverso
I'individuazione e I'analisi di tutte le possibili soluzioni progettuali alternative, ove pertinenti,
compresa la non realizzazione dell'intervento, “opzione zero”, in relazione sia al contesto
territoriale, ambientale e paesaggistico in cui l'intervento si inserisce, sia agli effetti che tale
intervento produce sull’ambiente, sia alle specifiche esigenze e prestazioni da soddisfare;

e tiene conto dei principi di sostenibilita territoriale e ambientale, ivi compreso il principio di
prevenzione dei rifiuti, nonché della sicurezza dell’opera nei confronti delle pericolosita
naturali e antropiche e della sicurezza funzionale. A tal fine il progetto di fattibilita tecnica ed
economica comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti
richiamati nel DIP, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche
dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e
relative stime economiche, ivi compresa la motivazione dell’eventuale scelta in merito alla
mancata suddivisione dell’intervento in lotti funzionali. Consente la dichiarazione di pubblica
utilita o I'avvio della procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

e & redatto sulla base degli esiti dell'avvenuto svolgimento di rilievi geometrici e topografici, di
indagini geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, finalizzate alla
progettazione dell‘intervento, disciplinate dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni; di
indagini di verifica della presenza di eventuali interferenze con il sedime di edifici o
infrastrutture preesistenti ai sensi dell’articolo 27, comma 4 del Codice; della verifica
preventiva dell'interesse archeologico e dello studio preliminare ambientale e paesaggistico;

e deve ricomprendere le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al
contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di
energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera;

e indica le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e

di mitigazione dell'impatto ambientale;
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e indica i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, salvo
circostanze imprevedibili, lindividuazione della localizzazione o del tracciato
dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dellimpatto ambientale
e sociale necessarie;

e & redatto sulla base di rilievi topografici e geometrici, indagini geologiche, idrogeologiche,
idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, belliche, paesaggistiche ed
urbanistiche, di verifiche preventive dell'interesse archeologico e di studi preliminari

sullimpatto ambientale.

I

progetto di fattibilita tecnica ed economica deve contenere i seguenti elementi:

e rilievi topografici e geometrici;

e relazione sulle interferenze (articolo 27, comma 4 del Codice);

e relazione storica;

e predisposizione della relazione tecnica sulle indagini da eseguire e dei relativi capitolati da
porre a base di gara per |'esecuzione delle stesse;

e scheda tecnica (descrive le caratteristiche, le tecniche di esecuzione e lo stato di
conservazione dei beni culturali su cui si interviene, nonché eventuali modifiche dovute a
precedenti interventi, in modo da dare un quadro, dettagliato ed esaustivo, delle
caratteristiche del bene e fornisce altresi indicazioni di massima degli interventi previsti e
delle metodologie da applicare);

e cronoprogramma.

La Stazione appaltante provvedera a proprie spese, sulla scorta di appositi capitolati
predisposti dal soggetto incaricato della progettazione di fattibilita tecnica ed economica ed in
seguito all’accertamento delle peculiarita di ogni singolo intervento, ad appaltare le indagini, i

saggi e gli studi necessari al compimento dell’‘incarico stesso.

PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA

Codice Descrizione singole prestazioni

Qbl.01 Relazioni, planimetrie elaborati grafici

Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

QbI.03 Piano particellare preliminare delle aree e rilievi di massima degli immobili

Pag. 10 di 32

ACCORDO QUADRO SERVIZI DI INGEGNERIA DT1 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - NORME GENERALI



Qbl.04 Piano economico e finanziario di massima

QblI.05 Disciplinare descrittivo e prestazionale

Qbl.06 Relazione geotecnica

QbI.07 Relazione idrologica e idrogeologica

QbI.08 Relazione idraulica

QbI.09 Relazione sismica e sulle strutture

Qbl.10 Relazione archeologica

Qbl.11 Relazione geologica

Qbl.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni
specialistiche

Qbl.13 Studio di inserimento urbanistico

Qbl.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare

Qbl.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio

QbI.17 Studi di prefattibilita ambientale

Qbl.18 Piano di monitoraggio ambientale

Qbl.19 Supporto al Rup: supervisione e coordinamento della fase di progetto di
fattibilita tecnico economica

Qbl.20 Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare

b) In caso di affidamento di “progetto definitivo” (Art. 23 del Codice e art. 24 e ss del
DPR 207/2010)

Il progetto definitivo, predisposto sulla base del progetto di fattibilita tecnica ed economica

approvato, individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto di tutti i vincoli esistenti,

del Quadro esigenziale, del DIP, degli eventuali ulteriori criteri ed indicazioni espressi dalla SA,

nonché di quanto emerso in sede di conferenza dei servizi, ove prevista.

Esso contiene, altresi, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte
autorizzazioni e approvazioni, il cronoprogramma delle diverse fasi attuative dell’'intervento,
nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione dell’intervento,

attraverso |'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province
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autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 23, comma 7, del Codice.

e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni, nulla
osta, titoli edificatori e approvazioni;

e individua la quantificazione definitiva della spesa per la realizzazione attraverso |'utilizzo dei
prezzari ufficiali e/o analisi prezzi;

e definisce il cronoprogramma dell’intervento;

Il progetto definitivo deve inoltre contenere i seguenti elementi:

e nei casi previsti dalla legislazione vigente, piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo - o
comunque relazione sulla gestione delle materie;

e censimento e progetto di risoluzione delle interferenze, ai sensi dell’articolo 27 del
Codice;

e piano particellare di esproprio;

e per le opere soggette a valutazione d'impatto ambientale nazionale e comunque ove

richiesto, € redatto il progetto di monitoraggio ambientale (PMA).

PROGETTO DEFINITIVO

Codice Descrizione singole prestazioni

QblII.01 Relazioni generale e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli
impianti, eventuale relazione sulla risoluzione delle interferenze

QbII.02 Rilievi dei manufatti esistenti documentazione fotografica e studio dettagliato
di inserimento urbanistico

QblII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale

QbII.04 Piano particellare di esproprio

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico

QbII.06 Studio di inserimento urbanistico

QbII.07 Rilievi piano altimetrici

QbII.09 Relazione geotecnica

QbII.10 Relazione idrologica
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QbII.11

Relazione idraulica

QblII.12 Relazione sismica e sulle strutture

QbIl.13 Relazione geologica

QblI.14 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti

QbII.15 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti

QblII.16 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze
strutturali

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni
specialistiche

QblII.18 Elaborati di progettazione antincendio

QbII.19 Relazione paesaggistica (D.lgs. 42/2004)

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97)

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

QblI.22 Diagnosi energetica (ex legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i
rilievi e le indagini

Qbll.24 Studio di impatto ambientale e di fattibilita ambientale (VIA -VAS - AIA)

QbII.25 Piano di monitoraggio ambientale

QbIl.26 Supporto al Rup: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva

QblI.27 Supporto RUP: verifica della prog. def.

L'’APPALTATORE dovra avviare i contatti con gli Enti preposti al rilascio di pareri, nulla osta,

autorizzazioni,

al fine di recepire le loro eventuali indicazioni preordinate al rilascio e

predisporre tutti gli opportuni elaborati per il rilascio delle necessarie approvazioni;

I’APPALTATORE & tenuto: alla partecipazione ad incontri, conferenze di servizi, etc.;

predisporre tutti gli elaborati eventualmente richiesti in tali sedi; a presenziare a tutte le fasi
del contraddittorio per la verifica della conformita del progetto ai sensi dell’art. 26 co. 3, 4 e 6
del Codice.

Il progetto definitivo potra essere approvato dalla SA solo in seguito al rilascio di tutte le

autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’intervento.
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L'’APPALTATORE provvedera altresi all’'ottenimento del catasto ufficiale di tutti i sottoservizi
esistenti o previsti nella zona interessata dal progetto (Enel, Telecom, Societa multiservizi, gas,
acquedotto, fognatura, telefoni di Stato, pubblica illuminazione, fibre ottiche, etc.) con la loro

posizione planimetrica, le caratteristiche tecniche e la profondita di posa.

c) In caso di affidamento di “progetto esecutivo” (Art. 23 del Codice e art. 33 e ss del
DPR 207/2010)

Il progetto esecutivo, redatto in conformita al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i
lavori da realizzare, il relativo costo, il cronoprogramma coerente con quello del progetto
definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia

identificato in forma, tipologia, qualita, dimensione e prezzo.

Il progetto esecutivo deve essere corredato da un piano di manutenzione dell'opera e delle sue
parti in relazione al ciclo di vita.

Il progetto esecutivo € redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o
in sede di accertamento di conformita urbanistica, o di conferenza dei servizi o di pronuncia di

compatibilita ambientale, ove previste.

Il progetto esecutivo costituisce I'ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce
compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico, l'intervento

da realizzare.

Il progetto esecutivo ed il cronoprogramma dovranno essere redatti in stretta collaborazione

con il Professionista incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

PROGETTO ESECUTIVO

Codice Descrizione singole prestazioni
QbIII.01 Relazioni generale e relazioni specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi
delle strutture e degli impianti; eventuale relazione sulla risoluzione delle

interferenze, eventuali elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla
compensazione ambientale, al ripristino ed al miglioramento ambientale

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi

QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi unitari ed
eventuali analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera
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QbIII.04 Schema di contratto, Capitolato speciale di appalto, cronoprogramma

QbIII.05 Piano di manutenzione dell’'opera, compreso piano di monitoraggio per
immobili sottoposti al decreto 22 agosto 2017 (beni culturali tutelati)

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata, integrazione delle prestazioni
specialistiche

QbIII.08 Supporto al Rup per la supervisione e coordinamento della progettazione
esecutiva

QbIII.10 Supporto al Rup per la programmazione e progettazione appalto

QbIIl.11 Supporto al Rup per la validazione del progetto

Poiché il progetto esecutivo dovra ottenere l'autorizzazione sismica da parte del competente
ufficio del Genio civile, '’APPALTATORE produrra ed inoltrera a propria cura (a meno dei soli oneri
di esame progetto a carico dell’lstituto), tutti gli elaborati necessari all’'ottenimento della
suddetta autorizzazione ed a fornire tutti i chiarimenti, modifiche ed integrazioni eventualmente

richieste.

E richiesta la partecipazione a tutti gli incontri necessari per I'affinamento della progettazione di
dettaglio e la presenza, presso la sede del Rup o del verificatore, a tutte le fasi del
contraddittorio necessarie per effettuare la verifica della conformita del progetto ai sensi dell’art.
26 co. 3, 4 e 6 del Codice.

”

d) In caso di affidamento di “"coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
(Art. 91 del D.Igs. 81/2008 e s.m.i.)

Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:

e redige il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), comprensivo del computo di costi ed

oneri per la sicurezza e del layout di cantiere, di cui all'articolo 100, comma 1 del D.Igs.
81/2008, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;

e predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’'opera, i cui contenuti sono definiti
nell'allegato XVI. Il fascicolo non & predisposto in caso di lavori di manutenzione ordinaria. Il
fascicolo e preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera;

e valuta il rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attivita di
scavo. In caso di valutazione positiva, ne da tempestiva comunicazione al Rup e procedera
per l'ottenimento del parere vincolante dell'Autorita militare competente per territorio in

merito alle specifiche regole tecniche da osservare per la bonifica. Il Coordinatore dovra, in
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tal caso, predisporre tutta la documentazione tecnica necessaria per appaltare I'attivita di
bonifica ed intratterra, in stretta collaborazione con il Rup, i necessari rapporti con I'Autorita

militare. Alla bonifica preventiva del sito provvedera AUTOSTRADE tramite impresa
specializzata, in possesso dei requisiti.
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COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Codice Descrizione singole prestazioni

Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza PSC - fase
progetto di fattibilita tecnico economica

QbIl.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
(art. 24, comma 2, lettera n), D.P.R. 207/2010) PSC - fase progetto definitivo

QbIII.7 Piano di sicurezza e coordinamento

e

) In caso di affidamento di “direzione dei lavori” (Art. 101 del Codice)

Il direttore dei lavori:

e preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento
affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita al progetto e al Contratto;

€ responsabile in via esclusiva del controllo della spesa e della tenuta e custodia di tutta la
documentazione contabile e amministrativa di cantiere e trasmette al Rup la documentazione
periodica per la liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori;

interloquisce in via esclusiva con l|'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del
Contratto;

cura l'aggiornamento del cronoprogramma e fornisce indicazioni al Rup per l'irrogazione di
penali in caso di ritardi nell’esecuzione dei lavori o per la risoluzione contrattuale;

Dispone la sospensione dei lavori nei casi previsti dall’art. 107 del Codice;

ha la specifica responsabilita dell'accettazione dei materiali;

verifica periodicamente il possesso e la regolarita da parte dell'esecutore e dei subappaltatori
della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei
dipendenti;

aggiorna costantemente il Rup sull'andamento del cantiere e segnala eventuali inosservanze da
parte dell'esecutore e/o l'insorgere di circostanze tecniche che possano influire sull’esecuzione
dei lavori e sulla nascita di controversie con |'imprenditore;

in caso di modifiche o variazioni contrattuali, fornisce al Rup l‘ausilio necessario per gli
accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni contemplate dall’art. 106 c. 1 del
Codice ai fini dell’accertamento della non imputabilita alla SA ed alla non prevedibilita al
momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si
rende necessaria la variazione;

svolge tempestivamente tutti gli adempimenti correlati all’iscrizione di eventuali riserve sul

registro di contabilita e redige la relazione riservata per il Rup;
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e propone al Rup le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione ed assicura,
ove necessario, la predisposizione di perizie di varianti al progetto, indicandone i motivi
mediante circostanziata e dettagliata relazione, che dovra contenere tutti gli elementi per una
valutazione dell’effettiva necessita e della congruita tecnico-amministrativa di variazione
progettuale, nonché l'evidenza algebrica dei costi derivanti dalla perizia stessa. Eventuali
variazioni di dettaglio di competenza della direzione dei lavori, potranno essere disposte
unicamente previa autorizzazione scritta del Rup;

e Rilascia il “certificato di ultimazione dei lavori” ed il “certificato di regolare esecuzione” o, ove
sia stato conferito l'incarico di collaudo, assiste i collaudatori nell’espletamento delle loro
operazioni sia in corso d'opera che finali; presenzia ed organizza |'‘esecuzione delle indagini
strutturali, geotecniche e geologiche;

e si coordina con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

o Si attiene, in linea generale, alle “Linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni di

direttore dei lavori” approvate con D.M. 7 marzo 2018 n° 49

DIREZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Qcl.02 Liquidazione, rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
QcL.03 ControII-o aggiornamento e-Iaborati di progetto, aggiornamento dei
manuali d'uso e manutenzione
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell’ufficio di Direzione Lavori
Qcl.07 Variante delle quantita del progetto in corso d'opera
QcI.08 Variante del progetto in corso d'opera (*)
Qcl.9 Contabilita dei lavori a misura
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione (**)
Qcl.13 Supporto al Rup: per la supervisione e coordinamento della D.L. e
della C.S.E.

(*) in caso se ne verifichi la necessita
(**) non in caso di collaudo
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Il direttore dei lavori potra avvalersi, a propria cura e spese, di un ufficio di direzione lavori con
funzioni di assistenza operativa alle proprie attivita, restando ferma ed impregiudicata la propria
diretta responsabilita e garanzia nei riguardi della Stazione appaltante per tutte le prestazioni
fornite.

14

g) In caso di affidamento di “coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
(Art. 92 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovra:

e verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel
piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di
lavoro;

o verificare l'idoneita dei piani operativi della sicurezza, assicurandone la cAppaltatorerenza con
il PSC;

e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento ed il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei
lavori e alle eventuali modifiche intervenute;

e valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;

e verificare che le imprese esecutrici adeguino, quando necessario, i rispettivi piani operativi di
sicurezza;

e organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

o verificare |'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza
in cantiere;

e segnalare al Committente e al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese
e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle prescrizioni del piano e proporre la
sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o
la risoluzione del Contratto. Nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non
adotti nessun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il
Coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Asl
territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro;

e sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

e partecipare a sopralluoghi, rilievi, incontri e riunioni richiesti dal Rup/Responsabile dei lavori o
dal DL;

¢ assistere il Committente ed il Responsabile dei lavori nei rapporti con autorita ed Enti terzi;
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e relazionare per iscritto al Responsabile dei Lavori o al Rup su ogni situazione che non gli

consenta di svolgere il proprio incarico.

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Codice Descrizione singole prestazioni

Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Supporto al Rup: per la supervisione e coordinamento della D.L. e

Qcl13 | Gella C.S.E.

Il coordinatore per |'esecuzione potra avvalersi, a propria cura e spese, di uno o piu assistenti
operativi, restando ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilita e garanzia nei

riguardi della Stazione appaltante per tutte le prestazioni fornite.

6.3 Rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM)

L'’APPALTATORE dovra operare, con approfondimento modulato in funzione della tipologia degli
interventi (nuove realizzazioni, ristrutturazioni, demolizioni, ricostruzioni) nonché dei vari livelli
di approfondimento progettuale richiesto, nel rispetto dei “Criteri ambientali minimi per
l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici” di cui al DM 11/10/2017 e relative note di chiarimento

successivamente emesse, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 34 comma 1 del Codice.

Tutti i requisiti ambientali previsti in progetto o offerti in sede di gara dovranno essere verificati
in fase esecutiva da parte dell'incaricato della direzione dei lavori o del coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno per le proprie competenze.
Gli approfondimenti ambientali richiesti dovranno, tra I'altro, prevedere:

e Una esaustiva relazione metodologica illustrante i criteri adottati nello specifico progetto, con
esplicito riferimento agli allegati tecnici (elaborati grafici, capitolati, elaborati economici ecc.)
ove riscontrare |'effettiva applicazione di detti criteri. Tale relazione dovra essere suddivisa
nelle tre principali articolazioni progettuali, architettonica, impiantistica e strutturale;

e Diagnosi energetica redatta in base alle norme UNI CEI EN 16247, da un soggetto certificato
secondo la norma UNI CEI 11339 o UNI CEI 11352;

o Attestato di prestazione energetica (APE), conformemente alla normativa tecnica vigente

(ante e post operam in caso di edifici esistenti);
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Relazione di calcolo del fattore medio di luce diurna;

Progetto acustico, redatto sulla scorta delle valutazioni prodotte dalle relazioni di impatto
acustico e sui requisiti acustici passivi, compresa relativa relazione di collaudo da parte
dell'incaricato della Direzione dei lavori;

Relazione di calcolo sul comfort termo-igrometrico sui requisiti di qualita dell'aria interna che
dimostri condizioni conformi almeno alla classe B secondo la norma ISO 7730:2005;
Relazione sulla mitigazione del rischio da radon (in caso di rischio accertato da mappatura
regionale);

Programma delle verifiche inerenti le prestazioni ambientali dell'edificio (da allegare al piano
di manutenzione dell’edificio);

Piano inerente la fase di «fine vita» dell'edificio in cui sia presente l'elenco di tutti i materiali,
componenti edilizi e degli elementi prefabbricati che possono essere in seguito riutilizzati o
riciclati, con l'indicazione del relativo peso rispetto al peso totale dell'edificio;

Elenco dei materiali costituiti, anche parzialmente, da materie recuperate o riciclate con
indicato il loro peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per I'edificio;

Relazione tecnica che illustri le scelte impiantistiche e tecnologiche, individuando chiaramente nel
progetto anche i locali tecnici destinati ad alloggiare esclusivamente apparecchiature e
macchine, indicando gli spazi minimi obbligatori, cosi come richiesto dai costruttori nei manuali
di uso e manutenzione, per effettuare gli interventi di sostituzione/manutenzione delle
apparecchiature stesse, i punti di accesso ai fini manutentivi lungo tutti i percorsi dei circuiti

degli impianti tecnologici, qualunque sia il fluido veicolato all'interno degli stessi;

e Piano di demolizione e recupero - nel caso di manufatti da demolire;

e Relazione tecnica nella quale siano evidenziate le azioni previste per la mitigazione

dell'impatto ambientale nella gestione del cantiere (gestione dei rifiuti, qualita dell’aria,

inquinamento acustico, etc.).

L'elenco sopra esposto ha carattere esemplicativo e non esautivo delle attivita che

potranno essere richieste nell'ambito del presente accordo quadro.

7 Descrizione delle attivita

7.1 Programma esecutivo

Le sequenza delle fasi operative per la realizzazione degli interventi sara di volta in volta

analizzata all’atto della stipula dei contratti attuativi cosi come il cronoprogramma esecutivo.

Pag. 21 di 32

ACCORDO QUADRO SERVIZI DI INGEGNERIA DT1 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - NORME GENERALI



7.2 Attivazione interventi

Gli interventi sranno attivati mediante contratti attuativi, generalmente ogni contratto
attuativo avra allegato un programma delle attivita; potra accadere altresi che per attivita
minimali e/o urgenti che non necessitano di una vera e propria programmazione venga generata
una comunicazione di Affidamento di apposito contratto attuativo contenente una descrizione
sommaria delle attivita, un importo presunto con una durata deteminata. In questo caso gli
interventi verranno attivati mediante ordine di servizio debitamente firmato per accettazione
all’Appaltatore, cui fara seguito I'emissione dell'inerente Contratto Attuativo nei termini previsti
dall’Accordo Quadro.

7.2.1 PTE

La SA potra formulare RDS in cui venga richiesto all’'OE di effettuare una PTE entro un
massimo di 10 (dieci) GNC dalla ricezione della RDA. L'emissione e la trasmissione della PTE da
parte dell’OE non & impegnativa nei confronti della SA.

Quest’ultima potra in ogni caso rivolgersi a soggetti terzi, diversi dall’'OE, per i servizi di
che trattasi, senza che I'OE possa avanzare richieste di alcuna natura.

Qualora la SA intendesse dare seguito alla PTE ricevuta, emettera un CA ed inviera lo
stesso all’'OE per la sua definitiva accettazione. Tale documento conterra il corrispettivo
complessivo previsto per |'esecuzione dei servizi richiesti.

Le prestazioni che formano oggetto dei CA saranno identificate, di volta in volta, all’atto di
emissione di ciascuna singola RDS e della conseguente PTE. Nella PTE e di conseguenza nei CA
verranno riportati, oltre alle clausole contrattuali standard:

1) I'oggetto della prestazione;

2) cronoprogramma delle attivita;

3) l'importo complessivo previsto per |'esecuzione dei servizi richiesti;

4) eventuale dettaglio delle singole prestazioni e dei relativi prezzi;

5) eventuali ulteriori dettagli richiesti tramite RDS dal DEC o dal RUP.

Nessun servizio potra essere intrapreso (salvo i casi di somma urgenza o comunicazione
scritta da parte del RUP) ed essere contabilizzato in mancanza del corrispondente CA.

In caso di mancata esecuzione di una qualsiasi prestazione, la SA provvedera a diffidare
I'OE, assegnhandogli un termine entro cui dare corso all'esecuzione delle prestazioni; trascorso tale
termine la SA si riserva il diritto di servirsi di altro soggetto, tenendo responsabile I'OE di ogni
danno e maggiori spese che dal ritardo e dal provvedimento dovessero derivare oltre
all'applicazione delle penali previste. Nell’esecuzione delle prestazioni non dovranno comunque

esservi interruzioni salvo che per provate cause di forza maggiore.

7.2.2 MOLTEPLICITA’ DI INTERVENTI

Pag. 22 di 32

ACCORDO QUADRO SERVIZI DI INGEGNERIA DT1 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - NORME GENERALI



Potra essere richiesta |'esecuzione in parallelo di diversi CA e I'OE dovra essere in grado di

gestire contemporaneamente le relative attivita.

7.3  Struttura dell’Appaltarore
L'’APPALTATORE dovra disporre di wuna struttura organizzativa dedicata (non

necessariamente in via esclusiva) alle prestazioni oggetto dell’Accordo, completa di professionalita
e mezzi d'opera adeguati all’esecuzione delle prestazioni; dovra essere disponibile ad operare a
decorrere dalla data di stipula dell’Accordo ed essere disponibile per tutta la durata dello stesso.

L'APPALTATORE ha l'obbligo di rendere disponibili tutte le risorse professionali dichiarate
nella propria offerta tecnica fin dal momento dell’avvio del servizio e per tutta la durata del
contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore e previa verifica, da parte della SA, dell’equivalenza
dei requisiti dei soggetti proposti in sostituzione a quelli dei soggetti da sostituire.

L'’APPALTATORE non potra eccepire durante l'espletamento delle prestazioni la mancata
conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne
che tali nuovi elementi si configurino come causa di forza maggiore contemplata dal Codice Civile.

Con l'offerta formulata I’APPALTATORE si assume altresi, esentandone AUTOSTRADE e le
figure di RUP/RUPG, tutte le responsabilita di analisi economica nonché quelle organizzative,
progettuali ecc. connesse con |'espletamento delle prestazioni conferite.

L’APPALTATORE non potra mai rifiutarsi di dare esecuzione, contemporaneamente, a piu
servizi riferiti a piu interventi.

Nei casi di somma urgenza non potra rifiutarsi altresi di dare esecuzione alle prestazioni
anche al di fuori degli orari d'ufficio e/o nei giorni festivi, sotto pena della esecuzione di ufficio,
con addebito della maggior spesa che la SA avesse a sostenere rispetto alle condizioni di Accordo
e con le penalita previste dal presente CS.

L'’APPALTATORE dovra mantenere i propri requisiti professionali, o superiori, per tutta la
durata dell’Accordo, pena la risoluzione dell’Accordo stesso.

L’APPALTATORE dovra comunicare preventivamente I’eventuale sostituzione delle risorse,

ai fini dell’ottenimento del necessario gradimento da parte della Committente.

7.4 COMPITI E RUOLO DEL RT

L'OE dovra nominare all’atto della sottoscrizione dell’Accordo un RT (Referente Tecnico) quale
referente per l'esecuzione delle prestazioni, coordinatore di servizi, di comprovata esperienza e
qualificazione professionale.

Il RT avra funzioni e compiti assimilabili a quelli assunti dai DEC per la SA ed avere piena
conoscenza delle disposizioni contrattuali che disciplinano il rapporto tra le parti, nonché essere

munito dei necessari poteri per la conduzione dei servizi.
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A lui i DEC faranno riferimento per quanto riguarda il controllo della qualita delle prestazioni.

Al RT compete la responsabilita del conseguimento dei risultati attesi e/o degli obiettivi da
conseguire. L'OE, rimane comunque responsabile, sotto ogni aspetto, dell’'operato del RT.

Al RT compete la responsabilita della firma di tutti gli elaborati progettuali, unitamente a quella
dei vari professionisti specificatamente incaricati delle prestazioni specialistiche

A lui i DEC ed i RUP faranno riferimento per qualsiasi attivita oggetto d’appalto, in particolare per
i controlli tecnico-amministrativi relativi all’esecuzione delle prestazioni. Tutte le comunicazioni,
disposizioni e contestazioni di inadempienze saranno fatte direttamente a detto RT e si intendono
fatte all’OE.

La SA si riserva l'incontestabile diritto di richiedere la sostituzione del RT nominato dall’OE;
ugualmente dovra essere comunicata per iscritto ed accettata ogni variazione della figura in

questione.

7.5 OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

I Professionisti incaricati sono obbligati all’'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e
seguenti del Codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all’'oggetto
dell’incarico.

Essi sono altresi obbligati, per quanto non diversamente stabilito dal presente CS e dagli
atti dallo stesso richiamati, all’'osservanza delle obbligazioni imposte dalle norme di deontologia
professionale del proprio Ordine di appartenenza. La SA non & invece in alcun modo vincolata alla
predetta disciplina.

Nell'adempimento dell’obbligazione di erogazione del servizio, dovra essere usata la
diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al CA e al
presente CS.

La stipulazione del CA da parte dell’APPALTATORE del servizio equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi
pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono
all’esecuzione del servizio.

La stipulazione del CA da parte dell’APPALTATORE del servizio equivale altresi a
dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei servizi.

Resta a carico dei Professionisti incaricati ogni onere strumentale ed organizzativo
necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo essi organicamente esterni e
indipendenti dagli uffici e servizi della SA; essi sono obbligati ad eseguire quanto affidato loro
secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le
indicazioni impartite dalla SA, anche in ottemperanza ai principi di «best practice», con I'obbligo

specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli
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adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rispettando i principi di piena e leale
collaborazione.

Essi sono tenuti alla riservatezza ed al segreto d’ufficio, sia in applicazione dei principi
generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull’andamento delle
procedure, anche ma non solo, ai sensi degli articoli 52 e 53 del D.Igs. 50/2016.

I Professionisti incaricati sono personalmente responsabili degli atti loro affidati per
I'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza e sono obbligati alla loro
conservazione e salvaguardia.

E preclusa ai Professionisti incaricati ogni possibilita di rendere noti a chiunque, in tutto o
in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano
formalmente adottati o approvati dalla SA.

Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione
e I'andamento degli uffici e degli organi della SA; i Professionisti incaricati devono coordinarsi,
accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti
all’'espletamento delle prestazioni; essi devono segnalare tempestivamente per iscritto alla SA
qualunque inconveniente o impedimento, anche solo potenziali, che dovessero sorgere
nell’esecuzione del CA.

I Professionisti incaricati confermano che alla data di stipula del CA non sussistono
impedimenti alla sua sottoscrizione e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di
procedura di affidamento:

. non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016;

o non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all’iscrizione
all’'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura
di affidamento;

o non risultano sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto
contrattuale e che non & pendente alcun procedimento per |I'applicazione di una delle misure di
prevenzione di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’articolo 6 e all’articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. A tale scopo sara acquisita I'autocertificazione di cui
al D.P.R. n. 445 del 2000, dei Professionisti incaricati, che ne assumono ogni responsabilita,
sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell’art. 89 del citato decreto legislativo. In
caso di errori od omissioni nella redazione del progetto di fattibilita tecnico economica, definitivo
e/o esecutivo, accertati in corso di verifica del progetto o di esecuzione delle opere, la SA pud
richiedere all’APPALTATORE di progettare nuovamente le opere, senza ulteriori costi ed oneri, a

scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.
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7.5.1 PROFESSIONISTI INCARICATI

Ai sensi dell’art. 24 co. 5 del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto
concorrente, l'incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai
vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente gia indicati in
sede di offerta, con specificazione delle rispettive qualificazioni professionali necessarie per
I'espletamento dell’incarico.

Nel caso di vicende soggettive dell’OE elencate all’art. 106, comma 1, lettera d), punto 2
del Codice, la SA, verificati i requisiti richiesti dalla legge, prende atto della modificazione
intervenuta con apposito provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo di Professionisti, ferma restando la sussistenza dei
requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei
servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del
Contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla SA la quale procede all’eventuale
autorizzazione alla modificazione. Conseguentemente non € richiesta la stipulazione di atto
aggiuntivo al Contratto.

La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al
raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per I'OE del servizio al
riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti si applicano i commi 17 e 18
dell’art. 48 del Codice.

7.6 ELABORATI PROGETTUALI

Gli elaborati progettuali saranno forniti in n. 3 (tre) copie cartacee timbrate e firmate in
originale, oltre ad una copia firmata digitalmente in formato PDF.P7m (stampabile ma non
modificabile) di tutta la documentazione prodotta.

Tutta la documentazione progettuale dovra essere inoltre consegnata anche in formato
editabile: gli elaborati testuali dovranno essere consegnati in formato .TXT, .DOC, .XLS; dgli
elaborati grafici dovranno essere consegnati in formato .DWG, .DXF, .SHP o compatibili; elaborati
contabili in formato aperto .XML;

Gli elaborati cartacei dovranno avere preferibilmente formato 1S0216-A con dimensione
massima AO e piegati in formato A4 e inseriti in appositi raccoglitori dotati di etichettatura
esterna ed elenco del contenuto. Tali copie cartacee saranno quelle oggetto di verifica e verranno
completate dalla sottoscrizione dei soggetti verificatori e di validazione da parte del RUP.

Copie di lavoro del progetto che verranno realizzate nel corso della progettazione saranno
interamente a carico dell'OE. La richiesta di ulteriori copie da parte della Stazione appaltante

comportera il mero rimborso delle sole spese di riproduzione.
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Gli elaborati e quant’altro costituente frutto dell’incarico affidato, resteranno di proprieta
piena ed assoluta del Committente, il quale potra, a suo insindacabile giudizio, darne o meno
esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterra pit opportuni, tutte quelle
varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'OE possa essere
sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'OE
medesimo, fatti salvi i diritti morali dell’autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla
legislazione vigente, ai sensi dell’art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto

d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e s.m.i.

8 CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il controllo periodico dell’avanzamento é finalizzato a:
e consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione o
dell’esecuzione dell’'opera;
e identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla
progettazione o esecuzione, proponendo le adeguate azioni correttive;
e identificare tempestivamente la necessita di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni
tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto gia in possesso;
e fornire un supporto continuo al professionista OE, agevolando la redazione del progetto
seguendone lo sviluppo “passo a passo” e fornendo un supporto continuo al professionista.
La Stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento |'esecuzione delle
prestazioni contrattuali; a tal fine I'OE, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare

piena collaborazione per rendere possibile I'attivita di verifica.

La Stazione appaltante evidenzia in forma scritta le eventuali “non conformita” riscontrate
rispetto agli obblighi contrattuali e I'OE sara chiamato a rispondere evidenziando le azioni
correttive che intende porre in essere. Ove le “non conformita” evidenziassero oggettivamente i
presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la Stazione appaltante si riserva la facolta di
risolvere il Contratto.

L'OE é tenuto ad effettuare incontri periodici con la Stazione appaltante, con frequenza
definita dal RUP a seconda del caso, per far fronte a particolari problematiche progettuali,
tecniche o amministrative. Agli incontri potranno partecipare i soggetti incaricati della verifica del
livello di progettazione interessato, per I'attivita di verifica "in progress".

L'OE & tenuto ad effettuare, senza ulteriori compensi, le modifiche necessarie
all'ottenimento della verifica con esito positivo, entro i tempi che verranno stabiliti nel corso delle

attivita di verifica stessa.
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L'OE & obbligato a far presente alla Committenza evenienze, emergenze o condizioni che si
verifichino nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche

solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

9 MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

L'importo stimato dei corrispettivi, al netto degli oneri previdenziali e fiscali, € calcolato
utilizzando le vigenti tabelle di cui al DM 17/06/2016, ai sensi dell’art. 24 comma 8 del Codice,
desunto dal quadro economico del progetto, per la fase di servizio richiesta, distinto nelle classi e
categorie specificate.

Il corrispettivo spettante all’Appaltatore per l'espletamento del servizio richiesto con un
singolo CA, calcolato nell’Allegato 2/C sulla scorta del DM 17/06/2016, & determinato in via
definitiva in base alla voce “importo dei lavori” del quadro economico approvato dalla SA, relativo
alla fase effettivamente svolta. Al corrispettivo cosi determinato sara applicato il ribasso offerto in
fase di gara.

In ogni caso le eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie per sopravvenute
esigenze, ove non diversamente disposto, saranno compensate con corrispettivi calcolati con gli
stessi criteri di determinazione dell'importo a base di gara e assoggettati al medesimo ribasso
offerto dal soggetto affidatario.

Le spese sono calcolate in maniera forfettaria in misura percentuale variabile in funzione
dei singoli affidamenti e sono omnicomprensive. Esse comprendono tutte le spese per
spostamenti per sopralluoghi, rapporti con altri Enti per I'ottenimento di documenti, nulla osta ed
autorizzazioni, visite in cantiere, incontri e riunioni presso la sede del RUP, costi di stampe e
riproduzione e quant’altro, sino alla completa ed esaustiva conclusione dell’incarico.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 3-bis del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i., si attesta
che i costi per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza sono pari a € 0 (zero),
trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.

All'Appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennita o altro, per varianti,
modifiche, adeguamenti o aggiunte che si rendano necessarie in conseguenza di difetti, errori od
omissioni di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attivita di
progettazione ed attivita inerenti la predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento. In
fase esecutiva (direzione Lavori e coordinamento in fase di esecuzione) il compenso &
determinato in base all'importo lordo dei lavori posto a base di gara e adeguato esclusivamente
nei casi di:

a) varianti in corso d’opera preventivamente autorizzate da AUTOSTRADE, con riferimento ai

maggiori importi liquidabili (intesi come maggiori importi in assoluto rispetto all'importo
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contrattuale) derivanti dall’approvazione della variante (il corrispettivo per la direzione delle
eventuali opere in variante viene calcolato considerando in valore assoluto solo le opere in
aumento);

b) maggiori importi liquidabili, derivanti dall’accoglimento di riserve dell’esecutore riconosciute a
titolo non risarcitorio, esclusi dunque accordi bonari e/o transazioni.

L'adeguamento dei corrispettivi di cui sopra non trova applicazione nel caso in cui gli
eventi che causano le variazioni siano imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilita
del soggetto affidatario.

I pagamenti sono disposti previa verifica di conformita in corso di esecuzione, secondo le
modalita previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del
servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel CA e nel presente CS.

La verifica di conformita & condizione essenziale per procedere alla emissione della
documentazione fiscale da parte dell’Appaltatore del servizio

La SA provvede al pagamento del corrispettivo entro 60 giorni dalla data di ricevimento
della documentazione fiscale. Sull'importo del corrispettivo sara operata la detrazione delle
somme eventualmente dovute a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro
indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Ai sensi dell'art. 3 comma |. della legge 13 agosto 2010 n. 136, i pagamenti saranno
effettuati esclusivamente mediante bonifico con accredito sul conto corrente bancario dedicato
indicato dall’Appaltatore, che dovra anche comunicare il soggetto delegato ad operare sul conto
corrente dedicato sopra indicato ed avente tutti i poteri di firma. L'eventuale sostituzione della
persona rappresentante |'appaltatore e di quella/quelle delegata/e ad operare sul conto corrente
sopra indicato o qualsiasi variazione della modalita di pagamento rispetto a quella
contrattualmente riportata dovra essere notificata alla SA entro sette giorni, a mezzo posta
elettronica certificata, inviando, se necessario, la relativa documentazione. In difetto di tale
notificazione la SA & da ritenersi esonerata da ogni responsabilita in ordine ad eventuali ritardi dei
pagamenti o ai pagamenti gia eseguiti, anche se le sostituzioni e/o variazioni sono state
pubblicate a norma di legge.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari di cui agli
artt. 3 e seguenti della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., a pena di risoluzione del contratto
in caso di violazione degli stessi.

In caso di certificazione negativa di regolarita contributiva relativa a uno o pil soggetti
impiegati nell'esecuzione del CA, la SA trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza,
disponendone il versamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi creditori.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti, la fatturazione del corrispettivo

deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del CA.
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La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento

note alla SA, sospendera il pagamento del corrispettivo, senza diritto per I'’Appaltatore del servizio

al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

I pagamenti saranno effettuati secondo le norme contenute nei contratti attuativi e

potranno essere in un'unica soluzione o mediante sal bimestrali.

10 PENALI

1. Con riferimento all’esecuzione delle attivita, I'applicazione delle penali & effettuata in relazione

al Livello di servizio (LS) raggiunto. La detrazione relativa alle penali applicate per |'esecuzione

delle attivita (Dp) & calcolata con la seguente formula:
Dp= 1% x P x K
Dove: P= importo del corrispettivo del CA;
K= cAppaltatorefficiente che determina il valore della penale sulla base del LS

K=1 se LS < 0,25

K =0,5 se 0,25< LS <0,50
K =0,25 se 0,50< LS =0,75

K =0 se LS >0,75

2. Eventuali inadempimenti contrattuali, per i quali €& accertata

dell’APPALTATORE, ovvero in assenza di elementi/cause direttamente riconducibili all’operato

della SA, questa e titolata ad applicare penali nei seguenti casi:

la responsabilita

INADEMPIMENTO SANZIONATO CON PENALE

VALORE
PENALE

Ritardo nella consegna della proposta tecnico economica (PTE) da
parte dell’Appaltatore, rispetto al termine massimo di 10 gg.
naturali successivi e continui decorrenti dalla data di ricezione della
relativa richiesta di servizi (RDS)

1%o0/per ogni
GNC

Ritardo nella consegna degli elaborati previsti dai CA, per qualunque
livello di progettazione e con riferimento anche ai termini intermedi

1%o0/ per ogni
GNC

Mancato rispetto del termine concordato in relazione all’effettivo
avanzamento del servizio, per la presentazione delle richieste di
autorizzazione presso gli organi competenti e/o |I'esecuzione di
istruzioni impartite per Legge e/o dalla Pubblica Autorita

1%o0 per ogni
giorno di
ritardo

Carenza, manchevolezza o mancato adeguamento degli elaborati
alla scadenza concordata

1%o0 € per ogni
rilievo

Assenza in cantiere da parte del Direttore dei Lavori e/o
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e/o Direttore
Operativo

1%o0/per ogni
giorno di
assenza

inadeguata esecuzione delle prestazioni di controllo sull’esecuzione
previste dai CA

1%o0 per ogni
rilievo
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3. Eventuali altri inadempimenti contrattuali determineranno l'applicazione di una penale pari
all’1%o dell'ammontare netto contrattuale.

4. La penale € applicata dal RUP in relazione all'inadempimento e/o disservizio e/o mancato
adeguamento degli elaborati progettuali, previa contestazione scritta, avverso la quale
I’APPALTATORE del servizio avra facolta di presentare le proprie osservazioni entro 15
(quindici) giorni dal suo ricevimento. Nel caso in cui ’APPALTATORE del servizio non presenti
osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Stazione
appaltante, la stessa provvede a trattenere |'importo relativo alla penale applicata dalle
competenze spettanti all’APPALTATORE del servizio in base al Contratto, ovvero dalla cauzione
definitiva.

In caso di ritardata esecuzione dei servizi per negligenza del Contraente AUTOSTRADE,
redatto verbale in contraddittorio con il Contraente, assegna un nuovo termine entro il quale
eseguire le prestazioni richieste. Qualora l'inadempimento permanga, AUTOSTRADE si riserva
di procedere alla risoluzione contrattuale, con facolta di considerare risolto di diritto I'intero
Accordo quadro. Le penali di cui al presente articolo sono cumulabili.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilita dell’APPALTATORE per eventuali
maggiori danni subiti dalla Committenza o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio,
esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o ulteriori
costi che la Committenza stessa debba sostenere per cause imputabili all’APPALTATORE.

Si considerano errore o omissione di progettazione: l'inadeguata valutazione dello stato di
fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti
da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati
progettuali che determinano nuove spese di progettazione e/o maggiori costi a carico della
Stazione appaltante. Per nuove spese di progettazione si intendono: gli oneri di nuova
progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione, sostenuti dalla
Stazioni appaltante qualora, per motivate ragioni, affidi la nuova progettazione ad altri
progettisti anziché al progettista originariamente incaricato.

Per maggior costo si intende: la differenza fra i costi e gli oneri che la Stazione appaltante
deve sopportare per I'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed
i costi e gli oneri che essa avrebbe dovuto affrontare per I'esecuzione di un progetto esente da
errori ed omissioni.

5. Alla terza contestazione scritta che il fornitore ricevera, il committente potra procedere con la
risoluzione del contratto in essere.

La risoluzione contrattuale potra avvenire per tutte le altre inadempienze di legge.
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Qualora la Committente non intendesse avvalersi della suddetta facolta, essa potra continuare
ad applicare le penali nella misura sopra indicata e fino ad un massimo del 10% dell'importo
totale del presente contratto, salvo che il ritardo dipenda da comprovate cause di forza
maggiore o da fatti non imputabili alla condotta della Contraente.

6. La Contraente prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente
articolo non precludera il diritto della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali
maggiori danni. Resta espressamente convenuto che gli importi derivanti dall'applicazione
delle penali, come sopra determinati, potranno essere compensati da parte della Committente

con quanto dovuto alla Contraente a qualsiasi titolo.

11 OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

La SA si impegna a fornire al soggetto incaricato tutta la documentazione a propria
disposizione inerente I'oggetto dell’intervento.
La SA si impegna, inoltre, a:

e Richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti dei sotto servizi di cui
al punto precedente, per la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o proprietari, da
inserire tra le somme a disposizione del quadro economico;

e Ottenere i necessari permessi per |'accesso alle proprieta private e/o pubbliche interessate
dalle opere da progettare e/o i lavori da eseguire;

¢ Inoltrare le necessarie richieste per I'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di
eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del
pagamento di tutti i relativi oneri;

e Garantire, su richiesta dell’Appaltatore e sotto la propria responsabilita, il libero accesso alle
aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento degli

incarichi affidati.

12 RESPONSABILITA DELLA CONTRAENTE

La Committente resta completamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilita civile per
danni, diretti o verso terzi, che si dovessero verificare durante |'esecuzione delle prestazioni

previste nei singoli Contratti Attuativi stipulati a valere sull’Accordo Quadro.

Pag. 32 di 32

ACCORDO QUADRO SERVIZI DI INGEGNERIA DT1 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - NORME GENERALI



