ISCHEMA DI /ACCORDO QUADRO PER
PER SERVIZI DI INGEGNERIA INERENTI INTERVENTI RICADENTI
LUNGO LE COMPETENZE DELLA DIREZIONE 1° TRONCO DI GENOVA
DI AUTOSTRADE PER L’ITALIAS.P.A.

CODICE APPALTO: 29ACC/GE/2019
LottoN.__ -CIG___
TRA
Autostrade per I’ltalia S.p.A. (C.F./P.IVA 07516911000) / — Direzione di Tronco xxx /, Societa
soggetta all’attivita di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in

, in persona i nella  qualita di

, il quale interviene nel presente atto essendo a cio debitamente

autorizzato in virtu di (nel seguito per brevita anche “Committente”)
E
(C.F./P.IVA ), con sede e domicilio legale in
, In persona di , nella qualita di

, il quale interviene nel presente atto essendo a cio debitamente

autorizzato in virtu di (nel seguito per brevita anche “Appaltatore”),

congiuntamente intese anche come le “Parti”,

PREMESSO CHE
- la Committente ha indetto una procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per
I’affidamento di servizi di ingegneria inerenti interventi ricadenti lungo le competenze della
Direzione 1° Tronco di Genova;
- i codici indentificativi della procedura sono: Codice Appalto n. 29ACC/GE/2019
a) Lottol-CIG - Progettazione preliminare/definitiva/esecutiva e Coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione
b) Lotto 2 - CIG - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e

Direzione Lavori
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la Societa e risultata aggiudicataria del Lotto n. e, per I’effetto, la

medesima ha espressamente manifestato la volonta di impegnarsi ad effettuare il servizio
oggetto del presente Accordo Quadro alle condizioni, modalita e termini stabiliti nel presente
atto e nei documenti ad esso allegati;

/é stata richiesta per la Societa I’informativa di cui all’art. 91 del D.lgs.

159/2011 mediante il sistema Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.) (eventuale: con esito
positivo); /

/ pertanto, si procede alla stipula del presente Accordo Quadro sotto la condizione risolutiva di
cui all’articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011, essendo decorsi oltre 30 giorni dall’invio della
richiesta di informativa antimafia di cui all’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011); /

sono state espletate, con esito positivo, le verifiche in ordine alla insussistenza, in capo
all’ Appaltatore, delle cause di esclusione di cui all’articolo art. 80 del D.Lgs 50/16;

I’ Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati
definisce in modo adeguato e completo I’oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in ogni
caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica
delle stesse e per la formulazione dell’offerta;

la stipulazione dell’accordo quadro, non costituisce fonte di immediata obbligazione tra il
Committente e I’Appaltatore per I’esecuzione di specifiche forniture giacché rappresenta il
vincolo che disciplina le modalita di affidamento delle forniture stesse;

nel presente accordo quadro, si intende “Operatore Economico” il soggetto nelle forme previste
all’art. 45 del D.lgs 50/16 s.m.i., che sottoscrive I’Accordo Quadro, impegnandosi a quanto
nello stesso previsto.

L’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro definisce in modo
adeguato e completo I’oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, ha potuto
acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la
formulazione dell’offerta;

che I’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente
Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte
integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del D.lgs. n.

50/2016, per un importo di Euro ( ) rilasciata da

in data X

/ (eventuale) — inserire ulteriori premesse, /
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tutto cio premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula

quanto segue:

Articolo xx

Definizioni
Al fini del presente atto si intende per:
Committente: Autostrade per I’ltalia S.p.A., Societa soggetta all’attivita di direzione e coordinamento
di Atlantia S.p.A.
Appaltatore: il soggetto al quale la Committente affida I’esecuzione delle prestazioni oggetto del
Accordo Quadro;
Accordo Quadro: I’insieme dei documenti regolanti il rapporto tra la Committente e I’ Appaltatore ai
fini dell’esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, cosi come meglio specificati al
successivo articolo 2;
Prestazioni oggetto di affidamento: il complesso delle attivita che I’Appaltatore e chiamato ad
eseguire in virtu delle previsioni di Accordo Quadro;

Responsabile del Procedimento (RUP): il sig. nominato dalla

Committente per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 30 del D.lgs. n. 50/2016
relativamente al presente affidamento;

Direttore/i dell’esecuzione del Contratto (DEC): il sig. / i sig.ri

controllare I’esecuzione del singolo contratto attuativo congiuntamente al Responsabile del
Procedimento;;

Referente Tecnico: il sig. nominato dall’Appaltatore e deputato al

coordinamento organizzativo dell’attivita lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle
attivita oggetto del Accordo Quadro, nonche interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi
esigenza ad esso connessa.
Articolo xx
Valore delle premesse e degli allegati
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro.
Costituiscono, altresi, parte integrante e sostanziale dell’ Accordo Quadro:
- I’Allegato “A” (Capitolato Speciale d’Appalto);
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- I’Allegato “B”(Offerta Tecnica dell’ Appaltatore);

- I’Allegato “C” (Offerta Economica dell’ Appaltatore);

-/ I’Allegato “D” (Cauzione Definitiva); /

-/ I’Allegato “E” (polizza Responsabilita Professionale); /

- /Lotto 1/ I’Allegato “F” (Schema di Contratto Attuativo Progettazione)

- /Lotto 1/ I’Allegato “G” (Schema di Contratto Attuativo Coordinamento in fase di
Progettazione)

- /Lotto 2/ I’Allegato “F” (Schema di Contratto Attuativo Direzione Lavori)

- /Lotto 2/ I’Allegato “G” (Schema di Contratto Attuativo Coordinamento in fase di Esecuzione)

- I’Allegato “H” Disciplinare per I’installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro
sulla rete di Autostrade per I’Italia (Ed. giugno 2017)

- I’Allegato “I”” Linee guida per la sicurezza dell’operatore su strada — Rev. 06 del 15/01/2016

- /Lotto 1/ I’Allegato “J” (Elenco Prezzi attivita accessorie)

- /Lotto 1/ I’Allegato “K” (Indice tematico progetti_contenuti essenziali)

- /Lotto 1/ I’Allegato “L” (Indice tematico progetti_autocertificazione)

- /Lotto 1/ I’Allegato “M” (Scheda tecnica del progetto)
In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra
richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza tra il
contenuto dei predetti documenti, varra I’ordine di elencazione di cui sopra.
Articolo xx
Disposizioni generali sull’Accordo Quadro
Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina contrattuale inerente le condizioni e le modalita di
affidamento dei servizi da eseguire da parte della Committente durante il periodo di validita dello
stesso di cui all’art. xx (“Durata e Tempistica dell’Accordo Quadro”) e nei limiti dell’importo
massimo di cui all’articolo xx (“Importo dell’ Accordo quadro”).
La tipologia delle attivita sono riportate nel successivo art. xx (“Oggetto dell’Accordo Quadro”).
Il presente Accordo Quadro non obbliga la Committente né alla conclusione dei singoli contratti
attuativi/ordinativi di lavoro, né all’affidamento all’Appaltatore di interventi per un quantitativo
minimo predefinito, mentre impegna I’ Appaltatore ad assumere ed eseguire regolarmente le attivita
specifiche, che in attuazione dello stesso Accordo Quadro, gli verranno affidati nell’arco di vigenza del

medesimo.
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L’ affidamento dell’Accordo quadro non determina alcun regime di esclusivita nei confronti
dell’ Appaltatore il quale, invece, & obbligato ad eseguire gli interventi richiesti da Autostrade in base
alle proprie esigenze. Autostrade, pertanto, ha piena facolta di affidare specifici servizi anche ad altri
operatori economici in base alle modalita e procedure previste dalla vigente normativa in materia di
contratti pubblici.
Si applicano al presente Accordo Quadro ed ai singoli contratti attuativi le disposizioni di cui al
Codice.
L'affidamento dei singoli contratti attuativi all'Appaltatore avverra direttamente, senza un nuovo
confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro e concluso con un unico Operatore
Economico.
In sede di affidamento dei singoli contratti attuativi, la Committente, potra chiedere per iscritto
all'Appaltatore, ove necessario, di completare la sua offerta, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del Codice.
| contratti relativi alle singole prestazioni da eseguire sono perfezionati utilizzando gli Schemi allegati
al presente Accordo Quadro e avranno efficacia dal momento in cui gli stessi stesso verranno
sottoscritti. Il singolo contratto attuativo dovra essere stipulato entro 7 (sette) giorni naturali e
consecutivi dalla comunicazione di Affidamento formulata dalla Stazione Appaltante.
Articolo xx

Oggetto dell’ Accordo Quadro
L’Accordo Quadro definisce la disciplina relativa all’affidamento del servizio di / Progettazione
preliminare/definitiva/esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione / (per Lotto 1) /
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori/ come descritto in dettaglio
nel Capitolato Speciale / (per Lotto 2)/.
L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni in conformita alle specifiche tecniche e alle
condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico che I’operatore economico dichiara di conoscere in ogni
parte e di accettare.
Il mancato rispetto delle previsioni stabilite nel Disciplinare Tecnico costituisce causa di grave
inadempimento contrattuale determinante la risoluzione del Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti
del successivo articolo
La Committente ha facolta di apportare variazioni all’Accordo Quadro alle condizioni e nei limiti di
cui all’articolo106 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016.
Qualora, in corso di esecuzione dell’Accordo Quadro, si renda necessario un aumento od una

diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale indicato al
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successivo articolo , la Committente, ai sensi dell’articolo 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, ha
facolta di imporre all’ Appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nell’ Accordo Quadro.

Articolo xx
Importo dell’Accordo Quadro
L’importo massimo previsto degli interventi oggetto dell’accordo quadro é pari ad €

IVA esclusa, € pari a

Il corrispettivo di cui sopra sara fatturato dall’ Appaltatore secondo le modalita indicate all’articolo
“Fatturazione e Pagamenti”:
Detto importo é da intendersi quale valore massimo complessivo di tutti servizi che possono essere
affidatei.
I corrispettivi relativi alle prestazioni del presente Accordo Quadro sono assoggettati al regime IVA ad
essi applicabile in base alla normativa vigente. Si precisa che, con la sottoscrizione dell’ Accordo
Quadro, I’Appaltatore accetta espressamente, che la sua formalizzazione non genera nessuna
aspettativa in ordine ai futuri affidamenti dei servizi sopra descritti e che, pertanto, anche in caso di
mancata consuntivazione o di consuntivazione di servizi di importo inferiore rispetto all’importo
massimo previsto per ciascun Lotto dall’Accordo Quadro, I’Appaltatore non avra nulla a che
pretendere nei confronti del Committente.
Il corrispettivo di cui sopra sara fatturato dall’Appaltatore secondo le modalita di cui all’articolo
“Termini di Fatturazione” e corrisposto dalla Committente secondo le modalita indicate all’articolo
“Fatturazione e Pagamenti”.
Articolo xx
Referente Tecnico dell’ Appaltatore, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore
dell’esecuzione del Accordo Quadro della Committente
Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto dell’ Accordo Quadro, e comunque entro 10 giorni dalla data
di accettazione del presente Accordo Quadro, I’Appaltatore dovra comunicare alla Committente il
nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico
nonché il riferimento telefonico e di pec; egli dovra essere sempre reperibile ai fini della gestione e
controllo delle prestazioni oggetto del Accordo Quadro. Il Referente Tecnico indicato dall” Appaltatore
e anche deputato al coordinamento organizzativo dell’attivita lavorativa del personale impiegato nella
esecuzione delle attivita oggetto dell’Accordo Quadro, e costituisce I’interfaccia nei confronti della

Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.
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Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente € il soggetto deputato al controllo
della corretta esecuzione dell’Accordo Quadro ed interfaccia nei confronti dell” Appaltatore per
qualsiasi esigenza connessa all’esecuzione del servizio appaltato.
Il RUP e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per l'altra Parte in relazione
all’esecuzione delle attivita previste dal presente Accordo Quadro.
La Committente inoltre, per per ogni singolo intervento affidato, potra individuare il/i Direttore/i
dell’esecuzione del contratto attuativo (DEC) deputato/i a supportare il RUP per I’esecuzione dei
Contratti attuativi.
Qualsiasi variazione del nominativo del Referente Tecnico andra comunicata alla Committente ed alla
Direzione di Tronco a mezzo pec e, fatti salvi eventuali dinieghi della Committente, solo dal momento
di siffatta comunicazione la variazione assumera afficacia.
Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il RUP / e il/i DEC / rappresenteranno
I’unica interfaccia in relazione alla gestione dell’appalto. Di conseguenza si intende che qualsiasi
comunicazione e/o richiesta attinente all’esecuzione dei servizi di cui al presente Accordo Quadro
dovranno essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il
proprio personale.
Articolo xx

Durata e Tempistica dell’ Accordo Quadro
Il presente Accordo Quadro ha una durata di 48 (quarantotto) mesi.
Si intende per “durata” dell’Accordo Quadro il periodo entro il quale il Committente affida i servizi
che si rendono necessari e nei quali saranno definiti i termini di esecuzione dei servizi.
Si precisa inoltre che:
1. il termine di validita dell’accordo stabilito & di 48 mesi indipendentemente del fatto che
I’importo massimo previsto nell’accordo quadro non venga raggiunto nel termine indicato e salvo,
invece, che I’importo massimo previsto venga raggiunto in un termine minore, in tal caso I’Accordo
Quadro si intendera risolto anticipatamente.
2. 1l suddetto termine di validita decorre dalla data di stipula del presente Accordo Quadro.
3 Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso I’esecuzione o il completamento delle
prestazioni richieste con contratti attuativi emessi dalla stazione appaltante, esso si intendera prorogato
del tempo previsto dal contratto attuativo per I’ultimazione.
4. Detta protrazione dei termini non dara all’Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o

indennizzi di qualsiasi genere.
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5 Non potranno essere emessi contratti attuativi dopo la scadenza del suddetto termine di validita
temporale del presente Accordo Quadro.
6. Ciascuna prestazione dovra essere eseguita entro il periodo di termine utile specificamente previsto
nel rispettivo contratto attuativo.
7. Non sono ammesse proroghe al termine di cui al comma 1, salvo quanto stabilito al precedente
punto 3.
La Committente si riserva la facolta di ordinare la sospensione di ogni singolo contratto attuativo nei
casi previsti dall’articolo 107 del D.lgs 50/2016, cosi come disciplinato al successivo articolo xx
“Sospensione del Contratto”.

Articolo xx

Avvio dell’Esecuzione dei contratti attuativi

L'esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo la stipula del contratto attuativo, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale.
Il termine per l'ultimazione dei servizi e stabilito per ciascun affidamento nel relativo contratto
attuativo in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei servizi.
Sempre nel contratto applicativo sara definito il cronoprogramma per la prestazione del servizio con
identificazione delle date per I’ultimazione delle parti intermedie.
Per le disposizioni di dettaglio, si rinvia integralmente al citato CSA di Servizi — Parte Generale ed alla
normativa di riferimento
Il RUP/DEC da avvio all’esecuzione della prestazione nel rispetto delle fasi previste all’art. 19 del DM
n. 49/2018, laddove applicabili alla tipologia di servizio.
Il RUP/DEC comunichera la data di avvio delle prestazioni con un congruo preavviso, trascorso il
quale — senza giustificato motivo — il Committente ha la facolta di risolvere I’Accordo Quadro e di
incamerare la cauzione di cui all’articolo xx “Cauzione definitiva”.
All’esito dell’incontro il RUP / DEC compilera il verbale di Avvio esecuzione che sara controfirmato
tra le Parti. In alternati

Articolo xx

Penali

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi contrattualmente ad esso facenti
capo, troveranno applicazione le penali indicate all’articolo “PENALI” del Capitolato Speciale
d’Appalto cui si rinvia, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
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La penalita giornaliera prevista in caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte
dell’ Appaltatore é pari allo 0,1% dell’ammontare netto contrattuale.
Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto
salvo il risarcimento del maggior danno.
Superata tale percentuale, ferma restando I'applicazione della penale, la Committente ha facolta di
risolvere I’Accordo Quadro ai sensi del successivo Art. xx “Risoluzione dell’Accordo Quadro -
Clausola risolutiva Espressa” e affidare a terzi I’esecuzione delle prestazione residue, in danno
dell’ Appaltatore inadempiente. In tale ultimo caso, la Committente ha, in particolare, diritto di rivalsa
dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.
Qualora I'eventuale credito dell’ Appaltatore non fosse sufficiente a compensare lI'importo dovuto a
fronte delle penali, la Committente, per I'importo residuo, potra incamerare la cauzione di cui
all’articolo ___ “Cauzione definitiva”.
Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalata dal
RUP I’Appaltatore dovra porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui
all’articolo “Sicurezza sul lavoro” entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il
termine anzidetto e qualora I’Appaltatore non avesse assolto a quanto prescritto dal RUP, la
Committente si riserva di applicare all’ Appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo
contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo.
Avrticolo xx

Obblighi dell’ Appaltatore
L’ Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nell’Accordo Quadro in buona
fede e con la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature
idonee.
L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni
previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, la Committente si riserva
il diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione
dell’ Accordo Quadro, trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata I’effettiva
sussistenza di un eventuale debito dell’Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali
ovvero relativo alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente, per le prestazioni
oggetto del dell’Accordo Quadro.
Resta in ogni caso ferma I’applicazione dell’articolo 30 commi 3, 4, 5, 5bis e 6, del D.lgs 50/2016 e

s.m.i.
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Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli obblighi previsti nelll’Accordo Quadro, con particolare
riferimento a quelli deducibili dalla documentazione di gara, dal Disciplinare Tecnico e dall’Offerta
dell’ Appaltatore.
L’ Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto
di affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell’ Appaltatore, intendendosi remunerati con
il corrispettivo contrattuale di cui al successivo articolo | tutte le attivita, le spese, gli oneri e i
rischi relativi alle attivita e agli adempimenti necessari per I’integrale espletamento, a perfetta regola
d’arte, dell’oggetto contrattuale.
L’ Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e
tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel
corso di esecuzione dell’ Accordo Quadro.
Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle
predette norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso
remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo articolo . L’Appaltatore non
potra, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti della Committente.
L’Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le
conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
L’ Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente I’esecuzione, anche senza preavviso e per tutta
la durata del Accordo Quadro, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente Accordo
Quadro.
Articolo xx

Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991)

variazioni organismi tecnici ed amministrativi
L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne
ricorrano le condizioni — € tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa alla Committente
circa eventuali variazioni di entita superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di
modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovra comunicare
I'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. L'Appaltatore sara tenuto, pertanto, a
comunicare tempestivamente al Committente, per se nonché per gli eventuali subappaltatori, imprese
ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, inviando nel

contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione./
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E’ fatto obbligo all’ Appaltatore altresi di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A
titolo indicativo e non esaustivo, &€ obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente alla
Committente la sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le
modifiche e alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d’azienda) anche se
non comprendenti le attivita oggetto di appalto.
Parimenti, é fatto obbligo all’ Appaltatore di comunicare alla Committente I’eventuale presentazione di
istanze alle autorita competenti per situazioni di temporanea difficolta finanziaria, quali quelle previste
dall’art. 182 bis della Legge Fallimentare.
La violazione del predetto obbligo di comunicazione é valutabile dalla Committente come grave
inadempimento all’Accordo Quadro, per il quale la Committente si riserva di risolvere I’Accordo
Quadro ex art. 1456 c.c.
Avrticolo xx

Modalita di esecuzione delle prestazioni contrattuali
L’ Appaltatore si obbliga ad eseguire le attivita oggetto del presente Accordo Quadro a perfetta regola
d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni
contenute nell’ Accordo Quadro.
L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che
dovessero essere, eventualmente, impartite dalla Committente, nonché a dare al DEC, a mezzo pec
(Eventuale: o fax), immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza
sull’esecuzione dell’ Accordo Quadro, entro 24 ore dal verificarsi della stessa.
L’Appaltatore si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza delle norme di legge e dei
contratti collettivi applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto
versamento dei contributi sociali dovuti, in conformita alle clausole riportate nel seguito.
La Committente rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra I’ Appaltatore ed il personale o gli
altri soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attivita di cui al presente
Accordo Quadro, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione
e/o lavoro dipendente e/o autonomo con la Committente.
L’Appaltatore rimane I’unico responsabile dell’ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da
disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale,
assicurazione e tutela della salute sul lavoro, assumendosi comunque, in via esclusiva, nei rapporti

interni con la Committente, i relativi compiti, oneri e responsabilita.
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L’ Appaltatore si obbliga sin d’ora a manlevare e tenere indenne la Committente da pretese, azioni, o
ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attivita prestata in esecuzione
del presente Accordo Quadro eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti
incaricati dello svolgimento delle prestazioni e/o comunque da terzi, con I’obbligo di intervenire a tale
fine nei relativi giudizi.
Le attivita, il cui specifico dettaglio sara definito durante il periodo contrattuale, verranno effettuate
secondo le effettive necessita, su esplicita richiesta del RUP dell’ Accordo Quadro di cui all’articolo
“Referente Tecnico dell’Appaltatore, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore
dell’esecuzione del Accordo Quadro della Committente”.
L’ affidamento delle singole attivita avverra unicamente tramite I’emissione di "Ordini di Lavoro"
concordati e sottoscritti con I’ Appaltatore in cui saranno indicati: dettaglio delle attivita, scadenze delle
consegne, impegno in giorni/uomo, figura professionale richiesta
Non saranno riconosciuti interventi non previsti nei citati "Ordini di Lavoro".
Articolo xx

Regolarita contributiva — DURC e regolarita fiscale
La regolarita contributiva dell’ Appaltatore € stata attestata, prima della sottoscrizione del presente atto,
dal Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) regolare e in corso di validita.
La regolarita contributiva dell’ Appaltatore dovra, inoltre, essere verificata mediante DURC in corso di
validita in occasione del pagamento di ciascun acconto del corrispettivo, della verifica di conformita e
del pagamento del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia,
pena la sospensione dei pagamenti medesimi.
In caso di solidarieta passiva della Committente, quanto eventualmente versato da quest’ultima a
prestatori di lavoro dell’ Appaltatore o del subappaltatore in dipendenza dell’esecuzione del Accordo
Quadro sara oggetto di ripetizione da parte della Committente medesima nei confronti
dell’ Appaltatore, maggiorato degli interessi legali.
La Committente avra facolta di sospendere i pagamenti e sara liberata dal versare all’Appaltatore gli
importi corrispondenti alla somma pagata dalla Committente stessa.

Articolo xx
Fatturazione e Pagamenti

Pagamenti
Le Parti, ai sensi dell’art. 113-bis del Codice, espressamente convengono che, in ragione della

particolare natura del Accordo Quadro, i pagamenti verranno effettuati, previo assolvimento degli
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adempimenti e delle verifiche dovute per legge, entro 60 giorni decorrenti dalla emissione di ogni
Stato di avanzamento ovvero dall’emissione del certificato di verifica di conformita o di regolare
esecuzione.

Il pagamento € comunque subordinato alla ricezione della fattura emessa su specifica richiesta del
RUP.

Resta inteso che non sara riconosciuto all’Appaltatore alcun importo a titolo di interessi legali e/o
moratori per il tempo intercorrente tra la richiesta di emissione della fattura sulla base delle specifiche
indicazioni del RUP e la trasmissione della stessa della medesima ad Aspi.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo
1666, secondo comma, del codice civile.

Modalita di fatturazione
Le fatture dovranno essere emesse, su specifica richiesta del RUP, in forma elettronica utilizzando il

codice destinatario: 0000000 (sette zeri).

E inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XLM, cosi come
attualmente definito dall’ Agenzia delle Entrate:

/ Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero del presente Accordo Quadro /

/ Campo 2.1.2.2.in cui inserire il numero del presente ordine di acquisto /

Il numero del presente Accordo Quadro dovra essere indicato anche sui documenti di trasporto, ove
previsti.

Gestione contabilita
Gli stati di avanzamento delle prestazioni verranno rilasciati dal Rup o dal DEC con cadenza

(inserire la cadenza ad esempio: quindicennale/mensile/bimestrale/trimestrale, etc..) entro
15 giorni dalla maturazione del periodo di riferimento.
La contabilizzazione dei servizi oggetto del presente appalto avverra in conformita a quanto previsto
dall’art. 5 del CSA., previo assoggettamento del ribasso offerto in sede di gara dall’Appaltatore
(___ %).
/1 corrispettivi a misura delle attivita accessorie di cui all’art. .. del CSA verranno valutati e determinati
mediante I’applicazione dei prezzi unitari di cui all’Elenco prezzi in allegato J, da assoggettare al
ribasso del % [per il solo Lotto 1]/
/ (Eventuale in caso di RTI): Le fatture dovranno essere emesse dalla mandataria/capofila e dalle
mandanti ciascuna per I’importo corrispondente agli importi convenuti per I’esecuzione delle proprie

prestazioni secondo le modalita, i termini e le condizioni suidicati. /
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Articolo xx

Invariabilita dei Prezzi
| prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’Accordo
Quadro.
L’Appaltatore, con la firma del presente Accordo Quadro, conferma espressamente che i prezzi ed i
compensi previsti sono pienamente remunerativi e pertanto la stessa non potra far valere, nel corso del
rapporto, circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di
eseguibilita, produttivita, costi e rimunerativita, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione
connessi all’adempimento delle prestazioni contrattuali.
Non verra pertanto riconosciuta — anche con riferimento all’art. 106 comma 1, lettera a) del Codice -
alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo d’appalto e non troveranno applicazione gli artt.
1664 e 1467 c.c../

/ (eventuale - da inserire nel caso di CV e ODA aventi ad oggetto servizi con Fornitori stranieri)

Avrticolo xx

Regime Fiscale
Quanto oggetto del presente Accordo Quadro sara assoggettato, a norma di legge, ad un‘aliquota di
ritenuta d'acconto nella misura determinata dalle vigenti normative.
Qualora I’Appaltatore fosse in possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni (o esenzione)
fiscali dettate dalle convenzioni ratificate in materia tra lo Stato Italiano e la propria Nazione di
residenza, I’ Appaltatore dovra esibire, contestualmente all'invio della prima fattura, una dichiarazione
rilasciata dall'autorita fiscale competente per la propria residenza, da cui si evince:
- estremi della convenzione fiscale tra Stati, a cui si fa riferimento;
- indicazione della residenza fiscale dell’ Appaltatore;
- attestazione che I’Appaltatore versa le proprie imposte fiscali all’Amministrazione Statale di
residenza;

- attestazione dell'assenza di stabili organizzazioni in Italia. /
/ (eventuale - da inserire nel caso di CV e ODA aventi ad oggetto forniture intracomunitarie)

Avrticolo xx
Regime Fiscale
Per [I’assolvimento dell’imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile e per gli
adempimenti legati alla presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat il numero di identificazione

comunitaria dell’ Appaltatore €: ............ccoovvvveinnnnn /
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Articolo xx
Cessione del credito o del Accordo Quadro
La cessione del credito é disciplinata dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge
21.02.1991, n. 52.
L’ Appaltatore non puo, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della
Committente.
In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla
Committente, quest’ultima potra dichiarare risolto I’Accordo Quadro per fatto e colpa
dell’ Appaltatore.
In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilita dell’Appaltatore nei confronti della
Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
La Societa dovra fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva
al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali
pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a
consentire la tracciabilita delle operazioni con I’indicazione del Codice identificativo gara (CIG).
La Committente provvedera al pagamento delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro al
cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.
Il Accordo Quadro di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovra
essere notificato alla Committente/RUP per mezzo di Posta Elettronica Certificata.
Il presente Accordo Quadro non puo essere ceduto a pena di nullita.
Articolo xx
Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari — Nullita assoluta
L’ Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovra essere inserita, a pena di nullita assoluta,
un’apposita clausola con la quale ciascun subcontraente o subappaltatore della filiera si assume gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
Di tale circostanza I’ Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza alla Committente che, ai sensi
di legge, verifica I’ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’ Appaltatore stesso.
L’Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti, altresi, a dare immediata
comunicazione alla Committente e alla Prefettura di .............. - Ufficio Territoriale del Governo di
eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilita di cui alla L. 136/2010.
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Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni comportera I’attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui al
successivo art.

In ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, I’Appaltatore indica, come segue, in
relazione ad ogni buono d’acquisto / ordinativo / emesso dalla Committente ed inviato all’ Appaltatore

al seguente indirizzo pec (inserire indirizzo/i pec dell’ufficio dell’Appaltatore

preposto a ricevere, prendere in carico e lavorare i buoni d'ordine), gli estremi identificativi dei conti correnti
bancari e postali dedicati, ancorché in via non esclusiva alle commesse pubbliche, nonché i nominativi
ed i relativi codici fiscali delle persone delegate ad operare su detti conti, impegnandosi altresi a

comunicare ogni eventuale successiva variazione relativa ai dati indicati a

(inserire indirizzo/i pec) (inviando tale comunicazione alla c.a. del / RUP / DEC /). L*Appaltatore si
obbliga, inoltre, a comunicare (inviando tale comunicazione alla c.a. del / RUP / DEC /) ogni
variazione dell’indirizzo pec intervenuta nelle more dell’emissione del buono.

Pertanto, agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore dell’ Appaltatore, a
qualsiasi titolo attinenti il presente Accordo Quadro, si procedera esclusivamente a mezzo di bonifico

bancario/postale sul conto corrente bancario/postale (indicare IBAN o

numero di conto corrente postale) dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche,
restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilita per i pagamenti effettuati come
anzidetto.

Ai fini di cui sopra, il/i nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fiscale/i della/e persona/e delegata/e ad

operare su detto/i conto/i, sono :

Nome e Cognome nato a il -C.F. ;
Nome e Cognome nato a il -C.F. ;
(N.B. ripetere la dicitura Nome e Cognome nato a il - C.F. tante volte per

quanti sono i soggetti indicati come delegati ad operare sui conti)

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale riportera, in relazione a

ciascuna transazione, il codice CIG e il codice CUP (solo ove obbligatorio) indicato in epigrafe.

(CONDIZIONI NORMATIVE)

Articolo xx
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Comunicazioni e domicilio
Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovra essere effettuata per iscritto ed inviata mediante
raccomandata con avviso di ricevimento o pec ai seguenti indirizzi:
COMMITTENTE: all’attenzione di

APPALTATORE: all’attenzione di

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Accordo Quadro e anche ai fini delle eventuali
notifiche, presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere
comunicati per iscritto in futuro.
Avrticolo xx

Esecuzione in Presenza di Traffico - Obblighi ed Oneri a Carico della Contraente
Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro verranno eseguite in presenza di traffico in
esercizio sull’autostrada e/o nonche sulla restante viabilita.
In relazione a quanto sopra I’ Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa
posta a tutela della circolazione (Codice della Strada), dovra adempiere a tutte le prescrizioni di cui
agli allegati “Norme e prescrizioni di sicurezza — Sommario delle norme per I’esecuzione di interventi
(attivita) e lavori in autostrada (Ed. novembre 2009)” e ”Segnaletica per lavori - Sommario delle
norme per il segnalamento temporaneo e I’esecuzione dei lavori in autostrada due/tre/quattro corsie
(Ed. marzo 2009)”nonché attuare ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia del traffico che
I’ Appaltatore ritenga di impartire anche ad integrazione delle suddette norme.
L’Appaltatore si rende edotto che le richieste di autorizzazione alle manovre in ambito autostradale
verranno rilasciate dalle Direzioni di Tronco competenti previa presentazione di attestazione
dell’esecutore in merito all’avvenuta effettuazione da parte dello stesso di specifica formazione al
proprio personale sulla base dei manuali e linee guida di Autostrade per I’Italia S.p.A. per gli operatori
su piattaforma autostradale.
L’ Appaltatore sara quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che della
Committente e, pertanto, rispondera di ogni e qualsiasi danno che possa conseguirne tenendone
quest’ultimo indenne e sollevato.
L’Appaltatore, in particolare, & tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a
garantire I’incolumita delle persone e cose circolanti sull’autostrada e sulla restante viabilita, sia

durante il periodo di attivita che di inattivita nonché ad osservare le disposizioni impartite in ordine a
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interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro che la Committente a suo insindacabile giudizio ritenga
necessarie per esigenze di traffico.

Le modalita di esecuzione dovranno essere concordate in ogni dettaglio con la Committente
privilegiando in ogni caso la sicurezza e le esigenze del traffico rispetto a quelle oggetto del presente
Accordo Quadro.

In particolare, ogni iniziativa e responsabilita inerente la protezione dei cantieri e la segnaletica é di
esclusiva competenza ed onere dell’ Appaltatore.

Con riferimento a quanto sopra esposto, I’Appaltatore si dichiara pertanto edotto sulle particolari
condizioni in cui verranno eseguite le prestazioni avendone valutato le conseguenze sulla
programmazione e sull’organizzazione anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte
dalla Committente o da altri Enti Gestori della viabilita in corso d’opera.

Sono quindi ad esclusivo carico dell’ Appaltatore e compresi nel corrispettivo del Accordo Quadro,
assumendo I’Appaltatore ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese previsti nella
documentazione contrattuale nonché quant’altro che, anche se non espressamente menzionato, derivera
a carico dell’esecutore.

- /la sospensione delle lavorazioni che interferiscono con il traffico in coincidenza di periodi di
esodo e di particolari ricorrenze festive. Potra, altresi, essere ordinata I’interruzione o la sospensione
delle lavorazioni per particolari esigenze legate alla viabilita quali a mero titolo esemplificativo
incidenti, flussi di traffico di rilevante entita non prevedibili, eventi meteorologici di particolare
intensita, ecc. ;

- / I’esecuzione degli interventi in doppi / tripli / turni, compresi /esclusi / i giorni festivi e
prefestivi, su disposizione della Committente, anche al fine di intensificare le lavorazioni interferenti
il traffico in previsione delle suddette circostanze (esodi, festivita, ecc.) e cio allo scopo di limitare al
massimo il disagio alla circolazione autostradale;/

- I’installazione, presidio e rimozione di eventuali cantieri mobili, permanenti o temporanei,
necessari per la deviazione o la parzializzazione del traffico autostradale;

- I’adozione, ad ogni fine turno, di tutte le precauzioni tali che I’interruzione parziale o
temporanea delle opere intraprese non debba determinare situazione di pericolo al traffico stradale e/o
autostradale;

- I’obbligo di comunicare alla Committente e al Centro Radio Informativo della Direzione di
Tronco competente i seguenti dati:
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- preavviso di installazione del cantiere al fine di procedere alla preventiva verifica di
compatibilita degli stessi cantieri con le condizioni del traffico, della viabilita, della meteorologia e di
altri fattori inibenti nonché per la piu adeguata informazione dell’utenza;
- comunicazione del nome del responsabile presente ed il recapito telefonico dello stesso, onde
avere riferimenti utili in caso di necessita di effettuare operazioni e verifiche;
- comunicazione della rimozione del cantiere.
Si richiama inoltre I'attenzione dell’ Appaltatore sull'obbligo, per tutto il personale che presta la propria
opera entro il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti
per i rischi specifici attinenti all’attivita su strada. E comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme
specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli operatori (D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. ed eventuali
s.m.i). L’Appaltatore deve inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, generalita del lavoratore e I’indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8
del D. Igs. n. 81/2008 s.m.i.), la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione,
nonché le restanti prescrizioni di cui all’art. 5, L. 136/2010, ove applicabili).
Avrticolo xx

Misure di Sicurezza e Provvedimenti di Viabilita conseguenti
L’ Appaltatore € altresi tenuto, in caso di utilizzo dell’autostrada e della restante viabilita da parte delle
proprie macchine operatrici ed, in genere, dei propri mezzi al puntuale rispetto delle norme del Codice
della Strada, nonché di tutte le prescrizioni che, a salvaguardia del traffico, la Committente dovesse
impartire anche ad integrazione delle suddette norme e prescrizioni.
Saranno a totale carico dell’ Appaltatore tutti gli oneri conseguenti alle prescrizioni ed alle limitazioni
di transito e tutti i gravami o contributi per manutenzione, sia ordinaria che straordinaria e per i
ripristini che, in dipendenza dell’esecuzione delle attivita oggetto del presente Accordo Quadro,
venissero imposti o richiesti dagli Enti locali o da altri soggetti pubblici o privati per le strade di loro
competenza eventualmente interessate dall’esecuzione delle attivita affidate.
Saranno altresi a completo carico dell’ Appaltatore tutti gli oneri e gravami che dovessero derivare
dalle richieste dei suddetti soggetti e che si rendano necessari per assicurare la regolarita e sicurezza
del traffico e la pubblica incolumita.
L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro dichiara di aver ricevuto dalla
Committente, affinché ne curi nei modi ritenuti piu opportuni, la distribuzione ai soggetti coinvolti
nell’esecuzione del Accordo Quadro, il supporto informatico contenente:

1. Linee guida per la sicurezza dell’operatore su strada (rev. 06 del 15/01/2016 e s.m.i.).
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Articolo xx

Sicurezza Sul Lavoro
L’ Appaltatore, prima dell'inizio delle attivita, dovra confermare di avere preso conoscenza dei rischi di
qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti
per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.
L’ Appaltatore & tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verra
emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in
particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni.
L’ Appaltatore e tenuto altresi a provvedere al rispetto dei seguenti punti:
a) fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra;
b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed usino
I mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le
operazioni da effettuare;
c) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;
La Committente avra facolta di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni
all’ Appaltatore circa I'osservanza di quanto previsto nella presente clausola.
In caso di mancata osservanza da parte dell” Appaltatore delle previsioni di cui alla presente clausola,
la Committente ha il diritto di risolvere I’ Accordo Quadro per inadempimento, ferma restando la piena
ed esclusiva responsabilita dell’Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone 0 a cose
nell’esercizio delle attivita contrattuali.
In tutti 1 casi in cui siano accertate dalla Committente, violazioni da parte dell’Appaltatore o di
eventuali subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento dell’ Accordo Quadro, gli stessi
saranno immediatamente sospesi e sara ripiegato I’eventuale cantiere a cura e spese dell’ Appaltatore..
Nei predetti casi I’ Appaltatore dovra mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive
opportune.
Si allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3
del D. Lgs. 81/2008) che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
Tale documento, indicante le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o
ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attivita svolte dall’ Appaltatore e quelle svolte
dai lavoratori della Committente e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti nel medesimo luogo di

lavoro, verra condiviso ed eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente predisposto, in

Pag. 20/ 34



sede di riunione congiunta tra le Parti prima dell'esecuzione dell’ Accordo Quadro. Il D.U.V.R.I. sara
suscettibile di ulteriori aggiornamenti, sempre tramite verbale da allegare al Accordo Quadro, in caso
di modifiche di carattere tecnico o logistico o0 organizzativo sopraggiunte durante I’esecuzione dei
lavori o durante la prestazione.
Si allegano i costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione per i rischi da interferenza.
Articolo xx

Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori
L’Appaltatore €& tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli
obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza
e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di
previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre
malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potra intervenire nel corso
dell’esecuzione dell’ Accordo Quadro, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.
L’Appaltatore e tenuto altresi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori
occupati nell’esecuzione dell’Accordo Quadro - e se cooperative anche nei confronti dei soci -
condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e
previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai
Contratti integrativi territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente Accordo Quadro,
nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Le risorse occupate nella esecuzione del presente Accordo Quadro opereranno sotto la diretta,
completa, unica responsabilita, direzione, sorveglianza dell’Appaltatore, con autonomia e con
organizzazione d’impresa a proprio rischio.
Restano fermi gli oneri e le responsabilita in capo all’ Appaltatore di cui all’art. 105, comma 10, del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto.
In caso di irregolarita riscontrata sul documento unico di regolarita contributiva si applicano le
disposizioni di cui all’art. 30, comma 5 del Codice.
Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente da parte dell’ Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di
cui all’art. 105 trovera applicazione la disciplina di cui all’art. 30, comma 6 del Codice.
Qualora la Committente, anche successivamente al collaudo/verifica di conformita, abbia dovuto
corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilita solidale,

eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto
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corrispondere I’ Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all’art.
105 del Codice, la Committente avra il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso
I’ Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con
I’ Appaltatore.
L’ Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito
al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle
violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali
accertamenti da parte dell’Autorita competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie
contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte dell’Appaltatore e di
intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese
di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva I’azione di regresso nell’ipotesi di cui
all’art. 29, comma 2, dlgs 276/2003.
Articolo xx

Cauzione Definitiva
A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall’Appaltatore con la stipula dell’Accordo Quadro e
dell’esatta integrale esecuzione a perfetta regola d’arte delle prestazioni oggetto di affidamento,
I’ Appaltatore medesimo ha consegnato alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del
presente Accordo Quadro, la garanzie definitiva menzionata nelle premesse.
La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale & progressivamente svincolata, secondo
quanto previsto dall’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, a misura dell’avanzamento
dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito.
L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, e svincolato a seguito di rilascio del
Certificato di verifica di conformita di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.
L’efficacia di detta garanzia cessera esclusivamente nel momento in cui I’ Appaltatore consegnera al
garante I’originale della fideiussione, restituito dalla Committente, con annotazione di svincolo e, in
ogni caso, successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformita.
L’ Appaltatore e tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte,
durante I’esecuzione dell’ Accordo Quadro, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della
richiesta della Committente stessa.
In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente procedera alla reintegrazione a valere sui
ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore, ferma restando di dichiarare risolto di diritto il

presente Accordo Quadro.
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Nel caso in cui I’Appaltatore non provveda all’obbligo di reintegro della cauzione ovvero non
provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procedera al
pagamento dei corrispettivi contrattuali.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facolta di
sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo o dichiarare
risolto di diritto il presente Accordo Quadro ai sensi del successivo articolo

Avrticolo xx
Polizza R.C. Professionale

L’Appaltatore, per lo svolgimento delle attivita previste dal presente Accordo Quadro deve essere
munita di una polizza di Responsabilitd Civile Professionale a copertura dei rischi di natura
professionale derivanti dallo svolgimento delle attivita di propria competenza. A tal proposito

I’ Appaltatore ha predisposto la polizza n. stipulata con con un

massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad Euro 2.500.000,00.

/ (Eventuale - clausola da inserire solo qualora I’ Appaltatorerichieda la compilazione della scheda antiriciclaggio)
Articolo xx
Antiriciclaggio
In attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 23.11.2007, la Committente fornisce nella
"scheda antiriciclaggio”, allegata al presente incarico, sotto la propria responsabilita, tutte le
informazioni necessarie e aggiornate per consentire all’Appaltatore di adempiere agli obblighi di

adeguata verifica della Committente. /

Articolo xx
Proprieta Intellettuale ed Industriale
La Committente sara proprietaria esclusiva di ogni e qualsivoglia diritto di proprieta intellettuale,
inclusi, senza ad essi essere limitati, diritti di brevetto e diritti di autore, relativi a qualsiasi scoperta,
invenzione, idea, metodo, processo, informazione ed altri dati concepiti, attuati, sviluppati o ridotti in
pratica dall’Appaltatore, su specifica ed espressa richiesta scritta della Committente, in esecuzione
delle attivita funzionali alla fornitura alla Committente di cui al presente Accordo Quadro / e che siano
relativi alle specifiche personalizzazioni hardware e/o software, purché queste ultime siano frutto di
un’elaborazione originale della Committente e non siano riconducibili alla implementazione o alla

interpretazione di uno standard reale o de facto supportato dai Prodotti forniti dall’Appaltatore / (di
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seguito i “Risultati”). L’ Appaltatore non potra fare alcun uso dei Risultati se non al solo ed esclusivo
fine di fabbricare Prodotti per la loro fornitura alla Committente.

Al fine di garantire alla Committente il pieno beneficio e la piena fruibilita dei Risultati I’Appaltatore
si impegna a consegnare alla Committente ogni e qualsivoglia informazione e documentazione che
concerna i Risultati, / codici sorgente esclusi /, ed ogni elemento ritenuto necessario a consentire alla
Committente il loro pieno utilizzo. L’Appaltatore si impegna altresi, anche per conto del proprio
personale, a fornire alla Committente le informazioni e gli elementi sui Risultati necessari al deposito
da parte della Committente e alla prosecuzione di eventuali domande di brevetto italiane o estere che si
riferiscano a tali Risultati ed a sottoscrivere ogni documento che fosse richiesto ai fini di tali deposito e
prosecuzione. L’ Appaltatore terra comungue pienamente indenne la Committente da ogni eventuale
pretesa di compenso di proprio personale in relazione al contributo che il medesimo possa avere dato
relativamente a Risultati rispetto ai quali la Committente depositi domande di brevetto, / salvo il fatto
che la Committente riconosce il diritto del personale dell’ Appaltatore che abbia contribuito a Risultati
brevettabili di essere menzionati tra gli inventori nelle relative domande di brevetto /.

In caso I’Appaltatore sia proprietario 0 comunque disponga durante il periodo di vigenza di questo
Accordo Quadro di diritti di proprieta intellettuale (“Diritti”), tali per cui I’utilizzo dei Risultati ne
costituirebbe contraffazione, I’Appaltatore concede fin d’adesso alla Committente licenza non-
esclusiva, irrevocabile, gratuita, valida in tutto il mondo, con diritto di sub-licenziare, usare o
commercializzare sotto i Diritti qualsiasi prodotto, processo o servizio che utilizzi i Risultati.

In caso di violazione, da parte dell’Appaltatore, degli obblighi di cui al presente articolo, la
Committente potra rivalersi sull’Appaltatore per il risarcimento dei danni riservandosi la facolta,
qualora la violazione avvenga nel corso della durata dell’Accordo Quadro, di risolvere di diritto il
presente Accordo Quadro ex art. 1456 c.c.

MANLEVA

L’ Appaltatore garantisce, che la produzione, lI'uso e la commercializzazione dei Prodotti da lui forniti
non comportano violazione di diritti di terzi, inclusi diritti di proprieta industriale e intellettuale, sia in
Italia che all'estero.

Conseguentemente I’ Appaltatore si impegna a tenere sollevata ed indenne la Committente, anche da
azioni suscettibili di interdire parzialmente e/o totalmente I’'uso e/o la commercializzazione dei
Prodotti, da ogni e qualsiasi pretesa che fosse a lei rivolta, in sede stragiudiziale e giudiziale, qualora
tale azione si fondi sulla pretesa che il Prodotto da lui fornito, o sue singole componenti, violino in
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Italia o all’estero diritti di proprieta industriale e intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti
d’autore, o qualsiasi altro diritto di terzi.
Al verificarsi di tali eventi, I’Appaltatore sosterra ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale
(giudiziale o stragiudiziale) promossa da terzi nei confronti della Committente e paghera le somme
eventualmente dovute a titolo di risarcimento danni e spese giudiziali in seguito a sentenza esecutiva di
condanna, purche:
a. tali violazioni siano basate in tutto o in parte sul Prodotto consegnato dall’ Appaltatore alla
Committente;
b. la Committente avvisi tempestivamente I’Appaltatore della contestazione ricevuta e lasci
all’ Appaltatore I’esercizio e la gestione di ogni relativa lite e/o azione giudiziale e/o stragiudiziale.
Nel caso in cui la violazione sia solo in parte basata sul Prodotto consegnato, la responsabilita
dell’ Appaltatore sara limitata alla violazione relativa al Prodotto consegnato.
Fermo restando quanto precede, I’ Appaltatore non potra essere ritenuto responsabile e non sara tenuto
a mantenere indenne la Committente nel caso in cui la rivendicazione si basi su:
1. modifiche e/o integrazioni hardware e/o software sul Prodotto consegnato effettuate dalla
Committente o dall’Appaltatore su codici forniti e/o su richieste e/o istruzioni ricevute dalla
Committente;
2. una violazione di brevetti, diritti d’autore (copyright) o altri diritti di proprieta industriale ed
intellettuale o segreti di terzi connessa all’uso di software che Autostrada per I’ltalia ha ricevuto da
terze parti e che ha provveduto a modificare e/o integrare nel Prodotto consegnato direttamente o
tramite la collaborazione dell’ Appaltatore;
3. una violazione relativa all’architettura di rete;
4. altri fatti imputabili in via esclusiva alla Committente;
5. altri fatti non imputabili all’Appaltatore. /
Articolo xx

Sospensione del Contratto
Il RUP/DEC potra ordinare la sospensione delle attivita oggetto di affidamento, indicando le ragioni e
I’imputabilita delle stesse. nei casi tassativamente indicati dall’art. 107 del D.Lgs 50/2016.
Della sospensione sara redatto apposito verbale che sara controfirmato dall’ Appaltatore.
Alla cessazione delle cause di sospensione, il DEC provvedera alla ripresa del contratto redigendone
verbale in contraddittorio con I’ Appaltatore.

Il verbale di ripresa dovra essere controfirmato dall’ Appaltatore.

Pag. 25/ 34



Articolo xx
Risoluzione dell’Accordo Quadro — Clausola risolutiva Espressa

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente
di volersene avvalere da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec, gli
inadempimenti agli obblighi cedenti a carico dell’ Appaltatore ai sensi dei seguenti articoli: Articolo xx
“Modalita di esecuzione delle prestazioni contrattuali”, Articolo xx “Cessione del credito o
dell’ Accordo Quadro”, Articolo xx “Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza”, Articolo xx “Cauzione
Definitiva”, Articolo xx “Obbligo di Tracciabilita dei flussi finanziari — Nullita assoluta”, Articolo xx
“Obblighi dell’ Appaltatore”, Art. xxx “Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) variazioni
organismi tecnici ed amministrativi”, Art xx Codice Etico; Modello di organizzazione, Gestione e Controllo
e Policy Anticorruzione, Articolo xx “Sicurezza Sul Lavoro”, Articolo xx “Subappalto”, Articolo xx
“Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori”, Articolo xx “Tutela dell’ambiente e della Sicurezza”, / Articolo
xX “Esecuzione in presenza di traffico — Oneri ed obblighi a carico dell’ Appaltatore” /, / Articolo xx
“Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilita conseguenti” /, / Articolo xx “Residui da lavorazione
— Rifiuti” /, I Articolo xx “Gestione Rifiuti da Attivita’ svolta da parte della Committente” /, / Articolo
xX “Gestione Rifiuti da Attivita’ svolta da parte dell’ Appaltatore” /.

Costituisce, altresi, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione della
Committente di volersene avvalere da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r 0 a mezzo
pec:

a) il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle
condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro, I’ Appaltatore comprometta I’esecuzione
a regola d’arte delle forniture e/o delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro;

b) il caso di superamento del limite di applicazione delle penali all’ Appaltatore pari al 10%
(dieci per cento) del valore dell’Accordo Quadro;

C) il caso in cui non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali
descritte e/o menzionate nel presente Accordo Quadro o nei documenti in esso richiamati,
in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;

d) il caso in cui I’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di
sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le

lavorazioni disciplinate dal presente Accordo Quadro;
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e) il caso in cui risultino gravemente violate per piu di due volte le prescrizioni in tema di

sicurezza di cui all’articolo “Sicurezza sul Lavoro”.

In caso di risoluzione dell’ Accordo Quadro per colpa dell’ Appaltatore, il Committente, ferma restando
la facolta di affidare ad altri le prestazioni non eseguite dall’ Appaltatore nel rispetto di quanto previsto
dal Codice, ponendo a carico di quest’ultimo le spese ed i danni sopportati sara legittimato ad escutere
la cauzione definitiva di cui al precedente articolo “Cauzione Definitiva”, fatto salvo il risarcimento
del danno.

Si applicano, in ogni caso, gli artt. 108 e 110 del Codice.

Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue:

e In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro per inadempimento dell’ Appaltatore il
Committente avra diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative
applicate cosi come eventuali penali, trattenendole dalle residue competenze dell’ Appaltatore,
fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all’articolo “Cauzione
Definitiva”. In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei
confronti dell’ Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior
danno.

e L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avra diritto esclusivamente al pagamento delle attivita
eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del presente Accordo Quadro.

Avrticolo xx
Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010

L?Accordo Quadro e risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie
relative all’Accordo Quadro medesimo e ai relativi subcontratti (subappalti e subforniture) siano
eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilita delle operazioni, cosi come previsto dall’articolo 3 comma 9 bis della L.
136/2010.

Avrticolo

Recesso
Il Committente pud recedere in qualunque momento dal presente Accordo Quadro previa
comunicazione scritta da inviare all’Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni naturali e
consecutivi antecedenti la data di efficacia del recesso stesso, mediante raccomandata a.r. 0 posta

elettronica certificata, con le modalita di cui all’articolo 109 del del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. In tal caso,
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I’ Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, nonché di un indennizzo pari al
10% (diecipercento) della differenza tra I'importo dei quattro quinti del corrispettivo di cui al
precedente articolo _ “Importo dell’ Accordo Quadro” e I'ammontare delle prestazioni eseguite.
L’ Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso,
indennizzo e/o rimborso spese.
Si applicano gli artt. 109 e 110 del Codice.

Avrticolo xx

Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di Soggetti Terzi

L’ Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro la non sussistenza di conflitti
di interesse ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo
Quadro quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D.lgs. 231/01 (inter alia, art. 9, co. 2, art. 13 e
14 etc.).

Articolo xx

Subappalto
Non & ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attivita indicate all’art. 31, comma 8 del Codice

eventualmente dichiarate in sede di offerta e di seguito riportate:

L’Appaltatore non pud dare in subappalto I’esecuzione dell’Accordo Quadro senza preventiva
autorizzazione scritta della Committente.

A tal fine, I’ Appaltatore dovra consegnare alla Committente copia dell’ Accordo Quadro di subappalto
unitamente all’ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e, piu in generale, delle previsioni di legge applicabili all’ Accordo Quadro.

Fatto salvo quanto previsto all’articolo 105 comma 13 del D.Igs. n. 50/2016, I’ Appaltatore provvedera
a corrispondere direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.
L’Appaltatore & obbligato a trasmettere alla Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
Appaltatore corrisposti al subappaltatore, con I'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La
mancata produzione di dette copie delle fatture quietanzate comportera I’immediata sospensione dei
pagamenti.

Nel caso in cui la Committente, ai sensi del menzionato articolo 105, comma 13, del D.Igs. n. 50/2016,
sia tenuta a corrispondere direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni dallo
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stesso eseguite, I’ Appaltatore dovra comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite
dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
La regolarita contributiva del Subappaltatore sara attestata, al momento del deposito dell’Accordo
Quadro di subappalto, dal Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) regolare e in corso di
validita.

L’Accordo Quadro di subappalto dovra contenere, a pena di nullita assoluta, le previsioni di cui all’art.
3 della L. 136/2010 ed in particolare: - clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - clausola risolutiva espressa da
attivarsi da parte di chi abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui al sopra citato art. 3 della L. 136/2010.

Resta ferma I’applicazione dell’articolo 105 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

/ (Ovvero, in alternativa alle previsioni di cui sopra):

In considerazione della circostanza che I’Appaltatore, all’atto dell’offerta, non ha manifestato
I’intenzione di volersi avvalere del subappalto, non indicando alcuna parte del servizio/fornitura da
subappaltare, ¢ fatto divieto al medesimo Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del
presente Accordo Quadro. /
Avrticolo xx
Riserve dell’Appaltatore

1. Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione, contestazione,
rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente Riserve),
che I’appaltatore intenda sollevare per qualsiasi aspetto o titolo, direttamente o indirettamente, inerente
al presente Accordo Quadro, dovranno essere formulate per iscritto, a mezzo pec o raccomandata A/R
al domicilio di cui all’art. ___ dell’Accordo Quadro, a pena di decadenza, entro il termine perentorio
di 15 giorni decorrente dall’insorgenza del fatto che ha determinato o pud determinare il pregiudizio

per I’esecutore, indicando con precisione le cifre cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna

domanda.
2. Le Riserve, come sopra esposte, dovranno in seguito essere confermate a mezzo pec o
raccomandata A/R al domicilio di cui all’art. dell’ Accordo Quadro, sempre a pena di decadenza,

in occasione dell’emissione di ogni singola successiva fattura relativa alle prestazioni oggetto di

Accordo Quadro.
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3. Le Riserve dovranno essere formulate dall’appaltatore, a pena di inammissibilita e sin dalla
prima comunicazione, con la chiara esposizione dei fatti o atti controversi che I’appaltatore ritiene a
fondamento della propria istanza, nonché delle somme cui I’appaltatore ritiene aver diritto secondo le
modalita di cui al cpv. 1 esponendo le relative calcolazioni. Non € ammessa, a pena di inammissibilita,
qualsiasi modifica o integrazione delle Riserve, sia nella parte motiva che nella parte economica,
successiva alla sua prima formulazione. Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti
“fatti continuativi”, € ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra un pagamento e
il successivo, degli importi cui I’appaltatore ritiene di aver diritto e fino al cessare del “fatto
continuativo” stesso.

4, Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalita e modalita sopra indicate si
dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili, e comunque come mai formulate, ed i
relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, ecc., non potranno essere reclamati e fatti valere
dall’appaltatore in alcuna sede. Si evidenzia che la mancata o ritardata iscrizione delle riserve rispetto
ai termini sopra indicati, comporta la decadenza delle medesime con le conseguenze di cui al presente
articolo a prescindere dalla eventuale provvisorieta dei pagamenti: tale provvisorieta quindi non potra

mai essere invocata dall’appaltatore per evitare il prodursi della decadenza.

5. Le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 206
nonché dell’art. 208 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul
certificato di verifica di conformita. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di
conformita, salvo che tali Riserve siano concernenti le operazioni di verifica e/o relative a quanto
contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi
nell’arco temporale intercorrente tra I’ultima comunicazione e il certificato di verifica di conformita.
6. All’esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procedera secondo le disposizioni di
cui agli artt. 205 e 206 nonché all’art. 208 del Codice, cui si fa specifico rinvio.
7. L'appaltatore & in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore
dell’esecuzione senza poter sospendere o ritardare la regolare esecuzione dell’Accordo Quadro, quale
che sia la contestazione o le Riserve che egli formuli.
Avrticolo xx

Codice Etico; Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e PolicyAnticorruzione

La Contraente si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da

Autostrade per I'ltalia: i) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.); ii) Parte
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Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade
per [I'ltalia); iii) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di Autostrade per
I'ltalia). Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Societa si ispira nel raggiungimento
dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e
s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive. La Contraente &
inoltre tenuta a fornire puntuale informativa circa eventuali variazioni intervenute nel corso del
rapporto rispetto alle informazioni/autodichiarazioni richieste dalla Societa ai fini anticorruzione e
rilasciate anteriormente alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro. L’inosservanza dei principi
stabiliti nei suddetti documenti per espressa pattuizione tra le parti costituira inadempimento
contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., che potra comportare I’applicazione di
penali o la risoluzione dell’Accordo Quadro in ragione della gravita della violazione e della
maggiore 0 minore esposizione al rischio di Autostrade per I’ Italia.
Articolo xx
Responsabilita dell’ Appaltatore
L’ Appaltatore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative all’espletamento
delle prestazioni oggetto di affidamento.
In conseguenza di cio I’ Appaltatore non potra richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né
essere esonerato da alcuno degli obblighi di cui al presente Accordo Quadro adducendo a motivo la
mancanza o I’inadeguatezza delle informazioni o I’errata interpretazione delle stesse relativamente alle
specifiche tecniche ed organizzative delle prestazioni oggetto di affidamento e ad ogni altro elemento
relativo all’affidamento stesso.
Fermo restando I’obbligo per I’ Appaltatore di stipulare idonee polizze assicurative di cui alle clausole
del presente Accordo Quadro, I’ Appaltatore medesimo € I’unico ed esclusivo responsabile dei danni di
qualsiasi natura - materiali e immateriali - a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti
in locazione derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente Accordo Quadro, nonché a terzi.
L’Appaltatore & responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attivita del
personale di cui si avvale I’Appaltatore medesimo, a qualunque titolo, ivi incluso il personale di
eventuali subappaltatori.
Avrticolo xx
Impegno di Riservatezza
L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non

siano attinenti all’esecuzione dell’Accordo Quadro, le informazioni tecniche relative a procedimenti,
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disegni, progetti, elaborati, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua
disposizione dal Committente o di cui I'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante
I'esecuzione dell’ Accordo Quadro.
L'obbligo di segretezza € vincolante per I'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione dell’ Accordo
Quadro e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali
I’ Appaltatore & venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
L'Appaltatore € responsabile nei confronti del Committente per I'esatta osservanza da parte dei propri
dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle
imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.
In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza I'Appaltatore € tenuto a risarcire al Committente tutti
i danni che a quest’ultimo dovessero derivare.
E fatto divieto all'’Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare
terzi a fare pubblicazioni sulle opere che I'Appaltatore medesimo deve eseguire o avra compiute.
E, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi,
profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare
scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le
necessita derivanti dall'esecuzione dell’ Accordo Quadro
Articolo xx

Informativa per la gestione dei dati relativi all’Accordo Quadro
Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679
(GDPR) le parti del presente Accordo Quadro si danno reciproco atto che i dati personali relativi a
ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della societa e dati relativi alla societa
stessa nel caso di societa o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale
corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i
reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la
liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto
di Autostrade per I’Italia S.p.A. da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi
dell’art. 28 della suddetta normativa.
Le parti si danno altresi reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalita
indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente
conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e

contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del
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presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del
trattamento, nonché il diritto alla portabilita dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia
effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione , secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della
suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.
Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

. Autostrade per I’ltalia S.p.A., cosi come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del
trattamento €...........ccoiiiiiiiiiiiennne, quale Responsabile della Direzione/Funzione/Struttura
..................................... (da indicare il/i soggetto/i nominato/i Data Owner del trattamento dei dati oggetto del contratto) della
stessa Societa.

Il Data Protection Officer di Autostrade per I’ltalia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, €

contattabile all’indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine dell’esercizio dei diritti connessi al

trattamento dei dati personali.
. L’Appaltatore ........ccoovviiiiii s

Avrticolo xx

Foro Competente

Il presente Accordo Quadro é regolato dalla legge italiana.
Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione,
risoluzione, validita ed esistenza del presente Accordo Quadro o comunque a queste connesse sara
competente esclusivamente il Foro di Roma.

Articolo xx

Spese e Regime fiscale dell’ Affidamento

L'Appaltatore dovra provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione dell’ Accordo Quadro e
di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo dell’Accordo
Quadro di appalto, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e
registro di tutti i documenti relativi alla gestione dell’Accordo Quadro. Il presente Accordo Quadro,
avente per oggetto prestazioni soggette all'l.\V.A., dovra essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6
e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un‘'imposta fissa che sara a
carico dell'Appaltatore.
L'Appaltatore dovra, altresi, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell’art. 34, L. n.
221/2012, provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione
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degli avvisi e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani entro il termine massimo di 60 giorni
dall’aggiudicazione.
Per il pagamento dei relativi importi verra emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare

verra recuperato su qualungue credito comungue spettante all’Appaltatore.

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, I’ Appaltatore attesta che non
sussistono situazioni di incompatibilita ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
(Testo Unico della Revisione Legale), posto che la Societa di revisione Deloitte&Touche S.p.A. svolge

attivita di revisione per la scrivente Societa e le societa del Gruppo.

La presente costituisce proposta ai sensi dell'art. 1326 Cod. Civ. e si intende validamente accettata solo
se sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Appaltatore ed inviata, unitamente agli
allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo:
autostradeperlitaliadtlgenova@pec.autostrade.it.

Aii sensi dell'art. 1341 secondo comma c.c. I’ Appaltatore approva specificamente le clausole di cui agli
articoli: / Art xx Proprieta Intellettuale ed Industriale /, Art xx Penali, / Art xx Residui da lavorazione —
rifiuti /, / Art xx Gestione rifiuti da attivita svolta dall’Appaltatore /, / Art xx Gestione rifiuti da
attivita svolta da parte del Committente /, Art xx Cauzione Definitiva, /Art xx Clausola Sociale/, Art
xX Risoluzione dell’Accordo Quadro — Clausola Risolutiva Espressa, Art xx Cessione del Credito o
dell’Accordo Quadro, Art xx Fatturazione e Pagamenti, Art xx Recesso, Art xx Responsabilita
dell’Appaltatore, Art xx Riservatezza, Art xx Foro Competente, Art xx Sospensione dell’Accordo.
Quadro.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ALLEGATI csd
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