


PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui all'art.46 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, € stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

a parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti I'opera;

b.  parametro «Gy, relativo alla complessita della prestazione;

c parametro «Qv, relativo alla specificita della prestazione;

d parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, & determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti I'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti 'opera e il parametro base «P», secondo I'espressione che segue:

CP= ¥ (VxGxQxP)

L’importo delle spese e degli oneri accessori & calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 € determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



QUADRO ECONOMICO DELL’'OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

Procedura ristretta DL/CSE per DDTT - Lotto 8 DT8 Bari

speciali.

Grado Costo Parametri
CATEGORIE ID- OPERE Complessita Categorie(€) Base
D'OPERA Codice Descrizione <<G>> <<V>> <<P>>
Strutture o parti di strutture in cemento
armato, non soggette ad azioni sismiche - 12.0770
STRUTTURE s.01 | Miparazione o intervento locale - Verifiche 0,70 127.391,87 | 204700
strutturali relative - Ponteggi, centinature e %
strutture provvisionali di durata inferiore a °
due anni
Strutture o parti di strutture in muratura,
legno, metallo, non soggette ad azioni 12,0770
STRUTTURE S.02 2 L ; 0,50 127.391,87 204700
sismiche - riparazione o intervento locale - %
e . . 0
Verifiche strutturali relative,
Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative - 9,62177
STRUTTURE S.03 Ponteggi, centinature e strutture 0,95 280.262,12 22400%
provvisionali di durata superiore a due anni.
Strutture o parti di strutture in muratura,
legno, metallo - Verifiche strutturali relative
- Consolidamento delle opere di fondazione 12,0770
STRUTTURE S.04 di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e 0,90 127.391,87 204700
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti %
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente
- Verifiche strutturali relative.
Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta
e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere 6,08914
STRUTTURE .05 sotterranee e subacquee, Fondazioni 1,05 1.885.399,74 73400%

Costo complessivo dell’'opera : 2.547.837,47 €
Percentuale forfettaria spese  : 24,03%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.l)




SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa.

STRUTTURE - S.01
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

. - . I Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni <<Q>> personale <<M>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 54%

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. o
Qcl.02 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0200 54%
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento 0,0200 54%

dei manuali d'uso e manutenzione
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200 54%
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di

0,
Qcl.05 direttore operativo 0,1000 54%
Qcl.06 pfﬁmo dellg dlre.2|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,0600 54%
ispettore di cantiere
Qcl.07 Variante delle quantita del progetto in corso d'opera 0,0900 54%
Qcl.08 Variante del progetto in corso d'opera 0,4300 54%
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0600 54%
Qcl. 11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 54%
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52%
Qcl13 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della 0,0400 549%

D.L. edella C.S.E.

Sommatoria

STRUTTURE - S.02

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni el sl et el
<<@>> personale <<M>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 54%
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. o
Qcl.02 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0200 54%
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento 0,0200 54%

dei manuali d'uso e manutenzione
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200 54%
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di

Qcl.05 . ; 0,1000 54%
direttore operativo

Qcl.06 _Ufficio dellg dire_zione lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,0600 54%
ispettore di cantiere

Qcl.07 Variante delle quantita del progetto in corso d'opera 0,0900 54%

Qcl.08 Variante del progetto in corso d'opera 0,4300 54%

Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0600 54%

Qcl. 11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 54%

Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52%

Qcl 13 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della 0,0400 54%

D.L.edellaC.S.E.

Sommatoria




STRUTTURE - S.03
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni FEl Y iz el P
<<@>> personale <<M>>

Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 54%

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. o
Qcl.02 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0200 54%
Qcl.03 Co_ntrollo agg!ornamento elabc_>rat| di progetto, aggiornamento 0,0200 54%

dei manuali d'uso e manutenzione
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200 54%
Qcl.05 Ulf'fICIO della d|rg2|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,1000 54%

direttore operativo
Qcl.06 _UfflClo dellg dlre_Z|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,0600 549

ispettore di cantiere
Qcl.07 Variante delle quantita del progetto in corso d'opera 0,0900 54%
Qcl.08 Variante del progetto in corso d'opera 0,4300 54%
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0600 54%
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 54%
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52%

Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della o
Qcl.13 DL edella CSE. 0,0400 54%

Sommatoria
STRUTTURE - S.04
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
. - . I Par. % Costi del Par.

Codice Descrizione singole prestazioni <<Q>> personale <<M>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 54%

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. o
Qcl.02 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0200 54%
Qcl.03 antrollo agg!ornamento elabgratl di progetto, aggiornamento 0,0200 54%

dei manuali d'uso e manutenzione
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200 54%
Qcl.05 U_fflClo della d|rg2|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,1000 549

direttore operativo
Qcl.06 pfﬁmo dellg dlre.2|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,0600 54%

ispettore di cantiere
Qcl.07 Variante delle quantita del progetto in corso d'opera 0,0900 54%
Qcl.08 Variante del progetto in corso d'opera 0,4300 54%
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0600 54%
Qcl. 11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 54%
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52%
Qcl13 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della 0,0400 549%

D.L. edella C.S.E.

Sommatoria




STRUTTURE - S.05
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni el sl et el
<<@>> personale <<M>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 54%
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. o
Qcl.02 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0200 54%
Qcl.03 antrollo agg!ornamento elabqratl di progetto, aggiornamento 0,0200 54%
dei manuali d'uso e manutenzione
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200 54%
Qcl.05 Ulf'fICIO della d|r§2|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,1000 54%
direttore operativo
Qcl.06 _UfflClo dell_a dlre_2|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,0600 54%
ispettore di cantiere
Qcl.07 Variante delle quantita del progetto in corso d'opera 0,0900 54%
Qcl.08 Variante del progetto in corso d'opera 0,4300 54%
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0247 54%
Qcl. 11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 54%
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52%
Qcl 13 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della 0,0400 54%

D.L. edella C.S.E.

Sommatoria




ID.
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI
Singole
Categorie

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Parametri
Base

Gradi di
Complessita

Codici
prestazioni
affidate

Sommatorie
Parametri
Prestazioni

% Costi del
personale
<<M>>

Compensi
<<CP>>

Spese ed
Oneri
accessori

Corrispettivi

Di cui costo
del
personale

<<\VV>>

<<P>>

<<G>>

<<Qi>>

2(Qi)

2 (Mi)/3(Qi)

V*G*P*3Qi

K=24,03%

S=CP*K

CP+S

(CP+S)*™M

S.01

STRUTTURE

127.391,87

12,0770204
700%

0,70

Qcl.01,
Qcl.02,
Qcl.03,
Qcl.04,
Qcl.05,
Qcl.06,
Qcl.07,
Qcl.08,
Qcl.09,
Qcl. 11,
Qcl.12,
Qcl.13

1,5100

53,67%

16.262,10

3.908,20

20.170,30

10.825,40

S.02

STRUTTURE

127.391,87

12,0770204
700%

0,50

Qcl.01,
Qcl.02,
Qcl.03,
Qcl.04,
Qcl.05,
Qcl.06,
Qcl.07,
Qcl.08,
Qcl.09,
Qcl.11,
Qcl.12,
Qcl.13

1,5100

53,67%

11.615,78

2.791,57

14.407,36

7.732,43

S.03

STRUTTURE

280.262,12

9,62177224
00%

0,95

Qcl.0f,
Qcl.02,
Qcl.03,
Qcl.04,
Qcl.05,
Qcl.06,
Qcl.07,
Qcl.08,
Qcl.09,

1,5100

53,67%

38.682,99

9.296,53

47.979,52

25.750,61




c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Qcl.11,
Qcl.12,
Qcl.13
Qcl.01,
Qcl.02,
Qcl.03,
Qcl.04,
Qcl.05,
12,0770204 0.90 Qcl.06,

700% ’ Qcl.07,
Qcl.08,
Qcl.09,
Qcl.11,
Qcl.12,
Qcl.13
Qcl.01,
Qcl.02,
Qcl.03,
Qcl.04,
Qcl.05,
Qcl.06,
Qcl.07,
Qcl.08,
Qcl.09,
Qcl.11,
Qcl.12,
Qcl.13

RIEPILOGO

FAS| PRESTAZIONALI Corrispettivi Di cui costo del
CP+S personale

S.04 | STRUTTURE 127.391,87 1,5100 53,67% 20.908,41 5.024,83 25.933,24 13.918,37

6,08914734

S.05 | STRUTTURE 1.885.399,74 00%

1,05 1,4747 53,66% | 177.771,34 42.723,08 | 220.494,41 | 118.317,30

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI 328.984,83 176.544,11
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 328.984,83 176.544,11

Soel, t!u razionl Il por litalia




