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Firenze, Luglio ’21 
 
 
 
 

RELAZIONE GENERALE 
 
 
OGGETTO: Progetto esecutivo relativo alla sostituzione dei quadri elettrici cabina e generali 

sezione L.E. ed F.M. e rialimentazione impianti esistenti. La presente 
progettazione prevede, per ogni stazione la sostituzione dei quadri elettrici 
Cabina e Generali sezione LE ed FM aumentando notevolmente la sicurezza 
e la manutenibilità degli impianti. Qui di seguito si descrive l’intervento 
previsto. Pur trattandosi di lavori esclusivamente elettrici che a livello di 
sicurezza potrebbero essere gestiti con un DUVRI e POS, la committente, a 
maggior tutela dei lavoratori, ha previsto comunque la realizzazione di un PSC 
tipologico per meglio evidenziare, valutare e gestire i rischi derivanti dalla 
esecuzione delle lavorazioni previste. 
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1.1 DESCRIZIONE SOSTITUZIONE DEI QUADRI ELETTRICI CABINA E GENERALI 
SEZIONE LE ED FM 

 
L'intervento, oggetto del presente appalto, è relativo alla sostituzione dei quadri elettrici 
cabina e generali sezione L.E. ed F.M.. Si descrivono di seguito i principali interventi da 
realizzare tenendo presente che durante tutta la durata dei lavori deve essere garantita la 
funzionalità della stazione con alimentazione anche da GE. 
Le operazioni da eseguire si possono così riassumere: 
 
1) rilievo linee ed alimentazioni impianti esistenti; 
2) verifica alimentazioni in uscita dai quadri esistenti con individuazione circuiti/sezione 
cavi e loro numerazione e realizzazione dei nuovi quadri in conformità' a quanto rilevato; 
3) esecuzione di schema costruttivo quadri generali di stazione in base ai rilevi effettuati 
e secondo le indicazioni dei responsabili di tronco e della direzione lavori, comprensivo di 
relazioni di calcolo, soggette ad approvazione. Una volta ottenuta l’approvazione dalla 
Stazione Appaltante/DL si potrà procedere con la realizzazione dei quadri elettrici e 
procedere con le successive fasi di lavoro; 
4) prelievo materiali dai magazzini autostrade (quadri provvisori) e trasporto presso i 
luoghi di installazione comprese operazioni di carico e scarico; 
5) installazione dei n. 2 nuovi quadri generali cabina adiacenti agli esistenti e/o in 
sostituzione degli stessi; 
6) rimozione attuali interruttori generali cabina; 
7) installazione quadro elettrico provvisorio e quadro di telescambio (entrambi di 
autostrade) e relativi allacciamenti fondamentali secondo indicazioni dei tecnici autostrade 
di zona ed in base agli elaborati allegati; 
8)  allacciamenti circuiti esistenti su quadro provvisorio, in questa fase è ammesso il 
collegamento di più circuiti su un unico interruttore (collegamenti in parallelo da valutare 
dopo misurazione assorbimento dei vari circuiti; 
9) rimozione vecchio quadro di distribuzione sezione L.E. ed F.M., contemporaneamente 
e/o in fasi diverse, in base agli spazi ed al numero di circuiti da alimentare sotto il quadro 
provvisorio; 
10) posizionamento nuovo quadro di distribuzione (due sezioni F.M.+L.E.) in una oppure 
due fasi in base al precedente capitolo, compreso fornitura e posa di basamento in acciaio 
ed eventuali opere accessorie quali taglio dei pannelli del pavimento flottante, smontaggio 
infissi, assistenze edili, ecc..; 
11) collegamento utenze a nuovo quadro/i (i cavi che risultassero di lunghezza 
insufficiente saranno giuntati mediante capocorda a compressione ed isolati con nastro auto 
vulcanizzante e termorestringente); 
12) sostituzione delle linee come indicato negli elaborati allegati; 
13) rimozione quadro/i provvisorio/i; 
14) Posa in opera nuovo quadro e relativi allacciamenti funzionali al quadro Trafo 24V c.a.; 
15) posa del quadro di supervisione e relativi allacciamenti funzionali al QGFM e QGLE; 
16) trasporto a discarica del materiale di risulta; 
17) redazione documentazione as-built, in caso di modifiche sostanziali rispetto al progetto 
di appalto sarà onere dell'appaltatore far adeguare il progetto da parte di professionista 
abilitato e rilasciare tutta la documentazione timbrata e firmata. Realizzazione schema di 
impianto da installare a parete nel locale quadri e locale cabina; 
18) dichiarazione di conformità dell'eseguita verifica del coordinamento tra le linee 
esistenti e gli interruttori/protezioni presenti su nuovo quadro da consegnare alla 
committente con relativi "as built", oltre alle certificazioni dei quadri elettrici, i report di verifica 
in campo (prove differenziali, misure impedenza anello di guasto, misura correnti di 
cortocircuito, etc.), la monografia d’impianto (schede tecniche, istruzioni d’uso e 
manutenzione, etc.), il libretto/relazione d’uso e manutenzione, il codice sorgente del 
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software di supervisione e quant’altro necessario per una corretta conduzione, 
manutenzione e futura modifica degli impianti realizzati. 
 
Il progetto costruttivo e le verifiche delle protezioni restano in carico all’Appaltatore il quale 
prima dell’esecuzione del contratto deve indicare il professionista abilitato (progettista) che 
progetterà e firmerà i quadri sito per sito. Si precisa che il presente progetto esecutivo 
“tipologico”, dev’essere ottimizzato per ciascun sito, comprendere le relazioni di calcolo e di 
verifica e non dev’essere un mero disegno costruttivo. 
 
Sono inoltre previste una serie di opere accessorie per completare ed ottimizzare gli 
interventi sopra descritti. Sono inclusi nell’appalto tutte le opere, gli oneri ed accessori 
indicati nel presente documento, nelle Specifiche tecniche e nei Disegni di progetto, nonché 
gli oneri per ottemperare a tutte le prescrizioni, le prove, la documentazione e quant’altro 
indicato nei documenti d’appalto. Si riportano i dati che sono stati assunti a base del 
progetto. 
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2. ELENCO STAZIONI 

 

Qui di seguito si elencano le stazioni interessate dalla presente progettazione suddivise in 
2 lotti per una visione d’insieme degli impianti interessati dalla presente progettazione.  
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2.1 ELENCO STAZIONI APPARTENENTI A LOTTO 1  

 

ELENCO STAZIONI TRATTA DIR.DI TRONCO 

GENOVA NERVI A12 DT1 

MASONE A26 DT1 

ARENZANO A10 DT1 

RECCO A12 DT1 

VARAZZE A10 DT1 

RAPALLO A12 DT1 

OVADA A26 DT1 

CELLE LIGURE A10 DT1 

LAVAGNA A12 DT1 

SAVONA VADO A10 DT1 

SESTRI LEVANTE A12 DT1 

ALESSANDRIA SUD A26 DT1 

ISOLA DEL CANTONE A07 DT1 

RONCO SCRIVIA A07 DT1 

GENOVA OVEST A07 DT1 

LAINATE A08 DT2 

PIACENZA SUD A01 DT2 

PARMA A01 DT2 

AGRATE NORD A04 DT2 

DALMINE A04 DT2 

BERGAMO A04 DT2 

GRUMELLO A04 DT2 

PONTE OGLIO A04 DT2 

PALAZZOLO A04 DT2 

BRESCIA A04 DT2 

PADOVA SUD A13 DT3 
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ALTEDO A13 DT3 

FERRARA NORD A13 DT3 

OCCHIOBELLO A13 DT3 

ROVIGO A13 DT3 

BOARA-ROVIGO NORD A13 DT3 

FORLÌ A14 DT3 

RIMINI NORD A14 DT3 

FIRENZE OVEST A11 DT4 

MONTECATINI TERME A11 DT4 

CHIESINA UZZANESE A11 DT4 

PIAN DEL VOGLIO A01 DT4 

RONCOBILACCIO A01 DT4 

BARBERINO A01 DT4 

CALENZANO/SESTO FIORENTINO A01 DT4 

FIRENZE NORD A01 DT4 

FIRENZE IMPRUNETA A01 DT4 

FIRENZE SUD A01 DT4 

INCISA REGGELLO A01 DT4 

MONTE S.SAVINO A01 DT4 

VAL DI CHIANA A01 DT4 

CHIUSI-CHIANCIANO TERME A01 DT4 

SAN CESAREO A01 DT5 

MACCARESE FREGENE A12 DT5 

ROMA OVEST A12 DT5 

ROMA SUD A01 DT5 
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2.2 ELENCO STAZIONI APPARTENENTI A LOTTO 2  

 

ELENCO STAZIONI TRATTA DIR.DI TRONCO 

FABRO A01 DT5 

ATTIGLIANO A01 DT5 

MAGLIANO SABINA A01 DT5 

COLLEFERRO A01 DT5 

POMIGLIANO A16 DT6 

NAPOLI EST A16 DT6 

BAIANO A16 DT6 

SARNO A30 DT6 

NOCERA PAGANI A30 DT6 

CASTEL SAN GIORGIO A30 DT6 

GROTTAMINARDA A16 DT6 

VALLATA A16 DT6 

LACEDONIA A16 DT6 

PONTECORVO A1 DT6 

SAN VITTORE A1 DT6 

CAPUA A1 DT6 

MAROTTA - MONDOLFO A14 DT7 

LORETO A14 DT7 

CIVITANOVA MARCHE A14 DT7 

FERMO - PORTO SAN GIORGIO A14 DT7 

PEDASO A14 DT7 

SAN BENEDETTO A14 DT7 

ROSETO A14 DT7 

ATRI A14 DT7 

VAL DI SANGRO A14 DT7 

VASTO SUD A14 DT7 
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TERMOLI A14 DT7 

POGGIO IMPERIALE A14 DT8 

SAN SEVERO A14 DT8 

CERIGNOLA EST A14 DT8 

CANOSA A14 DT8 

FOGGIA A14 DT8 

TARANTO NORD A14 DT8 

ANDRIA A14 DT8 

TRANI A14 DT8 

BITONTO A14 DT8 

BARI SUD A14 DT8 

ACQUAVIVA A14 DT8 

GIOIA DEL COLLE A14 DT8 

MOTTOLA A14 DT8 

TARANTO NORD A14 DT8 

CERIGNOLA OVEST A14 DT8 

UDINE NORD A27 DT9 

CONEGLIANO VENETO A27 DT9 

TREVISO SUD A27 DT9 

TREVISO NORD A27 DT9 

GEMONA OSOPPO A23 DT9 

VITTORIO VENETO SUD A27 DT9 

CARNIA A23 DT9 

PONTEBBA A23 DT9 

UGOVIZZA TARVISIO A23 DT9 
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