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1.1 DESCRIZIONE GENERALE DELL’OPERA 

 
 
Progetto esecutivo di adeguamento sostituzione dei quadri elettrici cabina e generali 
sezione L.E. ed F.M.. Si descrivono di seguito i principali interventi da realizzare tenendo 
presente che durante tutta la durata dei lavori deve essere garantita la funzionalità della 
stazione con alimentazione anche da GE. 
 
DESCRIZIONE SOSTITUZIONE del QUADRO CABINA e QUADRO GENERALE L.E. ed 
F.M. 
 
Le operazioni da eseguire si possono così riassumere: 
 
1) rilievo linee ed alimentazioni impianti esistenti; 
2) verifica alimentazioni in uscita dai quadri esistenti con individuazione circuiti/sezione 
cavi e loro numerazione e realizzazione dei nuovi quadri in conformità' a quanto rilevato; 
3) esecuzione di schema costruttivo quadri generali di stazione in base ai rilevi effettuati 
e secondo le indicazioni dei responsabili di tronco e della direzione lavori, comprensivo di 
relazioni di calcolo, soggette ad approvazione. Una volta ottenuta l’approvazione dalla 
Stazione Appaltante/DL si potrà procedere con la realizzazione dei quadri elettrici e 
procedere con le successive fasi di lavoro; 
4) prelievo materiali dai magazzini autostrade (quadri provvisori) e trasporto presso i 
luoghi di installazione comprese operazioni di carico e scarico; 
5) installazione dei n. 2 nuovi quadri generali cabina adiacenti agli esistenti e/o in 
sostituzione degli stessi; 
6) rimozione attuali interruttori generali cabina; 
7) installazione quadro elettrico provvisorio e quadro di telescambio (entrambi di 
autostrade) e relativi allacciamenti fondamentali secondo indicazioni dei tecnici autostrade 
di zona ed in base agli elaborati allegati; 
8)  allacciamenti circuiti esistenti su quadro provvisorio, in questa fase è ammesso il 
collegamento di più circuiti su un unico interruttore (collegamenti in parallelo da valutare 
dopo misurazione assorbimento dei vari circuiti; 
9) rimozione vecchio quadro di distribuzione sezione L.E. ed F.M., 
contemporaneamente e/o in fasi diverse, in base agli spazi ed al numero di circuiti da 
alimentare sotto il quadro provvisorio; 
10) posizionamento nuovo quadro di distribuzione (due sezioni F.M.+L.E.) in una oppure 
due fasi in base al precedente capitolo, compreso fornitura e posa di basamento in acciaio 
ed eventuali opere accessorie quali taglio dei pannelli del pavimento flottante, smontaggio 
infissi, assistenze edili, ecc..; 
11) collegamento utenze a nuovo quadro/i (i cavi che risultassero di lunghezza 
insufficiente saranno giuntati mediante capocorda a compressione ed isolati con nastro auto 
vulcanizzante e termorestringente); 
12) sostituzione delle linee come indicato negli elaborati allegati; 
13) rimozione quadro/i provvisorio/i; 
14) Posa in opera nuovo quadro e relativi allacciamenti funzionali al quadro Trafo 24V 
c.a.; 
15) posa del quadro di supervisione e relativi allacciamenti funzionali al QGFM e QGLE; 
16) trasporto a discarica del materiale di risulta; 
17) redazione documentazione as-built, in caso di modifiche sostanziali rispetto al 
progetto di appalto sarà onere dell'appaltatore far adeguare il progetto da parte di 
professionista abilitato e rilasciare tutta la documentazione timbrata e firmata. Realizzazione 
schema di impianto da installare a parete nel locale quadri e locale cabina; 
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18) dichiarazione di conformità dell'eseguita verifica del coordinamento tra le linee 
esistenti e gli interruttori/protezioni presenti su nuovo quadro da consegnare alla 
committente con relativi "as built", oltre alle certificazioni dei quadri elettrici, i report di verifica 
in campo (prove differenziali, misure impedenza anello di guasto, misura correnti di 
cortocircuito, etc.), la monografia d’impianto (schede tecniche, istruzioni d’uso e 
manutenzione, etc.), il libretto/relazione d’uso e manutenzione, il codice sorgente del 
software di supervisione e quant’altro necessario per una corretta conduzione, 
manutenzione e futura modifica degli impianti realizzati. 
 
 
Sono da intendersi compresi e compensati nel presente servizio tutti gli oneri 
derivanti dall’esecuzione delle lavorazioni in orario festivo e notturno se necessari. 
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1.2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 
Tutti i materiali dovranno essere della migliore qualità, ben lavorati e corrispondere alle 
caratteristiche indicate nella presente progettazione. 
 
Il presente capitolato speciale comprende tutte le opere previste ed impreviste necessarie 
per la fornitura, installazione, posa e messa in opera degli impianti di cui al presente Progetto 
Esecutivo comprensivo di tutte le assistenze necessarie per organizzare l’arrivo e la 
gestione in cantiere delle apparecchiature esistenti da recuperare e/o fornite dalla 
committente. 
 
L’intervento, come brevemente sopra descritto, riguarda essenzialmente la totale 
ristrutturazione della distribuzione principale da Rete/GE. 
 
QUADRI ELETTRICI  
Come rilevabile dalle tavole di progetto, è previsto la fornitura e posa in opera dei seguenti 
quadri elettrici: 
▪ Quadro Cabina sezione LE 
▪ Quadro Cabina sezione FM 
▪ Quadro Generale di stazione sezione LE 
▪ Quadro Generale di stazione sezione LE 
▪ Quadro Trafo 24V c.a. 
▪ Quadro Supervisione allarmi 

 
Le caratteristiche degli involucri di contenimento e le apparecchiature in essi contenuti 
risultano evidenti dagli elaborati di progetto. Saranno forniti dalla committente i quadri 
elettrici Provvisorio e Telescambio Rete/GE. 
Il Quadro Supervisione Allarmi dovrà avere la gestione di Datalogger importando 
storicizzazione di tutte le grandezze elettriche, allarmi e comandi diretti per automazioni 
richiesti dall'impianto caselli (strumenti multifunzionali presenti sui quadri oggetto 
dell’appalto). Nel prezzo di appalto è incluso la fornitura di tutti i programmi, la licenza con 
tag illimitati, client Illimitati, storico degli allarmi e lo viluppo Software di Supervisione su 
server di pagine grafiche ecc. che consenta:  
▪ l’interazione dell’utente con tutti i sottosistemi controllati, mediante un’interfaccia di facile 

utilizzo; 
▪ la visualizzazione e la memorizzazione delle grandezze analogiche lette dal sistema; 
▪ la visualizzazione e la memorizzazione degli allarmi presenti e passati; 
▪ la gestione di utenze a vari livelli. 

 
In particolare, il sistema dovrà svolgere le seguenti funzioni: 

▪ Creazione Pagina grafica con schema a blocchi dell’impianto (Figura 1); 
▪ Sezione Quadri 

- Forzare i contattori e riporto stato degli stessi 

- Riportare stato scaricatori di sovratensione (SPD) 

- Riportare stato/scattato interruttori per gruppi, da definire con le DDT 

- Predisporre per riporto stati/scattati da QDUPS 

▪ Commutatori 

- Implementare in Modbus lo stato dello scambio rete GE e di tutte le grandezze che è 

possibile visualizzare con tale sistema (stato dispositivo – guasto ecc) 
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▪ Sezione GE 

- Predisporre per riporto in Modbus delle grandezze/stati/allarmi del GE 

▪ Sezione UPS 

- Predisporre per riporto in Modbus delle grandezze/stati/allarmi degli UPS 

▪ Sezione Analizzatori di rete 

- Lettura grandezze multimetri (QGFM, QGLE e QDUPS) 

- Prevedere storicizzazione dei dati di assorbimento in termini di potenza attiva/reattiva 

▪ Sezione Allarmi 

- Il Sistema dovrà prevedere 4 livelli prioritari di allarme oltre ad un allarme di mancanza 

comunicazione tra i vari apparati collegati in mod-bus. La definizione degli orari in cui / 

a chi inviare gli allarmi dovrà essere personalizzato per ogni sito di installazione in base 

alle indicazioni fornite dai responsabili del tronco. Sommariamente si dovrà realizzare 

un allert grafico dei vari livelli di priorità che indicativamente saranno: 

o Allarme di primo livello - intervento protezioni sezione UPS, assenza rete ENEL 

(tramite relè controllo minima tensione e segnale da commutatore), Gruppo 

elettrogeno in moto (tramite GE e Commutatore), Gruppo elettrogeno off (tramite 

GE e Commutatore), ritorno rete ENEL (tramite GE e Commutatore), apertura 

interruttori alimentazione UPS, apertura protezioni Quadri cabina, apertura 

protezioni GE, ecc.. 

o Allarme di secondo livello - intervento protezioni sezione da Gruppo elettrogeno 

utenze prioritarie 

o Allarme di Terzo livello - intervento protezioni sezione da Gruppo elettrogeno 

utenze non prioritarie 

o Allarme di Quarto livello - intervento protezioni interruttori di scorta 

▪ Sezione Sommario 

- Storico allarmi 

▪ Sezione schemi e lista materiali  

- Sezione in cui saranno riportati gli schemi e lista materiali in pdf. 

 

 

Figura 1 
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CANALIZZAZIONI E LINEE PRINCIPALI 
All’interno dei locali oggetto della presente progettazione risulteranno presenti: 

▪ canaletta asolata in acciaio zincato con coperchio da installare a parete e/o soffitto, 
come rilevabile dagli elaborati grafici di progetto; 

▪ linee in cavo tipo FG16OR16 in sezioni e formazioni come rilevabile dagli schemi 
elettrici di progetto; 

▪ linee in cavo tipo FG16R16 in sezioni e formazioni come rilevabile dagli schemi 
elettrici di progetto; 

▪ linee in cavo tipo FS17 in sezioni e formazioni come rilevabile dagli schemi elettrici 
di progetto; 

▪ tubazioni in p.v.c. rigido autoestinguente IP40/IP55, resistente alla prova del filo ad 
incandescenza ad 850°C, installate a soffitto e/o parete o su controsoffitto, come 
eventualmente rilevabile dagli elaborati di progetto. 

In particolare è previsto il recupero di tutte le linee in uscita esistenti dai quadri Generali FM 
e LE mentre dovranno essere sostituite le linee in ingresso e Uscita dai n°2 nuovi Quadri 
Cabina LE ed FM. 
Dovranno essere forniti, posati e cablati anche tutti i cavi multipli e si segnale al nuovo 
quadro di supervisione provenienti dai contatti di stato, contatti scattati relè e strumenti 
multifunzionali presenti sui nuovi quadri forniti nel presente appalto. 
 
DISTRIBUZIONE FM E PRESE 
La distribuzione impiantistica  relativa all’impianto f.m. e prese, sarà così realizzata: 

▪ tubazioni in pvc con grado di protezione non inferiore ad IP44 installati a parete e/o 
soffitto, come eventualmente rilevabile dagli elaborati di progetto 

▪ prese di tipo civile installate in contenitori da esterno, grado di protezione IP55. 
 
E’ previsto il parziale rifacimento/modifiche dell’impianto per adeguarlo alla nuova posizione/ 
dimensione dei Quadri elettrici da sostituire.  
 
DISTRIBUZIONE LUCE E LUCE DI SICUREZZA 
La distribuzione impiantistica relativa all'impianto luce e luce di sicurezza sarà realizzata con 
la stessa tipologia adottata per l'impianto f.m. e prese. 
Ulteriori caratteristiche sono rilevabili da elaborati grafici di progetto, computo metrico 
estimativo, ecc… 

▪ con apparecchi illuminanti a LED/fluorescenti per illuminazione ordinaria di tipo da 
esterno IP65 con diffusore; 

▪ con apparecchi illuminanti per luce di sicurezza di tipo autoestinguente IP4X/55 
installati in corrispondenza delle uscite e delle vie di fuga, tali da garantire un 
sufficiente livello d’illuminamento al momento dell’inserzione automatica in caso di 
assenza tensione di rete. L’autonomia di questi corpi illuminanti non è inferiore ad 1 
ora (dati del costruttore). 

È previsto il parziale rifacimento/modifiche dell’impianto per adeguarlo alla nuova posizione/ 
dimensione dei Quadri elettrici da sostituire. 
 
IMPIANTO DI TERRA, DISTRIBUZIONE PE/EQP 
Saranno effettuati tutti i collegamenti all’impianto di terra ed equipotenziale esistente 
compreso il rifacimento del nodo di terra del locale Quadri Generali di Stazione. 
Ulteriori caratteristiche sono rilevabili da elaborati grafici di progetto, computo metrico 
estimativo, ecc… 
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PROVVISORI 
Sono previsti tutti gli allacciamenti provvisori per la gestione dei lavori all’interno della 
stazione. Ulteriori caratteristiche sono rilevabili da elaborati grafici di progetto. 
 
 

1.3   OPERE INCLUSE NEL SERVIZIO 

 
1. Il presente Disciplinare comprende tutti i servizi e le spese previste ed impreviste 

necessarie per la fornitura, installazione e messa in opera degli impianti di cui al presente 
Progetto Esecutivo, questi dovranno essere consegnati completi, finiti e funzionanti in ogni 
loro parte a regola d’arte, quindi secondo le prescrizioni tecniche, normative e secondo le 
vigenti leggi. Tutte le opere accessorie non espressamente evidenziate (in elenco prezzi 
o computo metrico) con voci dedicate, ma richieste in quanto necessarie al buon 
funzionamento degli Impianti o necessarie per ottemperare alle Normative, dovranno 
essere conglobate nei prezzi unitari dell’elenco del bando di gara e nel prezzo a corpo di 
offerta. Alla consegna gli impianti dovranno essere in condizioni di perfetto funzionamento, 
collaudabili e rispondenti alle Leggi e Normative vigenti. 

2. L’accettazione dell’incarico di esecuzione del servizio in oggetto comproverà che la ditta 
esecutrice è edotta di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti all’esecuzione dei lavori 
stessi. 

3. Sono comprese nella fornitura in opera tutte le minuterie, i cavi di potenza e di segnale 
dovranno essere compresi di terminazioni, capicorda e numerazione apposta con sistema 
di etichettatura indelebile fissato mediante collare in materiale plastico in opera, collaudate 
e funzionanti. 

4. L’Impresa, salvo diversa indicazione, dovrà fornire in opera tutti i materiali indicati sugli 
elaborati di progetto. Tutte le apparecchiature dovranno essere a marchio CE e IMQ. 

 
Le principali direttive che impongono l’obbligo di marcatura CE dei dispositivi elettrici ed 
elettronici sono le seguenti:  

a. 2014/35/UE “Bassa tensione (LVD)” che disciplina i prodotti e componenti 
elettrici che funzionano tra 50 e 1.000 V in corrente alternata e tra 75 e 1.500 V 
in corrente continua. 

b. 2014/30/UE “Compatibilità elettromagnetica (EMC)” che disciplina tutte le 
apparecchiature ed impianti in grado di produrre perturbazioni elettromagnetiche 
che potrebbero creare problemi e danni. 

c. 2011/65/CE “RoHS“ che istituisce norme riguardanti la restrizione all’uso di 
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). 

 
5. Tutti i materiali, preventivamente alla fornitura in opera, dovranno essere sottoposti ad 

approvazione della DL. 
6. Le indicazioni di tipi e marche commerciali dei materiali nel presente documento e negli 

altri elaborati di progetto, sono da intendersi come dichiarazione di caratteristiche tecniche. 
L’Appaltatore dovrà, prima di fornire ciascun equipaggiamento, verificare la compatibilità 
meccanica ed elettrica dei materiali previsti; sono ammessi altri tipi e marche, rispetto a 
quanto indicato in progetto, purché equivalenti a livello elettrico, meccanico ed 
illuminotecnico su documentazione rilasciata dal fornitore.  

7. Per tutte le staffe ed i componenti in generale per i quali l’appaltatore farà uso di 
componenti non pre-assemblati, l’appaltatore dovrà prima della fornitura in opera 
presentare un disegno costruttivo per approvazione alla DL. 

8. Accettando l’incarico la ditta si assume la piena ed intera responsabilità dell’esecuzione 
dei servizi e si impegna a rispettare scrupolosamente le norme vigenti in materia di 
prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro. 

https://www.marcaturace.net/le-apparecchiature-elettriche/bassa-tensione-ora-i-dubbi-sui-certificati-sono-a-zero
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0035&from=IT
https://www.marcaturace.net/la-compatibilita-elettromagnetica/compatibilita-elettromagnetica-un-campo-molto-ampio
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0030&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0065&from=IT
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9. Sono da intendersi compresi e compensate: 

• Gli oneri per la segnaletica 

• Gli oneri derivanti da servizi da effettuarsi nelle ore notturne ed in corrispondenza di giorni 
festivi 

10. Sarà onere e responsabilità dell’appaltatore ogni lavorazione aggiuntiva quale, smontaggi, 
rimozioni, collegamenti elettrici provvisori e definitivi, ecc…, che si dovesse rendere 
necessaria per poter fornire il lavoro finito a regola d’arte. 

11. Sarà altresì onere dell’appaltatore ogni eventuale ulteriore lavorazione che si renda 
necessaria al fine del completamento delle opere quali saggi, sfondi, tracce, ripristini, etc.. 

12. Prima dell’inizio dei servizi l’Appaltatore dovrà sottoporre per approvazione: 
a. Gli schemi elettrici dei quadri e le planimetrie costruttive a timbro e firma di tecnico abilitato; 
b. le schede tecniche dei materiali; 
c. Cronoprogramma di dettaglio; 
d. documenti relativi alle fasi delle lavorazioni ed all’organizzazione del cantiere. 
La produzione della suddetta documentazione e l’approvazione da parte della DL della stessa 

sono condizioni necessarie per poter iniziare le opere.  
13. Nel caso di discordanza tra i diversi documenti di progetto, sarà cura della D.L. (senza 

oneri aggiuntivi per la stazione appaltante) indicare la soluzione da adottare. 
 
 

1.4 PROGRAMMA ESECUTIVO LAVORI 

 
Entro 30 giorni decorrenti dal Verbale di consegna, ovvero nel diverso termine fissato in 
contratto e comunque prima dell’inizio del servizio, l’Appaltatore dovrà presentare alla 
Direzione il Programma di Dettaglio redatto sulla base del Cronoprogramma Esecutivo. Il 
Programma di Dettaglio dovrà uniformarsi alle fasi di esecuzione delle lavorazioni previste nel 
Cronoprogramma Esecutivo, alle eventuali indicazioni di priorità che saranno impartite alla 
consegna del servizio. 
Il Programma di Dettaglio dovrà essere idoneo al pieno adempimento delle obbligazioni 
assunte dall’Appaltatore ed evidenziare, per ogni lavorazione, con allegati grafici le previsioni 
circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo 
dell’avanzamento del servizio alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei 
certificati di pagamento. 
Tale Programma dovrà altresì precisare, a richiesta, quantità, tipo delle macchine e degli 
impianti che l’Appaltatore intenda impiegare nonché il termine del loro approntamento in 
cantiere. 
Fermo restando quanto eventualmente previsto in contratto relativamente a vincoli, 
interferenze con le lavorazioni affidate ad altri appaltatori ed ogni altra situazione rilevante ai 
fini dell’esecuzione dei servizi il Committente si riserva la facoltà di dare ulteriori direttive 
all’Appaltatore su tali circostanze. 
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1.5 INTERFERENZE DI CANTIERE CON ALTRE DITTE 

Le lavorazioni avverranno in presenza di persole all’interno dell’edificio e pertanto dovranno 
essere previste le opportune segnaletiche di sicurezza. 
Tutte le interferenze dovranno essere coordinate in base alle indicazioni previste nel PSC e 
dalla Committente senza comportare richieste economiche e tempistiche. Le lavorazioni, 
all’interno dell’edificio, potranno anche essere effettuate al di fuori del normale orario di 
lavoro, in notturna e giorni festivi solo se richieste dalla committente. In considerazione che 
una parte delle lavorazioni richiede la presenza del personale della committente i lavori 
dovranno essere normalmente eseguiti nei giorni lavorativi dalle ore 8,30 alle ore 12 e dalle 
ore 13 alle ore 16,30, salvo diverse indicazioni dalla committente. 
 
 

1.6 IMPORTO SERVIZI 

L’importo totale del servizio è pari ad € 7.815.945,84 
Di cui: 
 
L’importo dei lavori lotto 1 è pari a € 3.888.657,18 
L’importo della sicurezza lotto 1 è pari ad € 19.315,74 
L’importo dei lavori lotto 2 è pari a € 3.888.657,18 
L’importo della sicurezza lotto 2 è pari ad € 19.315,74 
 
 

1.7 PERCENTUALE INCIDENZA DELLA MANO D’OPERA 

 
01 STAZIONI LOTTO 1 – Sostituzione Quadri Cabine e 

Quadri Stazione 
11,49% 

 
02 STAZIONI LOTTO 2 - Sostituzione Quadri Cabine e 

Quadri Stazione 
11,49% 

 
   

 INCIDENZA MONO D’OPERA TOTALE  
LOTTO 1 + LOTTO 2 

11,49% 
 

 
 
 

1.8 QUANTIFICAZIONE ECONOMICA E PAGAMENTO IN CORSO 
D’OPERA 

 
Per quanto riguarda la quantificazione economica rifarsi al Quadro Economico (DT-007) per il 
LOTTO1 ed il Quadro Economico (DT-008) per il lotto 2. 
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