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1.1 DESCRIZIONE GENERALE DELL’OPERA

Progetto esecutivo di adeguamento sostituzione dei quadri elettrici cabina e generali
sezione L.E. ed F.M.. Si descrivono di seguito i principali interventi da realizzare tenendo
presente che durante tutta la durata dei lavori deve essere garantita la funzionalita della
stazione con alimentazione anche da GE.

DESCRIZIONE SOSTITUZIONE del QUADRO CABINA e QUADRO GENERALE L.E. ed
F.M.

Le operazioni da eseguire si possono cosi riassumere:

1) rilievo linee ed alimentazioni impianti esistenti;

2) verifica alimentazioni in uscita dai quadri esistenti con individuazione circuiti/sezione
cavi e loro numerazione e realizzazione dei nuovi quadri in conformita' a quanto rilevato;
3) esecuzione di schema costruttivo quadri generali di stazione in base ai rilevi effettuati
e secondo le indicazioni dei responsabili di tronco e della direzione lavori, comprensivo di
relazioni di calcolo, soggette ad approvazione. Una volta ottenuta I'approvazione dalla
Stazione Appaltante/DL si potra procedere con la realizzazione dei quadri elettrici e
procedere con le successive fasi di lavoro;

4) prelievo materiali dai magazzini autostrade (quadri provvisori) e trasporto presso i
luoghi di installazione comprese operazioni di carico e scarico;

5) installazione dei n. 2 nuovi quadri generali cabina adiacenti agli esistenti e/o in
sostituzione degli stessi;

6) rimozione attuali interruttori generali cabina;

7) installazione quadro elettrico provvisorio e quadro di telescambio (entrambi di
autostrade) e relativi allacciamenti fondamentali secondo indicazioni dei tecnici autostrade
di zona ed in base agli elaborati allegati;

8) allacciamenti circuiti esistenti su quadro provvisorio, in questa fase &€ ammesso il
collegamento di piu circuiti su un unico interruttore (collegamenti in parallelo da valutare
dopo misurazione assorbimento dei vari circuiti;

9) rimozione vecchio quadro di distribuzione sezione L.E. ed F.M,
contemporaneamente e/o in fasi diverse, in base agli spazi ed al numero di circuiti da
alimentare sotto il quadro provvisorio;

10) posizionamento nuovo quadro di distribuzione (due sezioni F.M.+L.E.) in una oppure
due fasi in base al precedente capitolo, compreso fornitura e posa di basamento in acciaio
ed eventuali opere accessorie quali taglio dei pannelli del pavimento flottante, smontaggio
infissi, assistenze edili, ecc..;

11) collegamento utenze a nuovo quadro/i (i cavi che risultassero di lunghezza
insufficiente saranno giuntati mediante capocorda a compressione ed isolati con nastro auto
vulcanizzante e termorestringente);

12)  sostituzione delle linee come indicato negli elaborati allegati;

13)  rimozione quadro/i provvisorio/i;

14) Posa in opera nuovo quadro e relativi allacciamenti funzionali al quadro Trafo 24V
c.a.;

15) posa del quadro di supervisione e relativi allacciamenti funzionali al QGFM e QGLE;
16) trasporto a discarica del materiale di risulta;

17) redazione documentazione as-built, in caso di modifiche sostanziali rispetto al
progetto di appalto sara onere dell'appaltatore far adeguare il progetto da parte di
professionista abilitato e rilasciare tutta la documentazione timbrata e firmata. Realizzazione
schema di impianto da installare a parete nel locale quadri e locale cabina;
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18) dichiarazione di conformita dell'eseguita verifica del coordinamento tra le linee
esistenti e gli interruttori/protezioni presenti su nuovo quadro da consegnare alla
committente con relativi "as built", oltre alle certificazioni dei quadri elettrici, i report di verifica
in campo (prove differenziali, misure impedenza anello di guasto, misura correnti di
cortocircuito, etc.), la monografia d’impianto (schede tecniche, istruzioni d'uso e
manutenzione, etc.), il libretto/relazione d’'uso e manutenzione, il codice sorgente del
software di supervisione e quantaltro necessario per una corretta conduzione,
manutenzione e futura modifica degli impianti realizzati.

Sono da intendersi compresi e compensati nel presente servizio tutti gli oneri
derivanti dall’esecuzione delle lavorazioni in orario festivo e notturno se necessari.
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1.2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Tutti i materiali dovranno essere della migliore qualita, ben lavorati e corrispondere alle
caratteristiche indicate nella presente progettazione.

Il presente capitolato speciale comprende tutte le opere previste ed impreviste necessarie
per la fornitura, installazione, posa e messa in opera degli impianti di cui al presente Progetto
Esecutivo comprensivo di tutte le assistenze necessarie per organizzare l'arrivo e la
gestione in cantiere delle apparecchiature esistenti da recuperare e/o fornite dalla
committente.

L’intervento, come brevemente sopra descritto, riguarda essenzialmente la totale
ristrutturazione della distribuzione principale da Rete/GE.

QUADRI ELETTRICI

Come rilevabile dalle tavole di progetto, € previsto la fornitura e posa in opera dei seguenti
quadri elettrici:

* Quadro Cabina sezione LE

» Quadro Cabina sezione FM

» Quadro Generale di stazione sezione LE

= Quadro Generale di stazione sezione LE

= Quadro Trafo 24V c.a.

= Quadro Supervisione allarmi

Le caratteristiche degli involucri di contenimento e le apparecchiature in essi contenuti

risultano evidenti dagli elaborati di progetto. Saranno forniti dalla committente i quadri

elettrici Provvisorio e Telescambio Rete/GE.

[l Quadro Supervisione Allarmi dovra avere la gestione di Datalogger importando

storicizzazione di tutte le grandezze elettriche, allarmi e comandi diretti per automazioni

richiesti dall'impianto caselli (strumenti multifunzionali presenti sui quadri oggetto

dell’appalto). Nel prezzo di appalto € incluso la fornitura di tutti i programmi, la licenza con

tag illimitati, client lllimitati, storico degli allarmi e lo viluppo Software di Supervisione su

server di pagine grafiche ecc. che consenta:

= linterazione dell’'utente con tutti i sottosistemi controllati, mediante un’interfaccia di facile
utilizzo;

= lavisualizzazione e la memorizzazione delle grandezze analogiche lette dal sistema;

» |a visualizzazione e la memorizzazione degli allarmi presenti e passati;

= |a gestione di utenze a vari livelli.

In particolare, il sistema dovra svolgere le seguenti funzioni:

= Creazione Pagina grafica con schema a blocchi dell’'impianto (Figura 1);

= Sezione Quadri
- Forzare i contattori e riporto stato degli stessi
- Riportare stato scaricatori di sovratensione (SPD)
- Riportare stato/scattato interruttori per gruppi, da definire con le DDT
- Predisporre per riporto stati/scattati da QDUPS

= Commutatori
- Implementare in Modbus lo stato dello scambio rete GE e di tutte le grandezze che &

possibile visualizzare con tale sistema (stato dispositivo — guasto ecc)
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= Sezione GE

- Predisporre per riporto in Modbus delle grandezze/stati/allarmi del GE

=  Sezione UPS

- Predisporre per riporto in Modbus delle grandezze/stati/allarmi degli UPS

= Sezione Analizzatori di rete
- Lettura grandezze multimetri (QGFM, QGLE e QDUPS)
- Prevedere storicizzazione dei dati di assorbimento in termini di potenza attiva/reattiva

= Sezione Allarmi

- Il Sistema dovra prevedere 4 livelli prioritari di allarme oltre ad un allarme di mancanza

comunicazione tra i vari apparati collegati in mod-bus. La definizione degli orari in cui /

a chi inviare gli allarmi dovra essere personalizzato per ogni sito di installazione in base

alle indicazioni fornite dai responsabili del tronco. Sommariamente si dovra realizzare

un allert grafico dei vari livelli di priorita che indicativamente saranno:

o Allarme di primo livello - intervento protezioni sezione UPS, assenza rete ENEL

(tramite relé controllo minima tensione e segnale da commutatore), Gruppo

elettrogeno in moto (tramite GE e Commutatore), Gruppo elettrogeno off (tramite

GE e Commutatore), ritorno rete ENEL (tramite GE e Commutatore), apertura

interruttori alimentazione UPS, apertura protezioni Quadri cabina, apertura

protezioni GE, ecc..

o Allarme di secondo livello - intervento protezioni sezione da Gruppo elettrogeno

utenze prioritarie

o Allarme di Terzo livello - intervento protezioni sezione da Gruppo elettrogeno

utenze non prioritarie

o Allarme di Quarto livello - intervento protezioni interruttori di scorta

=  Sezione Sommario
- Storico allarmi

= Sezione schemi e lista materiali

- Sezione in cui saranno riportati gli schemi e lista materiali in pdf.

kWh kwh
F.M. E:E:
QCFM QCLE
| 1 r A
| | | |
| | | 1
| C-FM ] I C-1E |
I 0 b by I I T Leeeee b I LEGENDA
1 : | } kWh FM | Contatore distributore - fornitura FM
} - ST | : - i | kWh LE | Contatore distributore - fornitura LE
: LT FMR o : : MLT LER/GF——— |_QGLE | { GE Gruppo elettrogeno i
| UPS1 | Gruppo statico di continuita 1
| 1 | 1 ST T
L B L =8 1 UPS2 Gruppo statico di continuita 2
QCFM Quadro elettrico di cabina - sezione FM
QCLE Quadro elettrico di cabina - sezione LE
QGFM Quadro elettrico generale - sezione FM
QDUPS QGLE Quadro elettrico generale - sezione LE
MLT UPS = QDUPS | Quadro elettrico distribuzione da UPS
C-FM Commutatore automatico rete/GE sez. FM
C-LE Commutatore automatico rete/GE sez. LE
MLT FMR/G| Strumento multifunzione sezione FM - rete/GE
UPS1 UPS2 % > S
IMLT LER/G| Strumento multifunzione sezione LE - rete/GE
MLT UPS | Strumento multifunzione sezione UPS
Figura 1
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CANALIZZAZIONI E LINEE PRINCIPALI
All'interno dei locali oggetto della presente progettazione risulteranno presenti:
= canaletta asolata in acciaio zincato con coperchio da installare a parete e/o soffitto,
come rilevabile dagli elaborati grafici di progetto;
= linee in cavo tipo FG160R16 in sezioni e formazioni come rilevabile dagli schemi
elettrici di progetto;
= linee in cavo tipo FG16R16 in sezioni e formazioni come rilevabile dagli schemi
elettrici di progetto;
= linee in cavo tipo FS17 in sezioni e formazioni come rilevabile dagli schemi elettrici
di progetto;
= tubazioni in p.v.c. rigido autoestinguente IP40/IP55, resistente alla prova del filo ad
incandescenza ad 850°C, installate a soffitto e/o parete o su controsoffitto, come
eventualmente rilevabile dagli elaborati di progetto.
In particolare € previsto il recupero di tutte le linee in uscita esistenti dai quadri Generali FM
e LE mentre dovranno essere sostituite le linee in ingresso e Uscita dai n°2 nuovi Quadri
Cabina LE ed FM.
Dovranno essere forniti, posati e cablati anche tutti i cavi multipli e si segnale al nuovo
quadro di supervisione provenienti dai contatti di stato, contatti scattati relé e strumenti
multifunzionali presenti sui nuovi quadri forniti nel presente appalto.

DISTRIBUZIONE FM E PRESE
La distribuzione impiantistica relativa all'impianto f.m. e prese, sara cosi realizzata:
= tubazioni in pvc con grado di protezione non inferiore ad |P44 installati a parete e/o
soffitto, come eventualmente rilevabile dagli elaborati di progetto
= prese ditipo civile installate in contenitori da esterno, grado di protezione I1P55.

E’ previsto il parziale rifacimento/modifiche dell'impianto per adeguarlo alla nuova posizione/
dimensione dei Quadri elettrici da sostituire.

DISTRIBUZIONE LUCE E LUCE DI SICUREZZA
La distribuzione impiantistica relativa all'impianto luce e luce di sicurezza sara realizzata con
la stessa tipologia adottata per I'impianto f.m. e prese.
Ulteriori caratteristiche sono rilevabili da elaborati grafici di progetto, computo metrico
estimativo, ecc...
= con apparecchi illuminanti a LED/fluorescenti per illuminazione ordinaria di tipo da
esterno IP65 con diffusore;
= con apparecchi illuminanti per luce di sicurezza di tipo autoestinguente IP4X/55
installati in corrispondenza delle uscite e delle vie di fuga, tali da garantire un
sufficiente livello d’illuminamento al momento dell'inserzione automatica in caso di
assenza tensione di rete. L’autonomia di questi corpi illuminanti non & inferiore ad 1
ora (dati del costruttore).
E previsto il parziale rifacimento/modifiche dell’impianto per adeguarlo alla nuova posizione/
dimensione dei Quadri elettrici da sostituire.

IMPIANTO DI TERRA, DISTRIBUZIONE PE/EQP

Saranno effettuati tutti i collegamenti allimpianto di terra ed equipotenziale esistente
compreso il rifacimento del nodo di terra del locale Quadri Generali di Stazione.

Ulteriori caratteristiche sono rilevabili da elaborati grafici di progetto, computo metrico
estimativo, ecc...

STAZIONE AUTOSTRADALE Pagina 7/10




autostrade

Societa per azioni

II I,t I SOSTITUZIONE QUADRI CABINA E QUADRI STAZIONE
per litalia

DT-001 CAPITOLATO SPECIALE PARTE 1

PROVVISORI
Sono previsti tutti gli allacciamenti provvisori per la gestione dei lavori all’interno della
stazione. Ulteriori caratteristiche sono rilevabili da elaborati grafici di progetto.

1.3 OPERE INCLUSE NEL SERVIZIO

1. Il presente Disciplinare comprende tutti i servizi e le spese previste ed impreviste
necessarie per la fornitura, installazione e messa in opera degli impianti di cui al presente
Progetto Esecutivo, questi dovranno essere consegnati completi, finiti e funzionanti in ogni
loro parte a regola d’arte, quindi secondo le prescrizioni tecniche, normative e secondo le
vigenti leggi. Tutte le opere accessorie non espressamente evidenziate (in elenco prezzi
o computo metrico) con voci dedicate, ma richieste in quanto necessarie al buon
funzionamento degli Impianti 0 necessarie per ottemperare alle Normative, dovranno
essere conglobate nei prezzi unitari dell’elenco del bando di gara e nel prezzo a corpo di
offerta. Alla consegna gli impianti dovranno essere in condizioni di perfetto funzionamento,
collaudabili e rispondenti alle Leggi e Normative vigenti.

2. L’accettazione dell'incarico di esecuzione del servizio in oggetto comprovera che la ditta
esecutrice & edotta di tutte le circostanze difatto e di luogo inerenti all’esecuzione dei lavori
stessi.

3. Sono comprese nella fornitura in opera tutte le minuterie, i cavi di potenza e di segnale
dovranno essere compresi di terminazioni, capicorda e numerazione apposta con sistema
di etichettatura indelebile fissato mediante collare in materiale plastico in opera, collaudate
e funzionanti.

4. L’lmpresa, salvo diversa indicazione, dovra fornire in opera tutti i materiali indicati sugli
elaborati di progetto. Tutte le apparecchiature dovranno essere a marchio CE e IMQ.

Le principali direttive che impongono I'obbligo di marcatura CE dei dispositivi elettrici ed
elettronici sono le seguenti:

a. 2014/35/UE “Bassa tensione (LVD)” che disciplina i prodotti e componenti
elettrici che funzionano tra 50 e 1.000 V in corrente alternata e tra 75 e 1.500 V
in corrente continua.

b. 2014/30/UE “Compatibilita elettromagnetica (EMC)” che disciplina tutte le
apparecchiature ed impianti in grado di produrre perturbazioni elettromagnetiche
che potrebbero creare problemi e danni.

c. 2011/65/CE “RoHS*“ che istituisce norme riguardanti la restrizione all’uso di
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).

5. Tutti i materiali, preventivamente alla fornitura in opera, dovranno essere sottoposti ad
approvazione della DL.

6. Le indicazioni di tipi e marche commerciali dei materiali nel presente documento e negli
altri elaborati di progetto, sono da intendersi come dichiarazione di caratteristiche tecniche.
L’Appaltatore dovra, prima di fornire ciascun equipaggiamento, verificare la compatibilita
meccanica ed elettrica dei materiali previsti; sono ammessi altri tipi e marche, rispetto a
quanto indicato in progetto, purché equivalenti a livello elettrico, meccanico ed
illuminotecnico su documentazione rilasciata dal fornitore.

7. Per tutte le staffe ed i componenti in generale per i quali 'appaltatore fara uso di
componenti non pre-assemblati, I'appaltatore dovra prima della fornitura in opera
presentare un disegno costruttivo per approvazione alla DL.

8. Accettando l'incarico la ditta si assume la piena ed intera responsabilita dell'esecuzione
dei servizi e si impegna a rispettare scrupolosamente le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.
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9. Sono da intendersi compresi e compensate:

e Glioneri per la segnaletica

e Gli oneri derivanti da servizi da effettuarsi nelle ore notturne ed in corrispondenza di giorni
festivi

10. Sara onere e responsabilita dell’appaltatore ogni lavorazione aggiuntiva quale, smontaggi,
rimozioni, collegamenti elettrici provvisori e definitivi, ecc..., che si dovesse rendere
necessaria per poter fornire il lavoro finito a regola d’arte.

11. Sara altresi onere dell’appaltatore ogni eventuale ulteriore lavorazione che si renda
necessaria al fine del completamento delle opere quali saggi, sfondi, tracce, ripristini, etc..

12. Prima dell’inizio dei servizi I'Appaltatore dovra sottoporre per approvazione:

a. Gli schemi elettrici dei quadri e le planimetrie costruttive a timbro e firma di tecnico abilitato;

b. le schede tecniche dei materiali;

c. Cronoprogramma di dettaglio;

d. documenti relativi alle fasi delle lavorazioni ed all’organizzazione del cantiere.

La produzione della suddetta documentazione e I'approvazione da parte della DL della stessa
sono condizioni necessarie per poter iniziare le opere.

13. Nel caso di discordanza tra i diversi documenti di progetto, sara cura della D.L. (senza
oneri aggiuntivi per la stazione appaltante) indicare la soluzione da adottare.

1.4 PROGRAMMA ESECUTIVO LAVORI

Entro 30 giorni decorrenti dal Verbale di consegna, ovvero nel diverso termine fissato in
contratto e comunque prima dell'inizio del servizio, I'Appaltatore dovra presentare alla
Direzione il Programma di Dettaglio redatto sulla base del Cronoprogramma Esecutivo. |l
Programma di Dettaglio dovra uniformarsi alle fasi di esecuzione delle lavorazioni previste nel
Cronoprogramma Esecutivo, alle eventuali indicazioni di priorita che saranno impartite alla
consegna del servizio.

Il Programma di Dettaglio dovra essere idoneo al pieno adempimento delle obbligazioni
assunte dall’Appaltatore ed evidenziare, per ogni lavorazione, con allegati grafici le previsioni
circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo
dellavanzamento del servizio alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento.

Tale Programma dovra altresi precisare, a richiesta, quantita, tipo delle macchine e degli
impianti che I'Appaltatore intenda impiegare nonché il termine del loro approntamento in
cantiere.

Fermo restando quanto eventualmente previsto in contratto relativamente a vincoli,
interferenze con le lavorazioni affidate ad altri appaltatori ed ogni altra situazione rilevante ai
fini del’'esecuzione dei servizi il Committente si riserva la facolta di dare ulteriori direttive
all’Appaltatore su tali circostanze.
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15 INTERFERENZE DI CANTIERE CON ALTRE DITTE

Le lavorazioni avverranno in presenza di persole all'interno dell’edificio e pertanto dovranno
essere previste le opportune segnaletiche di sicurezza.

Tutte le interferenze dovranno essere coordinate in base alle indicazioni previste nel PSC e
dalla Committente senza comportare richieste economiche e tempistiche. Le lavorazioni,
allinterno dell’edificio, potranno anche essere effettuate al di fuori del normale orario di
lavoro, in notturna e giorni festivi solo se richieste dalla committente. In considerazione che
una parte delle lavorazioni richiede la presenza del personale della committente i lavori
dovranno essere normalmente eseguiti nei giorni lavorativi dalle ore 8,30 alle ore 12 e dalle
ore 13 alle ore 16,30, salvo diverse indicazioni dalla committente.

1.6 IMPORTO SERVIZI

L’importo totale del servizio € pari ad € 7.815.945,84
Di cui:

L’importo dei lavori lotto 1 & pari a € 3.888.657,18
L’importo della sicurezza lotto 1 & pari ad € 19.315,74
L’importo dei lavori lotto 2 & pari a € 3.888.657,18
L’importo della sicurezza lotto 2 € pari ad € 19.315,74

1.7 PERCENTUALE INCIDENZA DELLA MANO D’OPERA

01 STAZIONI LOTTO 1 — Sostituzione Quadri Cabine e 11,49%
Quadri Stazione
02 STAZIONI LOTTO 2 - Sostituzione Quadri Cabine e 11,49%

Quadri Stazione

INCIDENZA MONO D’OPERA TOTALE 11,49%
LOTTO 1+ LOTTO 2

1.8 QUANTIFICAZIONE ECONOMICA E PAGAMENTO IN CORSO
D’OPERA

Per quanto riguarda la quantificazione economica rifarsi al Quadro Economico (DT-007) per il
LOTTO1 ed il Quadro Economico (DT-008) per il lotto 2.
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