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1 CONDIZIONI TECNICHE

11 OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente Capitolato si riferisce alla stipula di un Contratto per le attivita di bonifica da ordigni
residuati bellici propedeutiche ai lavori di realizzazione dell’adeguamento del Nodo Stradale e
Autostradale di Genova - sistema A7 — A10 — A12, denominato “Gronda di Genova” (o di
Ponente), nello specifico alle attivita relative all’affidamento delle aree:

e Area operativa Voltri Leiro (AO010)

e Area operativa Voltri Cerusa (AO011)

Con la dicitura "Bonifica da Ordigni Bellici" si intendono tutte le attivita finalizzate alla ricerca,
disinnesco e/o rimozione di ordigni bellici di qualsiasi natura dalle aree interessate dai lavori di
costruzione oggetto del presente Capitolato.

Per ordigni bellici, indipendentemente dalla terminologia utilizzata nel seguito ed in ogni altro
documento contrattuale o progettuale, si intendono: mine, bombe, proiettili, ordigni esplosivi,
masse ferrose e residuati bellici di qualsiasi natura.

Nel presente Capitolato i sostantivi mine, ordigni esplosivi, bombe, proiettili, residuati bellici di
ogni genere e tipo, anche se citati singolarmente dovranno intendersi comprensivi di tutti gli
altri collettivamente.

I lavori di bonifica dovranno essere eseguiti nel rispetto delle leggi dello Stato e dei regolamenti
militari vigenti, oltre a quanto prescritto dal presente Capitolato. In caso di conflitto, le
prescrizioni e le disposizioni che I'Amministrazione Militare, competente per territorio, riterra
opportuno impartire circa I'esecuzione dei lavori di bonifica, potranno prevalere, con I'accordo
della COMMITTENTE, su quelle del presente Capitolato.

Fa parte integrante del presente Capitolato la parte seconda, contenente la Direttiva Tecnica del
Ministero della Difesa relativa alla Bonifica Bellica Sistematica Terrestre — Edizione 2017
aggiornata al 06/10/2017.

1.2 PRESCRIZIONI GENERALI

La "Bonifica da Ordigni Bellici", ove prevista, & da intendersi tassativamente propedeutica a
qualsiasi altra attivita lavorativa e deve essere eseguita secondo le prescrizioni del progetto e le
eventuali prescrizioni della Direzione Genio Militare territorialmente competente.

Le attivita di bonifica saranno svolte in maniera non continuativa, le aree da bonificare verranno
comunicate dalla COMMITTENTE durante I'esecuzione del contratto.

La CONTRAENTE dovra richiedere le necessarie autorizzazioni e prescrizioni alla Direzione
Generale Militare competente prima dell’inizio dei lavori di Bonifica.

Le fasi da seguire per lo svolgimento del servizio saranno definite in base ai seguenti criteri che
possono riassumersi in una fase di progetto e nella successiva attivita di bonifica.

A. Fase di progetto
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A.1) Elaborazione della relazione da allegare al progetto esecutivo che sara trasmesso al
competente Reparto Infrastrutture per I'ottenimento delle prescrizioni tecniche. Tale
documento dovra recepire I'eventuale aggiornamento degli elaborati di Progetto Esecutivo tale
da modificare le aree assoggettate a vincolo di bonifica bellica preventiva e/o la tipologia di
bonifica prevista. La stessa relazione dovra esaminare:

- dati storici relativi al conflitto bellico in sito (ricavabili dagli uffici dei geni militari,
pubblicazioni storiche, etc, nonché da quanto contenuto entro |'elaborato GENOOO3 —
Relazione storiografica);

- vicinanza ad infrastrutture strategiche che durante il conflitto bellico sono state
interessate da ordigni o che potrebbero esserlo state;

- presenza antropica successiva al conflitto;
- eventuali aree in precedenza bonificate prossime a quelle in esame;

- natura del terreno (terreno vegetale, limo, sabbia, conglomerato, breccia, cenere
vulcanica, roccia compatta, etc);

- geomorfologia del sito (scarpata, corpo di frana, corso d’acqua, etc)
- esistenza di sottoservizi

- preesistenza o esistenza di edifici successivi al conflitto e quota di posa del piano di
fondazione

A.2) Elaborazione dei progetti di bonifica bellica che recepiscono le prescrizioni formulate dai
competenti Reparti Infrastrutture, ed eventuale inoltro agli stessi per il rilascio del nulla osta.

B. Attivita di bonifica
B.1) Taglio preliminare di vegetazione su aree da sottoporre a bonifica bellica

L'attivita deve essere eseguita in maniera preventiva, allo scopo di eliminare tutta la vegetazione
presente sul terreno da bonificare che sia di intralcio ad un corretto impiego degli apparati di
ricerca.

Sono compresi entro gli oneri del CONTRAENTE il taglio della vegetazione con diametro entro i
15 ¢cm misura a petto d’uomo. E' comunque obbligo del CONTRAENTE segnalare - prima
dell’inizio delle attivita di bonifica - alla COMMITTENTE, o al soggetto da quest’ultima nominato,
particolari casi ove la vegetazione di dimensione superiore a quanto sopra indicato, o alberi
d’alto fusto, interferiscano con la regolare bonifica da ordigni bellici e pertanto debba essere
rimossa preventivamente o contestualmente alle attivita oggetto del presente affidamento.

Il taglio della vegetazione dovra essere eseguito per “campo” e “striscia” di bonifica, come &
stabilito per I'esplorazione con I'apparato di ricerca. Tale operazione deve essere svolta da
personale qualificato (Rastrellatori B.C.M.) sotto la supervisione di un Assistente Tecnico B.C.M.,
nel rispetto della costituzione della squadra tipo, prevedendo I'assistenza di tutte le figure
previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per garantire la sicurezza (addetti al primo soccorso,
emergenze, etc.), secondo quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
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Nel tagliare la vegetazione dovranno essere poste in essere tutte le possibili cautele atte a
evitare il fortuito contatto — sia del personale che dei mezzi di lavoro — con eventuali ordigni
affioranti.

Nel caso di terreni che si possano ritenere infestati da ordigni particolarmente pericolosi (mine
anti uomo, bombe a mano inesplose, ecc.), il taglio della vegetazione deve procedere di pari
passo con la bonifica superficiale.

Durante le operazioni di taglio — nel rispetto delle vigenti disposizioni emanate dall’Autorita
Forestale — dovranno essere salvaguardate le piante ad alto fusto e le matricine esistenti.

Il materiale tagliato dovra essere portato fuori da ogni “striscia” prima di procedere al taglio di
guella successiva e periodicamente e opportunamente eliminato fuori dai “campi” di lavoro.

B.2) Bonifica superficiale con garanzia di agibilita fino a 1,00 m di profondita dal piano campagna:

Consistente nelle attivita di ricerca, localizzazione e scoprimento di tutti gli ordigni, mine e
residuati bellici di ogni genere e tipo nonché di tutte le masse metalliche presenti nel terreno
fino a cm. 100 di profondita dal piano campagna e nella loro successiva eliminazione, secondo
le previste procedure.

La bonifica superficiale si articolera nelle seguenti operazioni:

- suddivisione dell’area da bonificare in “campi” delle dimensioni di m. 50x50 e
successivamente in “strisce” della larghezza massima di m. 0,80;

- esplorazione mediante impiego di apposito apparato di ricerca, per “strisce” successive,
di tutta la superficie interessata passando lentamente al di sopra di essa, a non piu di
cm. 5 + 6 di altezza;

- scoprimento degli ordigni e dei corpi metallici segnalati dall’apparato fino alla
profondita di cm. 100 dal piano campagna, procedendo negli scavi di avvicinamento
secondo le modalita indicate al punto “F” delle NORME GENERALI del “Disciplinare
Tecnico per I'esecuzione del servizio di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre” del
Ministero della Difesa.

La presente fase del servizio include le seguenti operazioni:
- localizzazione degli ordigni e corpi metallici;
- scavo e scoprimento degli stessi entro la profondita di cm. 100 dal piano esplorato;
- allontanamento eventuale del materiale scavato;
- esplorazione del fondo dello scavo con I'apparato di ricerca;
- riempimento sommario degli scavi stessi;
- smaltimento dei materiali metallici rinvenuti.

B.3) Bonifica profonda mediante trivellazione (max fino a 7,00 m con garanzia di agibilita pari ad
ulteriore 1,00 m o per profondita massima necessaria in funzione delle opere da modificare
secondo le indicazioni contenute entro gli elaborati GENO0O06 e GENOO0Q7).
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Svolta per ricercare, individuare e localizzare ordigni o masse ferrose interrati a profondita
superiore a cm. 100 dal piano campagna originario.

Essa deve essere sempre preceduta dalla bonifica superficiale.
La bonifica di profondita si articolera nelle seguenti operazioni:

- suddivisione dell’area da bonificare in quadrati aventi il lato di m. 2,80, che dovranno
essere opportunamente numerati (come da schema indicato nel “Disciplinare Tecnico
per I'esecuzione del servizio di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre” del Ministero della
Difesa

- perforazione al centro di ciascun quadrato, a mezzo di trivella non a percussione, di un
foro di diametro maggiore rispetto a quello della sonda dell’apparato rilevatore.

- Detta perforazione si eseguira inizialmente per una profondita di cm. 100 dal piano
campagna, corrispondente alla quota garantita con la bonifica superficiale
preventivamente eseguita;

- inserimento della sonda dell’apparato rilevatore nel foro gia praticato fino a raggiungere
il fondo di questo; I'apparato, predisposto ad una maggiore sensibilita radiale, sara
capace di garantire la rilevazione di masse ferrose interrate entro un raggio di m. 2,00;

- effettuazione di una seconda perforazione fino a profondita di cm. 300, qualora
I’'apparato non abbia segnalato interferenze;

- proseguimento con perforazioni progressive di cm. 200 per volta, indagando il foro con
la sonda dell’apparato rilevatore come in precedenza descritto, fino al raggiungimento
della quota prevista. Nel caso di terreno inconsistente i fori perforati dovranno essere
incamiciati mediante I'impiego di tubi in PVC;

- trascrizione sul rapporto giornaliero delle attivita delle operazioni di perforazione e
dell’esito dei progressivi sondaggi.

Una modalita particolare € quella realizzata mediante I'impiego trivelle che utilizzano aste cave
amagnetiche, all’interno delle quali viene calata la sonda magnetometrica, per verificare il fondo
foro prima di procedere alla successiva fase di perforazione.

B.4) Scavo a mano in assistenza.

Effettuato per consentire lo scoprimento di ordigni esplosivi interrati a profondita superiore a
cm. 100 dal piano campagna, laddove, per problemi operativi o mancanza di sufficiente spazio,
non sia possibile I'uso di mezzi meccanici.

Nello scavo a mano occorre sempre procedere a strati successivi di spessore non superiore a 30
cm procedendo alla verifica del fondo scavo prima di passare allo strato successivo.

Inoltre, si precisa che tale modalita operativa si applica quando si & in prossimita di una
un’interferenza ferromagnetica tale da fare presumere la presenza di un ordigno bellico a
distanza pari a circa un metro.
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B.5) Fine servizio e rilascio della “Dichiarazione di Garanzia” al COMMITTENTE per la
trasmissione agli enti competenti alla effettuazione delle previste verifiche di collaudo ed il
rilascio del certificato di avvenuta bonifica.

La documentazione da presentare al Genio Militare si comporra di:
- planimetrie delle zone da bonificare;
- ladata diinizio e la data di fine lavori prevista;

- l'elenco del personale tecnico specializzato BCM (dirigenti tecnici, assistenti tecnici,
rastrellatori, operai qualificati);

- una copia dei brevetti, non scaduti, rilasciati dall'’Amministrazione Militare, attestanti
I'idoneita di tutto il personale specializzato in riferimento alla qualifica per la quale dovra
essere impiegato;

- l'elenco del personale ausiliario.

- Almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio delle attivita, la CONTRAENTE dovra
comunicare all'Amministrazione Militare:

- l'effettiva data di inizio lavori e la loro durata;

- I'elenco nominativo del personale che sara effettivamente impiegato; tale elenco dovra
fare riferimento al documento di qualifica (brevetti);

- Il'elenco del materiale e delle attrezzature di cui € previsto I'utilizzo.

Durante il corso dei lavori il coordinamento continuativo delle attivita dovra essere affidato ad
un assistente tecnico BCM che dovra essere presente nell'area di lavoro durante l'intero orario
lavorativo di ciascuna giornata e che avra la responsabilita della custodia e della regolare
compilazione dei documenti di cantiere.

L'esecuzione pratica delle attivita di bonifica viene effettuata dal rastrellatore.

Il dirigente tecnico BCM designato dall'impresa esecutrice, dovra presenziare alla consegna dei
lavori ed al rilascio delle prescrizioni da parte dell'Amministrazione Militare e dovra controllare
la regolarita dell'esecuzione.

Giornalmente, all’inizio dell’attivita lavorativa, la CONTRAENTE consegnera alla COMMITENTE
I’elenco nominativo, con qualifica, del personale effettivamente, la quale, per una certa e
completa identificazione del personale potra richiedere documento di riconoscimento.

Nell’attivita di bonifica dovra essere impiegato esclusivamente personale all'uopo specializzato.
In difetto, il COMMITENTE o chi per esso, ha facolta di allontanare con immediatezza il personale
non specificamente specializzato diffidando formalmente la ditta.

Svolta I'attivita di bonifica, tutti i reperti bellici - esplosivi e non - di qualsiasi natura rinvenuti
nelle aree sottoposte alle operazioni di bonifica, sono e rimangono di proprieta
dell'’Amministrazione della Difesa.
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E’ facolta della COMMITENTE la pianificazione dell’attivita di cui all’oggetto del presente
capitolato. Pertanto il CONTRAENTE in fase di offerta dovra tenere conto della possibilita di
intervenire in piu fasi (condizione che deriva dalla discontinuita delle aree oggetto di bonifica).

E’ facolta della COMMITENTE la pianificazione dell’attivita di cui all'oggetto del presente
capitolato, pertanto potranno essere richieste consegne frazionate.

Le attivita e prestazioni saranno svolte senza I'obbligo di continuita tra le stesse in relazione alle
esigenze del Committente.

Per ciascuna area sara allegato il relativo Programma di Esecuzione predisposto dal
CONTRAENTE sulla base delle indicazioni fornite dal COMMITTENTE e da questo approvato.

Il Programma di Esecuzione dovra riportare i tempi di esecuzione che anche se articolati per
singole opere non potranno superare termini totali di consegna gia indicati.

La consegna frazionata delle aree non dara diritto al CONTRAENTE a chiedere proroghe nel
termine di Ultimazione del Servizio né a giustificare ritardi del Programma di Esecuzione.

Inoltre la COMMITTENTE avra facolta, per esigenze di cantierizzazione atte a minimizzare
I'impatto con il traffico veicolare, di prevedere che una parte o la totalita delle lavorazioni
vengano eseguite in orario notturno.

Al verificarsi di eventi che possano configurarsi come causa di forza maggiore e che possano
influire sui normale espletamento del Servizio il COMMITTENTE dovra essere avvisato con
congruo anticipo.

1.3 PREZZ| D’OFFERTA E MODALITA’ DI AFFIDAMENTO

L'offerta dovra pervenire a misura sulla base delle lavorazioni e delle quantita indicate nei
seguenti documenti:

CCP0004 — Schema per offerta prezzi

Si evidenzia come le quantita contenute entro il documento sopra indicato, ed in particolare le
superfici delle aree oggetto di bonifica, siano convenzionalmente misurate sulla loro proiezioni
in pianta e non tengano conto dell’inclinazione effettiva presente in loco. E’ pertanto onere della
CONTRAENTE, preventivamente alla formulazione dell’offerta, prendere visione delle aree
oggetto del presente affidamento attraverso appositi sopralluoghi.

1.4 NORME RELATIVE AGLI ONERI E RESPONSABILITA'

La ditta che esegue tali attivita di bonifica deve avere la piena disponibilita di tutte le migliori
attrezzature, mezzi e materiali, purché accettati dalla COMMITTENTE, per I'ottima esecuzione
del servizio in oggetto, finalizzate alla tutela dell’incolumita pubblica e privata. In merito a cio la
ditta assume ogni onere, gravame, conseguenza e responsabilita per tutto cido che potesse
accadere durante e dopo l'esecuzione dell'attivita per cause o implicazioni dirette ed indirette.
Queste permarranno comungque a carico del CONTRAENTE anche se lo stesso abbia osservato
ogni buona regola d'arte, ogni prescrizione per la prevenzione infortuni, tutte le norme generali
e particolari del capitolato BCM e delle prescrizioni BCM.
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15 NORME DI SICUREZZA

Le attivita di bonifica devono essere eseguite con tutte le particolari precauzioni intese ad
evitare danni alle persone ed alle cose, osservando a tale scopo le vigenti disposizioni e le norme
tecniche di esecuzione di cui al capitolato BCM ed alle prescrizioni BCM, il rispetto di tutte le
norme antinfortunistiche vigenti in modo da garantire I'incolumita del personale, con particolare
riferimento a quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed a quanto disposto dal
D.Lgs 81/08.

Nell’ambito dello svolgimento delle attivita il personale in servizio dovra essere munito di
apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalita del
lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro.

1.6 NORME RELATIVE AGLI APPARATI RILEVATORI ED AL LORO IMPIEGO

Gli apparati rilevatori dovranno essere in grado di individuare, con chiari segnali acustici e
strumentali, la presenza di masse metalliche, di mine, ordigni, bombe, proiettili, residuali bellici
di ogni genere e tipo, interi o loro parti.

Tali apparecchiature dovranno essere rispondenti ai requisiti riportati nel capitolato BCM e nelle
prescrizioni BCM emanate dal reparto Infrastrutture competente per territorio.

Resta inteso che i lavori di bonifica bellica dovranno essere eseguiti osservando le norme vigenti
in materia e secondo quanto prescritto dal “Capitolato Speciale BCM”, oltre che seguendo tutte
le prescrizioni dettate dalla Direzione Genio Militare competente dopo aver ricevuto la relativa
autorizzazione.

E’ obbligo del CONTRAENTE provvedere al riempimento dei fori relativi alla bonifica profonda
immediatamente dopo il termine dell’attivita di prospezione utilizzando il materiale di risulta
della perforazione stessa.

Tutti i materiali e rifiuti provenienti dalle attivita di bonifica dovranno essere rimossi e avviati a
recupero/smaltimento a cura e spese della CONTRAENTE, con la sola eccezione come di seguito
indicato.

L’eventuale materiale di risulta delle perforazioni, in esubero rispetto a quello reimpiegato nel
riempimento dei fori, andra smaltito a cura e spese della CONTRAENTE, con la sola esclusione
dello smaltimento degli esuberi di materiali potenzialmente amiantiferi, per i quali resta a carico
della CONTRAENTE I'attivita di rimozione, insacchettamento in appositi big bag e stoccaggio in
aree indicate dalla COMMITTENTE in posizione adiacente alle aree sottoposte a bonifica. Resta
a carico della COMMITTENTE I'onere della sola attivita di smaltimento dei big bag stoccati a cura
del CONTRAENTE.

Alla fine dei lavori di bonifica la CONTRAENTE dovra rilasciare in duplice copia in bollo
“Dichiarazione di garanzia e responsabilita” allegando le planimetrie da cui risultino evidenziate
e quantificate le aree bonificate, mediante colorazioni diverse secondo gli articoli di bonifica
applicati all’esecuzione dei lavori, che saranno inviate agli enti competenti per la richiesta di
effettuazione delle previste verifiche di collaudo ed il rilascio del certificato di avvenuta bonifica.

Le aree soggette a bonifica non possono essere utilizzate finché la competente Direzione del
Genio Militare abbia provveduto ad effettuare i necessari accertamenti per il rilascio del verbale
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di constatazione. La CONTRAENTE, qualora ne fosse provata la negligenza nell’esecuzione della
bonifica, sara tenuta a rifare la bonifica a proprie spese.

1.7 NORME GENERALI RIGUARDANTI EVENTUALI SCAVI

Gli scavi che dovessero essere eseguiti sia direttamente per lo scoprimento di ordigni, sia per
attivita da compiere su terreni bonificati e sospetti di ritenere ordigni in profondita, dovranno
essere effettuati con sistemi e mezzi che non possano mai pregiudicare l'incolumita di
chicchessia e condotti in modo da raggiungere le profondita necessarie per l'identificazione delle
mine ed altri ordigni.

Gli scavi dovranno essere rispondenti ai requisiti riportati nel capitolato BCM e nelle prescrizioni
BCM emanate dal reparto Infrastrutture competente per territorio.

1.8 NORME PER L'ELIMINAZIONE DEGLI ORDIGNI, SOSTANZE E MATERIALI BELLICI

Le “Disposizioni attuative per la bonifica occasionale” emanate dallo Stato Maggiore Esercito in
data 28.06.00 prescrivono che a cura del personale del Reparto Infrastrutture del Genio Militare
competente per territorio e delle Ditte Specializzate devono essere messi allo scoperto gli
ordigni completamente interrati, sotto macerie, giacenti nei pozzi, nei letti di fiumi, nei fondali
di lago o nelle grotte. In relazione a quanto precede, l'intervento del personale della Ditta, per
qualsiasi tipo di lavoro di bonifica, deve essere limitato alla ricerca e scoprimento dell'ordigno
escludendo qualsiasi rimozione dello stesso.

Quanto sopra, fermo restando, in caso di ritrovamento di ordigni sostanze e materiali bellici, gli
obblighi della ditta circa le segnalazioni da effettuare alla piu vicina Stazione CC ed alla
Committente e gli accorgimenti da adottare atti ad evitare che estranei possano avvicinarsi ai
reperti rinvenuti sino all'intervento del personale del A.D. che provvedera alla loro eliminazione.

In ogni caso la ditta ha l'obbligo di effettuare tempestiva comunicazione scritta (anche
telegrafica o a mezzo corriere, preceduta eventualmente da comunicazione verbale) del
ritrovamento, sia alla pil vicina stazione CC che al Reparto Infrastrutture del Genio Militare
competente per territorio e di porre in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare che
estranei possano avvicinarsi ai reperti bellici rinvenuti, sino all'intervento del personale A.D.

19 TEMPI

Il CONTRAENTE si impegna ad avviare le attivita di cui al presente capitolato entro 3 giorni dalla
relativa autorizzazione emessa della COMMITTENTE.

La COMMITTENTE si riserva la facolta di autorizzare I'accesso alle aree per fasi temporalmente
non continuative.

Le attivita saranno svolte entro 210 giorni naturali consecutivi dall’avvio delle attivita di cui al
presente Capitolato ed il CONTRAENTE dovra garantire una produzione giornaliera condivisa con
la COMMITTENTE in fase di consegna della commessa.
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2  ONERI A CARICO DELLA CONTRAENTE

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Firma di tutti i documenti contrattuali;
Presentazione delle Polizze Assicurative e Fidejussorie se richieste;

Nomina del responsabile del Cantiere anche agli effetti del rispetto delle norme sulla
salute, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;

Manuale della Qualita, se esistente, o descrizione dell’Organizzazione Aziendale per la
Qualita;

Nomina del responsabile della qualita della commessa.

La custodia e la guardiania, dei materiali e dei propri mezzi nelle aree di lavoro;

Le autorizzazioni necessarie per le proprie attrezzature, impianti e installazioni;

Tutte le precauzioni e oneri derivanti dalle normative vigenti in merito alla Sicurezza ed
Ambiente;

La manutenzione delle piazzole di servizio utilizzate;

Adempimento di tutti gli oneri derivanti dalla legislazione giuslavorista vigente, a solo
titolo esemplificativo, relativi a: Previdenza, Assistenza, Assicurazione e contribuzione
obbligatoria, Cassa Edile e pagamenti correlati;

Integrazione o diminuzione di personale, attrezzature e macchinari per le necessita ed
esecuzione delle opere nei tempi previsti dai Programmi di Dettaglio e/o in base alle
istruzioni del COMMITTENTE;

Il trasporto, I'alloggio e la mensa per le proprie maestranze e dipendenti;

Il pagamento di eventuali canoni, pedaggi stradali, compensi, ecc. per il trasporto di
mezzi, attrezzature, spostamento di maestranze del CONTRAENTE;

Il controllo diretto e la custodia di tutto il materiale di propria fornitura. Restano a carico
del CONTRAENTE gli eventuali danni per furto o danneggiamento del materiale stesso
sino alla consegna delle attivita;

Il ripristino dei luoghi, lo sgombero, ad attivita ultimate, di ogni opera provvisoria,
materiali residui, detriti, pulizia del piano viabile, la regolarizzazione dei terreni e di
quant’altro relativo alle opere di cantierizzazione e di appalto;

Richiesta presso le Direzioni di Tronco territorialmente competenti di autorizzazioni per
le autorizzazioni a manovre di tutto il personale e mezzi coinvolti nelle attivita;

Le operazioni di bonifica dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni dettate dal
genio militare competente;

I CONTRAENTE dovra progettare ed eseguire le attivita di rilevamento degli ordigni
bellici tenendo presente che non verra rimossa la barriera guard rail, ove questa fosse
presente, senza che tale fatto pregiudichi il rilascio delle autorizzazioni e certificazione
di collaudo da parte del Genio Militare;
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Assistenza e oneri per I'ottenimento delle autorizzazioni necessarie presso Genio
Militare competente sia preventive sia a fine bonifica con rilascio della prevista
documentazione nelle forme previste dalle vigenti norme;

Rilascio delle certificazioni per inizio attivita per successivi Stralci, anche di modesta
entita;

Assistenza tecnica BCM nel rilevamento dei sottoservizi;
Assistenza per la certificazione definitiva emessa dal Genio Militare;
Scavi di verifica, senza limite di profondita, con squadra BCM in assistenza;

Le spese tutte per gli eventuali interventi di personale e mezzi delle competenti Autorita
Militari;

Persona pratica di servizi di infermeria;

Rilascio al termine dei servizio, anche in caso in cui non fossero stati rinvenuti ordigni,
di un certificato di bonifica a garanzia con assunzione di ogni responsabilita, sia civile

che penale, per danni derivanti dell’eventuale presenza di residui bellici nelle localita
raggiunte con le attivita in argomento.

Resta comunque inteso che ogni e qualsiasi altro onere necessario per dare compiuti il servizio
a regola d’arte e secondo le prescrizioni contrattuali, non compreso negli oneri a carico del
COMMITTENTE, anche se non espressamente elencato, rimane ad esclusivo carico del
CONTRAENTE.
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