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1 PARTE 1 - REQUISITI MINIMI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

1.1 NUMERO MINIMO DI SEDI OPERATIVE

L'Appaltatore dovra avere a disposizione un numero minimo di sedi operative, distribuite
sul tronco autostradale oggetto di offerta, ad una distanza massima di 20 km da un
casello autostradale ricadente nel Tronco oggetto dell’appalto e poste ad una mutua
distanza le une dalle altre di almeno 50 km. La distanza viene misurata come percorso
pil breve su strade carrabili ordinarie e non in linea d’aria.

Tale requisito potra essere dimostrato mediante produzione di un idoneo titolo di
possesso (ad es. atto di proprieta, contratto di locazione, contratto di comodato, etc.)
ovvero mediante la produzione di una dichiarazione di impegno ad acquisire il possesso
di dette sedi operative, nel caso di aggiudicazione dell’Accordo Quadro, nella quale dovra
essere indicato il numero di sedi e la localizzazione delle stesse.

Per “sede operativa” si intende un luogo fisico con ubicazione di uffici, deposito mezzi e
materiali, che possa adeguatamente ospitare personale tecnico e operaio che dovra
effettuare le attivita manutentive oggetto di appalto. Tale condizione dovra essere
dettagliatamente esposta al fine di dare evidenza di quanto dichiarato riportando
documentazione fotografica, ubicazione e titolo.

Il numero minimo necessario di sedi operative, ad una distanza massima di 20 km da un
casello autostradale ricadente nel Tronco oggetto dell’appalto, per l'esecuzione delle

prestazioni dell’appalto e per ciascun lotto di gara & pari a 3.

1.2 NUMERO MINIMO DI SQUADRE OPERATIVE

Al fine di consentire I'attivazione contemporanea di piu cantieri di lavoro, il numero
minimo di squadre che I|'Appaltatore deve poter rendere disponibili per l'intera durata
dell’appalto, & pari a 22 (di cui 10 per il Lotto 1 e 12 per il Lotto 2). Ciascuna squadra
dovra essere costituita almeno da 1 capocantiere e 3 operai. Si richiede comprova del

possesso di tali squadre all’atto di presentazione dell’offerta.

Tale requisito € ritenuto rappresentativo della capacita dell’Appaltatore di far fronte alle
diverse esigenze della Committente, anche di picco, che potranno emergere nell’intera
durata dell’appalto. Rimane salva la possibilita della Committente di attivare squadre
operative diverse, in numero e composizione, specifiche in funzione delle singole

esigenze operative.

Il possesso del suddetto requisito potra essere dimostrato mediante produzione di un
elenco di nominativi componenti le squadre, specificando la qualifica di ciascun operatore
e la sede operativa di stazionamento ovvero mediante la produzione di una dichiarazione

di impegno ad assumere le risorse necessarie per la composizione delle squadre indicate
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nel caso di aggiudicazione dell’Accordo Quadro. Nella dichiarazione dovra essere
specificato la qualifica di ciascun operatore e la sede operativa di stazionamento dello

stesso.

1.3 NUMERO MINIMO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE OPERATIVE

Il numero minimo di macchine ed attrezzature che I’Appaltatore deve rendere disponibili
per lintera durata dell’appalto, al fine di consentire |'attivazione contemporanea di piu
cantieri di lavoro e riportato nella seguente tabella. Il requisito di possesso delle stesse
potra essere dimostrato mediante la produzione del libretto attestante la proprieta del
mezzo ovvero mediante la produzione di idoneo titolo di possesso. Il Concorrente dovra
altresi produrre il libretto di verifica riportante le verifiche ISPESL, documentazione

fotografica attestante la tipologia di attrezzatura e la scheda tecnica.

ID Mezzi ed Attrezzature LOTTO 1 n°
1 Autocarri leggeri con massa complessiva a pieno carico da 35 a 60 q.li 30
2 | Autocarri medi di almeno 120 q.li di massa complessiva dotati di gru 10
3 Autocarri pesanti di almeno 240 q.li di massa complessiva dotati di gru 3

Autocarri pesanti dotati di impianto scarrabile per il trasporto e la movimentazione
4 . . e A . 4
di cassoni portarifiuti (adibiti a trasporto conto terzi)

5 Bob-cat 3

6 Gruppo posabarriere vibrante o a percussione (battipalo) 5
Autocarri pesanti di almeno 240 q.li di massa complessiva dotati di gru per

7 . N . 5

sollevamento new jersey (capacita sollevamento 5000 kg a 6 metri)

8 Macchine operatrici o trattrici agricole per il taglio erba con potenza di almeno 100 4

hp dotate di “rail-bird” per sfalcio banchine

Macchine operatrici o trattrici agricole per il taglio erba con potenza di almeno 100
9 hp dotate di bracci idraulici snodati e testate tagliaerba con carter di protezione per 10
lo sfalcio scarpate con treni sfalci

Macchine operatrici o trattrici agricole per il taglio erba con potenza di almeno 100
10 |hp dotate di bracci idraulici snodati e testate tagliaerba con carter di protezione per 2
lo sfalcio scarpate con raccolta/aspirazione materiale sfalciato

11 | Autocarro con cestello per potature e/o disgaggi 3

12 Macchine operatrici per lo spazzamento meccanico di almeno 5 mc con gruppo 2
lavorante bilaterale (dx-sx)

13 | Autobotte 2

14 | Autospurgo con canal-jet 1

10




Capitolato Speciale d’Appalto MOR - A.Q. Servizi-Lavori

15 |Escavatori/terne 2
16 |Motopala 3
17 | Cassoni scarrabili con chiusura a pistone idraulico 28
18 | Segnaletiche di riduzione conforme ai documenti di gara 30
19 | Segnaletiche di deviazione conforme ai documenti di gara 5
20 | Segnaletiche per cantiere mobile conforme ai documenti di gara 4
21 Mezzi per ispezione completa degli elementi strutturali di ponti, viadotti e cavalcavia 1
(p.es. By-bridge)
22 |Rullo per ripristino localizzata della pavimentazione 1
23 | Compattatori scarrabili 2
ID Mezzi ed Attrezzature LOTTO 2 n°
1 Autocarri leggeri con massa complessiva a pieno carico da 35 a 60 q.li 36
2 | Autocarri medi di almeno 120 q.li di massa complessiva dotati di gru 12
3 Autocarri pesanti di almeno 240 q.li di massa complessiva dotati di gru 4
Autocarri pesanti dotati di impianto scarrabile per il trasporto e la movimentazione
4 . . e A . 4
di cassoni portarifiuti (adibiti a trasporto conto terzi)
5 Bob-cat 3
6 Gruppo posabarriere vibrante o a percussione (battipalo) 5
Autocarri pesanti di almeno 240 q.li di massa complessiva dotati di gru per
7 . N . 5
sollevamento new jersey (capacita sollevamento 5000 kg a 6 metri)
Macchine operatrici o trattrici agricole per il taglio erba con potenza di almeno 100
8 HEA\Y H H ” H - 4
hp dotate di “rail-bird” per sfalcio banchine
Macchine operatrici o trattrici agricole per il taglio erba con potenza di almeno 100
9 hp dotate di bracci idraulici snodati e testate tagliaerba con carter di protezione per 10
lo sfalcio scarpate con treni sfalci
Macchine operatrici o trattrici agricole per il taglio erba con potenza di almeno 100
10 | hp dotate di bracci idraulici snodati e testate tagliaerba con carter di protezione per 2
lo sfalcio scarpate con raccolta/aspirazione materiale sfalciato
11 | Autocarro con cestello per potature e/o disgaggi 3
12 Macchine operatrici per lo spazzamento meccanico di almeno 5 mc con gruppo 2

lavorante bilaterale (dx-sx)

11




Capitolato Speciale d’Appalto MOR - A.Q. Servizi-Lavori

13 | Autobotte 2
14 | Autospurgo con canal-jet 1
15 |Escavatori/terne 2
16 |Motopala 3
17 | Cassoni scarrabili con chiusura a pistone idraulico 30
18 | Segnaletiche di riduzione conforme ai documenti di gara 36
19 | Segnaletiche di deviazione conforme ai documenti di gara 6
20 | Segnaletiche per cantiere mobile conforme ai documenti di gara 4
21 Mezzi per ispezione completa degli elementi strutturali di ponti, viadotti e cavalcavia 1
(p.es. By-bridge)
22 | Rullo per ripristino localizzata della pavimentazione 1
23 | Compattatori scarrabili 3

12
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2 PARTE 2 - PRONTO INTERVENTO E INTERVENTO URGENTE

La parte 1 del presente Capitolato regola gli interventi per la manutenzione e la
sicurezza stradale in regime di pronto intervento, anche ambientale, e/o per prestazioni
urgenti non programmabili dell’asse autostradale oggetto di contratto e delle sue
pertinenze quali ad esempio il recupero di carichi dispersi e interventi di messa in

sicurezza e/o bonifica, ecc.

2.1 NORME GENERALI DELLE PRESTAZIONI DI PRONTO INTERVENTO E
URGENTI NON PROGRAMMABILI

L'Appaltatore dovra eseguire le opere in ottemperanza alle Leggi, ai regolamenti vigenti
ed alle prescrizioni degli enti competenti.

Il presente Capitolato determina in modo prioritario le modalita esecutive, i materiali, le
lavorazioni; in altre parole, nel caso di discrepanze e difformita tra Capitolato e
descrizione delle lavorazioni contenuta nell' Elenco Prezzi Unitari, dovra essere eseguito,

obbligatoriamente, quanto previsto nel Capitolato.

DISPOSIZIONI SPECIALI SULL'ATTIVAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le Parti si danno atto che il Direttore Lavori e/o il Direttore Esecutivo del Contratto, a
seconda della tipologia d’intervento, potranno, a loro insindacabile giudizio, definire
come “PRONTO INTERVENTO” o "URGENTI” talune prestazioni in casi di pronto
intervento ambientale e/o che impediscono |'erogazione del servizio. In dette
eventualita, le stesse dovranno essere iniziate entro e non oltre 1 (UNA) ora nel
caso di attivazione, anche verbale, di “"Pronto intervento”, ed entro e non oltre 2
(DUE) ore dal ricevimento dell'ordine di Intervento “Urgente”, anche verbale, da
parte della Stazione Appaltante. L'’Appaltatore dovra intervenire con uomini mezzi e tutto
il materiale necessario per la messa in sicurezza dello stato dei luoghi. Nel caso in cui
saranno trascorsi i tempi suddetti, € facolta del Direttore Lavori e/o del Direttore
Esecutivo del Contratto far intervenire sul luogo del sinistro altro personale, senza che
I’Appaltatore stesso possa sollevare eccezioni di sorta, con relativo addebito a carico di
quest’ultimo del costo dell’intervento eseguito da terzi.

Le Parti concordano altresi che nel caso di danni da incidente, il relativo ripristino dello
stato dei luoghi verra ordinato assegnando un tempo utile per l'esecuzione (tempo
intercorrente fra la data fissata per I'inizio e quella per il completamento dell’attivita) di
massimo 3 (TRE) giorni naturali e consecutivi dall’ordine, anche verbale, del Direttore dei

Lavori.

Per quanto riguarda tutte le attivita oggetto del presente contratto definite, ad

insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, "URGENTI" ordinate all’Appaltatore, le

13
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Parti convengono che il ritardato inizio delle attivita non dara diritto all’applicazione del
compenso aggiuntivo previsto per intervento urgente, ferma restando I|‘eventuale
applicazione di altre penalita.

In particolare, per quanto concerne gli INTERVENTI DI RIPRISTINO DANNI DA
INCIDENTI E RECUPERO DEI MATERIALI DISPERSI definiti "URGENTI" il ritardato arrivo
sul luogo di chiamata oltre a non dare diritto all’applicazione del compenso previsto per
intervento urgente, dara altresi luogo all’applicazione di una ulteriore penale di non
conformita, come disciplinato nell’Accordo Quadro all’articolo “PENALI”, per ogni ora di
ritardo rispetto al tempo stabilito da sommarsi ad eventuali altre penalita.

Per il mancato invio alla Stazione Appaltante da parte dell’Appaltatore della quarta copia
del formulario firmata dal destinatario finale del rifiuto entro tre mesi dalla data di
conferimento dei rifiuti all’Appaltatore, il Direttore Lavori procedera all’applicazione di
una penale come disciplinato nell’Accordo Quadro all’articolo “PENALI”, fatto salvo

quanto previsto in materia dal D.Lgs. 152/2006.

Per il PRONTO INTERVENTO AMBIENTALE per la messa in sicurezza delle pertinenze
autostradali e delle matrici ambientali limitrofe verra applicata una penale come
disciplinato nell’Accordo Quadro all’articolo "PENALI".
Per I'accertamento dei tempi di intervento fara fede:

- per l'ora di chiamata le risultanze del Registro Radio Informativo,

- per l'ora di arrivo, la conferma dell’arrivo sul posto tramite comunicazione con

I\\

radiotelefono al Centro Radio Informativo del “Pronto”;

2.2 PRESTAZIONI DI PRONTO INTERVENTO

Le prestazioni consistono nel “Pronto Intervento” con reperibilita di 24 ore su 24 e 7
giorni su 7 con l'impiego di persone, mezzi d‘opera, nonché forniture, che si
rendessero necessarie per attuare tutte le procedure relative alla messa in sicurezza di
emergenza, alla messa in sicurezza ambientale e al ripristino ambientale - entro i
termini fissati dalle normative vigenti - di sversamenti o dispersione di prodotti e/o
sostanze potenzialmente pericolose per I'ambiente.ai sensi degli artt. 242, 245 e 249
(modalita previste dall’art. 304) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (escluso le opere di bonifica
occorrenti eventualmente definite dal piano di caratterizzazione).

L'Appaltatore dovra altresi mettere in atto tutti gli interventi che si rendano necessari
per il prelievo, il trasporto e lo smaltimento finale dei rifiuti classificati dall’art. 184 del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. come rifiuti assimilabili agli urbani, speciali, pericolosi e non
pericolosi presso idonei impianti regolarmente autorizzati.

In particolare, il personale dovra essere formato con specifico attestato di abilitazione

14
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del quale verra consegnata copia alla Committente alla stipula del Contratto e ad ogni
integrazione o sostituzione di personale.

L'Appaltatore ogni qualvolta riceva una chiamata dal Centro Radio Informativo dara
immediata attuazione alla procedura di pronto intervento, entro 1 (UNA) ora
dalla chiamata dovra portarsi sul luogo indicato con la squadra operativa e i mezzi
d’opera.

Resta inteso che in ragione del servizio di pubblica utilita che ASPI svolge, |’Appaltatore
dovra cercare, nei limiti del possibile, di ridurre al minimo i tempi di intervento mentre
I'Ente Appaltante fornira all’Appaltatore ogni informazione ed assistenza per facilitarne
I'arrivo sul luogo del sinistro, oltre al rilascio di dichiarazione per la circolazione nei giorni
festivi.

L'Appaltatore € tenuto ad arrivare sul luogo dell’intervento con una squadra operativa
(1° squadra) composta da:

- n° 1 autocarro dotato della segnaletica prescritta, di barriere galleggianti per il
contenimento degli idrocarburi, di assorbenti per idrocarburi, di un kit per
delimitazione delle aree (picchetti, nastro segnaletico, ecc.) e di una torre faro;

- n° 3 operai compreso il conducente.

Ed in particolare I'’Appaltatore dovra attuare:

- il confinamento dell’area interessata dallo sversamento mediante creazione di
barriere con elementi assorbenti 0 comunque mediante azioni atte allo scopo;

- il rilevamento anche con impiego di strumentazione di misura portatile
(effettuate da tecnico specializzato dell’Appaltatore), delle porzioni interessate
dallo sversamento, con perimetrazione delle porzioni stesse;

- la stesa di idonei materiali assorbenti in grani e polveri su dette porzioni;

- la rimozione di eventuali residui di materiale disperso, presenti sull’area
interessata dall’evento;

- la pulizia del manto stradale mediante spruzzatura e/o lavaggio in pressione
con aspirazione delle acque di risulta;

- il campionamento, a mezzo di prelievi sui terreni e sulle acque, eventualmente
coinvolti, nella misura diffusa di un prelievo di terreno per porzioni di 25-30 mq e
di un prelievo di acqua e terreno di sponda per porzioni di 50 ml di fosso di
guardia o canale (se bagnati);

- asportazione delle matrici ambientali eventualmente contaminate mediante mezzi
d’opera, deposito dei rifiuti in contenitori omologati e successivo trasporto e
smaltimento;

- pompaggio dei liquidi inquinanti galleggianti disciolti o depositati in acquiferi
superficiali;

- copertura o impermeabilizzazione temporanea di suoli.

15
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Nel caso in cui la 1° squadra non sia sufficiente a supportare il ripristino I’Appaltatore &
tenuto a fare intervenire sul posto tutti i mezzi e le attrezzature necessari per la
completa e rapida soluzione.
Per |'accertamento dei tempi d’intervento, fara fede:

- per l'ora di chiamata le risultanze del Registro Radio Informativo;

- per l'ora di arrivo, la conferma dell’arrivo sul posto, tramite la comunicazione

I\\

con il radiotelefono, al Centro Radio Informativo, del “Pronto”.

2.3 PRESTAZIONI DI INTERVENTO URGENTE NON PROGRAMMABILI

Interventi per l'esecuzione di interventi urgenti con squadre di uomini e mezzi atti e
necessari alla messa in sicurezza dello stato dei luoghi per ridurre la turbativa al traffico.
Gli interventi si riferiscono all'installazione della segnaletica di sicurezza per |l
condizionamento del traffico sia di riduzione corsia che di scambio conforme al
“Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di
Autostrade per I'Italia (Rev. giugno 2017 e.s.m.i)”, questa sara posta in opera entro 2
(DUE) ore dalla chiamata con apposita squadra tipo composta da:

- n° 1 autocarro dotato di segnaletica prescritta;

- n° 3 operai compreso il conducente.

La squadra dovra intervenire sul punto che sara indicato per lintervento ed
eventualmente spostarsi successivamente, secondo le indicazioni che via via ricevera dal
Centro Radio Informativo o direttamente dal Coordinatore del Centro di Esercizio.

A tal fine la squadra dovra essere dotata di radiotelefono al quale deve essere assicurata
I'alimentazione a tempo indeterminato, per tutta la durata dell'impegno ed il cui
numero deve essere comunicato al Centro Radio Informativo al momento della chiamata.
Durante l'intervento, i mezzi ed il personale addetto dovranno restare a disposizione del
Coordinatore del Centro di Esercizio.

La fine del servizio sara comunicata al personale della squadra dal Centro Radio
Informativo o dal Coordinatore del Centro di Esercizio.

Per I'accertamento dei tempi d’intervento, fara fede:

- per l'ora di chiamata le risultanze del Registro Radio Informativo;

- per l'ora di arrivo, la conferma dell’arrivo sul posto, tramite la comunicazione
con il radiotelefono, al Centro Radio Informativo;

- per lora di completamento dell'installazione, la conferma, tramite Ia
comunicazione con il radiotelefono, al Centro Radio Informativo, del “Pronto
Intervento”.

La guardiania della segnaletica installata & a carico dell’Appaltatore per tutta la durata

delle attivita. In caso di “corsia unica” dovra essere effettuata da un solo operaio mentre
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nel caso di “scambio di carreggiata” dovra essere effettuata da due operai.
Tutte le attivita richieste a seguito della chiamata saranno compensate con i prezzi

dell’Elenco Prezzi Unitari.

2.4 NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI E
DELLE PRESTAZIONI DI PRONTO INTERVENTO E URGENTI NON
PROGRAMMABILI

2.4.1 Valutazione Pronto Intervento ambientale
Tutti gli interventi eseguiti e prestazioni effettuate dall’Appaltatore, saranno riportate sul

"Rapportino Lavori" redatto dal Direttore Lavori o Direttore Esecutivo del Contratto (DEC)
e firmato in contraddittorio con L’Appaltatore che ne rilevera i dettagli analitici per
I'emissione della relativa fattura. A fronte di particolari necessita, per attivita non
riconducibili ai prezzi di Elenco previsti, il Direttore Lavori o Direttore Esecutivo del
Contratto (DEC) potra richiedere |'esecuzione di prestazioni valutabili in economia. Tali
prestazioni verranno eseguite solo a seguito di precisa disposizione impartita per
iscritto, tramite ODS, dove sara chiaramente distinta la parte dell’attivita da eseguirsi in
economia. Le prestazioni eseguite in economia verranno dettagliatamente circostanziati
sul “Rapportino Lavori” che documentera in tal modo il tipo e I'entita delle prestazioni di
mano d'opera, noli e forniture agli effetti della contabilizzazione. L'Appaltatore dovra
altresi mettere in atto tutti gli interventi che si rendano necessari per il prelievo, il
trasporto e lo smaltimento finale dei rifiuti classificati dall’art. 184 del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i. come rifiuti assimilabili agli urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi
presso idonei impianti regolarmente autorizzati. Per il riconoscimento degli oneri
derivanti dallo smaltimento dei rifiuti durante le attivita riferite al PRONTO INTERVENTO
AMBIENTALE I’Appaltatore dovra presentare copia del Formulario e fattura dell'Impianto
attestante |'effettivo smaltimento, la Committente riconoscera tali oneri maggiorando

delle spese generali (10%) I'importo di detta fattura.
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3 PARTE 3 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

La parte 3 del presente Capitolato regola i servizi di ordinaria manutenzione, in
particolare i servizi per la manutenzione delle aree a verde, per la regolazione idraulica
quali pulizia canalette, fossi, pozzetti, attraversamenti, condotte fognarie ecc., per la
gestione dei rifiuti comprensiva della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e
dell'attivita di spazzamento manuale e meccanizzato, servizi di pulizia della segnaletica
verticale e servizi di svuotamento delle fosse settiche, servizi per il mantenimento in
efficienza delle strutture connesse alle attivita di esercizio quali dispositivi di ritenuta e
reti di recinzione, assistenza alla viabilita comprensiva della posa e guardiania di
segnaletica, per i piccoli interventi di manutenzione sui fabbricati (a titolo esemplificativo
e non esaustivo: piccoli interventi su parti idrauliche, di falegnameria e di ferramenta e

conseguenti attivita accessorie, ecc.), ecc.

3.1 NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI ORDINARIA
MANUTENZIONE

L'Appaltatore dovra eseguire le opere in ottemperanza alle Leggi, ai regolamenti vigenti
ed alle prescrizioni degli enti competenti.

Il presente Capitolato determina in modo prioritario le modalita esecutive, i materiali, le
lavorazioni; in altre parole, nel caso di discrepanze e difformita tra Capitolato e
descrizione delle lavorazioni contenuta nell'Elenco Prezzi Unitari, dovra essere eseguito,

obbligatoriamente, quanto previsto nel Capitolato.

3.2 SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE

Il presente Capitolato regola l'esecuzione di tutte le prestazioni e forniture che si
rendono necessarie per le attivita di manutenzione del verde quali ad esempio sfalcio
delle banchine, sfalcio delle scarpate, potature spartitraffico, ceduazioni, diserbi in zone

particolari, ecc.

Di qualsiasi intervento si tratti i residui di lavorazione dovranno essere allontanati dalla
zona pavimentata, dagli imbocchi delle discenderie posti sulle scarpate laterali, dalle
cunette e dalle griglie dei pozzetti presenti sullo spartitraffico.

Si precisa, inoltre, che le prestazioni a forfait relative allo sfalcio delle banchine laterali
saranno attivate con contratti attuativi indicativamente di durata annuale e che verranno
liquidate proporzionalmente all’avanzamento temporale dell’'ODL secondo SAL bimestrali
(come riportato nell’art. “CONTABILITA’ E PAGAMENTI” dello Schema di Accordo
Quadro).
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3.2.1 Sfalcio erba

3.2.1.1 Generalita

Lo sfalcio delle erbe viene eseguito per motivi estetici, per motivi funzionali (visibilita dei
delineatori, ecc.), per la sicurezza del traffico e il rispetto delle normative vigenti in
materia di prevenzione degli incendi nonché per prevenire fenomeni di erosione
superficiale, ruscellamenti, corrivazioni ecc. che potrebbero compromettere la stabilita
delle scarpate.

Per questa attivita dovranno essere impiegate attrezzature con testate a martelletti in
grado di triturare l'erba in spezzoni della lunghezza massima di mm 50 e di distribuirla

uniformemente sulla superficie di intervento. Il taglio deve essere eseguito a raso del

terreno, ossia a pochi centimetri sopra il colletto delle piante._Nella operazione di sfalcio

delle erbe & compreso anche |'onere del taglio delle specie arbustive e di guelle arboree,

infestanti e indesiderate. Con il taglio dell'erba lungo la banchina centrale o laterale,

I’Appaltatore avra cura di asportare anche gli stoloni di gramigna e di altre specie
erbacee che si radicano sulla banchina stessa e si sviluppano, strisciando, sopra i cordoli
e sulla pavimentazione bituminosa.

Le aree oggetto degli sfalci e le operazioni da eseguire sono le seguenti:

1. Sfalcio erbe sulla banchina centrale spartitraffico: lo sfalcio sara eseguito
sia nei tratti di spartitraffico liberi da piantagioni che sui tratti ove sono a dimora
specie arbustive.

2. Sfalcio erbe delle banchine laterali del corpo autostradale, dei rami di
svincolo delle stazioni, ecc.

Lo sfalcio delle banchine laterali € di norma ordinato e compensato con forfait
annuale che non stabilisce il numero di sfalci da eseguire ma obbligano
I’Appaltatore ad effettuare tutti quelli occorrenti in maniera che l'altezza delle
erbe non superi mai lo standard di riferimento h = 0,30 m di sviluppo e
sara tollerato un fuori standard di 50 m/km (anche non contigui). E
altresi fatto assoluto divieto di utilizzare trattamenti diserbanti sulle
banchine stesse. Rimane salva la possibilita della Stazione Appaltante di
ordinare interventi di sfalcio banchina estemporanei e puntuali che saranno
compensati a misura.

Si precisa inoltre che durante tale attivita & fatto obbligo di effettuare,
contestualmente all‘attivita del mezzo operativo e quindi nell’'ambito dello stesso
cantiere, rifiniture riguardanti il taglio delle erbe intorno ai montanti del sicurvia,
dei paletti segnalimiti, colonnine SOS, ecc. E’ fatto obbligo di ripulire il piano
viabile dalle erbe residuo di lavorazione, tramite soffiatore. Nel caso in cui il
Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) ordini la contemporanea raccolta dei

rifiuti presenti sulla banchina, si prescrive che la raccolta dei rifiuti debba essere
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eseguita, nell’'ambito dello stesso cantiere di lavoro, prima del passaggio del
mezzo operativo al fine di evitare la polverizzazione degli stessi.

3. Sfalcio erbe sulle scarpate: il taglio dell'erba dovra essere fatto su tutto lo
sviluppo delle scarpate (sia in rilevato che in trincea) dalla fine della banchina fino
alla recinzione. Nello sfalcio delle scarpate € compreso sia il taglio dell’erba nelle
sponde e nel fondo dei fossi di guardia sia il taglio dell’erba cresciuta sulla
recinzione (controventature e saette comprese). L'attivita di sfalcio non dovra
essere eseguita su quelle superfici occupate da speciali impianti erbacei, arbustivi
ed arborei. Gli sfalci delle erbe sulle scarpate fino alla recinzione autostradale
dovranno essere eseguiti:

a. adottando “treni sfalci” (insieme costituito da un minimo di due o tre mezzi
operativi - il n°® dei mezzi & variabile in funzione della profondita delle
scarpate - che operano contemporaneamente all'interno dello stesso
cantiere mobile) al fine di ridurre il numero di cantieri presenti su strada e
velocizzare |'esecuzione delle attivita;

b. procedendo nella attivita secondo |'ordine di progressione indicato
nell’'ODS da stazione a stazione (tratta elementare),

c. procedendo nell’esecuzione dello sfalcio con piu “treni sfalci” operanti
contemporaneamente su tratte elementari diverse;

d. entro un tempo massimo di 25 giorni naturali e consecutivi;
indicativamente le date entro cui dovranno essere eseguiti gli sfalci sono:

i. 1° sfalcio annuale: 1 giugno - 25 giugno;

ii. 2° sfalcio annuale: 5 settembre- 30settembre.

Sara cura del Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) anticipare - in funzione
dell'andamento climatico e/o delle disposizioni regionali vigenti — la data di inizio
del 1° sfalcio annuale.
L'eventuale proroga per il termine delle attivita sara concessa solamente nel caso
in cui i giorni di fermo cantiere (causa pioggia, presenza di cantieri di lunga
durata) eccedano rispetto alla normalita (dato statistico degli ultimi 3 anni) e
comunque per la sola parte eccedente la norma stessa.

4. Per lo sfalcio erbe su tutte le aree particolari, come aree interne ai rami di
svincolo, aree di parcheggio, stazioni autostradali, Aree di Servizio, Centri
d’Esercizio, Centri di manutenzione ecc., valgono le stesse prescrizioni del punto

precedente.

Per le prestazioni di sfalcio banchina compensate con prezzo forfetario la penale verra

applicata dal momento in cui il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) segnala per
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iscritto all’Appaltatore (anche via e-mail) che l'altezza dell’erba supera lo standard di
riferimento - fissato in 30 cm - per piu di 50 m/km (anche non contigui). L'importo della
penale, disciplinato nell’Accordo Quadro all‘articolo “PENALI”, verra applicato alla sola
guota percentuale d’avanzamento del periodo. Lo standard di riferimento dovra
comunque essere ripristinato entro 10 giorni dalla comunicazione scritta del Direttore
Esecutivo del Contratto (DEC).

3.2.2 Cure colturali sulla banchina spartitraffico

3.2.2.1 Generalita

Sulla banchina centrale spartitraffico ove sono impiantate le specie arbustive a funzione
antiabbagliante ed estetica, I’Appaltatore dovra attuare una serie di operazioni di
manutenzione e coltura, atte a garantire la piena efficienza degli impianti.

Tutte le operazioni di manutenzione descritte nel presente articolo dovranno essere
completate, a cura e spese dell’Appaltatore, con lo sgombero ed il conferimento a
discarica autorizzata di tutti i residui delle lavorazioni anche dispersi sul piano viabile
quali materiale terroso, residui di potature, di tagli, ecc., al termine di ciascuna giornata

lavorativa.

3.2.2.2 Potature

Riguadratura: Tale intervento € mirato al contenimento della siepe intervenendo solo
perimetralmente, I'altezza e la larghezza di taglio verranno precisate negli ODS e potra
parimenti variare a seconda delle specie. Durante le operazioni di potatura I’Appaltatore
dovra provvedere anche al taglio dei succhioni che possono squilibrare lo sviluppo delle
piante, come pure dovra provvedere alla rimonda, ossia all' asportazione totale di quei
rami, anche se principali, morti o irrimediabilmente ammalati e al taglio di tutti gli altri
che, eccessivamente sviluppati, impediscono comunque la regolare visibilita dei cartelli
segnaletici e delle gemme rifrangenti.

L'intervento di potatura dovra essere eseguito impiegando attrezzature idonee come
forbici a doppio taglio ben affilate, cesoie da potini, tosasiepi a lame dritte od ondulate,
seghetti, forbici pneumatiche ecc., in maniera che il taglio dei rami sia principali che
secondari, risulti netto e le ferite ridotte al minimo della superficie. E assolutamente
vietato l'impiego di macchine idrauliche con battitori dentati, martelletti ruotanti e
similari onde evitare gravi danni alle piantagioni come sfilacciamento di tessuti,
scosciatura di rami, lesioni alla corteccia ed eventuali gravi lacerazioni alle parti colpite.

Ceduazione di Rigenerazione: nei tratti in cui la siepe spartitraffico si presenti

eccessivamente sviluppata, defogliata in basso, con polloni eccessivamente lignificati,
ammalorata per vetusta o per attacchi parassitari e crittogamici, il Direttore Esecutivo del
Contratto (DEC) ordinera all'Appaltatore una adeguata ceduazione per ringiovanire
I'impianto.

Tali operazioni dovranno essere eseguite con impiego di adeguata attrezzatura.
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La potatura della siepe spartitraffico allestita in doppio new jersey sara effettuata, di
norma, 2 volte all’anno: il 1° intervento prima dell’esodo, il secondo dopo |'esodo; in
ambedue gli interventi dovranno essere eliminate anche le infestanti presenti nell’aiuola.
Modalita differenti potranno eventualmente essere definite dalla Stazione Appaltante nel

contratto attuativo specifico.

3.2.2.3 Trattamenti anticrittogamici ed insetticidi

Il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) potra ordinare all’Appaltatore di eseguire dei
fitotrattamenti, sia profilattici che terapeutici, alle piantagioni sullo spartitraffico e questi
dovra attuarli con subitanea tempestivita non appena avra ricevuto I'ODS dal Direttore
Esecutivo del Contratto (DEC). I fitofarmaci saranno forniti dalla Societa e |I'’Appaltatore
dovra provvedere con mezzi propri ad effettuarne il ritiro ed il trasporto a pié d'opera,

oltre che a fornire i mezzi ed il personale necessario allo spandimento od alle irrorazioni.

3.2.3 Cure colturali sulle aree laterali

3.2.3.1 Generalita

Le piantagioni con specie a portamento arbustivo od arboreo, realizzate per ragioni
estetiche di inserimento dell'autostrada nel paesaggio, saranno assoggettate ad una serie
di operazioni di manutenzione e coltura atte a mantenerle in piena efficienza. Tutte le
operazioni di manutenzione descritte nel presente articolo dovranno essere completate, a
cura e spese dell’Appaltatore, con lo sgombero ed il conferimento a discarica autorizzata
di tutti i residui delle lavorazioni anche dispersi sul piano viabile quali materiale terroso,

residui di potature, di tagli, ecc., al termine di ciascuna giornata lavorativa.

3.2.3.2 Potatura

Le potature delle piantagioni saranno ridotte al minimo e qualora non sussistano ragioni
di visibilita e sicurezza, in genere, le piante sia a portamento arbustivo che a portamento
arboreo, saranno lasciate crescere con la loro forma naturale, ossia a pieno vento.

Riguadratura degli arbusti

Valgono le stesse prescrizioni di cui al precedente articolo,

Piante arboree

Le operazioni sulle piante arboree si ridurranno alla eliminazione dei rami che possono
squilibrare lo sviluppo delle piante ed alla rimonda, ossia all'asportazione dei rami secchi
o che risultano ammalati. Soltanto per le piante arboree latifoglie e per soli motivi di
sicurezza, pud essere richiesta la potatura di alleggerimento e di contenimento da
eseguirsi rispettando tutti i criteri della tecnica dei tagli di ritorno, consistente nel
recupero alla forma naturale caratteristica di ogni singola specie; ci0 attraverso Ia
rimonda delle parti deperenti o morte, l'alleggerimento della chioma mediante il

diradamento delle branche principali, favorendo lo sviluppo di quei rami e/o branche ben
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inseriti, bene ancorati ed eliminando tutti quelli che potrebbero squilibrare
I'accrescimento delle piante; la riduzione delle dimensioni della chioma entro un profilo
che rispetti la forma geometrica della specie.

Per l'esecuzione delle attivita di potatura, I’Appaltatore dovra rispettare i tempi
concordati con il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) e riportati sugli appositi
ordinativi, restando comunque a suo carico l'asportazione dei polloni che si dovessero
originare successivamente alle operazioni di taglio. La potatura, inoltre, dovra essere
eseguita in conformita a "prototipi" di piante potate alla presenza direttiva e consultiva
del Direttore Esecutivo del Contratto (DEC). Il legname risultante dalle potature rimane
di proprieta dell’Appaltatore il quale pero €& tenuto ad effettuarne lo sgombero nel piu
breve tempo possibile e comunque non oltre 4 giorni dalla data del taglio. Con lo
sgombero del legname ricavato dovra effettuarsi anche lo sgombero delle ramaglie e
delle frasche. E fatto assoluto divieto di accendere fuochi sulle pertinenze
autostradali a qualsiasi titolo.

Taglio (abbattimento) di specie arboree e rigenerazione delle specie arbustive.

Questi interventi interessano le piantagioni a dimora nelle pertinenze autostradali che
versino in condizioni di sviluppo e portamento degradato o pericolose per il traffico o
comunque per gli utenti nel caso siano a dimora nelle aree di parcheggio e/o nelle aree di
servizio, danneggiate da eventi atmosferici particolari o aggredite da incendi.

Le norme esecutive dei tagli sulle specie arboree ed arbustive sono quelle previste dalle
prescrizioni di massima e dai regolamenti territorialmente in essere. Solo nel caso di
interventi sulla robinia (Robinia pseudoacacia L.) eseguite allo scopo di mortificarne la
vitalita per motivi di sicurezza del traffico, potra essere ordinato all’Appaltatore di
operare nel periodo primaverile-estivo, senza che questo possa costituire motivo per
richieste di maggiori compensi.

Il legname risultante dagli interventi di taglio rimane di proprieta dell’Appaltatore il quale
e tenuto ad effettuarne lo sgombero nel piu breve tempo possibile e comunque non oltre
4 giorni dalla data del taglio e/o della potatura di rigenerazione. Con lo sgombero del
legname ricavato dovra effettuarsi anche lo sgombero delle ramaglie e delle frasche. E
fatto assoluto divieto di accendere fuochi sulle pertinenze autostradali a
qualsiasi titolo.

Manutenzione in efficienza delle formelle al piede delle piante e dei sostegni tutori

Le formelle che risultano ricavate al piede delle piante dovranno essere dissodate
svasato e sminuzzato. Tutti i sostegni tutori dovranno risultare in perfetta efficienza,
saldamente infissi nel terreno e legati alle piante, senza pero provocare sui fusti ferite o
strozzature.

Trattamenti anticrittogamici ed insetticidi

Valgono le stesse prescrizioni di cui al precedente punto 3.2.2.3.
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3.2.4 Operazioni colturali su rivestimenti erbacei perenni
Le scarpate che risultano rivestite con Hypericum calycinum, Edera, Lonicera

sempervirens, Festuca glauca, oppure con Iris fiorentina, non dovranno in genere essere
assoggettate ad operazioni di manutenzione e coltura. Il Direttore Esecutivo del
Contratto (DEC) potra chiedere all’Appaltatore delle prestazioni in economia per il taglio
di qualche erba infestante che pu0 essersi sviluppata nel tappeto delle specie sopra
indicate, oppure per lo spandimento di concimi. In corrispondenza di scarpate rivestite
con le specie sopra indicate lo sfalcio delle banchine laterali alla pavimentazione si
limitera all'ampiezza della sola banchina in erba, ossia al tratto fra la pavimentazione ed

il rivestimento a tappeto e cid in deroga a quanto previsto al precedente punto 3.2.1.1.

3.2.5 Controllo chimico della vegetazione infestante
Su alcune zone ben delimitate, dove le operazioni tradizionali di sfalcio delle erbe non

sono eseguibili oppure particolarmente difficoltose il Direttore Esecutivo del Contratto
(DEC) potra ordinare dei trattamenti diserbanti da eseguire con impiego di prodotti
chimici.

L'intervento di diserbo sara di tipo TOTALE nel caso in cui nella zona da trattare non
siano presenti piantagioni arbustive e/o arboree da preservare, dovra invece essere di
tipo SELETTIVO qualora siano presenti piantagioni e/o arboree da preservare.

Le attrezzature per la distribuzione dei diserbanti possono essere tradizionali come le
pompe a bassa pressione (2 atm) che garantiscono una bassa polverizzazione della
soluzione e dotate di ugelli che permettono un’elevata uniformita e precisione
dell'intervento come quelli a specchio o a ventaglio, oppure le barre umettanti o a
gocciolamento (es. rete di recinzione). Esistono inoltre degli irroratori di nuova
generazione che permettono un trattamento localizzato attraverso la micronizzazione
del prodotto puro non diluito.

Per il trattamento possono essere impiegati presidi sanitari contenenti sostanze ad azione
disseccante o diserbante, appositamente registrati presso il Ministero della Sanita per tali
scopi, a condizione che:

a) siano registrati per impieghi nel settore civile;

b) non siano riconosciuti a possibile rischio di effetti cancerogeni, mutageni e
teratogeni dalla Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale (C.C.T.N.), dal
Centro Studi del Ministero della Sanita (Categorie 1, 2, 3), nonché dall'Agenzia
Internazionale per la ricerca sul cancro (I.A.R.C.) dell'O.M.S. (classi 1, 2a, 2b);

c) non riportino in etichetta frasi di rischio per la fauna terrestre ed acquatica,
nonché per la microfauna e per la microflora;

d) venga richiesta ed ottenuta la preventiva autorizzazione dell'U.O. di Igiene
Pubblica e del Territorio della A.S.L. competente;

e) sia possibile la loro distribuzione con metodi non dispersivi nell'ambiente ogni
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qualvolta la U.O. di Igiene Pubblica e del Territorio della A.S.L. competente lo
ritenga necessario;
f) la distribuzione avvenga nel rispetto delle norme stabilite dall'Art. 6 del
D.P.R.
g) 236/88 ("Zona di rispetto" con estensione non inferiore a 200 metri di raggio dal
punto di captazione delle acque destinate al consumo umano).
I trattamenti dovranno essere eseguiti avendo cura che la soluzione diserbante non
attacchi le piantagioni interne ed esterne alla proprieta autostradale.
Dietro emissione dell'apposito ODS I’Appaltatore € tenuto a richiedere I'autorizzazione di
cui al precedente punto d).
Prima dell'inizio delle attivita comunque [|'Appaltatore & tenuto a trasmettere
ufficialmente al Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) copia autentica
dell'autorizzazione rilasciata dalle A.S.L. competenti per I'uso dei prodotti erbicidi nonché
le etichette originali dei prodotti per i quali & stata richiesta ed ottenuta la predetta
autorizzazione.
L'Appaltatore pud prevedere, unitamente ai diserbanti, anche |'impiego di prodotti
brachizzanti (contenitori di crescita) senza che ci0 possa consentirle di pretendere
compensi o indennizzi di qualsiasi specie oltre a quelli stabiliti.
Ottemperata tale prescrizione |I'’Appaltatore € libero di eseguire i trattamenti in qualsiasi
momento fermo rimanendo lI'impegno di ottenere I'eliminazione della vegetazione
infestante su tutta la superficie interessata dal trattamento.
L’Appaltatore dovra mantenere l'intera superficie trattata completamente diserbata e
priva da infestanti fino alla scadenza di un anno dall‘attivazione del Servizio,
procedendo, eventualmente, ad effettuare piu trattamenti durante I'anno.
I trattamenti dovranno essere localizzati con precisione allo scopo di evitare la
creazione di antiestetiche fasce giallastre (es. prossimita banchine e rete di recinzione,
ecc.) un’eccessiva dispersione di prodotto nell’'ambiente ed il pericolo di danneggiare
colture vegetali prossime alla sede di intervento, fatto di cui I'’Appaltatore rimane
interamente responsabile. A tale proposito, se constata la non regolare e disattenta
esecuzione delle attivita (inadeguate schermature, non corretta localizzazione del
prodotto secondo i parametri previsti, lamentele per danni accertati da parte dei
confinanti, ecc.), il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) si riserva la facolta di
sospendere immediatamente tali trattamenti e di procedere, in loro sostituzione, ad
interventi alternativi, come lo sfalcio o diserbo manuale, sarchiatura, ecc. senza alcun
compenso aggiuntivo all’Appaltatore.
Resta inteso che ogniqualvolta eseguito il trattamento e trascorso il tempo necessario
affinché si esplichi I'effetto del prodotto (5-10 giorni), i risultati dei trattamenti non

fossero soddisfacenti o comunque tali da non garantire il disseccamento totale della
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vegetazione trattata, I’Appaltatore dovra provvedere a proprie spese ad un ulteriore
intervento per I’'eliminazione delle erbe, che potra essere richiesto dal Direttore Esecutivo
del Contratto (DEC) anche manualmente (sfalcio), per non apportare ulteriori inquinanti
al terreno e provvedere ad eliminare le infestanti ormai sviluppate sull’area trattata.

Per il diserbo dell’aiuola centrale spartitraffico allestita sia in doppio N.J. che con Guard
Rails si intende compreso l'interno dell’aiuola e i bordi della stessa in entrambe i sensi di
marcia, fino ad una larghezza complessiva di m.3,50.

Per il diserbo della rete di recinzione si considera una larghezza media di trattamento di
0,80 m.

Per il diserbo dei coronamenti delle opere si intende |'applicazione del prodotto per una
larghezza media di trattamento di 0,50 m a cavallo del bordo pavimentato.

Il trattamento diserbante nello spartitraffico pud essere effettuato esclusivamente:

- all'interno dello spartitraffico solo nel caso in cui nello stesso non sia presente la
siepe [i relativi tratti privi di siepe saranno comunicati dal Direttore Esecutivo del
Contratto (DEC)];

- al solo piede dello spartitraffico allestito in doppio new jersey anche in presenza di

siepe all'interno dei 2 elementi.

Per le prestazioni relative ai diserbi, la penale, sui tratti soggetti a diserbo chimico
secondo specifico ODS, verra applicata dal momento in cui il Direttore Esecutivo del
Contratto (DEC) segnala per iscritto all’Appaltatore (anche via e-mail) il non rispetto dello
standard di riferimento che prevede la presenza di erbe nelle zone sottoposte a diserbo
per non pit di 50 m/km (anche non contigui). Lo standard di riferimento dovra comunque
essere ripristinato entro 10 giorni dalla comunicazione scritta del Direttore Esecutivo del

Contratto (DEC) con interventi di tipo meccanico a cura e spese dell’Appaltatore.

3.2.6 Risarcimenti di tappeti erbosi, impianti arborei e arbustivi
3.2.6.1 Generalita
Il ripristino e/o l'integrazione degli impianti esistenti, dovra essere approntato a pié

d'opera nelle migliori condizioni e messo a dimora rispettando il Capitolato.

3.2.6.2 Preparazione del materiale vivaistico prima della messa a dimora

Per il materiale da fornirsi a radice nuda occorre sottoporre le radici ad una moderata
potatura, in modo tale da eliminare quelle lesionate, disseccate, morte o contorte,
rinnovare e migliorare i tagli eseguiti in vivaio e asportare il fittone (se presente)
eseguendo in tutti i casi tagli netti su tessuti sani. Nel caso che il materiale venga fornito
in contenitori o in zolla & necessario rimuovere i contenitori o gli eventuali involucri della
zolla. Oltre alla eliminazione delle radici danneggiate o malformate, nel caso di fornitura
di materiale in contenitore o in zolla, si dovra rimuovere parte del pane di terra per

consentire un miglior contatto fra lo stesso ed il terreno di riempimento della buca.
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3.2.6.3 Messa a dimora del materiale vivaistico

Prima dell'arrivo del materiale vivaistico dovranno essere predisposte le buche per
I'impianto del materiale stesso. Prima della messa a dimora sara verificato lo stato di
salute e la conformazione del materiale vivaistico e le piante scartate dovranno essere
immediatamente allontanate dal cantiere. Le buche dovranno essere proporzionate alla
pianta da mettere a dimora. Al piede della pianta la terra dovra essere sistemata in modo
tale da formare intorno al colletto una piccola conca (formella) di irrigazione. Tutte le
categorie di materiale vivaistico devono essere collocate nella riparazione puntuale delle
superfici pavimentate in modo tale che il colletto si trovi a livello del fondo della conca di
irrigazione. Per favorire il compattamento del terreno ed il perfetto assestamento dello
stesso attorno alle radici, si dovra irrigare abbondantemente la pianta messa a dimora
attraverso l'apposita conca. Le legature fra la pianta arborea e il tutore dovranno
essere disposte in modo che attraverso la loro azione il tutore serva d'appoggio alle
piante. La legatura piu alta va quindi disposta di norma a circa 0,20 m al di sotto delle
prime ramificazioni, la piu bassa ad un metro dal suolo. Le legature in filo di ferro nudo
non possono venire utilizzate, dovranno invece essere realizzate per mezzo di speciali
collari in adatto materiale elastico (cinture di gomma, nastri di plastica, ecc.) oppure con

corda.

3.2.7 Manutenzione degli impianti e cure colturali
Le piantagioni di specie arboree, arbustive ed erbacee, ordinate per il ripristino ed

integrazione degli impianti, dovranno essere mantenute a cura e spese dell’Appaltatore,
per un periodo di mesi dodici dalla data di ultimazione.

L'Appaltatore dovra provvedere a proprie cure e spese e per lo stesso periodo,
decorrente sempre dalla data di ultimazione delle attivita, alla asportazione dei polloni
originatisi successivamente ai tagli effettuati nelle piante arboree latifoglie sottoposte a
potatura di recupero ed alla eliminazione dei ricacci che si dovessero verificare a seguito

del taglio di piante arboree con successiva triturazione delle ceppaie.

3.3 SERVIZI PER LA REGOLAZIONE IDRAULICA

Il presente Capitolato regola l'esecuzione di tutte le prestazioni e forniture che si
rendono necessarie per le attivita di regolazione idraulica quali ad esempio interventi di
spurgo dei fossi, cunette e tombini, risagomature e approfondimento di fossi in terra,
ripristini di cunette, ripristini di caditoie e pluviali delle opere d‘arte, ripristini di tubazioni
e di quanto altro necessario a mantenere in perfetta efficienza la rete idraulica
autostradale; stasatura e lavaggio di condotte fognarie, di qualsiasi diametro e materiale,

per convogliamento acque bianche, nere e meteoriche esistenti nelle pertinenze,
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compresi i fabbricati nonché stasatura e lavaggio di tombini circolari o scatolati, di
qualsiasi luce interna, sia sottopassanti il corpo autostradale che attigui ad esso ed

interni alle pertinenze della Committente anche se accessibili solo dall'esterno.

3.3.1 Condotte fognarie, fosse biologiche e tombini

3.3.1.1 Stasatura e lavaggio di condotte fognarie provenienti da fabbricati
Stasatura e lavaggio di condotte fognarie, di qualsiasi diametro e materiale, per
convogliamento acque bianche, nere e meteoriche provenienti da fabbricati e
pertinenze, sia in funzione di adduttori a bacini di raccolta (fosse biologiche, pozzi, ecc.)
che di raccordo con reti esterne, assicurando la completa asportazione di tutto il
materiale in essi accumulato, garantendo la pulizia delle pareti e delle intersezioni
con altre vie d'acqua eseguita con attrezzatura ad alto rendimento, anche combinata tipo
"canal jet", comprendente la fornitura dell'acqua necessaria e, se ordinati dal Direttore
Esecutivo del Contratto (DEC), aspirazione, trasporto, conferimento e smaltimento ad

impianto autorizzato di trattamento del materiale di risulta.

3.3.1.2 Stasatura e lavaggio di condotte fognarie della piattaforma autostradale
Stasatura e lavaggio di condotte fognarie, di qualsiasi diametro e materiale, per
convogliamento acque meteoriche, provenienti dalla piattaforma autostradale
pavimentata e dalle contigue zone a verde o di falda, captate in calotta o trincea, ubicate
in sede autostradale all'aperto o in galleria, su spartitraffico, banchina o marciapiede,
fino all'immissione su discenderie, fossi di guardia e canali attigui al corpo autostradale
ed interni alle pertinenze della Societa, assicurando la completa asportazione di tutto il
materiale in essi accumulato, garantendo la pulizia delle pareti e delle intersezione con
altre vie d'acqua, eseguita con attrezzatura ad alto rendimento, anche combinata tipo
"canal jet ", comprendente la fornitura dell'acqua necessaria e, se ordinati dal Direttore
Esecutivo del Contratto (DEC) aspirazione, (con restituzione dei liquidi), trasporto,
conferimento e smaltimento a discarica o impianto di trattamento autorizzato del

materiale di risulta.

3.3.1.3 Tombini circolari o scatolati

Stasatura e lavaggio di tombini circolari o scatolati, di qualsiasi luce interna, sia
sottopassanti il corpo autostradale che attigui ad esso ed interni alle pertinenze della
Societa anche se accessibili solo dall'esterno, e relative opere di presa e di uscita,
eseguita con attrezzatura ad alto rendimento, anche combinata tipo "canal jet ", in grado
di assicurare il totale distacco del materiale in esso accumulato, compreso ogni onere per
la pulizia delle opere di presa e di uscita, la fornitura dell'acqua necessaria e, se ordinati
dal Direttore Esecutivo del Contratto (DEC), aspirazione, (con restituzione dei liquidi),

trasporto, conferimento e smaltimento a discarica o impianto di trattamento
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autorizzato del materiale di risulta.

3.3.2 Regolazione Idraulica
Gli interventi di regolazione idraulica prevedono interventi necessari per il ripristino della

regolazione idraulica dei manufatti e delle vie di deflusso e interventi di pulizia per il

mantenimento delle funzioni di deflusso delle acque dei manufatti idraulici.

3.3.2.1 Scavo

Gli interventi di scavo, per il ripristino della sezione idraulica dei manufatti e vie di
deflusso, si intendono generalmente eseguiti con idonei mezzi meccanici. Si fara ricorso
ad interventi manuali esclusivamente nei casi in cui non esista di fatto la possibilita di

accedervi meccanicamente.

3.3.2.2 Pulizia
Gli interventi di pulizia, per il mantenimento della sezione idraulica dei manufatti e vie di
deflusso, rivestiti e non, consistono nell’eliminazione di tutte le cause che impediscono o

ostacolano il deflusso delle acque quali accumuli di terra, erbe infestanti, rifiuti ecc.

3.4 SERVIZI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI: RACCOLTA, TRASPORTO,
SMALTIMENTO, E ATTIVITA' DI SPAZZAMENTO MANUALE E
MECCANIZZATO

Tale attivita comprende il servizio di raccolta (manuale e/o meccanica), carico e trasporto
a discarica autorizzata di tutti i materiali abbandonati, sia assimilabili ai rifiuti solidi
urbani che speciali, necessario al mantenimento in buono stato di pulizia ed igiene
delle tratte autostradali e loro pertinenze, sia il ripristino delle condizioni di funzionalita
idraulica di condotte fognharie (per acque nere, bianche e meteoriche), tombini e cunette,
la vuotatura di fosse biologiche, pozzi neri e bacini di raccolta. Tutte le operazioni
devono essere effettuate con attrezzature ad alto rendimento e con frequenza tale da
garantire il mantenimento in efficienza ed in buono stato di pulizia ed igiene dei
manufatti afferenti alla regolazione idraulica ubicati sulle tratte autostradali e loro
pertinenze.

Per il trasporto dei rifiuti i mezzi dell’Appaltatore dovranno viaggiare assieme al
formulario di identificazione e destinandoli unicamente a impianti o siti muniti di titolo

giuridico per effettuare attivita di smaltimento o recupero.

3.4.1 Raccolta rifiuti nelle aree a verde
La raccolta dei rifiuti presenti nelle aree a verde, da eseguirsi in concomitanza degli

specifici interventi di manutenzione (sfalci e potature), consiste nella raccolta, carico e
trasporto a discarica autorizzata, dei rifiuti presenti nelle banchine, scarpate, fossi di

guardia, aiuola spartitraffico, aree di parcheggio, di svincolo, ecc.
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3.4.2 Pulizia delle pertinenze autostradali

3.4.2.1 Generalita

Pulizia del piano viabile, di aree di parcheggio, piazzole laterali di sosta, di eventuali aree
di servizio, di stazioni, svincoli e luoghi di lavoro periferici, quali centri d’esercizio, posti
neve, ecc. comprese le relative corsie di accelerazione e decelerazione, mediante la
raccolta dei materiali abbandonati a terra ed assimilabili ai rifiuti solidi urbani o di tipo
speciale, nonché a quelli stradali tipici. Eseguita per assicurare la completa eliminazione
dei rifiuti abbandonati nelle zone sopra indicate, con l'impiego di idonei mezzi meccanici,
quali autospazzatrici, aspiratori (muniti di adeguata proboscide) ecc., ma non si esclude

la semplice raccolta a mano, con uso di scope, forche, badili e quant'altro necessario.

3.4.2.2 Pulizia corsia di sinistra

Pulizia del margine interno della corsia di sinistra, adiacente allo spartitraffico, e di ml
1,00 all'interno dell’aiuola spartitraffico, mediante asportazione di qualsiasi materiale di
rifiuto, anche inerte o terroso aderente la pavimentazione e a ridosso della banchina.
Durante tale operazione verra svolta contemporaneamente anche la pulizia dei
delineatori stradali (con l'eventuale sostituzione di quelli danneggiati o mancanti) e dei

cartelli segnaletici presenti sullo spartitraffico.

3.4.2.3 Pulizia corsia di destra

Pulizia del margine esterno della corsia di destra (marcia o emergenza, comprese
piazzole laterali di sosta ove esistenti) mediante asportazione di qualsiasi materiale di
rifiuto, anche inerte o terroso aderente la pavimentazione. Nella pulizia del margine
esterno della corsia di destra & da intendersi compensata anche la pulizia della cunetta
alla francese eventualmente presente. La pulizia del margine esterno della corsia di
destra pud essere richiesta anche comprensiva della pulizia di una fascia di ml 1,50 ad
essa adiacente, sia in piano che in pendenza che pud essere costituita da zona a verde,
banchina, o marciapiede (gallerie, ed opere d'arte). Durante tale operazione verra
svolta contemporaneamente anche la pulizia dei delineatori stradali con |'eventuale

sostituzione di quelli danneggiati o mancanti.

3.4.2.4 Pulizia piazzole laterali di sosta

La pulizia delle piazzole di sosta (al di fuori della pulizia del margine destro), prevede la
raccolta dei rifiuti presenti sia nella zona pavimentata, sia nella zona a verde fino alla
recinzione nonché la contemporanea vuotatura dei contenitori porta rifiuti presenti nella

piazzola stessa.

3.4.3 Cassoni, cassonetti e cestini portarifiuti
3.4.3.1 Cassoni scarrabili
Sostituzione, trasporto e conferimento a discarica dei cassoni scarrabili dislocati nelle

isole ecologiche presso i centri d’esercizio, compreso ogni onere per la raccolta da terra,
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nelle immediate vicinanze, dei materiali eventualmente sversati.

3.4.3.2 Cassonetti e cestini portarifiuti

Vuotatura, con sistemi automatizzati o manuali, dei rifiuti da cassonetti od altro
contenitore esistente, compreso nelle pertinenze autostradali, compreso ogni onere
per raccolta da terra, nelle immediate vicinanze dei contenitori, dei materiali
eventualmente sversati, sostituzione del sacco nuovo, carico, trasporto, conferimento

e smaltimento presso discarica autorizzata.

3.4.4 Condotte fognarie fosse biologiche e tombini

3.4.4.1 Vuotatura di fosse biologiche

Vuotatura di fosse biologiche, pozzi neri o bacini di raccolta, sia a tenuta che perdenti,
lavaggio a pressione delle pareti interne e dei dispersori, ove esistenti, pulizia delle
tubazioni di adduzione e scarico, eseguita con attrezzatura ad alto rendimento, anche
combinata tipo "canal jet", in grado di assicurare il totale distacco del materiale in esso
accumulato, fornitura dell'acqua necessaria, aspirazione, trasporto e conferimento dei

liguami di risulta ad impianto di trattamento autorizzato.

3.5 SERVIZI PER L'ISPEZIONE, VERIFICA E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA
DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA

3.5.1 Norme generali per i servizi di ispezione, verifica e manutenzione dei
dispositivi di ritenuta

Tutti gli interventi periodici di ispezione, controllo e manutenzione dei dispositivi di
ritenuta dovranno essere realizzati da personale tecnico specializzato e senza
pregiudicare il livello di sicurezza previsto per ogni tipo di impianto andando a ripristinare
il progetto originario sulla base della documentazione tecnica che verra fornita dal
Direttore Esecutivo del Contratto (DEC).

Lo scopo di tali attivita € quello di verificare, nel corso della vita dell’'opera, |l

mantenimento delle caratteristiche funzionali della struttura.
3.5.2 Descrizione e classificazione dei dispositivi di ritenuta

I dispositivi di ritenuta sono sistemi di sicurezza passiva cioé non contribuiscono alla
riduzione dell'incidentalita ma hanno la finalita di ridurre la gravita degli incidenti e quindi
il danno. Risultano, quindi, essi stessi un ostacolo e pertanto & necessario valutare, in
fase di progettazione, che non diventino potenziali pericoli ma essere idonei ad assorbire
parte dell’energia di cui & dotato il veicolo in movimento, limitando contemporaneamente

gli effetti d'urto sui passeggeri.
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In accordo con il DM 21/06/2004 le barriere possono essere classificate in funzione

dell’'ubicazione rispetto alla carreggiata in:

barriere centrali spartitraffico, generalmente poste sul margine sinistro delle
carreggiate;

barriere laterali in rilevato o trincea, generalmente poste sul margine destro della
carreggiata oppure su entrambi i lati (destro e sinistro) in corrispondenza delle
rampe di svincolo;

barriere per opere d’arte quali ponti, viadotti, sottovia, muri, ecc., generalmente
poste sul margine destro o destro e sinistro in caso di opere d’arte con impalcati
separati

barriere o dispositivi per punti singolari quali barriere per chiusura varchi,

attenuatori d'urto, terminali speciali, transizioni, ecc.

Da un punto di vista operativo le barriere sono classificate come di seguito riportato:

barriere laterali: barriere metalliche a paletti infissi nel terreno;

barriere bordo ponte: barriere metalliche o in cls ancorate su cordoli in cls,
comprese le barriere di sicurezza integrate con funzione anche di barriera
fonoassorbente o antivento;

barriere spartitraffico: barriere metalliche o in cls bilatere o monolaterale bifilari
appoggiate sulla pavimentazione, a pali infissi o a pali ancorati con piastra su

cordoli in cls.

Tale classificazione & quella a cui far riferimento.

3.5.2.1 Barriere metalliche Guard Rail

In generale, a meno di casi particolare, le barriere di sicurezza metalliche, chiamate

anche Guard Rail, sono costituite dai seguenti elementi:

1.

2
3.
4

montante o paletto in profilato metallico con sezione sottile aperta (tipo C)
distanziatore frapposto paletto-lama;

lama o nastro a pit matrici ondulanti alternate;

supporto infisso nel terreno (per le barriere Bordo Laterale) o fissato su cordoli in

c.a. tramite piastre o direttamente inghisato (per le barriere Bordo Ponte).

3.5.2.2 Barriere New Jersey

Le barriere chiamate anche New Jersey, invece, sono composte da:

1.

base di appoggio con funzione di stabilita (simmetrica/asimmetrica) e anima
verticale o mantello in cls armato o in acciaio;
piastrine di base, barre longitudinali (manicotto di unione), mancorrente tubolare

o scatolare (per le barriere Bordo Ponte)
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3. sistema di fissaggio ai cordoli in c.a. (per Barriere Bordo Ponte) tramite barre
filettate (con prodotti chimici o con malta espansiva) o fissaggi meccanici (tipo
Liebig).

3.5.3 Ispezioni e controlli specialistici

I controlli ispettivi periodici dovranno essere effettuati da personale specializzato,
analogamente alle altre opere infrastrutturali autostradali.
L'accesso alle strutture avverra solo da parte di personale autorizzato e dotato delle

idonee attrezzature di lavoro.

Le singole ispezioni devono essere effettuate su “tratti elementari” anche non consecutivi
che siano peraltro rappresentative sia delle caratteristiche delle barriere (p.es. differenti
tipologie) sia delle caratteristiche dell’infrastruttura.

L'ispezione visiva deve essere integrata e completata da ispezioni puntuali da eseguirsi
su “tratti di riferimento”, indicativamente pari a 100 m di estensione, per ogni tipologia di

barriera installata all'interno dei suddetti “tratti elementari”

3.5.3.1 Ispezione di barriere bordo laterale e spartitraffico
Per le barriere bordo laterale e spartitraffico, si prevede l'ispezione visiva a piedi o0 a
bassa velocita in automobile congiuntamente ad un’ispezione puntuale per il controllo dei

parametri geometrici, stati di corrosione diffusa, ecc.

3.5.3.2 Ispezione di barriere bordo ponte

Con riferimento alle barriere bordo ponte, il controllo ispettivo prevede |'ispezione sia
visiva (sistematica e puntuale) che strumentale. L’ispezione strumentale consiste
nell'esecuzione di prove di serraggio e di pull-out. Per entrambe le prove il campione
minimo da monitorare tramite |'esecuzione delle stesse & pari al 10% dei punti di
fissaggio, con un numero minimo di tre punti, opportunamente distribuiti nel “tratto di
riferimento”. In particolare, con le prove di serraggio si analizzeranno tutti gli ancoranti
presenti nei punti di fissaggio individuati, con le prove di pull-out, invece, si esaminera
un singolo ancorante per punto di fissaggio, scegliendolo sul lato rivolto al traffico. Le
prove di pull-out non dovranno essere eseguite negli stessi punti di fissaggio oggetto di

verifiche di serraggio.

3.5.3.3 Ispezione di dispositivi di ritenuta puntuali
Le ispezioni visive dovranno riguardare anche i dispositivi di ritenuta puntuali quali

barriere per chiusura varchi, attenuatori d’urto, terminali speciali, transizioni, ecc.
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3.5.3.4 Ispezione di barriere integrate

Le barriere integrate (con funzione di antirumore e di sicurezza) dovranno essere
controllate rispettando rispettivamente le modalita dell’una e dell’altra categoria (barriere
di sicurezza e barriere acustiche), utilizzando il presente manuale e le relative schede

d'ispezione per quanto concerne la parte con funzione di sicurezza.

3.5.4 Dotazioni per ispezioni

Per effettuare l'ispezione il personale tecnico deve essere dotato di:

e Idonei DPI;

e copia del presente Manuale;

e elenco delle strutture della tratta autostradale interessata, con l'indicazione delle
progressive e degli eventuali codici di identificazione;

e copia della scheda della precedente ispezione (per le ispezioni successive alla
prima), e nuova scheda di rilievo dei difetti;

e macchina fotografica, blocco note e/o supporto informatico tipo “tablet” ove

richiesto o disponibile.

Per la copia delle schede di ispezione si rimanda alle relative appendici del “*manuale di

ispezione e controllo dei dispositivi di ritenuta” e s.m.i.

La dotazione strumentale, in funzione dei controlli da effettuare & la seguente:

a) controlli sulle dimensioni geometriche
¢ metro a nastro;

b) controlli sulle unioni bullonate
e martello in gomma per la verifica di giochi o assenza di serraggio;

c) controlli sui tirafondi
e chiave dinamometrica e bussole adeguate alla struttura per verifica coppie di

serraggio;

e martinetto forato, raccordi filettati, pompa oleodinamica e manometro per

prove di pull-out.

3.5.5 Ispezione visiva

Le ispezioni sono atte a rilevare la conformita e l'integrita dei dispositivi installati nonché
I'integrita dei supporti. Rientrano in questa categoria i controlli mirati a verificare che i
dispositivi in opera siano installati secondo geometrie e caratteristiche congruenti con la
documentazione tecnica o che all'interno di uno stesso impianto non siano presenti

anomalie di montaggio.

L'ispezione verra effettuata percorrendo la tratta autostradale a piedi o in macchina a

bassa velocita.
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3.5.5.1 Controllo visivo della conformita del dispositivo

Il controllo visivo della conformita dei dispositivi di ritenuta ha lo scopo di evidenziare
eventuali componenti mancanti, difformi o montaggi inadeguati. La presenza di elementi
visibili mancanti attiva un approfondimento immediato attraverso verifica puntuale,

|\\

secondo le modalita riportate nel paragrafo relativo del “manuale di ispezione e controllo

dei dispositivi di ritenuta” e s.m.i.

3.5.5.2 Controllo visivo dell’integrita dei dispositivi e dei supporti
Occorre verificare lo stato di conservazione (o di degrado) dei dispositivi, valutando la
presenza delle seguenti possibili anomalie:

e ossidazione dei componenti metallici soprattutto in corrispondenza dell'attacco a
terra dei paletti e delle varie parti metalliche a contatto (piastrine, rondelle,
bulloni, piastre, etc.);

e degrado superficiale dei dispositivi in cls;

e disallineamenti localizzati, verticali od orizzontali comprensivi della verifica di
deformazioni anche locali causate da urti;

e insorgenza di giochi nelle unioni bullonate.

Con riferimento ai supporti (cordoli in c.a. per le barriere bordo ponte o il terreno per le
barriere infisse), si evidenzia come la perdita di efficienza del supporto possa essere
riscontrata sia direttamente che indirettamente (ad esempio, 'assenza di verticalita o la
riduzione di quota delle barriere infisse pud essere dovuta alla presenza di cedimenti
delle banchine o dei terreni poco compattati). Dovranno quindi essere valutate, tra le
altre, le seguenti possibili anomalie:
e Cordoli in c.a per le barriere Bordo Ponte

o Rigonfiamenti;

o Fessurazioni diffuse;

o Distacchi ed espulsioni del copriferro con presenza di armature esposte;

o Disgregazione del calcestruzzo.

e Terreno di fondazione
o Cedimenti della banchina;

o Erosione delle scarpate;
La constatazione di disallineamenti localizzati attiva un approfondimento immediato

attraverso verifica puntuale, secondo le modalita riportate nel paragrafo relativo del

“manuale di ispezione e controllo dei dispositivi di ritenuta” e s.m.i.
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3.5.6 Ispezione puntuale

Oltre ai controlli visivi dello stato complessivo della barriera sono previsti controlli

puntuali e prove strumentali.

Il numero e l'ubicazione delle ispezioni puntuali saranno stabiliti dal Direttore Esecutivo
del Contratto (DEC) competente in relazione alle risultanze dei rilievi visivi, all’eta delle
barriere ed alle condizioni ambientali e di esercizio. In ogni caso, anche in assenza di
evidenze derivanti dalle ispezioni visive, deve essere prevista almeno un’ispezione
puntuale per ciascuna tipologia omogenea di barriera per ogni “tratto elementare”, con
un minimo di n.4 punti di ispezione (2 per carreggiata, di cui uno in spartitraffico e uno

su bordo laterale).

Ciascuna ispezione puntuale dovra prevedere i controlli evidenziati nel seguito per un
“tratto di riferimento”, indicativamente pari a 100 m. Qualora |'esito non sia positivo, si
dovra provvedere all’estensione della verifica ad un ulteriore tratto di riferimento (pari ad
almeno 100 m) relativo alla stessa tipologia di barriera, in accordo con le modalita dei

controlli puntuali riportati nella scheda in appendice.

Le modalita di pianificazione ed esecuzione delle ispezioni puntuali delle barriere di
sicurezza saranno stabilite dal Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) competente
secondo quanto riportato nel paragrafo relativo del “manuale di ispezione e controllo dei

dispositivi di ritenuta” e s.m.i.

3.5.6.1 Ispezione puntuale barriere bordo laterale e spartitraffico
L'ispezione puntuale prevede il controllo sia della barriera laterale e da spartitraffico che
degli attenuatori d’urto, dei dispositivi amovibili per varchi, dei terminali speciali, delle

transizioni, ecc.

3.5.6.1.1 Controlli puntuali sulle barriere bordo laterale/spartitraffico
L'ispezione puntuale prevede il controllo visivo e approfondito della barriera, verificando
gli items riportati nel seguito:
e Controllo completo di eventuali elementi mancanti;
e Verifica di disallineamenti verticali;
e Controllo dello stato delle giunzioni bullonate, verificando che non vi siano giochi
tra le parti accoppiate. In caso di barriere NJ & compresa la verifica delle barre
longitudinali, del corrente superiore (ove presente) e delle piastrine alla base degli

elementi;
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Verifica dello stato di ossidazione e corrosione (non superficiali) delle parti in
acciaio, in particolare si procedera al controllo dell’inalterata capacita portante
degli elementi strutturali con integrita di tutte le parti metalliche, senza riduzioni
evidenti di sezione;

Controllo dello stato del calcestruzzo, verificando che non vi siano fenomeni di
retinature o distacchi puntuali in atto;

Controllo dello stato dei supporti. In particolare, si verifichera I'assenza di lesioni e

fenomeni di dilavamento o cedimento delle scarpate.

3.5.6.2 Ispezione puntuale barriere ponte

L'ispezione puntuale delle barriere bordo ponte prevede il controllo visivo ed approfondito

del tratto di barriera:

3.5.6.2.1 Controlli puntuali delle barriere bordo ponte

L'ispezione puntuale su di barriere bordo ponte prevede il controllo visivo e approfondito

della barriera, verificando gli items riportati nel seguito:

Controllo completo di eventuali elementi mancanti;

Verifica di disallineamenti verticali.

Controllo dello stato delle giunzioni bullonate, verificando che non vi siano giochi
tra le parti accoppiate. In caso di barriere NJ € compresa la verifica delle barre
longitudinali, del corrente superiore (ove presente) e delle piastrine alla base degli
elementi.

Verifica dello stato di ossidazione e corrosione (non superficiali) delle parti in
acciaio, in particolare si procedera al controllo dell'inalterata capacita portante
degli elementi strutturali con integrita di tutte le parti metalliche, senza evidenti
riduzioni di sezione.

Controllo dello stato del calcestruzzo (NJ in calcestruzzo), verificando che non vi
siano fenomeni di retinature o distacchi puntuali in atto.

Controllo dello stato dei cordoli verificando che non vi siano lesioni o fenomeni di
degrado in atto.

Controllo dello stato degli ancoraggi, verificando che non vi siano giochi tra piastra

di base e bulloneria del tirafondo.

3.5.6.2.2 Verifica dell’integrita della zincatura

Occorre verificare la perfetta integrita di tutto lo strato di zinco posto a protezione degli

elementi componenti i dispositivi di ritenuta. Il controllo visivo & teso a verificare

I'assenza di distacchi di parti, di graffi, bolle o fenomeni di corrosione.
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Punti critici cui prestare maggiore attenzione in fase di ispezione sono:
e base dei paletti, all'interfaccia aria-terreno, per via dell'improvviso cambio di
mezzo al contorno e per il potenziale ristagno d’acqua;
e parti a contatto come piastrine, rondelle, bulloni, piatti, lame sovrapposte,
giunzioni, ecc. per il crearsi di possibili accoppiamenti galvanici;
e elementi piegati, forati o tagliati per il potenziale danneggiamento arrecato alla

zincatura durante le lavorazioni eseguite.

3.5.6.2.3 Verifica dellintegrita della piastra di base e dei tirafondi e controllo delle coppie
di serraggio

Per quanto concerne le barriere bordo ponte e i loro sistemi di ancoraggio durante

l'ispezione puntuale, oltre alla verifica del buono stato di conservazione della piastra e

relativi tirafondi (completezza del numero dei tirafondi e dei dadi, integrita delle rondelle)

dell’aderenza tra la piastra di base e la fondazione e |I'assenza di giochi negli ancoraggi,

deve essere prevista la verifica delle coppie di serraggio sugli ancoraggi.

Il campione minimo da monitorare tramite I'esecuzione delle prove di serraggio € pari al
10% dei punti di fissaggio con un numero minimo di tre punti, opportunamente distribuiti
nel “tratto di riferimento”. Si sottoporranno a prova di serraggio tutti gli ancoranti

presenti nei punti di fissaggio individuati.

3.5.6.2.4 Prova di trazione Pull-Out
Occorre verificare la perfetta aderenza tra acciaio e calcestruzzo di fondazione. La prova

viene effettuata tramite martinetto idraulico.

Il campione minimo per |’esecuzione delle prove di pull-out & pari al 10% dei punti di
fissaggio, con un numero minimo di tre punti, opportunamente distribuiti nel “tratto di
riferimento”. Si sottoporra a prova di pull-out un singolo ancorante per punto di

fissaggio, scegliendolo sul lato rivolto al traffico.

Le prove di pull-out non dovranno essere eseguite negli stessi punti di fissaggio oggetto

di verifiche di serraggio.

Nel seguito si riportano i valori di riferimento da verificare in fase di ispezione per le

principali tipologie di barriera Bordo Ponte installate su rete.

1. Barriere New Jersey BP in calcestruzzo con mancorrente tubolare - LIEBIG

Afferiscono a tale categoria le seguenti barriere:
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e Cat. Blu 1988 - tipo C.1.1,C.1.2,C.1.3,C.1.4,C.3.1,C.3.2 e C.3.3
e Omologa ex DM 1998 - tipo NJCLS

Tali barriere sono dotate di un sistema di ancoraggio composto da tasselli meccanici

undercut (tipo liebig M16) per i quali, secondo la campionatura individuata, si richiede:
e Controllo coppia di serraggio: 180 Nm

e Prova di trazione per riscontro anomalie con martinetto: 63 kN.

2. Barriere New Jersey BP in calcestruzzo con mancorrente tubolare - BARRE
FILETTATE
Afferiscono a tale categoria le seguenti barriere su cui sono stati eseguiti gli interventi di
sostituzione dei tirafondi:
e Cat. Blu 1988 - tipo C.1.1,C.1.2,C.1.3,C.1.4,C.3.1,C.3.2 e C.3.3
e Omologa ex DM 1998 - tipo NJCLS

Tali barriere sono dotate di un sistema di ancoraggio composto da barre M20 e malte
cementizie di tipo espansivo per i quali, secondo la campionatura individuata, si richiede:
e Controllo coppia di serraggio: 180 Nm

e Prova di trazione per riscontro anomalie con martinetto: 63 kN.

3. Barriere New Jersey BP in calcestruzzo con Mancorrente SCATOLARE -
BARRE FILETTATE

Afferiscono a tale categoria le barriere ABESCA NIBP (Omologa ex DM 2004 e

certificazione CE).

Tali barriere sono dotate di un sistema di ancoraggio composto da barre e ancoranti

chimici M20 per i quali, secondo la campionatura individuata, si richiede:

e Controllo coppia di serraggio: minima 120 Nm, massima 180 Nm

e Prova di trazione per riscontro anomalie con martinetto: 100 KN

4. Barriere New Jersey BP in acciaio configurazione LIEBIG
Afferiscono a tale categoria le seguenti barriere:

e (Cat. Bianco 1992 - tipo C.3.4

e Omologa ex DM 1998 - tipo NJAC-P14

Tali barriere sono dotate di un sistema di ancoraggio composto da tasselli meccanici
undercut (tipo liebig M20) per i quali, secondo la campionatura individuata, si richiede:
e Controllo coppia di serraggio: 200 Nm

e Prova di trazione con martinetto: 78 KN

5. Barriere New Jersey BP in acciaio configurazione BARRE FILETTATE
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Afferiscono a tale categoria le seguenti barriere su cui sono stati eseguiti gli interventi di
sostituzione dei tirafondi:

e Cat. Bianco 1992 - tipo C.3.4

e Omologa ex DM 1998 - tipo NJAC-P14

Tali barriere sono dotate di un sistema di ancoraggio composto da barre e ancoranti
chimici M20 per i quali, secondo la campionatura individuata, si richiede:
e Controllo coppia di serraggio: 180 Nm

e Prova di trazione con martinetto: 78 kN

6. Barriere Metalliche ASPI BROH4BPS8 in acciaio
Tali barriere sono dotate di un sistema di ancoraggio composto da barre e ancoranti
chimici M24 per i quali, secondo la campionatura individuata, si richiede:

e Controllo coppia di serraggio: minima 80 Nm, massima 150 Nm

e Prova di trazione per riscontro anomalie con martinetto: 80 kN

7. Barriere Metalliche ASPI BROH2BP4 in acciaio
Tali barriere sono dotate di un sistema di ancoraggio composto da barre e ancoranti
chimici M20 per i quali, secondo la campionatura individuata, si richiede:

e Controllo coppia di serraggio: minima 80 Nm, massima 120 Nm

e Prova di trazione per riscontro anomalie con martinetto: 65 kN

Nel caso di presenza di un “controdado”, i controlli di “serraggio” potranno essere
effettuati senza svitamento del controdado, utilizzando una chiave dinamometrica con

inserto a “forchetta” che agisca direttamente sul dado.

Tabella 1 - Valori di riferimento (coppie di serraggio e prova di trazione, da
verificare in fase di ispezione per le principali tipologie di barriera Bordo Ponte.

Ti c ia di . Forza di
ipo oppia di serraggio
Id. Tipologia barriera . trazione
ancoraggio [Nm]
[kN]
New Jersey BP in
Liebig
1 calcestruzzo con 180 63 KN
M16
mancorrente tubolare
New Jersey BP in
Barre
2 calcestruzzo con 180 63 KN
filettate M20
mancorrente tubolare
New Jersey BP in Barre
3 120 +-180 100 KN
calcestruzzo con filettate M20
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mancorrente scatolare
Liebig
4 New Jersey BP in acciaio 200 78 KN
M20
Barre
5 New Jersey BP in acciaio 180 78 KN
filettate M20
Metallica BP ASPI Barre
6 80 + 150 80 KN
BROH4BPS8 filettate M24
Metallica BP ASPI Barre
7 80 =120 65 KN
BROH2BP4 filettate M20

Valori di controllo per ancoraggi di barriere di tipologie non riconducibili alle casistiche
sopra descritte andranno ricercati nei manuali di uso e manutenzione dei dispositivi
stessi. In caso tali dati non risultino presenti si provvedera a chiedere informazione al
Direttore Esecutivo del Contratto (DEC).

3.5.7 Esito delle ispezioni e dei controlli

In occasione di ciascuna ispezione, il personale tecnico specializzato incaricato redigera
un rapporto sullo stato di conservazione del manufatto dal quale potra emergere
I'opportunita di indagini piu approfondite e l'indicazione di effettuare interventi di

manutenzione.

I rapporti dell’attivita periodica di sorveglianza andranno inviati al Direttore Esecutivo del
Contratto (DEC).

3.5.8 Scheda di ispezione

Per la check list da utilizzare in fase di ispezione per il rilievo degli ammaloramenti e le
relative modalita di compilazione specifiche si rimanda al “manuale di ispezione e

controllo dei dispositivi di ritenuta”, al relativo capitolo ed allegati.

In generale, nelle schede devono essere riportate tutte le informazioni che consentono di
identificare il tratto di barriera ispezionato. In particolare: l'autostrada, la tratta di
competenza, la Direzione di Tronco e il Centro di Esercizio competenti, la tratta
elementare - con indicazione specifica del chilometro - e la carreggiata e il lato

ispezionato (barrando la casella opportuna: dx o sx).

Le ispezioni visive dovranno essere effettuate per ciascuna carreggiata e per ciascuno dei

4 margini (laterale e spartitraffico) della tratta elementare, compilando quattro schede
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separate.
Oltre alle informazioni “anagrafiche” circa il tratto di opera ispezionata, il compilatore
dovra poi inserire le seguenti informazioni:

e Indicazione chilometrica del tratto in cui si riscontrano difetti (inserendo SI
nell’apposita casella — "SI/NO"), separatamente per ciascuna delle due tipologie di
barriera (metallica o new jersey) in riferimento a: elementi visibili mancanti,
ossidazione visibile, disallineamenti localizzati (verticali od orizzontali). Solo in
caso di riscontro di “ossidazione visibile”, l'ispettore indichera con una X la gravita
del difetto (trascurabile, a tratti o diffusa).

e Indicazione chilometrica del tratto in cui non sono stati riscontrati difetti
(scrivendo NO nell’apposita casella - “"SI/NO").

e Indicazione (mediante apposizione di una X nella casella “ISP. PUNTUALI") dei

tratti in cui verranno effettuate le ispezioni puntuali.

Per quanto riguarda la scheda delle ispezioni puntuali, per entrambe le tipologie di
barriera (bordo ponte e bordo laterale), dovranno essere verificati tutti gli items indicati,
apponendo una X rispettivamente su SI o NO a secondo del rilievo o meno
dell’'ammaloramento di volta in volta considerato.

Come gia specificato in precedenza, in caso di rilevazione di un‘anomalia riguardante uno
o piu voci nell'ambito della tratta ispezionata, si dovra provvedere ad estendere la
verifica ad un ulteriore tratto, secondo le indicazioni riportate nel paragrafo relativo del

“manuale di ispezione e controllo dei dispositivi di ritenuta” e s.m.i.

Per le sole barriere bordo ponte, nella scheda dovranno essere indicati i dati di prova dei

controlli delle coppie di serraggio e dei test di trazione con martinetto degli ancoraggi.

Allo scopo di permettere una compilazione puntuale di ogni singola voce, nel paragrafo

I\\

relativo del “manuale di ispezione e controllo dei dispositivi di ritenuta” e s.m.i. sono
indicati, in corrispondenza dei principali elementi strutturali identificati sulla scheda, le
condizioni per le quali si esplica il controllo, e il riferimento al paragrafo del manuale nel
quale & descritta sinteticamente la piu probabile difettologia potenzialmente riscontrabile

nel corso delle ispezioni.

42



Capitolato Speciale d’Appalto MOR - A.Q. Servizi-Lavori

3.5.8.1 Esempio di scheda di ispezione visiva barriere di sicurezza

autostrade”pef l'italia Barriere di Sicurezza
Anno o
SCHEDA ISPEZIONE VISIVA - N° scheda:
Trimestre
Autostrada: :I Tratta di competenza: |
T
elementare
CARREGG. : | | MARGINE : I DX I SX |
Compilatore: | | Data:
TERRA ISP.
SI/No DA (KM) A (KM) / ELEMENTO NOTE
B. PONTE PUNTUALI
NO 531+000 561+700
ELEMENTIVISIBILI
MANCANTI
NO 531+000 541+300 trascurabile atratti diffusa
sl 541+300 542+000 trascurabile >a< diffusa
NO 542+000 560+000 trascurabile atratti diffusa
OSSIDAZIONE VISIBILE]
METALLICO sl 560+000 561+700 trascurabile atratti X
trascurabile atratti diffusa
trascurabile atratti diffusa
NO 531+000 541+000
sl 541+000 541+500 DISALLINEMANTI VERTICALI PUNTUALI
DISALLINEAMENTI
LOCALZZATI NO 541+500 561+700
(VERTICALIO
ORIZZONTALI)
TERRA / ISP.
SI/NO DA (KM) A (KM) ELEMENTO NOTE
B. PONTE PUNTUALI
NO 531+000 561+700
ELEMENTIVISIBILI
MANCANTI
NO 531+000 552+600 solo barriere NJ |  trascurabile atratti diffusa
Ell 552+600 552+900 v. FOSSO VITTORIO| trascurabile diffusa X
DEGRADO NO 552+900 561+700 solo barriere NJ trascurabile atratti diffusa
NEW SUPERFICIALE
JERSEY VISBILE trascurabile atratti diffusa
cLs —
trascurabile atratti diffusa
trascurabile a tratti diffusa
NO 531+000 550+900 solo barriere NJ
sl 550+900 550+930 Abbassamento in approccio V. S. LUCIA X
DISALLINEAMENTI X
LOCALZZATI NO 550+930 561+700 solo barriere NJ
(VERTICALIO
ORIZZONTALI)
N. B. : La presenza di ELEMENTI VISIBILI MANCANTI o DISALLINEAMENTI LOCALIZZATI attiva un approfondimento immediato mediante ispezione puntuale
Firma
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3.5.8.2 Esempio di scheda di ispezione puntuale barriere di sicurezza

autostrade”,c)er l'italia

Reporting dei piani di ispezione relativi alle strutture e
infrastrutture autostradali

Norma Operativa

| SCHEDA ISPEZIONE PUNTUALE

Autostrada: \:I Tratta di competenza:
DT I:l CENTRO ESERCIZIO

Barriere di Sicurezza

Tratta elementare: |

Margine: | | Operad'arte:

Compilatore: |

'Anno N° scheda:
Trimestre
| dakm: | | akm: | |
| Data:| |

CONTROLLI PUNTUALI
Verificare gli items declinati a seguire su un tratto omogeneo

Tipologia Barriera |

NOTE
|Elementi mancanti (verifica completa) I | Sl I NO | | I
|Disa||ineamenti verticali I | Sl I NO | | I
Stato delle giunzioni bullonate (presenza di giochi) & | | Sl | NO | | |
|Ossidazione NON superficiale | | Sl | NO | | |
|Stato del calcestruzzo: retinature/distacchi puntuali | | N | NO | | |
|Stato della banchina (lesioni/dilavamenti/cedimenti) | | Sl | NO | | |
|Stato dei cordoli (lesioni/degradi) | | Sl | NO | | |
Stato degli ancoraggi (presenza di giochi) I | Sl I NO | | I

PROVE STRUMENTALI SU BARRIERE BORDO PONTE

1 - Controllo delle coppie di serraggio

(1) in caso di barriera tipo New Jersey & compresa la verifica delle barre dywidag, del corrente superiore se presente e delle piastrine alla base degli elementi.

Verificare la coppia di serraggio sul 10% dei punti di fissaggio, con un numero minimo di tre punti, opp iti nel “tratto di riferit . Si anno a
prova di serraggio tutti gli ancoranti presenti nei punti di fissaggio individuati.La verifica di ggio deve essere condotta in riferimento alla coppia minima.
CONTROLLI di SERRAGGIO
. . Posizione ancoraggio e dati di prova
Coppia applicata Esito ° ° 99 . ° P
(n°NJ +n°ancoraggio) - (n° paletto)
(Nm)
Sl NO
Sl NO
S| NO
Sl NO
Sl NO
Sl NO

2 - Prova di trazione Pull-Out

Verificare la coppia di serraggio sul 10% dei punti di fissaggio, con un numero minimo di tre punti, oppor

iti nel “tratto di riferir . Si porra a prova

di pull-out un singolo per punto di fi: sul lato rivolto al traffico.
PROVE DI TRAZIONE
. Posizione ancoraggio e dati di prova
Trazione Esito °NJ+n° 99 . o 7 t
+ -
(KN) (n n°ancoraggio) - (n° paletto)
Sl NO

ESCALATION CONTROLLI PUNTUALI E STRUMENTALI

Tecnica le modalita di inter I ione dei controlli.

NOTE:

In caso di rilevazione anomalia su uno o pit items estendere la verifica ad un ulteriore tratto di almeno 100 mj; in caso di ripetitivita dell'anomalia verificare con la U.O.

Firma |
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3.6 SERVIZI PER L'ISPEZIONE, VERIFICA E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA
DELLE RETI DI RECINZIONE

Le recinzioni si distinguono in funzione della loro destinazione e posizione, nelle

tipologie seguenti:

3.6.1 Mantenimento in efficienza delle reti di recinzione

3.6.1.1 Interventi su recinzione laterale tipo R.1.A alta 1,22 m con rete
elettrosaldata a maglie differenziate

E la recinzione normalmente usata per i bordi laterali del corpo autostradale ed &

costituita da una rete metallica a maglie differenziate, sorretta da montanti della altezza

di cm 122 dal piano di campagna, posti mediamente ad interesse di m 2,00.

Montanti fissati ed inghisati nel plinto di base in calcestruzzo.

Ogni m 30 circa ed in corrispondenza di piccole deviazioni del tracciato, &€ posto un

montante di controvento dotato di una saetta, unita ad esso a mezzo di bulloncini zincati.

I montanti di caposaldo sono invece posti ogni m 100 circa e nel caso di rilevanti

variazioni angolari del tracciato, sono dotati di due saette, sempre collegate al sostegno

con bulloncini zincati.

Ai montanti sono fissati tre ordini di filo di irrigidimento ed a questi & fermata la rete

mediante legature ogni cm 50 in modo che aderisca perfettamente e si presenti

uniformemente tesa senza ondulazioni o bombature.

I fili di tensione verranno legati ad ogni montante e tesi da tenditori ad occhiello di

adeguata dimensione, applicati ad ogni caposaldo.

Ogni m 100 di recinzione sono apposte targhette in alluminio con la scritta "Divieto di

Accesso".

La stessa configurazione di rete puo essere ottenuta installando la rete da “interramento”

avente un’altezza complessiva pari a 135 cm, di cui 15 cm da interrare nel suolo.

Gli elementi componenti la recinzione hanno le seguenti caratteristiche e

dimensioni:

RETE ELETTROSALDATA:

RETE Metallica Elettrosaldata H 120 zincata con rivestimento Zn (95%) - Al

(5%) (tipo Galfan) a maglie differenziate di altezza totale pari a mm 1200.

Le maglie devono essere cosi ripartite dall’alto verso il basso:
— per un‘altezza di 10 cm maglie quadrate di dimensione interna massima pari a
mm 50x50;
— per i successivi 70 cm maglie con dimensione interna massima pari a mm
100x50;
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— per gli ultimi 40 cmm maglie quadrate di dimensione interna massima pari a mm
50x50;
Le punte possono avere altezza massima pari a mm 25.
La rete deve essere costruita con filo a zincatura eutettica (lega zinco alluminio) del

diametro non inferiore a mm. 2,20 e fornita in rotoli da almeno 25 metri lineari.

In alternativa:

RETE Metallica Elettrosaldata H 135 INT zincata con rivestimento Zn (95%) - Al
(5%) (tipo Galfan) da interramento a maglie differenziate di altezza totale pari a
mm 1350.

Le maglie devono essere cosi ripartite dall‘alto verso il basso:

— per un’altezza di 10 cm maglie quadrate di dimensione interna massima pari a

mm 50x50;

— per i successivi 80 cm maglie con dimensione interna massima pari a mm
100x50;

— per gli ultimi 45 cm maglie quadrate di dimensione interna massima pari a mm
50x50;

Le punte possono avere altezza massima pari a mm 25.

La rete deve essere costruita con filo a zincatura eutettica (lega zinco alluminio) del
diam. non inferiore a mm. 2,20 e fornita in rotoli da almeno 25 metri lineari.

Tolleranze per il diametro dei fili: come previsto dalle norme UNI EN 10218.

Rete elettrosaldata costruita in base alle normative UNI EN 10223-4.

MONTANTI:

PALI Intermedi H 165 in acciaio in profilato a freddo sezione ad “U” di dimensioni non
inferiori @ mm. 30x50x30, spessore minimo mm. 2,50, lunghi complessivamente m. 1,65
dotati sulla costa di 3 coppie di fori dal diametro di mm. 8 e di uno di mm. 10 per il
fissaggio della saetta, zincati a caldo a forte spessore. Posti ad un interasse di 2,00
metri.

PALI di Caposaldo H 165 uguali ai pali intermedi come sopra, ma con coppie di fori
sulle ali per il fissaggio dei tenditori. Zincati a caldo a forte spessore. Posti ad inizio e fine
tratta, agli angoli, e ad ogni 100 metri lineari circa di recinzione.

SAETTE di Controvento H 147 in acciaio in profilato sezione ad “U” di dimensioni non
inferiori a mm. 30x40x30, spessore minimo mm 2,50, lunghe complessivamente m. 1,47
zincate a forte spessore. Poste mediamente ad ogni 30 metri lineari circa di recinzione.
SAETTE di Caposaldo H 170 in acciaio in profilato ad “U” di dimensioni non inferiori a
mm. 35x30x35, spessore minimo mm. 2,50, lunghe complessivamente m. 1,70 zincate a

caldo a forte spessore. Poste ad ogni palo di caposaldo.
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FILI:

FILO per Tesaggio, solo Zincato in lega eutettica, zinco alluminio, avente diametro
minimo di mm. 3,00 e non superiore a mm. 3,30, necessario per tre tesate orizzontali da
disporre una alla sommita, una al centro ed una alla base della rete.

FILO per Legature, solo Zincato in lega eutettica, zinco alluminio, avente diametro
minimo di mm. 1,80 e non superiore a mm. 2,00. Necessario per effettuare tutte le

legature tra rete filo e pali.

ACCESSORI:

TIRANTI ad occhiello zincati, di diametro mm. 8, lunghi cm. 16 necessari per il
tesaggio dei fili. Da posizionare in ragione di nr 6 ogni palo di caposaldo.

TARGHETTE in alluminio anodizzato di cm. 10 x 20 spessore 5/10, con la scritta
“Divieto d'accesso - i trasgressori saranno perseguiti a norma di legge” previste da
posizionare in ragione di una ogni 100 metri lineari di recinzione.

BULLONI zincati M8x25 mm con dado e rondella, necessari per il fissaggio delle saette

al palo.

3.6.1.2 Interventi su recinzione laterale tipo R.1.A alta 1,22 m con rete
elettrosaldata a maglie differenziate zincata e plasticata
La recinzione utilizza gli stessi componenti (montanti, saette, accessori) della recinzione

di cui al par. precedente 3.6.1.1 ad eccezione di quanto di seguito riportato.

RETE ELETTROSALDATA:

RETE Metallica Elettrosaldata H 120 con rivestimento Zn (95%) - Al (5%) (tipo
Galfan) e Plasticata a maglie differenziate di altezza totale pari a mm 1200.

Le maglie devono essere cosi ripartite dall’alto verso il basso:

— per un’altezza di 10 cm maglie quadrate di dimensione interna massima pari a

mm 50x50;

— per i successivi 70 cm maglie con dimensione interna massima pari a mm
100x50;

— per gli ultimi 40 cm maglie quadrate di dimensione interna massima pari a mm
50x50;

Le punte possono avere altezza massima pari a mm 25.

La rete deve essere costruita con filo a zincatura eutettica (lega zinco alluminio) del
diametro non inferiore a mm. 2,20 e fornita in rotoli da almeno 25 metri lineari.

La rete deve essere costruita con filo a zincatura eutettica (lega zinco alluminio) del

diametro non inferiore a mm. 2,20. Successivamente deve essere rivestita con una
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pellicola di PVC colore verde RAL 6005 per un diametro esterno totale non inferiore
a mm 2,60. Fornita in rotoli da almeno 25 metri lineari.
Tolleranze per il diametro dei fili: come previsto dalle norme UNI EN 10218.

Rete elettrosaldata costruita in base alle normative UNI EN 10223-4.

FILI:

FILO per Tesaggio, zincato in lega Eutettica e Plasticato come la rete, del diametro
interno non inferiore a mm. 3,00 e non superiore a mm. 3,30, ed esterno non inferiore a
mm. 4,00 e non superiore a mm. 4,30, necessario per tre tesate orizzontali da disporre
una alla sommita, una al centro ed una alla base della rete.

FILO per Legature, zincato in lega Eutettica e Plasticato come la rete, del diametro
interno non inferiore a mm. 1,80 e non superiore a mm. 2, ed esterno non inferiore a
mm. 2,50 e non superiore a mm. 2,70. Necessario per effettuare tutte le legature tra

rete filo e pali.

3.6.1.3 Interventi su recinzione laterale tipo R.1.C alta m 1,22 con rete
elettrosaldata a maglie differenziate di altezza 100 cm e filo superiore

E la rete di primo impianto e utilizza gli stessi componenti (montanti, saette, accessori)

della rete tipo R.1.A, con la sola differenza della rete di recinzione che € alta 100 cm da

terra. L'altezza totale data dal filo superiore & 1,20 metri.

RETE ELETTROSALDATA:
RETE Metallica Elettrosaldata H 100 con rivestimento Zn (95%) - Al (5%) (tipo
Galfan) a maglie differenziate di altezza totale pari a mm 1000.
Le maglie devono essere cosi ripartite dall’alto verso il basso:
— per un‘altezza di 10 cm maglie quadrate di dimensione interna massima pari a
mm 50x50;
— per i successivi 30 cm maglie con dimensione interna massima pari a mm
100x50;
— perisuccessivi 30 cm maglie con dimensione interna massima pari a mm 75x50;
— per gli ultimi 30 cm maglie quadrate di dimensione interna massima pari a mm
50x50;
Le punte possono avere altezza massima pari a mm 25.
La rete deve essere costruita con filo a zincatura eutettica (lega Zn95AI5) del diametro

non inferiore a mm. 2,20 e fornita in rotoli da almeno 25 metri lineari.

In alternativa:
RETE Metallica Elettrosaldata H 115 INT con rivestimento Zn (95%) - Al (5%)
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(tipo Galfan) da interramento, a maglie differenziate di altezza totale pari a mm
1150.
Le maglie devono essere cosi ripartite dall’alto verso il basso:
— per un‘altezza di 10 cm maglie quadrate di dimensione interna massima pari a
mm 50x50;
— per i successivi 30 cm maglie con dimensione interna massima pari a mm
100x50;
— per i successivi 37.5 cm maglie con dimensione interna massima pari a mm
75x50;
— per gli ultimi 37.5 cm maglie quadrate di dimensione interna massima pari a mm
50x50;
Le punte possono avere altezza massima pari a mm 25.
La rete deve essere costruita con filo a zincatura eutettica (lega Zn95AIl5) del diametro
non inferiore a mm. 2,20 e fornita in rotoli da almeno 25 metri lineari.
Tolleranze per il diametro dei fili: come previsto dalle norme UNI EN 10218.

Rete elettrosaldata costruita in base alle normative UNI EN 10223-4.

3.6.1.4 Interventi su recinzione laterale faunistica tipo R.1.B alta m 2,12 con
rete elettrosaldata a maglie differenziate di altezza 180 cm

La recinzione "Faunistica” ¢ installata nei bordi perimetrali della proprieta autostradale

ed € costituita da una rete metallica a maglie differenziate dell'altezza di cm 180,

sorretta da montanti della altezza di cm 212 dal piano di campagna, posti mediamente

ad interesse di m 2.00; é utilizzata in sostituzione della recinzione alta metri 1,22 (par.

3.6.1.1 e seguenti), qualora il tracciato autostradale attraversi zone con presenza di

ungulati o animali selvatici particolari, come foreste, parchi Nazionali, aziende faunistiche

e venatorie, enti produttori di selvaggina, zone adibite a ripopolamenti, ecc. e comunque

laddove la Committente abbia rilevato I'effettiva necessita, di impiegare questa tipologia.

Montanti fissati ed inghisati nel plinto di Base in Calcestruzzo.

L'installazione verra fatta nei tratti in trincea posti a monte della carreggiata, dove il

dislivello della scarpata favorisce il salto degli animali.

E composta da una rete come la precedente ma dell'altezza di cm 180 sormontata da

due ordini di filo liscio del diametro minimo di mm 3,0, del tipo usato per i tenditori,

sovrapposti di almeno cm 14,5.

I montanti intermedi, di controvento e di caposaldo hanno l'altezza di m 2,12 dal piano

di campagna e sono disposti come detto per la recinzione da m 1,22.

La rete e fissata almeno a quattro ordini di filo di irrigidimento e montata con le stesse

modalita della precedente avendo cura di darla in opera perfettamente fissata e tesata.

Ogni m 30 circa ed in corrispondenza di piccole deviazioni del tracciato, &€ posto un

49



Capitolato Speciale d’Appalto MOR - A.Q. Servizi-Lavori

montante di controvento dotato di una saetta, unita ad esso a mezzo di bulloncini
zincati.

I montanti di caposaldo sono invece posti ogni m 100 circa e nel caso di rilevanti
variazioni angolari del tracciato, sono dotati di due saette, sempre collegate al sostegno
con bulloncini zincati.

Ai montanti sono fissati almeno tre ordini di filo di irrigidimento ed a questi & fermata la
rete mediante legature al massimo ogni cm 50 in modo che aderisca perfettamente e si
presenti uniformemente tesa senza ondulazioni o bombature.

I fili di tensione verranno legati ad ogni montante e tesi da tenditori ad occhiello del
diametro di mm 8 zincati, applicati ad ogni caposaldo.

Ogni m 100 di recinzione sono apposte targhette in alluminio con la scritta "Divieto di
Accesso".

Gli elementi componenti la recinzione hanno le seguenti caratteristiche e
dimensioni:

RETE ELETTROSALDATA:

RETE Metallica Elettrosaldata H 180 con rivestimento Zn (95%) - Al (5%) (tipo
Galfan) a maglie differenziate di altezza totale pari a mm 1800.

Le maglie devono essere cosi ripartite dall’alto verso il basso:

— per un’altezza di 10 cm maglie quadrate di dimensione interna massima pari a

mm 50x50;

— per i successivi 130 cm maglie con dimensione interna massima pari a mm
75x50;

— per gli ultimi 40 cm maglie quadrate di dimensione interna massima pari a mm
50x50;

Le punte possono avere altezza massima pari a mm 25.

La rete deve essere costruita con filo a zincatura eutettica (lega Zn95AI5) del diametro
non inferiore a mm. 2,20 e fornita in rotoli da almeno 25 metri lineari.

In alternativa:

RETE Metallica Elettrosaldata H 195 con rivestimento Zn (95%) - Al (5%) (tipo
Galfan) da interramento a maglie differenziate di altezza totale pari a mm 1950.

Le maglie devono essere cosi ripartite dall’alto verso il basso:

— per un‘altezza di 10 cm maglie quadrate di dimensione interna massima pari a

mm 50x50;

— per i successivi 140 cm maglie con dimensione interna massima pari a mm
75x50;

— per gli ultimi 45 cm maglie quadrate di dimensione interna massima pari a mm
50x50;

Le punte possono avere altezza massima pari a mm 25.

50



Capitolato Speciale d’Appalto MOR - A.Q. Servizi-Lavori

La rete deve essere costruita con filo a zincatura eutettica (lega Zn95AIl5) del diametro
non inferiore @ mm. 2,20 e fornita in rotoli da almeno 25 metri lineari.
Tolleranze per il diametro dei fili: come previsto dalle norme UNI EN 10218.

Rete elettrosaldata costruita in base alle normative UNI EN 10223-4.

MONTANTI:

PALI Intermedi H 265 cm in acciaio in profilato a freddo sezione ad “U” di mm.
45x50x45 spessore mm.2,50 lunghi complessivamente m.2,65 dotati sulla costa di 6
coppie di fori del diam. mm. 6 e di uno di mm.10 per il fissaggio della saetta, zincati a
caldo a forte spessore, posti ad un interasse di m. 2,00.

PALI di Caposaldo H 265 cm uguali ai pali intermedi come sopra ma predisposti di fori
sulle ali per il fissaggio tenditori. zincati a caldo a forte spessore. Da posizionare
inizio e fine tratta, agli angoli e ad ogni 90 metri lineari circa di recinzione.
SAETTE di Controvento H 205 cm in acciaio in profilato sezione ad “U” di mm.
30x40x30 spessore mm 2,50 lunghe complessivamente m. 2,05 zincate a forte spessore.
Da posizionare ogni circa 30 metri lineari di recinzione.

SAETTE di Caposaldo H 228 cm in acciaio in profilato ad “U” di mm. 35x30x35
spessore mm. 2,50 lunghe complessivamente m. 2,28 zincate a caldo a forte spessore.

Da posizionare ad ogni caposaldo.

FILI:

FILO per Tesaggio, solo Zincato in lega eutettica, zinco alluminio, avente diametro
minimo di mm. 3,00 e non superiore a mm. 3,30, necessario per tre tesate orizzontali da
disporre una alla sommita, una al centro ed una alla base della rete.

FILO per Legature, solo Zincato in lega eutettica, zinco alluminio, avente diametro
minimo di mm. 1,80 e non superiore a mm. 2,00. Necessario per effettuare tutte le

legature tra rete filo e pali.

ACCESSORI:

TIRANTI ad occhiello zincati, di diametro mm.8, lunghi cm. 16 necessari per il
tesaggio dei fili. Da posizionare in ragione di nr 6 ogni palo di caposaldo.

TARGHETTE in alluminio anodizzato di cm. 10 x 20 spessore 5/10, con la scritta
“Divieto d’accesso - i trasgressori saranno perseguiti a norma di legge” previste da
posizionare in ragione di una ogni 100 metri lineari di recinzione.

BULLONI zincati M8x25 mm con dado e rondella, necessari per il fissaggio delle saette

al palo.
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3.6.1.5 Interventi su recinzione laterale faunistica tipo R.1.B alta m 2,12 con
rete elettrosaldata a maglie differenziate di altezza 180 cm zincata e
plasticata

La recinzione utilizza gli stessi componenti (montanti, saette, accessori) della recinzione

di cui al par. 3.6.1.3 ad eccezione di quanto di seguito riportato.

RETE ELETTROSALDATA:

RETE Metallica Elettrosaldata H 180 con rivestimento Zn (95%) - Al (5%) (tipo

Galfan) e Plasticata a maglie differenziate di altezza totale pari a mm 1800.

Le maglie devono essere cosi ripartite dall’alto verso il basso:

— per un’altezza di 10 cm maglie quadrate di dimensione interna massima pari a

mm 50x50;

— per i successivi 130 cm maglie con dimensione interna massima pari a mm
75x50;

— per gli ultimi 40 cm maglie quadrate di dimensione interna massima pari a mm
50x50;

Le punte possono avere altezza massima pari a mm 25.

La rete deve essere costruita con filo a zincatura eutettica (lega Zn95AIl5) del diametro
non inferiore a mm. 2,20. Successivamente deve essere rivestita con una pellicola
di PVC colore verde RAL 6005 per un diametro esterno totale non inferiore a mm
2,60. Fornita in rotoli da almeno 25 metri lineari.

Tolleranze per il diametro dei fili: come previsto dalle norme UNI EN 10218.

Rete elettrosaldata costruita in base alle normative UNI EN 10223-4 .

FILI:

FILO per Tesaggio, zincato in lega Eutettica e Plasticato come la rete, del diametro
interno non inferiore a mm. 3,00 e non superiore a mm. 3,30, ed esterno non inferiore a
mm. 4,00 e non superiore a mm. 4,30, necessario per tre tesate orizzontali da disporre
una alla sommita, una al centro ed una alla base della rete.

FILO per Legature, zincato in lega Eutettica e Plasticato come la rete, del diametro
interno non inferiore a mm. 1,80 e non superiore a mm. 2, ed esterno non inferiore a
mm. 2,50 e non superiore a mm. 2,70. Necessario per effettuare tutte le legature tra

rete filo e pali.

3.6.1.6 Interventi su recinzione laterale faunistica tipo R.1.B “Speciale” alta m
2,12 con rete elettrosaldata a maglie differenziate di altezza 180 cm e
piantana metallica

La recinzione faunistica "speciale” & analoga a quella descritta nel par. Errore.
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'origine riferimento non é stata trovata., a cui si rimanda per ulteriori dettagli, con
la differenza che i montanti e le saette sono fissati ed imbullonati nella piantana
di base tipo lancia - croce.

Gli elementi componenti la recinzione hanno le seguenti caratteristiche e
dimensioni:

RETE ELETTROSALDATA:

RETE Metallica Elettrosaldata H 180 con rivestimento Zn (95%) - Al (5%) (tipo
Galfan) a maglie differenziate di altezza totale pari a mm 1800.

Le maglie devono essere cosi ripartite dall‘alto verso il basso:

— per un’altezza di 10 cm maglie quadrate di dimensione interna massima pari a

mm 50x50;

— per i successivi 130 cm maglie con dimensione interna massima pari a mm
75x50;

— per gli ultimi 40 cm maglie quadrate di dimensione interna massima pari a mm
50x50;

Le punte possono avere altezza massima pari a mm 25.

La rete deve essere costruita con filo a zincatura eutettica (lega Zn95AI5) del diametro
non inferiore a mm. 2,20 e fornita in rotoli da almeno 25 metri lineari.

Tolleranze per il diametro dei fili: come previsto dalle norme UNI EN 10218.

Rete elettrosaldata costruita in base alle normative UNI EN 10223-4.

MONTANTI:

PALI Intermedi e di Controvento H 215 cm in acciaio in profilato a freddo sezione ad
“U” di dimensioni non inferiori mm. 45x50x45, spessore minimo mm. 2,50, lunghi
complessivamente m. 2,15 dotati sulla costa di 6 coppie di fori del diametro di mm. 8 e
di uno di mm.10 per il fissaggio della saetta, zincati a caldo a forte spessore.

Completi di opportuni fori alla base per il fissaggio alla piantana di base.

Posti mediamente ad un interasse di 2,00 metri.

PALI di Caposaldo H 215 cm uguali ai pali intermedi come sopra ma predisposti di fori
sulle ali per il fissaggio tenditori, lunghi complessivamente metri 2,15. Da posizionare
inizio e fine tratta, agli angoli e ad ogni 100 metri lineari circa di recinzione. Zincati a
caldo a forte spessore.

Completi di opportuni fori alla base per il fissaggio alla piantana di base.
SAETTE di Controvento H 173 cm in acciaio in profilato sezione ad “U” di dimensioni

non inferiori a mm. 30x40x30, spessore minimo mm 2,50, lunghe complessivamente m.

1,73. Opportunatamente asolate alla base per il fissaggio alla piantana e con foro alla
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sommita per il fissaggio al palo, con bullone e dado zincato. Zincate a forte spessore.

Da posizionare ogni circa 30 metri lineari di recinzione.

SAETTE di Caposaldo H 195 cm in acciaio in profilato ad “U” di dimensioni non
inferiori @ mm. 35x30x35 spessore mm. 2,50 lunghe complessivamente m. 1,95.
Opportunatamente asolate alla base per il fissaggio alla piantana e con foro alla sommita
per il fissaggio al palo, con bullone e dado zincato. Zincate a caldo a forte spessore. Da

posizionare ad ogni palo di caposaldo.

3.6.1.7 Interventi su recinzione di protezione sulle opere d’arte tipo R.9.A alta
m 2,00 con rete elettrosaldata a maglie regolari quadrate h 195 cm

Recinzione di PROTEZIONE sulle Opere d’Arte: Viadotti — Sovrappassi.

Questo tipo di Recinzione di protezione & montato sui cordoli delle opere d'arte a luce

limitata con parapetto metallico in Barriera Bordo Ponte nella cui area sottostante

siano presenti centri abitati, viabilita ordinaria o insediamenti industriali ed il cui scopo &

quello di impedire la caduta di oggetti.

E composta da una rete fissata a dei montanti in acciaio, di sezione ad U aventi h 198

cm, posti dietro i sostegni del parapetto, o piantane delle Barriere Bordo Ponte

normalmente ad interasse di 1,50 m, 2,25 m, 3,00 m a seconda del tipo di Barriera

Bordo Ponte H2, H3, H4, ai quali sono uniti e fissati mediante tre staffe di fissaggio ad

Omega con opportuni distanziatori.

La rete, avente altezza h 195 cm, ¢ fissata con legature a quattro ordini sovrapposti di

fili di tensione al massimo ogni 50 cm, legati ad ogni montante e tesi con tenditori ad

occhiello applicati ai montanti di Caposaldo di inizio - termine.

Dovra essere elettrosaldata, zincata in Lega Eutettica, a maglie quadrate e dovra essere

posizionata alla distanza di 2,5 cm dal cordolo del manufatto.

Tutti gli altri componenti la protezione: fili di tensione e legature, tenditori, bulloni ed

accessori vari hanno le stesse caratteristiche previste per le recinzioni laterali di cui ai

paragrafi precedenti.

Gli elementi componenti la Recinzione di Protezione hanno le seguenti

caratteristiche e dimensioni:

RETE ELETTROSALDATA:

RETE Metallica Elettrosaldata H 195 di altezza totale pari a mm 1950 a maglie

quadrate di dimensioni interne massime di mm. 50x50 costruita con filo in acciaio a
zincatura eutettica (lega Zn95AI5) di diametro minimo pari a mm. 2,50. Fornita in rotoli
da almeno 25 metri lineari.

Tolleranze per il diametro dei fili: come previsto dalle norme UNI EN 10218.
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Rete elettrosaldata costruita in base alle normative UNI EN 10223-4.

MONTANTI:

PALI NORMALI di LINEA H 198 cm in acciaio in profilato a freddo sezione ad “U” di
dimensioni non inferiori a mm. 45x50x45, spessore minimo mm. 2,50 lunghi
complessivamente mm. 1980. Zincati a caldo a forte spessore. Agganciati e fissati alle
piantane Barriera Bordo Ponte tramite opportune Staffe ad Omega. Posti ad Interasse di
1,50 metri; oppure di 2,25 metri; oppure di 3,00 metri.

PALI di CAPOSALDO H 198 in profilato a freddo sezione ad “U” di dimensioni non
inferiori @ mm. 45x50x45, spessore minimo mm. 2,50, lunghi complessivamente mm
1980, zincati a caldo a forte spessore. Da porre a inizio e fine tratta o ad ogni 100 metri
lineari circa di recinzione.

SAETTE di CAPOSALDO H 175 in profilato a freddo sezione ad “U” di dimensioni non
inferiori @ mm. 40x30x40, spessore minimo mm. 2,50, lunghi complessivamente mm
1900, zincate a caldo a forte spessore. Da posizionare collegate ad ogni palo di
caposaldo.

STAFFE DI FISSAGGIO AD OMEGA:

STAFFE di FISSAGGIO da posizionare nella parte centrale. L 125 in profilato a freddo

sezione ad OMEGA completa di fori e vitoni, zincate elettroliticamente (n°1 per palo,

nella parte centrale).

STAFFE di FISSAGGIO da posizionare nella parte superiore ed inferiore L 125 in
profilato a freddo sezione ad OMEGA completa di fori e vitoni, completa di opportuni
distanziatori, zincate elettroliticamente (n°1 per palo nella parte superiore + n°l per

palo nella parte inferiore per barriera H4 ).

FILI:

FILO per Tesaggio, solo Zincato in lega eutettica, zinco alluminio, avente diametro
minimo di mm. 3,00 e non superiore a mm. 3,30, necessario per tre tesate orizzontali da
disporre una alla sommita, una al centro ed una alla base della rete.

FILO per Legature, solo Zincato in lega eutettica, zinco alluminio, avente diametro
minimo di mm. 1,80 e non superiore a mm. 2,00. Necessario per effettuare tutte le

legature tra rete filo e pali.

ACCESSORI:

TIRANTI ad occhiello zincati, di diametro mm.8, lunghi cm. 16 necessari per il
tesaggio dei fili. Da posizionare in ragione di nr 4 ogni palo di caposaldo.

BULLONI zincati M8x25 mm con dado e rondella, necessari per il fissaggio delle saette

al palo.
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3.7 SERVIZIO DI MINUTA MANUTENZIONE PER IL MANTENIMENTO IN
EFFICIENZA DEI FABBRICATI E DELLE STAZIONI

3.7.1 Minuta manutenzione dei fabbricati e delle stazioni
Il presente Capitolato regola l'esecuzione di tutte le prestazioni e forniture che si

rendono necessarie per le attivita di piccola manutenzione ordinaria dei fabbricati e
delle stazioni nell'ambito delle tratte autostradali e relative pertinenze (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: piccoli interventi su parti idrauliche, di falegnameria e di

ferramenta e conseguenti attivita accessorie, ecc.).

3.7.1.1 Intonaci
Gli intonaci possono essere del tipo:

- Intonaco rustico tirato in piano a fratazzo fino, su murature di qualsiasi forma e
tipo e su soffitti, eseguito con due strati di malta dosata a 400 kg di calce idraulica
per metro cubo di sabbia;

- Intonaco civile interno su superfici verticali e orizzontali, anche curve, eseguito in
due strati: con malta dosata a 400 kg di calce idraulica per metro cubo di sabbia e
rifinito con malta di calce fina (grassello) o con malta dosata a 400 kg di cemento
per metro cubo di sabbia, rifinito a fratazzo fino;

- Intonaco civile interno su superfici verticali e orizzontali, anche curve, dello
spessore non inferiore a 7 mm, eseguito a mano e/o a macchina con malta
premiscelata composta da calce, gesso, perlite ed additivi;

- Intonaco civile esterno su superfici verticali e orizzontali, anche curve, eseguito in
due strati: con malta bastarda dosata a 250 kg di calce idraulica e 250 kg di
cemento per metro cubo di sabbia e rifinito a fratazzo fino, o con malta dosata a
350 kg di cemento per metro cubo sabbia, ambedue a fratazzo fino;

- Intonaco ignifugo a superficie rasata eseguito con malta composta da 1 m?> di
vermiculite, 250 kg di cemento tipo 42,5 e 1 kg di VISCOL aerante o equivalente.

L'esecuzione degli intonaci € preceduta da bagnatura ed accurata preparazione delle
superfici mediante rimozione di grumi di malta, scarnitura delle commesse fino a
conveniente profondita, ripulitura delle pareti e rinzaffo delle irregolarita piu salienti.

Non dovranno essere di norma eseguiti in periodi di temperature troppo rigide od
elevate; dovra essere presa ogni precauzione necessaria a proteggerli dagli agenti
atmosferici di qualsiasi genere, quando questi siano tali da pregiudicare la normale presa
della malta.

Salvo prescrizioni particolari, I'esecuzione & con angoli e spigoli a filo vivo, perfettamente
a "piombo", con squadro perfetto tra soffitti e pareti e con superfici prive di ondulazioni,

irregolarita, peli, screpolature od altri difetti. Gli intonaci che non presentassero la
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necessaria aderenza alle murature dovranno essere demoliti e rifatti a cura e spese
dell'Appaltatore.

Prima dell'esecuzione degli intonaci si predisporranno opportune fasce, eseguite sotto
regoli di guida, in numero sufficiente per ottenere intonaci perfettamente piani; &
applicato quindi un primo strato di malta gettata con forza in modo che penetri in tutti gli
interstizi e li riempia.

Quando il primo strato avra ottenuto una leggera presa si applichera su di esso un
secondo strato che & regolarizzato con regolo e fratazzo.

Quando l'intonaco deve essere applicato sull'intradosso di solai e su strutture in
conglomerato cementizio si dovra eseguire, preliminarmente, un primo leggero rinzaffo
con malta fluida di cemento, cui seguiranno le operazioni descritte in precedenza. Gli
intonaci civili interni ed esterni saranno rifiniti con malta fina tirata a fratazza. Tutti gli
spigoli degli intonaci interni dovranno essere protetti da paraspigoli fino all'altezza di
1,50m. Gli intonaci ignifughi dello spessore previsto saranno eseguiti con la stessa
metodologia degli altri intonaci, stendendoli in strati successivi fino ad ottenere gli

spessori richiesti.
3.7.1.2 Acciaio per c.a.

3.7.1.2.1 Reti in barre di acciaio elettrosaldate

Le reti saranno in barre del tipo B450C, controllate in stabilimento, di diametro compreso
tra 4 e 12 mm, con distanza assiale non superiore a 35 cm.

Dovra essere verificata la resistenza al distacco offerta dalla saldatura del nodo, come
indicato nel DM in vigore. Per il controllo delle tensioni caratteristiche di snervamento e

rottura si richiamano le norme di cui al precedente punto.

3.7.1.3 Tubazioni
Si veda Paragrafo 4.6.1.

3.7.1.4 Rivestimenti

3.7.1.4.1 Piastrelle smaltate

Dovranno essere di prima scelta, di superficie liscia e di colore uniforme. Dovranno
essere fornite nella forma, colore e dimensione indicate dal Direttore Esecutivo del
Contratto (DEC); non sono ammesse variazioni nelle dimensioni e nel colore delle
piastrelle nell'ambito di ciascun locale.

Le piastrelle saranno poste in opera, su superfici verticali intonacate, con idoneo adesivo
a base di cemento, sabbia, resine sintetiche ed additivi speciali. | giunti dovranno essere
perfettamente allineati ed inoltre saranno sigillati con speciali stucchi colorati.

Ove necessario saranno messi in opera: becchi civetta, elementi di spigolo, ecc..
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3.7.1.4.2 Zoccolino battiscopa

Lo zoccolino battiscopa e i relativi pezzi speciali saranno messi in opera con idonei
collanti o accessori di fissaggio su intonaci bene stagionati.

Materiali (lastre di marmo, elementi di grés rosso liscio, grés ceramico, grés fine
porcellanato, alluminio anodizzato, gomma, PVC, lastre di agglomerato in scapoli di
marmo o in granuli di marmo, legno) e dimensioni sono quelli indicati dal Direttore
Esecutivo del Contratto (DEC).

3.7.1.5 Pavimenti

3.7.1.5.1 Norme generali

La posa in opera dei pavimenti dovra essere curata in modo che nessun elemento sporga
rispetto ad altri e tutti risultino tra loro ben serrati; le commessure dovranno essere
invisibili e ben allineate; elementi anche minimamente imperfetti dovranno essere
scartati.

Le superfici dovranno risultare perfettamente in piano salvo nei casi in cui siano previste
in pendenza, nel qual caso dovra essere comunqgue assicurata la perfetta planarita delle
falde. | pavimenti dovranno addentrarsi per almeno 15 mm entro l'intonaco fino al rustico
delle murature.

Su pavimenti molto estesi dovranno essere previsti giunti di dilatazione, sia longitudinali
sia trasversali, da riempire con idonei materiali secondo le indicazioni del Direttore
Esecutivo del Contratto (DEC).

A pavimentazione ultimata, I'Appaltatore dovra pulire accuratamente la superficie
perché non vi restino tracce di malta e curare la protezione e la conservazione dei
pavimenti fino alla consegna, restando inteso che sara addebitato ogni onere occorrente
alla demolizione, al ripristino e, se necessario, anche al totale rifacimento di quei
pavimenti o di quelle parti di essi, che, ad insindacabile giudizio del Direttore Esecutivo
del Contratto (DEC), risultassero per qualita di materiale, per cattiva esecuzione o per
mancata conservazione, non idonei.

| pavimenti saranno posati su un massetto di sottofondo formato da: conglomerato
cementizio avente Rck>20 MPa, dello spessore finito di 10 cm oppure in malta dosata
con 400 kg di cemento normale per metro cubo di sabbia, armato con rete elettrosaldata
in fili di acciaio zincato del peso di 2 kg/m?, spessore non inferiore a 3 cm. Il massetto
dovra essere configurato e regolarizzato in superficie, pronto per la posa della prevista
pavimentazione.

Se previsto, sotto il massetto, sara realizzato l'isolamento termico mediante posa di
pannelli in poliestere espanso, della densitd non inferiore a 30 kg/m?, spessore non

inferiore a 2 cm.

58



Capitolato Speciale d’Appalto MOR - A.Q. Servizi-Lavori

3.7.1.5.2 In cubetti di porfido

Saranno eseguiti con cubetti di porfido del tipo delle cave Alto Adige e saranno posti in
opera con disegno ad archi contrastanti, su letto dello spessore di 10 cm, di sabbia
scevra da materie eterogenee e dovranno risultare a contatto prima di qualsiasi battitura.
| cubetti non dovranno presentare piani secondari di sfaldamento. La battitura sara
eseguita con abbondante spargimento di acqua in modo da facilitare l'assestamento
definitivo della pavimentazione.

| giunti non dovranno superare la dimensione di 10 mm e la loro sigillatura sara eseguita
con emulsione bituminosa al titolo minimo 50% previa scarnitura degli stessi con acqua a
pressione e successivo spandimento di materiale siliceo per saturazione.

Nell'esecuzione delle fasce costituite da due file di binderi di 10x20 cm posti di testa, il
sottofondo sara in calcestruzzo di tipo Ili con Rck 25 MPa, di spessore 15 cm, e la

sigillatura dei giunti sara eseguita con malta di cemento.

3.7.1.5.3 In lastre di marmo

Saranno poste in opera su letto di malta dosata a 600 kg di cemento tipo 32,5 per metro
cubo di sabbia distesa sopra il massetto di fondazione.

Le lastre consisteranno in elementi di tipo e forma indicate dalla Direzione Lavori;
saranno premute finché la malta rifluisca dalle commessure e stuccate con cemento
naturale o colorato; la loro larghezza non dovra superare 1 mm. A posa ultimata, sara

eseguita la levigatura e la lucidatura a piombo.

3.7.1.5.4 In piastrelle di gres

Le piastrelle di grés di prima scelta, saranno poste in opera, previa bagnatura del piano
di posa, su uno strato di malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben
battuto e costipato, con sovrastante spolvero di cemento di circa 3 mm.

Le piastrelle saranno disposte secondo il disegno previsto, avendo cura di adattarle e
contrapporle per compensare le differenze di calibro e di squadro, scartando quelle
comunque difettose.

Gli interstizi tra le piastrelle non dovranno risultare maggiori di 1 mm.

Successivamente la superficie sara cosparsa di acqua e si procedera alla battitura delle
piastrelle per farle aderire perfettamente al letto di posa.

In alternativa le piastrelle potranno essere poste in opera con idonei adesivi in pasta (a
base di leganti idraulici, resine sintetiche e additivi speciali), previa lisciatura del piano di
posa con idonei prodotti autolivellanti ad indurimento rapido (a base di cementi speciali,
sabbia silicea, resine ed additivi).

Si procedera quindi alla sigillatura degli interstizi mediante colaggio di boiacca di cemento
(normale, bianco o colorato a secondo del colore delle piastrelle), al lavaggio ed alla

pulizia finale con spugne.
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3.7.1.5.5 In gomma e vinilico

Gli elementi saranno applicati su massetto di calcestruzzo di tipo 111 Rck 30 MPa, di
spessore 4 cm, con speciale adesivo che sara steso uniformemente e in quantita
strettamente necessaria impiegando apposite spatole dentellate.

Il collocamento degli elementi avra inizio solo quando I'adesivo sara asciutto e facendo
attenzione che non fuoriesca dai giunti.

Particolare cura dovra aversi nella posa di elementi che presentano disegni o
marmorizzazioni e in corrispondenza di sporgenze, o rientranze, o di forme comunque
irregolari, dove gli elementi stessi dovranno essere perfettamente adattati mediante
tagli, avendo cura di non incidere il sottofondo. Per i pavimenti in gomma & previsto in
piu I'onere della fornitura e posa in opera di un coprifilo perimetrale in anticorodal.

Si procedera alla pulizia del pavimento finito con panno asciutto o leggermente umido

solo dopo che I'adesivo sara completamente essiccato.

3.7.1.5.6 In elementi modulari autobloccanti in cls vibrato

Sara eseguita con elementi modulari autobloccanti in cls vibrato avente Rck>30 MPa di
spessore 6 cm, posti in opera su letto di sabbia vagliata ed assestata mediante
vibrazione dello spessore finito di 5 cm. Particolare cura dovra usarsi per ottenere la
superficie della pavimentazione perfettamente piana ed i giunti dovranno essere intasati

con sabbia.
3.7.1.6 Canali di gronda, pluviali, scossaline, ecc.

3.7.1.6.1 Norme generali

La sezione, lo sviluppo e la sagoma dei canali di gronda, nonché il numero, la posizione e
la sezione dei pluviali, delle scossaline e delle converse, le modalita di fissaggio, saranno
quelle definite e relative a ciascun fabbricato.

La pendenza dei canali di gronda verso gli scarichi non dovra, di norma, risultare minore
dello 0,5%. Saranno a totale carico dell'Appaltatore le riparazioni per qualsiasi perdita

ed ogni altro difetto che si manifestasse compreso ogni onere di ripristino.

3.7.1.6.2 Bocchettoni

| bocchettoni, in materiale plastico (PVC, Neoprene) o in tubi di piombo finiti con
verniciatura isolante o spalmatura di catrame, saranno posti in opera sulle coperture
piane per raccogliere e convogliare le acque piovane nei tubi pluviali; saranno provvisti di
griglia al fine di trattenere materiali che possano ostruire i pluviali; saranno incassati e

sigillati all'estradosso del solaio di copertura.

3.7.1.6.3 Canali di Gronda, Foderature, Converse, Scossaline
Saranno in lamiera di ferro zincato.
Le sovrapposizioni dovranno interessare la lamiera per almeno 8 cm e saranno rivolte

verso lo scarico.
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Dovranno inoltre essere predisposti opportuni giunti di dilatazione con interasse
mediamente di circa 15 m. Lo sviluppo delle converse sotto il manto di copertura dovra
essere sufficiente a contenere I'acqua di stravento.

Le lamiere saranno fissate al supporto, previa impermeabilizzazione di quest'ultimo con
prodotti bituminosi, mediante staffe, accessori di fissaggi, con chiodi sparati ricoperti da
saldatura. | punti di fissaggio dovranno essere in numero sufficiente e posizione
opportuna, tenendo conto soprattutto dell'azione del vento.

Pluviali

| tubi di discesa delle acque meteoriche, pluviali, sono in lamiera di ferro zincato o in tubi
elettrosaldati di acciaio dolce di tipo commerciale, posti in opera in vista o incassati nelle
murature e raccordati mediante bocchettoni ai canali di gronda.

| pluviali scatolati saranno piegati a freddo e saldati elettricamente in pezzi della
lunghezza di almeno 2 m. Le giunzioni a libera dilatazione tra i vari pezzi dovranno avere
sovrapposizione non inferiore a 5 cm.

| pluviali dovranno essere ancorati alle strutture portanti mediante grappe di sezione
adeguata in ragione di una grappa ogni 2 m di tubo, comprese le necessarie opere
murarie, e dovranno essere raccordati al piede ai pozzetti di raccolta; particolare cura
dovra essere posta nella posa in opera dei pluviali incassati nelle murature allo scopo di
evitare infiltrazioni di acqua.

Internamente saranno catramati ed esternamente finiti con verniciatura a due mani con

ciclo "E" nei colori previsti, previa sabbiatura di grado SA 2%.
3.7.1.7 Tinteggiature e verniciature

3.7.1.7.1 Norme generali

Prima dell'esecuzione di qualsiasi opera di tinteggiatura e verniciatura, le superfici da
trattare dovranno essere oggetto, adeguatamente a ciascun tipo, di una idonea ed
accurata preparazione.

Tinteggiature e verniciature, quando specificatamente previsto, saranno completate con
filettature, fascette e zoccolini.

Le mani dovranno essere date a passate incrociate; per le verniciature, le varie mani
saranno eseguite in tonalita diverse in modo che sia possibile il controllo del numero di
mani applicate.

Non saranno assolutamente accettate vernici non rispondenti alle caratteristiche ed ai
requisiti prescritti, addebitando all’Appaltatore, in qualsiasi stadio delle attivita,
I'asportazione e la sostituzione delle verniciature eseguite che non risultassero idonee.

Le tinteggiature e verniciature, con particolare riferimento a quelle su legno e su metallo,
dovranno essere eseguite in condizioni di tempo asciutto, evitando eccessi di caldo o di
gelo e non si dovra mai procedere alla stesura di uno strato fino a che il precedente non

sia perfettamente essiccato.
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Si riterranno inoltre a totale carico dell'Appaltatore la pulitura, la riparazione o il
risarcimento di eventuali danni arrecati da spruzzi o macchie su qualsiasi superficie finita,

poiché rientra nei suoi obblighi I'adozione preliminare di ogni precauzione atta ad evitarli.

3.7.1.7.2 Tinteggiatura a tempera

La tinteggiatura di pareti e soffitti sara eseguita con pittura a tempera data in tre mani,
previa adeguata preparazione del sottofondo che dovra essere regolarizzato e lisciato
mediante rasatura a stucco plastico, scartavetratura, spolveratura, ripresa di spigoli e

quanto altro necessario.

3.7.1.7.3 Tinteggiatura con idropittura

Tinteggiatura di pareti (per interni):

Data in due mani previa preparazione del sottofondo che dovra essere regolarizzato e
lisciato mediante rasatura a stucco plastico, scartavetratura, spolveratura, ripresa di
spigoli e quanto altro necessario compresa l'applicazione di uno strato di isolante
inibente.

Tinteggiatura per esterni:

Data in due mani previa preparazione del sottofondo mediante rasatura a stucco plastico,
scartavetratura, spolveratura, ripresa di spigoli e quanto altro necessario compresa

I'applicazione di uno strato di isolante inibente.

3.8 ASSISTENZA ALLA VIABILITA'

3.8.1 Reperibilita
L’Appaltatore si impegna a prestare un servizio di reperibilita che prevede, I'allestimento

di squadre tipo composte da:

- n° 3 operatori per turno;

- n° 1 autocarro con a bordo la segnaletica completa per riduzione di carreggiata o
scambio, n°l1 piccolo gruppo elettrogeno con faro, attrezzatura minuta (pale,
scope, ecc.);

- n° 2 estintori da dislocarsi presso i Centri d’esercizio nel numero e nei periodi che
saranno individuati a mezzo di ODS dal Direttore Lavori o Direttore Esecutivo del
Contratto (DEC).

Il Servizio prevede che le squadre cosi composte siano pronte ad eseguire l'intervento
entro 45 (QUARANTACINQUE) minuti dalla chiamata del Centro Radio Informativo
o del Coordinatore del Centro di Esercizio.
Per I'accertamento dei tempi d’intervento, fara fede:

- per |'ora di chiamata le risultanze del Registro Radio Informativo;

- per l'ora di arrivo, la conferma dell’arrivo sul posto, tramite la comunicazione con

|\\

il radiotelefono, al Centro Radio Informativo, del “Pronto”.
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Tutte le attivita richieste a seguito della chiamata saranno compensate con i prezzi

dell’Elenco Prezzi Unitari.

3.8.2 Gestione filtri
Gli interventi si riferiscono all’installazione della segnaletica di sicurezza per la riduzione

della corsia di sorpasso, atta alla limitazione di mezzi pesanti, conforme al “Disciplinare
per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade
per |'Italia (Rev. giugno 2017 e.m.i)”. Questa sara posta in opera entro 1 (una) ora dalla
chiamata con apposita squadra che sara definita di volta in volta dal Direttore Lavori o
Direttore Esecutivo del Contratto (DEC); la squadra dovra intervenire sul punto che sara
indicato per lintervento ed eventualmente spostarsi successivamente, secondo le
indicazioni che via via ricevera dal Centro Radio Informativo o direttamente dal
Coordinatore del Centro di esercizio.
A tal fine la squadra dovra essere dotata di radiotelefono al quale deve essere assicurata
I'alimentazione a tempo indeterminato, per tutta la durata dell'impegno ed il cui numero
deve essere comunicato al Centro Radio Informativo al momento della chiamata.
Durante il servizio, i mezzi ed il personale addetto, dovranno restare a disposizione del
Coordinatore del Centro di esercizio. La fine dellintervento sara comunicata al personale
della squadra dal Centro Radio Informativo o dal Coordinatore del Centro di esercizio.
Per I'accertamento dei tempi d’intervento, fara fede:

- per l'ora di chiamata le risultanze del Registro Radio Informativo;

- per l'ora di arrivo, la conferma dell’arrivo sul posto, tramite la comunicazione

- con il radiotelefono, al Centro Radio Informativo, del “Pronto”.
Tutte le attivita richieste a seguito della chiamata saranno compensate con i prezzi

dell’Elenco Prezzi Unitari.

3.9 NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI E
DELLE PRESTAZIONI DEI SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE

3.9.1 Servizi per la manutenzione delle aree a verde
3.9.1.1 Verde
1. Lo sfalcio delle banchine laterali, della tratta e/o delle aree interne ai rami di
svincolo, protette da ogni tipo di sicurvia, oppure munite di soli delineatori
stradali sara pagato a forfait, valutato a chilometro con detrazione di tutte le
interruzioni per opere d'arte superiori a m 5,00 ed in maniera tale che |'altezza
delle erbe non superi mai lo standard di riferimento h < 0,30 m;
2. lo sfalcio delle erbe sulle scarpate, sia in rilevato che in trincea, sara valutato a

metro quadrato, con detrazione delle interruzioni per opere d'arte e placcaggi
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superiori @ mqg 10. Sono inoltre da detrarre tutte le superfici interessate da
rivestimenti vegetali arborei, arbustivi ed erbacei messi a dimora con funzione
estetica e di consolidamento, che rivestimenti arbustivi spontanei di particolare
funzione protettiva del suolo;

lo sfalcio erbe sulla banchina spartitraffico sara valutato a metro quadrato, con
detrazione delle interruzioni per tutte le opere d'arte superiori a mq. 10;

lo sfalcio erbe sulla banchina spartitraffico in presenza di impianti arbustivi, sara
valutato a metro quadrato, con detrazione della superficie occupata dalle
piantagioni arbustive, oltre che delle superfici occupate da opere d'arte, nei limiti
fissati al punto precedente.

Nell'eventualita di piantagioni a filari semplici o doppi, si stabilisce
convenzionalmente che la piantagione stessa occupi una striscia della larghezza
complessiva di m 0,80 ogni metro lineare di banchina spartitraffico, mentre per le
piantagioni a moduli (tre filari ed oltre), si stabilisce che le piantagioni arbustive
occupino una striscia della larghezza media di m 2,00.

Nel caso in cui il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) richieda lo sfalcio
dell'aiuola spartitraffico per l'intera superficie, e quindi anche nella fascia
convenzionalmente occupata dagli arbusti, I'operazione verra specificata nell'ODS
da emettere ed l'intervento sara contabilizzato per I'intera superficie dell'aiuola
spartitraffico;

la potatura di riquadratura e/o di rigenerazione delle piantagioni arbustive poste a
dimora sulla banchina spartitraffico, a moduli (tre filari ed oltre) sara valutata
stabilendo una larghezza convenzionale di m 2,00 ogni metro lineare di banchina
spartitraffico occupata dalle piantagioni;

la potatura di (riquadratura e/o di rigenerazione delle piantagioni arbustive,
disposte a filare sia semplice che doppio, a dimora nell'aiuola spartitraffico
allestita in doppio New Jersey oppure delimitata da solo sicurvia, sara valutata
stabilendo una larghezza convenzionale di m 1,20 ogni metro lineare di banchina
spartitraffico occupata dalle piantagioni;

il diserbo chimico sara valutato a chilometro di effettivo sviluppo dell'aiuola
spartitraffico con detrazione delle interruzioni per tutte le opere d'arte con luce
superiore am 5;

la pulizia di fondo delle scarpate interessate da piantagioni di alberi e arbusti a
dimora sulle scarpate e nelle aree laterali, saranno valutate a metro quadrato di
superficie effettivamente lavorata;

i tagli di abbattimento di piante arboree con diametro uguale e/o superiore a
150 mm, con triturazione o meno della ceppaia, saranno valutati a numero di

piante tagliate;
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10.i tagli di potatura di ritorno per alleggerimento e contenimento delle specie
arboree di altezza superiore a m 6,00, saranno valutate a numero di piante
potate;

11.la messa a dimora di piante arboree ed arbustive per il risarcimento, sara

valutata a numero.

3.9.2 Servizi per la regolazione idraulica
3.9.2.1 Stasatura fognature e tombini
La contabilizzazione viene effettuata come specificato nei relativi artt. di Elenco Prezzi
Unitari e si intendono comprensive di ogni onere per:
- impiego del personale, mezzi ed attrezzature occorrenti sia per interventi manuali
che con autobotte attrezzata;
- pulizia pozzetti di linea o di decantazione e sifoni, sia a monte che a valle, quale
che sia la loro dimensione;
- aspirazione o carico, trasporto e conferimento dei liqguami ad impianto di

trattamento, se ordinato.

3.9.2.2 Regolazione Idraulica

Il volume degli scavi di formazione, ampliamento ed approfondimento dei fossi di
guardia in terra verra determinato col metodo delle sezioni ragguagliate in base a
rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I’Appaltatore all'atto della consegna e della
misurazione.

La pulizia dei fossi di guardia, rivestiti e non, sara computata a metro lineare misurando

I'effettivo sviluppo lungo il loro asse.

3.9.3 Servizi per la gestione dei rifiuti: raccolta, trasporto, smaltimento e
attivita di spazzamento manuale e meccanizzato

3.9.3.1 Pulizie delle pertinenze autostradali
La contabilizzazione delle pulizie o del singolo intervento di prelievo dei rifiuti verra
effettuata nei seguenti modi:

- le pertinenze (aree di parcheggio, aree di servizio, svincoli stazioni e posti di
lavoro periferici) verranno computate per superficie effettivamente trattata;

- la pulizia delle piazzole di sosta verra contabilizzato per singolo intervento. Nel
caso in cui nella piazzola non sia presente il contenitore portarifiuti la
contabilizzazione della pulizia piazzola verra effettuata portando in detrazione
I’art. dell’Elenco Prezzi Unitari relativo alla vuotatura del contenitore portarifiuti;

- la sostituzione dei cassoni scarrabili e la vuotatura dei cassonetti portarifiuti od
altro contenitore verra contabilizzata per singolo intervento;

- la pulizia dell'aiuola spartitraffico e fasce limitrofe, della corsia di marcia o
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emergenza e zone contigue, delle gallerie, della scarpata e i suoi accessori e di

cunettoni, verranno misurate chilometro di effettivo sviluppo.

3.9.3.2 Lavaggi e disinfezioni
La contabilizzazione viene effettuata cadauna per gli interventi riguardanti le aree di
sosta e la lavorazione si intende comprensive di ogni onere per:
- impiego del personale, mezzi ed attrezzature occorrenti sia per interventi manuali
che per interventi con autobotte attrezzata;
- impiego di opportuni prodotti, detergenti, disinfettanti ecc., con requisiti
conformi alle vigenti ed emananti disposizioni di legge;
- aspirazione o carico, trasporto e conferimento dei liquami ad impianto di

trattamento, se ordinato.

3.9.3.3 Vuotatura fosse biologiche e pozzi neri
La contabilizzazione viene effettuata nei seguenti modi:
a) per volume complessivo del singolo impianto, anche se a piu camere contigue,
fino ad una capacita totale di mc 5,00;
b) idem c.s. per capacita totale maggiore di mc 5,01. e si intendono comprensive di
ogni onere per:

- l'impiego dei mezzi e delle attrezzature piu idonee per |'aspirazione dei
liquami;

- il trasporto ad impianti di trattamento autorizzati con mezzi che
garantiscano la perfetta tenuta, comprovando, con specifica certificazione,
rilasciata dagli impianti stessi o dagli Enti preposti, la quantita dei liquami
smaltiti;

- il lavaggio a pressione delle pareti interne, dei dispersori, ove esistenti, e
delle tubazioni di adduzione e scarico;

- la fornitura dell'acqua occorrente alla realizzazione degli interventi

descritti.

3.9.4 Minuta manutenzione dei fabbricati e delle stazioni

3.9.4.1 Norme generali

Le quantita delle prestazioni e delle provviste saranno determinate con metodi
geometrici, a numero o a peso, in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi Unitari.
Le prestazioni saranno liquidate in base alle misure fissate, anche se dalle misure di
controllo rilevate dagli incaricati, dovessero risultare spessori, lunghezze, cubature e pesi
effettivamente superiori: soltanto nel caso che il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC)
abbia ordinato, in corso d'opera e per iscritto, tali maggiori dimensioni, se ne terra conto

nella contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle
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ordinate, e I'Appaltatore potra essere chiamata, ad insindacabile giudizio del Direttore
Esecutivo del Contratto (DEC) a rifacimenti tutto suo carico. Le misure saranno prese in
contraddittorio, a mano a mano che si procedera all'esecuzione delle opere, e riportate su
apposito libretto, che sara firmato dagli incaricati del Direttore Esecutivo del Contratto
(DEC) e dell'Appaltatore. Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilita di verifica e di

rettifica in occasione delle operazioni di liquidazione finale delle prestazioni.

3.9.4.2 Coperture

Le coperture in genere sono computate a metro quadrato sulla base della superficie
effettiva delle falde del tetto, senza alcuna deduzione dei vani per fumaioli, lucernari ed
altre parti sporgenti della copertura, purché non eccedenti ciascuna la superficie di mq.
1,00, nel qual caso si dovranno dedurre per intero.

In compenso non si tiene conto delle sovrapposizioni e ridossi dei giunti.

3.9.4.3 Intonaci

| prezzi degli intonaci saranno applicati alla effettiva superficie intonacata senza tener
conto delle superfici laterali e risalti, lesene e simili. Tuttavia, saranno valutate anche tali
superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm e varranno sia per superficie piana
che curva. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra pareti e pareti, e
pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci vengano misurati, anche in
questo caso, come se esistessero gli spigoli vivi.

Nel prezzo degli intonaci & compreso I'onere della ripresa, dopo la chiusura,

di tracce di qualsiasi genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese
contro pavimenti, zoccolature e serramenti.

| prezzi di Elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati con spessore
superiore ad una testa, in quanto comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei
laterizi.

Gli intonaci sui muri di qualsiasi spessore saranno computati a vuoto per pieno, a
compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno percio sviluppate.
Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di mqg. 4,00 valutando a parte le

riquadrature di detti vani.

3.9.4.4 Tubazioni in genere

Tubi in polivinile ed in polietilene

Saranno valutati a metro lineare, in rapporto ai tipi previsti in Elenco, misurando lungo
I'asse della tubazione senza tenere conto della compenetrazione. I pezzi speciali verranno
valutati, ragguagliandoli al tubo di pari diametro, per metro lineare. Si intendono
comprese la posa in opera del tubo, la fornitura delle staffe, di qualsiasi forma e
lunghezza occorrenti per fissare i singoli pezzi, tutte le opere murarie necessarie e le

prove di tenuta dei giunti.
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Tubi di cemento

I tubi di cemento saranno pagati a metro lineare e nel prezzo di elenco sono comprese

fornitura, posa in opera e sigillatura dei giunti.

Tabella 2 - Pezzi speciali e lunghezze equivalenti

Pezzo speciale Caratteristiche [Tubazione virtuale {mil})
geometriche
Braga semplice - 1,25
Braga doppia - 1,75
Curva semplice a 45 g 20cm 1,50
Curva semplice a 45 o > 20 cm 2,50
Curva a squadro a 90° @ 20cm 1,50
Curva a squadro a 90° 0 > 20 cm 2,50
Riduzione - 1,00
Ispezioni con tappo, ecc. - 2,00
Tappo piano - 0,25
Giunto semplice - 2,50
Giunto a squadra . 2,25
Sifone verticale - 5,00
Sifone orizzontale . 8,00

3.9.4.5 Rivestimenti

| rivestimenti con piastrelle saranno computati a metro quadrato di superficie effettiva. |
relativi articoli dell’'Elenco Prezzi Unitari comprendono anche la fornitura e posa in opera
dell'intonaco, dell'adesivo, di pezzi speciali, nonché la sigillatura dei giunti con speciali
stucchi colorati.

| rivestimenti esterni in Klinker saranno computati a metro quadrato di superficie
effettiva. I relativi articoli dell’Elenco Prezzi Unitari comprendono anche la fornitura e
posa in opera di pezzi speciali nonché la stilatura dei giunti ed il sottostante intonaco di
cemento.

Gli zoccolini battiscopa saranno computati a metro d'effettivo sviluppo.

3.9.4.6 Pavimenti

Saranno computati a metro quadrato di superficie effettiva misurata a filo intonaco. Gli
oneri sono richiamati nei rispettivi articoli dell’Elenco Prezzi Unitari.

La pavimentazione in cubetti di porfido sara computata a metro quadrato di effettiva
superficie, intendendosi compresi nei relativi articoli oltre alla scarnitura e sigillatura dei
giunti ed il successivo spandimento di sabbia per saturazione, tutti gli oneri previsti nel

presente Capitolato.
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3.9.4.7 Tinteggiature, coloriture e verniciature - verniciature
impermeabilizzanti

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli

oneri per ponteggi interni di qualsiasi dimensione, per ponteggi esterni fino ad un’altezza

di m 3,00, per mezzi d'opera, trasporto, smontaggio e rimontaggio di infissi, radiatori,

ecc.

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno misurate con le stesse

norme valide per gli intonaci.

Per la coloritura e verniciatura degli infissi e simili si osserveranno le norme seguenti:

a) per le porte, bussole o simili, si computera due volte la luce netta dell'infisso, oltre
alla mostra ed allo sguincio, se ci sono, non detraendo I'eventuale superficie del
vetro.

b) E compresa con cid anche la verniciatura del telaio per muri grossi, del
cassettoncino tipo romano o dell'imbotte tipo lombardo per i tramezzi. La
misurazione della mostra o dello sguincio sara eseguita in proiezione su piano
verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tenere conto di
sagome, risalti o risvolti.

c) Per le finestre senza persiane, con controsportelli, si computera tre volte la luce
netta dell'infisso, essendo cosi compensata anche la coloritura dei controsportelli e
del telaio (o cassettone).

d) Per finestre senza persiane e senza controsportelli, si computera una sola volta la
luce netta dell'infisso, comprendendo con cid anche la coloritura della soglia o del
telaio (o cassettone).

e) Per le persiane comuni si computera tre volte la luce netta dell'infisso,
comprendendo con cio anche la coloritura del telaio.

f) Per le persiane avvolgibili si computera due volte e mezzo la luce netta
dell'infisso, comprendendo con cido anche la coloritura del telaio ed apparecchio a
sporgere, salvo il pagamento a parte della coloritura del cassettoncino coprirullo.

g) Per il cassettone completo, tipo romano, cioé con controsportelli e persiane
montate su cassettoni, si computera sei volte la luce netta dell'infisso,
comprendendo cosi anche la coloritura del cassettone e della soglia.

h) Per opere in ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi, vetrate e
lucernari, serrande avvolgibili a maglia ecc., saranno computati i tre quarti della
loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo cosi
compensata la coloritura dei sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si
terra conto alcuno nella misurazione.

i) Per opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche

riducibili, inferriate e simili, sara computata una volta l'intera loro superficie,
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misurata come sopra.

j) Per opere in ferro ornate, come alla lettera precedente ma con ornati ricchissimi,
nonché per le pareti metalliche e le lamiere striate, sara computata una volta e
mezzo la loro superficie, misurata come sopra.

k) Per le serrande in lamiera ondulata o ad elementi di lamiera, sara computata tre
volte la luce netta del vano, misurata, in altezza, tra la soglia e la battitura della
serranda, intendendo con cid compensata anche la coloritura della superficie non
in vista.

) Radiatori per termosifoni: saranno pagati ad elemento indipendentemente dalla
loro altezza.

Tutte le verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con i prezzi si intende

altresi compensata la verniciatura di nottole, bracciolotti ed accessori.

3.9.5 Assistenza alla viabilita

3.9.5.1 Reperibilita

Tutti gli interventi eseguiti e prestazioni effettuate dall’Appaltatore saranno compensati
con i relativi prezzi di cui all’Elenco Prezzi Unitari. A fronte di particolari necessita, per
situazioni di intervento non riconducibili ai prezzi di Elenco previsti, il Direttore Lavori o
Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) potranno richiedere I'esecuzione di prestazioni ed
attivita valutabili in economia.

Tali prestazioni verranno eseguite solo a seguito di precisa disposizione impartita per
iscritto, tramite ODS, dove sara chiaramente distinta la parte di attivita da eseguirsi in
economia. Le prestazioni eseguite in economia verranno dettagliatamente circostanziate
sul “Rapportino Lavori” che documentera in tal modo il tipo e I'entita delle prestazioni di

mano d'opera, noli e forniture agli effetti della contabilizzazione.
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4 PARTE 4 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

La parte 4 del presente Capitolato regola gli interventi di manutenzione ordinaria, in
particolare gli interventi per la riparazione delle barriere di sicurezza e della segnaletica
verticale, riparazione puntuale delle superfici pavimentate, riparazione delle linee di
giunto, piccole riparazioni localizzate delle opere d’arte, delle opere idrauliche e gli

interventi di manutenzione sui fabbricati e le stazioni.

4.1 NORME GENERALI PER L’'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI
ORDINARIA MANUTENZIONE

L'Appaltatore dovra eseguire le opere in ottemperanza alle Leggi, ai regolamenti vigenti
ed alle prescrizioni degli enti competenti.

Il presente Capitolato determina in modo prioritario le modalita esecutive, i materiali, le
lavorazioni; in altre parole, nel caso di discrepanze e difformita tra Capitolato e
descrizione delle lavorazioni contenuta nell'Elenco Prezzi Unitari, dovra essere eseguito,

obbligatoriamente, quanto previsto nel Capitolato.

Per le sole attivita relative al “RIPRISTINO DANNI DA INCIDENTI E AL PRONTO
INTERVENTO AMBIENTALE” il Direttore Lavori, a completamento delle opere previste in
ciascun ordinativo di intervento (ODS), provvedera a redigere il relativo “Rapportino
Lavori”, sulla base del quale I’Appaltatore, una volta firmato per accettazione, potra
emettere relativa fattura.

Copia delle fatture relative agli incidenti dovranno essere via mail entro 7 giorni
lavorativi dalla trasmissione del Modulo di Acquisizione delle prestazioni all’Ufficio
Contratti, Acquisti e Servizi della Direzione di Tronco competente.

Qualora l'intervento di RIPRISTINO DANNI DA INCIDENTI E PRONTO INTERVENTO
AMBIENTALE riguardi il ripristino delle strutture a seguito di incidente da noti, la fattura
dovra contenere, oltre il dettaglio delle prestazioni eseguite: gli estremi del Contratto, il
numero dell’ordinativo di intervento, la data del sinistro, la progressiva chilometrica, la

carreggiata, il tipo e la targa del veicolo che ha determinato il sinistro.

Per le ATTIVITA’ DI RIPRISTINO DANNI DA INCIDENTI E RECUPERO DEI MATERIALI
DISPERSI il ripristino dovra, comunque, essere concluso entro 3 (TRE) giorni
naturali e consecutivi dalla comunicazione del Direttore Lavori, trascorso tale
termine senza che il ripristino sia concluso verra applicata una PENALE PER NON
CONFORMITA’ come disciplinato nell’Accordo Quadro all’articolo “"PENALI".
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4.2 INTERVENTI DI RIPRISTINO DANNI DA INCIDENTE E RIPARAZIONE
DELLE BARRIERE DI SICUREZZA

Tutti gli interventi, sia di manutenzione che di ripristino danni da incidenti, dovranno
essere realizzati senza pregiudicare il livello di sicurezza previsto per ogni tipo di
impianto andando a ripristinare il progetto originario sulla base della documentazione
tecnica che verra fornita dal Direttore Lavori.

Lo smontaggio degli elementi di barriera dovra essere eseguito con la cura necessaria a
impedire rotture o danni a qualsiasi struttura interessata, le cui conseguenze e relativi
oneri di ripristino sarebbero comunque a carico dell'Appaltatore.

Si dovra aver cura di rimuovere tutti gli elementi rotti e deformati andando a verificare
un tratto di barriera a partire da una campata (lunghezza delle lame o modulo di barriera
in cls) prima del primo elemento deformato e fino a una campata dopo l'ultimo elemento
danneggiato.

Nel caso di barriere con pali infissi nel terreno, i sostegni di barriera saranno infissi con
idonea attrezzatura vibrante o a percussione fino alla profondita necessaria per il rispetto
della quota stabilita, avendo cura di non deformare la testa del sostegno ed ottenere
I'assoluta verticalita finale.

Quando per la presenza di trovanti o elevata consistenza della sede, durante l'infissione
si arrivi saltuariamente al rifiuto, sara ammesso e valutato caso per caso:

e il taglio della parte eccedente di un singolo sostegno e la formazione in sito di
nuovi fori sempre che la parte infissa risulti superiore a cm 50. Le operazioni di
taglio e foratura a pié d’opera saranno ammesse solo se eseguite a freddo con
ricorso ad utensili meccanici. Le parti tagliate/forate dovranno essere inoltre
trattate con zinco a freddo al fine di garantirne la durabilita.

e Lo spostamento del paletto con l'inserimento di un ulteriore paletto in modo che
gli interassi conseguenti risultino sempre inferiori a quegli standard.

Per tali modifiche, non & previsto il riconoscimento all'Appaltatore alcun compenso.
L’Appaltatore € tenuto a dare riscontro al Direttore Lavori delle variazioni nell’esecuzione
predisponendo un report indicante |'ubicazione (autostrada, carreggiata, chilometrica ed
ettometrica esatta), la tipologia di barriera, la modifica apportata nell’‘installazione, il
motivo ostativo all'installazione standard e integrando le informazioni con esaustiva
documentazione fotografica.

Qualora le modalita esecutive sopra descritte non siano applicabili o qualora il rifiuto
interessi pit di un sostegno isolato, I’Appaltatore & tenuto a sospendere l'infissione e
avvertire tempestivamente il Direttore Lavori perché questo possa assumere le decisioni
circa i criteri da adottare. In caso di carenza di vincolo od altre particolari situazioni il
Direttore Lavori potra richiedere I'adozione di adeguate opere di rinforzo.

Le cavita eventualmente formatesi alla base dei sostegni a seconda della natura della
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sede, dovranno essere intasate con materiale inerte costipato o chiuse con calcestruzzo
di cemento.

Le banchine in terra o conglomerato bituminoso dovranno essere ripristinate e verranno
intasate con identico materiale le sedi di rimozione dei montanti di barriere o paletti di
recinzione. Ugualmente dovranno essere perfettamente ripristinati, con idonee malte, i
coronamenti delle opere e le cunette in calcestruzzo dove siano stati rimossi montanti di
barriere o recinzioni.

Nei casi di incidenti che interessino barriere bordo ponte su viadotti, pud verificarsi la
rottura delle sedi di ancoraggio dei ritegni verticali (tirafondi). Salvo diversamente
indicato nel manuale di utilizzo e installazione del dispositivo oggetto di intervento, si
dovra procedere come segue:

e rimozione dei precedenti tirafondi mediante carotaggio (@ 80 mm - profondita
prevista da progetto per alloggiare i tirafondi);

e irruvidimento della parete del foro con idonei utensili e accurata pulizia del
medesimo;

e riempimento del foro con malta reoplastica espansiva fibrorinforzata e
stagionatura per almeno 24 h (nel caso di estrusione di uno o piu tirafondi verso
I'esterno del cordolo si dovra provvedere a riparare con la malta anche gli
eventuali spigoli danneggiati);

e foratura del supporto e posa in opera della barriera.

Nel caso di urti che comportino anche il danneggiamento del supporto di fondazione,
oltre alla completa sostituzione degli elementi metallici rotti o deformati si dovra
intervenire con:

e demolizione delle porzioni ammalorate avendo cura di conservare le armature
integre;

e sostituzione di eventuali armature rotte o deformate, con nuovi ferri di
medesime caratteristiche meccaniche e geometriche, avendo cura di inghisare i
nuovi ferri nel calcestruzzo preesistente con resina dotata di Benestare Tecnico

Europeo ETA avente tensione di adesione in calcestruzzo non fessurato (Trk,ucr)
non minore di 14.0 MPa;

e ricostruzione con conglomerato cementizio reoplastico Rck 65;

o foratura del supporto e posa in opera della barriera.

Il montaggio dovra essere effettuato nel rispetto delle indicazioni e secondo le sequenze
contenute nei manuali di installazione. In linea generale i nastri di barriera saranno
collegati fra di loro ed ai sostegni mediante bulloni, con esclusione di saldature ed il
collegamento tra i nastri sara fatto tenendo conto del senso di marcia, in maniera che
ogni elemento sia sovrapposto al successivo per evitare risalti contro la direzione del

traffico.
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Il serraggio dei bulloni potra avvenire anche con chiave pneumatica perché sia assicurata
una coppia finale corrispondente al valore riportato nei manuali di installazione per ogni
tipologia di unione o ai valori indicati dal Direttore Lavori.

Sui nastri saranno applicati i previsti elementi rifrangenti, alla medesima quota di quelli
presenti nei tratti adiacenti non oggetto di intervento e comunque nel rispetto delle
altezze indicate dal Codice della Strada.

Elementi di New Jersey danneggiati ma recuperabili, su valutazione dal Direttore Lavori,
potranno essere ripristinati con rimozione del calcestruzzo lesionato, profilatura della
zona di intervento, accurato riassetto dei ferri di armatura ricostruzione con idonee malte
antiritiro delle caratteristiche e nei dosaggi che verranno indicati.

Non dovranno essere abbandonati materiali di risulta o detriti che verranno allontanati
con le modalita convenute.

Il materiale metallico rimosso restera di proprieta della Societa, restera a carico
dell’Appaltatore l'allontanamento e successivo accantonamento nei luoghi indicati dal
Direttore Lavori. Il rimontaggio delle barriere, delle recinzioni o di qualsiasi struttura di
protezione dovra essere eseguito nel rispetto del programma esecutivo d'intervento o, in
caso appunto di ripristino danni da incidente, entro i 3 (TRE) giorni stabiliti nel presente
Capitolato, rimanendo a carico dell’Appaltatore |'onere della posa in opera di idoneo
sistema provvisionale di protezione debitamente approvato dal Direttore Lavori.
L'Appaltatore € tenuto ad informarsi sulla eventuale presenza di cavidotti o altri servizi
interferenti con le strutture interessate dai lavori. Come pure dovra assumere tutte le
conoscenze e le cautele necessarie ad evitare danni alle opere ed a qualsiasi tipo di
struttura sulla quale operi, essendo in ogni caso a carico dell’Appaltatore le conseguenze
e tutti gli oneri del ripristino dei danni e disservizi determinati.

Gli interventi, compresi quelli relativi alle barriere amovibili nonostante la mobilita del
sistema, avranno le caratteristiche dell'impianto di tipo "definitivo" per cui il materiale
impiegato, fatta eventualmente eccezione per il recupero degli elementi di New Jersey,
dovra essere esclusivamente di nuova produzione, di caratteristiche geometriche e
meccaniche pari a quelle originarie.

In particolare, I’Appaltatore, nel caso di fornitura dei componenti metallici, dovra rifornirsi
presso produttori aventi i requisiti richiesti ai fabbricanti di barriere di sicurezza dalla
normativa EN1317-5 e rendere una dichiarazione di conformita del materiale fornito. Nel
caso di barriere dotate di marcatura CE la fornitura dovra essere proveniente dal
produttore del dispositivo (indicato sul marchio CE stesso).

Tutti i componenti elementari principali (pali, tubi, nastri, distanziatori, etc.), dovranno
essere opportunamente contrassegnati tramite un codice punzonato che assicuri la
provenienza, la tracciabilita e rintracciabilita dei materiali forniti (di cui dare evidenza

unitamente ai Documenti di Trasporto). Alle dichiarazioni di conformita dovranno essere
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allegati:

e certificati di Collaudo “3.1” (ai sensi della norma EN 10204) per tutti gli acciai
impiegati

o attestazione di conformita alle norme di riferimento per la zincatura di tutti i
componenti elementari oggetto di fornitura;

e attestazione che le saldature sono state eseguite da operatori qualificati
(secondo la norma UNI 473:2001, almeno di secondo livello) ed attestazione di
conformita delle saldature operate sui componenti elementari oggetto di
fornitura con evidenziazione di controlli operati da operatori qualificati
(quantomeno di tipo visivo e dimensionale su tutti i pezzi saldati).

Il presente capitolato d’appalto non tratta di interventi di sostituzione di barriere di
sicurezza ricadenti nel campo di applicazione della normativa D.M. 18.02.1992, n. 223 e
successive modificazioni.

Dovra inoltre essere resa una dichiarazione di conformita d’installazione da parte
dell'Appaltatore (vedi Allegato 1) integrata da opportuna documentazione fotografica pre-

e post-intervento.

Il Direttore Lavori potra richiedere, con la frequenza che ritiene opportuna, I'esecuzione
di prove sui materiali approvvigionati e/o installati. In questo caso dal materiale giunto in
cantiere dovranno essere prelevati dal Direttore dei Lavori i campioni che I'Appaltatore
provvedera, a sue spese, a far recapitare ad uno o piu laboratori incaricati dalla
Committente, previa compilazione di apposito Verbale di Prelievo, sottoscritto da
entrambe le parti, dove dovranno essere indicati i dati relativi ai campioni prelevati (es.
punzonatura e codice identificativo per le barriere in acciaio), oltre al luogo e data del
prelievo.

In presenza di anomalie il materiale dovra essere sostituito con altro rispondente alle
specifiche a cura e spese dell’Appaltatore. I materiali rifiutati dovranno essere
immediatamente allontanati dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore. L'esito dei
controlli dovra formalizzarsi tramite compilazione di apposito “Verbale di Verifica”,
sottoscritto da entrambe le parti, dove dovranno essere riportati, oltre agli esiti, i dati

relativi all'intervento, descrizione dei controlli effettuati, la data di esecuzione.

Le verifiche potranno riguardare:

1) Prove relative agli acciai ed ai calcestruzzi

Il Direttore Lavori disporra l'effettuazione di campionature in sito per il controllo delle
caratteristiche dell'acciaio (compresa anche la bulloneria) e ['effettuazione di
campionature, tramite carotaggi, sugli elementi prefabbricati in calcestruzzo (New

Jersey) al fine di verificarne la classe di resistenza. Per quanto riguarda le barriere in
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acciaio, le campionature, estese ai diversi componenti delle medesime, comporteranno
I’'estrazione di almeno n. 3 provette per ogni componente (n.1 da sottoporre a test e n.2
da tenere di riserva per ulteriori controlli).

2) Prove relative alle unioni saldate

I collegamenti tra elementi metallici da effettuarsi mediante saldatura dovranno essere
eseguite in conformita alle Norme previste dal DM 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle
«Norme tecniche per le costruzioni»” da operatori qualificati secondo la norma UNI
473:2001 almeno di secondo livello: per i cordoni ad angolo o giunti a parziale
penetrazione si useranno metodi di superficie (liquidi penetranti o polveri magnetiche),
mentre per i giunti a piena penetrazione, oltre a quanto sopra previsto, si useranno
metodi volumetrici e cioé raggi X o gamma o ultrasuoni per i giunti testa a testa e solo
ultrasuoni per i giunti a T a piena penetrazione. Il Direttore Lavori potra richiedere un
controllo visivo piu esteso, in magazzino o su strada, da parte degli incaricati di un
laboratorio specializzato, mirato ad individuare eventuali presenze d’anomalie sui
cordoni, come porosita, inclusioni o cricche.

3) Prove relative alle caratteristiche dei rivestimenti anticorrosivi

Il rivestimento delle superfici dei profilati a freddo, della bulloneria e dei tirafondi sara
ottenuto con zincatura a bagno caldo il quale dovra presentarsi uniforme, perfettamente
aderente, senza macchie, secondo le norme UNI EN ISO 1461/09. Le quantita minime di
rivestimento di zinco per spessore ed unita di superficie sono riportate e andranno
verificate secondo quanto esposto nell’appendice D della suddetta Norma.

4) Controlli dimensionali

La conformita della produzione alle specifiche progettuali sara valutata in ragione delle
dimensioni nominali degli elementi costitutivi dei singoli dispositivi oggetto di fornitura e
delle tolleranze ammesse dalle norme tecniche di riferimento per ciascuna categoria

merceologica oggetto di fornitura e del processo produttivo.

5) Controlli sul dispositivo installato
Verifica su strada delle geometrie del dispositivo istallato e del corretto serraggio dei
bulloni, sulla base delle indicazioni tecniche fornite e delle relative tolleranze ammesse.

6) Controlli sui Tirafondi (Barriere da Bordo Ponte)

prove di tiro (o pull-out) potranno essere condotte, tramite martinetto idraulico, al fine di
consentire l'individuazione di eventuali anomalie di installazione, senza apportare
danneggiamenti agli ancoraggi (tiro da applicare inferiore al limite di funzionamento del
sistema). Le indicazioni sul livello di carico da applicare verranno fornite dal Direttore
Lavori.

Si rimanda all’Allegato 2 per le nhormative di riferimento per I'esecuzione dei controlli.

Il presente capitolato non tratta di interventi di sostituzione di barriere di sicurezza

ricadenti nel campo di applicazione della normativa D.M. 18.02.1992, n. 223 e successive
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modificazioni.
Riguardo all’attivita di ispezione visiva e verifica di tutti i dispositivi di ritenuta (es. Guard
Rail, New Jersey in c.a., New Jersey in acciaio) si rimanda allo specifico manuale di

ispezione e controllo delle stesse che sara fornito dalla Stazione Appaltante.
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Allegato 1 — Dichiarazione di conformita d’installazione

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DI INSTALLAZIONE
“Contratto di servizio per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, per la
manutenzione ordinaria del corpo stradale, della regolazione idraulica, dei piccoli
interventi sui fabbricati, delle opere in verde e per la raccolta e smaltimento dei rifiuti.”
Contratto di Servizi Rep. Nr...... (o [<] I (rif. SAP nr. .ooovviviinnnnn. )

La sottoscritta ............ , con sede in Via ...cooviviiiiiiiiinn, CAP.....ccovvneens , in
relazione ai lavori di seguito indicati

Numero incidente o altro intervento
Autostrada
Progr. Chilometrica
Carreggiata/rampa di svincolo
Lato (DX/SX)
Tipologia (bordo laterale, bordo ponte,
spartitraffico)
Codice barriera
DICHIARA

che l'intervento di sostituzione per manutenzione e/o per ripristino danni da incidente
delle barriere di sicurezza in oggetto & stato eseguito con lo stesso tipologico di
barriera precedentemente installata e che la posa in opera e il relativo posizionamento

geometrico della stessa sono avvenuti secondo le prescrizioni tecniche di cui:

e agli elaborati progettuali, ai disegni tecnici e al manuale di utilizzo e installazione
del dispositivo,

OVVERO

e ai disegni quotati riportati nel “Catalogo Generale delle Barriere di
Sicurezza” del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici V° sezione del
26.05.1988" e nel “Manuale delle protezioni di sicurezza autostradali della
Soc. Autostrade Gennaio 1992,

OVVERO

e alla documentazione fornita dal Direttore Lavori,

utilizzando materiali conformi come da dichiarazioni allegate (OVVERO: materiali resi
disponibili dal Committente).
(ii) di aver proceduto al controllo ed al serraggio di tutta la bulloneria metallica per i
90 ml che precedono e seguono il punto oggetto del ripristino secondo le indicazioni
del “*Manuale di ispezione e controllo — Dispositivi di ritenuta” (rev. 1 dicembre 2018 e
s.m.i.).

Timbro e firma Appaltatore

78



Capitolato Speciale d’Appalto MOR - A.Q. Servizi-Lavori

Allegato 2 - Normative di riferimento

UNI EN 10025-1:2005 “Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali -
Parte 1: Condizioni tecniche generali di fornitura

UNI EN 10025-2:2005 “Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali -
Parte 2: Condizioni tecniche di fornitura di acciai non legati per impieghi
strutturali”

UNI EN 10051:2011 “Nastri laminati a caldo in continuo e lamiere/fogli tagliati da
nastri larghi di acciai non legati e legati - Tolleranze sulle dimensioni e sulla
forma”

UNI EN 10058:2004 “Barre di acciaio piane laminate a caldo per impieghi generali
- Dimensioni e tolleranze sulla forma e sulle dimensioni *

UNI EN 10162:2006 “Profilati di acciaio laminati a freddo - Condizioni tecniche di
fornitura - Tolleranze dimensionali e sulla sezione trasversale ™

UNI EN 10204:2005 “Prodotti metallici - Tipi di documenti di controllo”

UNI EN ISO 6892-1:2009 “Materiali metallici - Prova di trazione - Parte 1: Metodo
di prova a temperatura ambiente” (SOSTITUISCE LA UNI EN 10002-1:2004)

UNI EN ISO 6507-1:2006 “Materiali metallici- Prova di durezza Vickers- Parte 1:
Metodo di prova"

UNI EN ISO 6507-4:2006 “Materiali metallici - Prova di durezza Vickers - Parte 4:
Prospetto dei valori di durezza”

UNI EN 10168:2005 “Prodotti di acciaio - Documenti di controllo - Lista e
descrizione delle informazioni”

UNI EN 10223-4:2000 “Fili e prodotti trafilati di acciaio per recinzioni - Recinzioni
in rete elettrosaldata”

UNI EN 22768-1:1996 “Tolleranze generali. Tolleranze per dimensioni lineari ed
angolari prive di indicazione di tolleranze specifiche”

UNI EN 10219-1:2006 “Profilati cavi saldati formati a freddo per impieghi
strutturali di acciai non legati e a grano fine - Parte 1: Condizioni tecniche di
fornitura *

UNI EN 10219-2:2006 “Profilati cavi saldati formati a freddo per impieghi
strutturali di acciai non legati e a grano fine - Parte 2: Tolleranze, dimensioni e
caratteristiche del profilo”

UNI EN 10218-2:1997 “Filo di acciaio e relativi prodotti - Generalita. Dimensioni e

tolleranze dei fili”.

Zincatura:

UNI EN ISO 1461:2009 “Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo su

prodotti finiti ferrosi e articoli di acciaio - Specificazioni e metodi di prova”

79



Capitolato Speciale d’Appalto MOR - A.Q. Servizi-Lavori

UNI EN 10244-1:2009 “Fili e prodotti trafilati di acciaio - Rivestimenti metallici non
ferrosi sui fili di acciaio - Parte 1: Principi generali *

UNI EN 10244-2:2009 “Fili e prodotti trafilati di acciaio - Rivestimenti metallici non
ferrosi sui fili di acciaio - Parte 2: Rivestimenti di zinco o di leghe di zinco”

UNI EN 1179:2005 “Zinco e leghe di zinco - Zinco primario”

Bulloneria:

UNI 3740-1:1999 “Elementi di collegamento filettati di acciaio - Prescrizioni
tecniche - Generalita”

UNI 3740-9:1982 “Bulloneria di acciaio. Prescrizioni tecniche. Confezionamento e
tolleranze di fornitura”.

UNI 3740-12:2004 “Elementi di collegamento di acciaio - Parte 12: Prescrizioni
tecniche per rivestimenti di zinco per immersione a caldo”

UNI EN ISO 898-1:2009 ™“Caratteristiche meccaniche degli elementi di
collegamento di acciaio - Parte 1: Viti e viti prigioniere con classi di resistenza

specificate - Filettature a passo grosso e a passo fine”

Saldature:

UNI EN ISO 3834-1:2006 “Requisiti di qualita per la saldatura per fusione dei
materiali metallici - Parte 1: Criteri per la scelta del livello appropriato dei requisiti
di qualita”

UNI EN ISO 17635:2010 “Controllo non distruttivo delle saldature - Regole
generali per i materiali metallici” (SOSTITUISCE LA UNI EN 12062:2004)

UNI EN ISO 5817:2008 “Saldatura - Giunti saldati per fusione di acciaio, nichel,
titanio e loro leghe (esclusa la saldatura a fascio di energia) - Livelli di qualita
delle imperfezioni®“1

UNI EN ISO 3452 ™ Prove non distruttive - Esame con liquidi penetranti”

UNI EN ISO 23277:2010 “Controllo non distruttivo delle saldature - Controllo delle
saldature mediante liquidi penetranti - Livelli di accettabilita”(SOSTITUISCE LA
UNI EN 1289:2006)

UNI EN 1290:2006 Controllo non distruttivo delle saldature - Controllo
magnetoscopico con particelle magnetiche delle saldature

UNI EN ISO 23278:2010 “Controllo non distruttivo delle saldature - Controllo con
particelle magnetiche delle saldature - Livelli di accettabilita” (SOSTITUISCE LA
UNI EN 1291:2006)

UNI EN ISO 17640:2011 Controllo non distruttivo delle saldature - Controllo
mediante ultrasuoni - Tecniche di controllo, livelli di prova e valutazione
(SOSTITUISCE LA UNI EN 1714:2005)

UNI EN ISO 11666:2011 Controllo non distruttivo delle saldature - Controllo

mediante ultrasuoni - Livelli di accettabilita
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Calcestruzzo:

UNI EN 12390-3 “Prova sul calcestruzzo indurito - Resistenza alla compressione
dei provini”

UNI EN 12504-1 “Prove su calcestruzzo nelle strutture - Carote -Prelievo,
esame e prova di compressione”

UNI EN 13791 “Valutazione della resistenza a compressione in sito nelle
strutture e nei componenti prefabbricati di calcestruzzo”

UNI EN 206-1 “Calcestruzzo - Parte 1: Specificazione, prestazione, produzione
e conformita”

DM 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni».
Consiglio Superiore del Lavori Pubblici — Linee guida per la messa in opera del
calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche

del calcestruzzo indurito mediante prove non distruttive.
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4.3 INTERVENTI DI RIPARAZIONE PUNTUALE DELLE SUPERFICI
PAVIMENTATE

Di seguito verranno descritti gli interventi di ripristino della sovrastruttura stradale.
Questi verranno attivati nei casi urgenti di risanamento del piano viabile mediante
I'effettuazione di interventi puntuali per la messa in sicurezza dei tratti viari interessati.
Si procedera ad un’‘accurata pulizia della superficie da rivestire, mediante energico
lavaggio e soffiatura e alla stesa sulla superficie stessa di un velo continuo di
ancoraggio con emulsione in ragione di 0,5 kg/mqg. Immediatamente fara seguito lo
stendimento dello strato di collegamento. A intervento ultimato, la carreggiata dovra
risultare perfettamente sagomata con i profili e le pendenze prescritte dalla Direzione
Lavori.

La stesa dei conglomerati non andra effettuata quando le condizioni meteorologiche non
siano tali da garantire la perfetta riuscita dell'intervento e in particolare quando il
piano di posa si presenti comunque bagnato e la temperatura dello strato di posa del
conglomerato sia inferiore a 5°C.

Se la temperatura dello strato di posa & compresa tra 5 e 10°C, si dovranno
adottare, previa autorizzazione del Direttore Lavori degli accorgimenti che consentono di
ottenere ugualmente la compattazione dello strato messo in opera e l'aderenza con
quello inferiore (innalzamento temperatura di confezionamento e trasporto con autocarri
coperti).

Strati eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche o da altre cause,
dovranno essere rimossi e sostituiti a totale cura e spesa dell'Appaltatore.
Successivamente alla stesa dovra essere eseguita una accurata rullatura seguita dalla
sigillatura dei giunti di stasa fra nuova e vecchia pavimentazione con nastro bitume-

polimero autoadesivo applicabile a freddo.

4.4 INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE LINEE DI GIUNTO

La presente specifica riguarda esclusivamente di interventi urgenti di riparazione dei
giunti di dilatazione di superficie utilizzabili per opere d'arte stradali e autostradali la

Cui esecuzione si rende necessaria per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale.

4.4.1 Requisiti prestazionali

Continuita e movimento

Il giunto deve consentire gli spostamenti longitudinali e le rotazioni relative delle parti
contrapposte senza opporre significativa resistenza. Eventuali spostamenti trasversali
dovranno essere richiesti esplicitamente dal progettista. Significativi spostamenti
verticali devono di norma essere impediti dal sistema di vincolo della struttura, in

quanto pregiudicano la sicurezza del traffico veicolare e la durabilita del giunto stesso.
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Eventuali diverse esigenze dovranno essere oggetto di specifica prescrizione.

Impermeabilita

Il giunto di regola dev'essere impermeabile a tutte le acque meteoriche o di lavaggio
provenienti dalla superficie del piano viabile; nel caso in cui ne sia invece previsto il
passaggio attraverso il giunto, le acque devono essere raccolte immediatamente sotto di
esso in apposita canaletta ed allontanate dalle strutture adiacenti.

Nei giunti I'impermeabilizzazione & ottenuta mediante dispositivi di sottopavimentazione
realizzati con scossaline o con canali di gronda collegati senza soluzione di continuita al
sistema di impermeabilizzazione della soletta. Tali dispositivi non devono interferire con
le strutture principali dell’'opera e devono consentire agevolmente le operazioni di
ispezione e manutenzione.

Il giunto sara considerato impermeabile se entro due anni dalla sua costruzione durante
la pioggia e/o dopo alcune ore dall’'ultima precipitazione atmosferica, non si vedono
scolature di acqua per una estensione superiore al 10 % della sua lunghezza.

Drenaggio e caditoie

Il giunto deve essere munito di dispositivi di drenaggio atti a smaltire le acque che si
infiltrano al di sotto della pavimentazione stradale. I dispositivi di drenaggio non devono
interferire con le strutture principali dell'opera.

Per un corretto funzionamento del sistema di drenaggio € indispensabile prevedere, nel
caso non siano presenti, delle adeguate caditoie a ridosso del sistema di drenaggio del

giunto.

Aderenza
Il giunto deve garantire un'idonea aderenza agli pneumatici dei veicoli, ed in particolare
tutti i giunti longitudinali, dovranno presentare opportuni risalti o irruvidimenti

superficiali in modo tale da garantire un'adeguata aderenza.

Manutenzioni
Il giunto non deve pregiudicare tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria
manutenzione delle opere d'arte (es.: sollevamenti, ispezioni ecc.) nonché le

operazioni invernali (urto di coltelli spazzaneve).

Tipologia interventi

Con il presente contratto si intende intervenire sui giunti in acciaio gomma.

Il danno che puo sopraggiungere su una linea di giunto generalmente interessa una parte
di essa sia nell’apparato stesso (mattonella) che nei massetti.

Gli interventi previsti sono quelli di messa in sicurezza o ripristino del danno
sopraggiunto.

I danni pit comuni che nel corso degli ultimi anni si sono verificati sono del tipo:

- Rottura dell’'apparato di giunto (mattonella);
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- Rottura dei tirafondi con successiva rottura dell’apparato di giunto;
- Rottura del massetto laterale in prossimita del passaggio dei mezzi pesanti;
- Rottura dei massetti per cedimenti di soletta;
L'intervento dovra garantire la normale funzionalita del giunto, perfetta continuita fra la
pavimentazione, movimento, impermeabilita, drenaggio ed aderenza.
L'Appaltatore deve avere i mezzi, le tecnologie ed i materiali idonei per realizzare gli
interventi nel piu breve tempo possibile ed in qualsiasi condizioni metereologiche.
Descrizione sommaria degli interventi:
- Sostituzione della mattonella danneggiata con similare ma con identico grado di
escursione delle altre mattonelle formante la stessa linea di giunto;
- Taglio e inghisaggio dei tirafondi per I'ancoraggio della mattonella al massetto di
appoggio;
- Ripristino sia del massetto di appoggio che di quello di contenimento mediante
resine epossidiche o materiale fibrorinforzato;
- Rifacimento dell’'armatura in tondino di ferro;
- Posa in opera della scossalina per la raccolta delle acque piovane;
- Piccole riprese di asfalto adiacenti al giunto;
Nel caso in cui la Direzione Lavori lo ritenesse opportuno la sostituzione della mattonella
danneggiata dovra essere dello stesso modello e grado di escursione formante la stessa
linea di giunto per garantire la continuita e gli spessori;
Gli interventi saranno comunicati all’Appaltatore con apposito ordinativo di lavoro
corredato dalla “scheda di intervento per riparazione su parte di linea di giunto”.
Al termine dell'intervento I’Appaltatore dovra trasmettere alla Direzione Lavori lo
specifico rapportino sulla tipologia d’intervento effettuato e le foto dello stesso.
Sara a discrezione della Direzione Lavori impiegare elementi di giunto stoccati nel proprio
magazzino o farli fornire direttamente dall’Appaltatore aggiudicataria che dovranno
essere della stessa tipologia presente sulla linea.

Intervento non urgente:

L'intervento dovra essere eseguito entro le 24 ore dal ricevimento della “scheda di
intervento per riparazione su parte di linea di giunto”.

Intervento urgente:

L'intervento dovra essere eseguito entro le 12 ore dal ricevimento della “scheda di
intervento per riparazione su parte di linea di giunto”.
L'urgenza o meno dell'intervento verra giudicata ed indicata esclusivamente della

Direzione Lavori.
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4.5 INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE OPERE D'ARTE

4.5.1 Conglomerati cementizi semplici e armati
4.5.1.1 Cemento
| cementi potranno essere normali, ad alta resistenza, ad alta resistenza e rapido

indurimento.

4.5.2 Ripristino in conglomerato cementizio

4.5.2.1 Generalita

Si terra presente, in linea generale, che lo scopo del ripristino dei conglomerati cementizi
e ricreare la sagoma del manufatto in corrispondenza dei punti degradati e/o adeguarla

ad eventuali nuove esigenze.

4.5.2.2 Trattamenti prima del ripristino/adeguamento e fasi esecutive
La tecnica d'intervento pud essere sintetizzata nelle seguenti fasi:

- Asportazione del calcestruzzo degradato;

- Pulizia delle armature eventualmente scoperte;

- Posizionamento delle eventuali armature aggiuntive;

- Posizionamento dell'eventuale rete elettrosaldata di contrasto;

- Pulizia e saturazione della superficie di supporto;

- Applicazione del materiale di ripristino;

- Frattazzatura.

4.5.2.3 Asportazione del calcestruzzo degradato

Per i materiali cementizi a ritiro compensato |'asportazione del calcestruzzo incoerente o
degradato avverra mediante scalpellatura meccanica eseguita mediante demolitori
leggeri alimentati ad aria compressa, adottando tutte le precauzioni necessarie ad evi are
il danneggiamento delle strutture superstiti. La superficie del calcestruzzo di supporto
dovra risultare macroscopicamente ruvida (asperita di circa 5 mm di profondita) allo
scopo di ottenere la massima aderenza tra il nuovo ed il vecchio materiale.

Tale macro ruvidita € indispensabile affinché si realizzi il meccanismo dell'espansione
contrastata che ¢ alla base del funzionamento dei materiali a ritiro compensato.
Trattamento ferri d’armatura:

I ferri d’armatura del cemento armato messi a nudo in fase d’asportazione del
conglomerato cementizio ammalorato dovranno essere portati a metallo quasi bianco
mediante sabbiatura. Quando il ripristino & realizzato con malte o betoncini a ritiro
compensato generalmente non €& opportuno l'impiego sull'armatura di prodotti di

corrosione, salvo diverse prescrizioni del Direttore Lavori.

4.5.2.4 Posizionamento d’armature aggiuntive
Qualora sia necessario aggiungere delle armature, queste saranno poste in opera prima

della pulizia della superficie di supporto e del posizionamento dell'eventuale rete
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elettrosaldata di contrasto. Dovra essere garantito un copriferro di almeno 20 mm.

4.5.2.5 Posizionamento della rete elettrosaldata di contrasto

Quando si richiede I'utilizzo di rete di contrasto, questa dovra essere ben ancorata al
supporto; lo spessore minimo d'intervento non potra essere inferiore a 35-40 mm, infatti
la rete dovra avere un copriferro di almeno 20 mm e dovra essere distaccata dal
supporto di almeno 10 mm mediante l'uso di distanziatori.

Nel caso sia previsto l'utilizzo di rete elettrosaldata in barre d'acciaio inossidabile, questa

dovra avere le caratteristiche precisate dalla Direzione Lavori.

4.5.2.6 Preparazione delle superfici da ripristinare

Per avere la certezza che il supporto sia pulito al momento dell'applicazione occorre
effettuare la pulizia immediatamente prima dell'applicazione del materiale, dopo che
tutte le altre operazioni di preparazione siano state ultimate. Si dovranno pertanto
asportare con i mezzi piu opportuni le polveri e le parti incoerenti in fase di distacco
eventualmente ancora presenti dopo I'asportazione meccanica del calcestruzzo, |'ossido
eventualmente presente sui ferri d'armatura, le impurita, le tracce di grassi, oli e sali
aggressivi, ottenendo cosi una superficie composta da un conglomerato cementizio sano,
pulito e compatto.

Per I'applicazione di materiali cementizi a ritiro compensato, occorre effettuare la pulizia
della superficie di supporto mediante lavaggio con acqua in pressione (80-100 MPa e

acqua calda nel periodo invernale).

4.5.2.7 Frattazzatura

Dopo Il'applicazione delle malte o dei betoncini, la superficie dovra essere lisciata
mediante frattazzatura. Tale operazione dovra essere eseguita con molta cura per i
materiali che sono miscelati con acqua; infatti una corretta frattazzatura € indispensabile
per contrastare efficacemente la formazione di microfessure, derivanti dal ritiro plastico.

Per diminuire questo rischio tutte le malte che sono applicate a spruzzo od a rinzaffo
devono essere provviste di fibre sintetiche poliacriliche.

La frattazzatura dovra eseguirsi dopo un certo tempo dall'applicazione in funzione delle
condizioni climatiche. L'intervallo di tempo tra I'applicazione a spruzzo e la finitura con
frattazzo e stabilito in funzione del primo irrigidimento della malta che si determina
quando, appoggiando una mano sulla superficie, le dita non affondano ma lasciano una

leggera impronta sull'intonaco.

4.5.3 Murature
| tipi e gli spessori delle murature sono quelli indicati dalla Direzione Lavori.

| laterizi, il pietrame ed i blocchetti in calcestruzzo dovranno essere bagnati all'atto
dell'impiego fino a sufficiente saturazione. Dovranno essere messi in opera in corsi

regolari con commessure ben riempite di malta. Prima di dare inizio alla esecuzione delle
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murature dovra essere richiesto il benestare del Direttore Lavori sulla idoneita del piano
d'appoggio.

Murature nelle quali dovesse riscontrarsi l'impiego di materiali scadenti o difetti
d'esecuzione saranno rifiutate, restando a carico dell'Appaltatore I|'onere per |la
demolizione e il successivo rifacimento. Dovra essere curato in ogni particolare
I'esecuzione di spigoli, sguinci, spalle, mazzette, strombature, incassature, immorsature,
canne, piattabande, pilastri, pilastrini, lesene, ecc. Dovranno essere lasciati i necessari
fori, tracce, incavi, canalizzazioni per il passaggio e l'instaflazione d'impianti d'ogni tipo e
degli scarichi, per la posa in o- pera dei controtelai di norma in legno d'abete e degli
infissi, per gli ancoraggi di strutture, per i rivestimenti e per quant'altro sia posto in
opera dopo l'esecuzione delle murature.

Quanto sopra allo scopo di evitare lo scalpellamento o la demolizione anche parziale della
muratura, il cui onere in ogni caso deve ritenersi a totale carico dell'Appaltatore. L'
Appaltatore dovra adottare i provvedimenti ritenuti pilu opportuni per proteggere le
murature dal gelo nel periodo invernale. Le dosature dei materiali componenti le malte
dovranno essere eseguite con mezzi capaci d'esatta misurazione che |'Appaltatore dovra
fornire e mantenere efficienti a sua cura e spese. L'impasto dei materiali dovra essere
ottenuto con idonei mescolatori meccanici. Gli impasti dovranno essere preparati
solamente nelle quantita necessarie per I'impiego immediato. | residui impasti che non

avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego, dovranno essere portati a rifiuto.

4.6 INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE

4.6.1 Tubazioni
4.6.1.1 Generalita

Le tubazioni per esalazioni, scariche e fognature saranno poste in opera:

a - per scarichi verticali:

incassate nelle murature o in vista ancorate alle strutture portanti mediante collari
e/o staffe murate, saldate o imbullonate, compreso le opere murarie per |'apertura e
chiusura di tracce, la realizzazione di eventuali fori per |'attraversamento di solai,

I'inghisaggio di staffe, ecc.;

b - per scarichi sub-orizzontali:

interrate: la profondita di posa dei tubi dovra essere almeno 0,80 m riferita alla
generatrice superiore, se non diversamente indicata, ed in ogni caso sara stabilita in
funzione dei carichi dovuti a circolazione, del pericolo di gelo e del diametro della
tubazione.

Il tubo sara steso su uno strato di materiale fino, di spessore non inferiore a 10 cm e

sara poi rinfiancato e ricoperto con lo stesso materiale per uno spessore non inferiore a
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15 cm o rivestito in calcestruzzo. Il riempimento successivo dello scavo potra essere
costituito da materiale di risulta dallo scavo stesso costipato per strati.
Le prove di tenuta dovranno essere effettuate prima della chiusura delle tracce o del

rinterro.

4.6.1.2 Tubi di P.V.C. rigido

La tubazione sara interrata in un cavo delle dimensioni adeguate sul cui fondo sara
predisposto del materiale fino di allettamento; sara rinfiancata con conglomerato
cementizio, del tipo di fondazione con classe di resistenza =20/25 MPa.

Su ogni singolo tubo dovra essere impresso, in modo evidente, leggibile ed indelebile, il
nominativo del produttore, il diametro esterno, l'indicazione del tipo e la pressione di

esercizio.

4.6.1.3 Tubi di polietilene

La profondita di posa dei tubi in P.E.a.d. dovra essere almeno di 0,80 m riferita alla
generatrice superiore ed in ogni caso sara stabilita dal Direttore Lavori, in funzione dei
carichi dovuti alla circolazione, del pericolo di gelo e del diametro della tubazione.

Le giunzioni delle tubazioni in P.E.a.d. saranno eseguite secondo le modalita che

seguono.

4.6.1.3.1 Giunzioni per saldatura
Dovranno essere sempre eseguite da personale qualificato, con apparecchiature idonee

ed in ambiente atmosferico tranquillo.

4.6.1.3.2 Saldature testa a testa
Usate nelle giunzioni fra tubo e tubo e fra tubo e raccordo quando quest'ultimo &
predisposto in tal senso.
Prima di effettuare le operazioni inerenti alla saldatura, occorrera fare in modo che tutte
le generatrici del tubo siano alla medesima temperatura.
Per una perfetta saldatura il P.E.a.d. richiede:

- temperatura superficiale del termoelemento 473 K £ 10 K;

- tempo di riscaldamento variabile in relazione allo spessore;

- pressione in fase di riscaldamento, riferita alla superficie da saldare tale da

assicurare il continuo contatto delle testate sulla piastra.

4.6.1.3.3 Giunzioni elettrosaldabili
Eseguite riscaldando elettricamente il bicchiere in P.E.a.d. nel quale & incorporata una
resistenza elettrica che produce il calore necessario per portare alla fusione il
polietilene; tali giunzioni sono consigliabili quando si devono unire due estremita di

tubo che non possano essere rimosse dalla loro posizione.
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4.6.1.3.4 Giunzioni mediante serraggio meccanico
Possono essere utilizzate mediante i seguenti sistemi:
- Giunti metallici
Esistono diversi tipi di giunti metallici a compressione i quali non effettuano il
graffaggio del tubo sull'esterno (es. giunti GIBAULT) e quindi necessitano di una
boccola interna.
Nel caso che il graffaggio sia effettuato sull'esterno del tubo non €& indispensabile
tale boccola.
- Raccordi di materia plastica.
Sono usati vari tipi di raccordi a compressione di materia plastica, nei quali la

giunzione é effettuata con I'uso di un sistema di graffaggio sull'esterno del tubo.

4.6.1.3.5 Giunzioni per flangiatura

Per la flangiatura di spezzoni di tubazione o di pezzi speciali si usano flange scorrevoli
infilate su collari saldabili in P.E.a.d..

I collari, data la resistenza che devono esercitare, saranno prefabbricati dal fornitore dei
tubi e saranno applicati (dopo l'infilaggio della flangia) mediante saldatura di testa. Le
flange saranno quindi collegate con bulloni o tiranti in acciaio inox di lunghezza
appropriata. A collegamento avvenuto flange e bulloni saranno convenientemente

protetti contro la corrosione.

4.6.1.3.6 Collegamento fra tubi in P.E.a.d. e tubazioni di altro materiale

Il collegamento fra tubi in P.E.a.d. in pressione e raccordi, pezzi speciali ed accessori di
altro materiale (grés, acciaio zincato, cemento, ecc.) avviene generalmente o con una
giunzione mediante serraggio meccanico a mezzo flange o con collari a saldare
predisposti su tubo. In questi casi, data la diversita di caratteristiche fra le tubazioni, il
collegamento avverra entro pozzetto di ispezione.

Nella realizzazione delle giunzioni dovra essere garantita la perfetta tenuta non solo al
momento della posa, ma anche con le massime sollecitazioni ipotizzabili (assestamenti,

variazioni termiche, passaggio d'automezzi pesanti ecc.).

4.6.1.4 Tubi in polietilene flessibili, in rotoli od in barre per il passaggio di cavi
in genere

Dovranno essere corrugati all'esterno e lisci all'interno, provvisti di sondino tirafilo

metallico. Gli elementi di giunzione saranno a bicchiere, suriniettati, traslucidi ed al fine

di garantire la tenuta stagna del giunto, saranno dotati di guarnizione.

Le tubazioni, sia in barre che in rotoli, prima del ripristino del materiale scavato, saranno

coperte da uno strato di protezione in conglomerato cementizio di tipo III avente classe

di resistenza > 25 MPa per uno spessore minimo di 10 cm.
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4.6.1.5 Tubi in c.a.v.

Dovranno essere posti in opera su platea in conglomerato cementizio, eventualmente
rinfiancati; il conglomerato per la platea ed i rinfianchi sara del tipo di fondazione avente
classe di resistenza > 20/25 MPa. Tra tubazione e platea dovra essere interposto uno

strato di malta dosata a 400 kg/m3 di cemento.
4.6.1.6 Pozzetti, chiusini, griglie

4.6.1.6.1 Pozzetti prefabbricati in c.a.v.

Il pozzetto prefabbricato in cemento armato vibrato sara posto in opera previa
esecuzione di scavo in materia di qualsiasi natura e consistenza, su di una platea dello
spessore di 15 cm in conglomerato cementizio avente classe di resistenza = 15/20
MPa, completo di collegamento con le tubazioni in entrata ed uscita, della sifonatura

con setto trasversale, degli anelli aggiuntivi per raggiungere le quote indicate.

4.6.1.6.2 Pozzetti in muratura

Il pozzetto sara eseguito con pareti in muratura di mattoni pieni a due teste previa
esecuzione dello scavo in materie di qualsiasi natura e consistenza, della platea di
fondo dello spessore di 15 cm in conglomerato cementizio avente classe di resistenza =
15/20 MPa, completo di cordolo di coronamento dell'altezza di 12 cm in cemento armato
avente classe di resistenza > 25/30 MPa e dell'intonacatura interna con malta di

cemento lisciata.

4.6.1.6.3 Chiusini e griglie
Completi di telaio, a chiusura battentata, saranno posti in opera su pozzetti e/o canalette
0 ancorati agli stessi. Possono essere in:
- calcestruzzo: il telaio, nello stesso materiale, sara allettato con malta cementizia;
- ghisa, di tipo carrabile: il telaio, nello stesso materiale, sara ancorato al cordolo
di sommita;
- manufatti in ferro profilato e/o lamiera in ferro striata, zincati a caldo o
sabbiati e verniciati a tre mani.
Sui pozzetti per i quali sia previsto l'eventuale accesso di persone per lavori di

manutenzione o similari, il passo d'uomo non dovra essere inferiore a 600 mm.

4.6.1.7 Cordonature

Saranno posti in opera su platea in conglomerato cementizio del tipo di fondazione
avente classe di resistenza > 20/25 MPa, interponendo uno strato di malta dosata a 400
kg/m3 di cemento che sara utilizzata anche per la stuccatura degli elementi di

cordonatura.

4.6.1.8 Canalette ad embrici

Le canalette dovranno estendersi lungo tutta la scarpata, dalla banchina al fosso di
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guardia. Prima della posa in opera I’Appaltatore avra cura di effettuare lo scavo di
impostazione degli elementi di canaletta, dando allo scavo stesso la forma dell'elemento
in modo che il piano di impostazione di ciascun elemento risulti debitamente costipato,
per evitare il cedimento dei singoli elementi.

L'elemento al piede della canaletta, quando il fosso di guardia non e rivestito e manca
I'ancoraggio, dovra essere bloccato mediante due tondini in acciaio del diametro 24 mm
e lunghezza non inferiore a 80 cm, infissi nel terreno per almeno 60 cm, in modo che
sporgano almeno 20 cm. Ancoraggi analoghi dovranno essere infissi ogni tre elementi di
canaletta per impedire il loro slittamento a valle.

In sommita la canaletta dovra essere raccordata alla pavimentazione mediante apposito
invito in conglomerato cementizio gettato in opera o prefabbricato. La sagomatura

dell'invito dovra essere tale che I'acqua non incontri ostacoli al regolare deflusso.

4.6.1.9 Mantellate in lastre

La superficie in vista delle lastre dovra risultare perfettamente piana e liscia; i bordi
dovranno essere sagomati in modo da formare un giunto aperto su tutto il perimetro.

Si procedera preliminarmente alla regolarizzazione del piano di posa che dovra essere
accuratamente costipato e livellato, anche con apporto di sabbia; la posa in opera delle
lastre dovra procedere dal basso verso I'alto avendo cura di ottenere fughe longitudinali e
trasversali ben allineate, con giunti aperti verso l'alto, all'interno dei quali sara posta
I'armatura metallica. La sigillatura dei giunti dovra essere preceduta da abbondante
bagnatura; la malta dovra essere lisciata a cazzuola cosi da dare continuita alla
superficie; durante i primi giorni la mantellata dovra essere bagnata e se necessario
ricoperta con stuoie.

I giunti di dilatazione dovranno essere realizzati ogni 4+5 m, trasversalmente all'asse
della mantellata; dovranno essere intasati con materiale bituminoso di appropriate
caratteristiche, tale da aderire alle lastre e di non colare. In corrispondenza dei giunti di

dilatazione dovra essere interrotta la continuita dell'armatura metallica.

4.6.1.10 Mantellate a grigliato articolato
La posa in opera dovra comprendere la regolarizzazione e costipamento del piano di
posa, il riempimento della cavita con terra vegetale, la semina con idoneo miscuglio di

erbe da prato perenni.
4.6.1.11 Rivestimento per cunette e fossi di guardia

- in elementi prefabbricati in c.a.v
Posti in opera su letto di materiale arido perfettamente livellato e costipato avendo cura
che in nessun punto restino vuoti che potrebbero compromettere la resistenza della

struttura.

- in conglomerato cementizio, gettato in opera
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Il rivestimento di canali, cunette e fossi di guardia, sara eseguito con conglomerato
cementizio, gettato in opera con lo spessore previsto, previa regolarizzazione e
costipamento del piano di posa; la lavorazione prevede anche |'uso delle casseforme, la

rifinitura superficiale e sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti.

4.7 INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE IN EFFICIENZA DEI FABBRICATI E
DELLE STAZIONI

4.7.1 Manutenzione dei fabbricati e delle stazioni
Il presente Capitolato regolano l'esecuzione di tutte le prestazioni e le forniture che si

rendono necessarie per gli interventi di manutenzione ordinaria dei fabbricati e delle

stazioni.
4.7.1.1 Scavi

4.7.1.1.1 Norme generali

Qualora, per la qualita del terreno o per qualsiasi altro motivo, fosse necessario
puntellare, sbatacchiare ed armare le pareti degli scavi, |'Appaltatore dovra
provvedervi a spese, adottando tutte le precauzioni necessarie per impedire
smottamenti e franamenti.

Nel caso di franamento degli scavi & a carico dell'Appaltatore procedere alla rimozione
dei materiali ed al ripristino del profilo di scavo; nulla & dovuto all' Appaltatore per il
mancato recupero, parziale o totale, del materiale impiegato per le armature e
sbatacchiature.

Nel caso che, a giudizio del Direttore Lavori, le condizioni nelle quali i lavori si svolgono,
lo richiedano, I'Appaltatore sara tenuto a coordinare opportunamente per campioni la
successione e |'esecuzione delle opere di scavo € murarie.

Qualora negli scavi in genere si fossero superati i limiti assegnati, I’Appaltatore dovra
rimettere in sito le materie scavate in pil, utilizzando materiali idonei.

Dovra inoltre procedere, quando necessario al taglio delle ceppaie, radici, arbusti, ecc.. e
successivo raccolta trasporto e conferimento in discarica.

L’ Appaltatore dovra assicurare in ogni caso il regolare smaltimento e deflusso delle
acque nonché gli esaurimenti, compresi gli oneri per il loro trattamento secondo le
vigenti norme di legge. | materiali provenienti dagli scavi, esuberanti il fabbisogno,
dovranno essere portati a rifiuto (discariche), qualunque sia la distanza, dietro
formale autorizzazione del Direttore Lavori, fatte salve le vigenti norme di Legge.

Le quantita di materiali riutilizzabili dovranno eventualmente essere trattati per ridurli

alle dimensioni prescritte, secondo necessita delle presenti.
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4.7.1.1.2 Scavi di sbancamento
Sono cosi denominati gli scavi occorrenti per: la formazione del sedime d'imposta dei
fabbricati, delle opere d'arte e delle opere accessorie, la bonifica del piano di posa, lo

spianamento del terreno.

4.7.1.1.3 Scavi di fondazione

Per scavi di fondazione s'intendono quelli chiusi da pareti, di norma verticali,
riproducenti il perimetro dell'opera, effettuati al di sotto del piano orizzontale
passante per il punto piu depresso del terreno lungo il perimetro medesimo.

Questo piano sara determinato, a giudizio del Direttore Lavori o per l'intera area di
fondazione o per piu parti in cui questa pud essere suddivisa, a seconda sia
dell'accidentalita del terreno, sia delle quote dei piani di fondazione.

Gli scavi saranno, a giudizio insindacabile del Direttore Lavori spinti alle necessarie
profondita, fino al rinvenimento del terreno della capacita portante.

Gli scavi di fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo vietino,
anche con pareti a scarpa aventi la pendenza minore di quella prevista, ma in tal
caso, nulla & dovuto per il maggiore scavo di fondazione e di sbancamento eseguito
di conseguenza. E vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di porre
mano alle murature o ai getti prima che la Direzione Lavori abbia verificato ed
accettato i piani delle fondazioni. L'Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese al
riempimento, con materiali idonei, dei vuoti residui degli scavi di fondazione intorno alle
murature ed al loro costipamento alla quota prevista. Per gli scavi a sezione obbligata,
necessari per la collocazione di tubazioni, I'Appaltatore dovra provvedere al rinterro, con

materiali idonei, sopra le condotte e le fognature.

4.7.1.1.4 Scavi subacquei
Gli scavi di fondazione sono considerati subacquei, solo se eseguiti a profondita
maggiore di 20 cm sotto il livello costante a cui si stabilizzano le acque eventualmente
esistenti nel terreno.
Gli esaurimenti d'acqua dovranno essere eseguiti con i mezzi pil opportuni per
mantenere costantemente asciutto il fondo dello scavo e tali mezzi dovranno essere
sempre in perfetta efficienza, nel humero e con le portate e le prevalenze necessarie e
sufficienti per garantire la continuita del prosciugamento.
Resta comunque inteso che, nell'esecuzione di tutti gli scavi, I'Appaltatore dovra
provvedere, di sua iniziativa ed a sua cura e spese:

- ad assicurare il naturale deflusso delle acque che si riscontrassero scorrenti sulla

superficie del terreno, allo scopo di evitare che esse si versino negli scavi;
- a togliere ogni impedimento o ogni causa di rigurgito, che si opponesse cosi al

regolare deflusso delle acque, anche ricorrendo all'apertura di canali fugatori.

93



Capitolato Speciale d’Appalto MOR - A.Q. Servizi-Lavori

4.7.1.2 Demolizione di murature e fabbricati

Le demolizioni di fabbricati e di murature di qualsiasi genere, potranno essere integrali o
in porzioni a sezione obbligata, eseguite in qualsiasi dimensione anche in breccia, entro e
fuori terra, a qualsiasi altezza.

Saranno impiegati i mezzi ritenuti idonei dalla Direzione Lavori: scalpellatura a mano o
meccanica e martello demolitore. Le demolizioni dovranno essere eseguite con ordine
€ con necessarie precauzioni, evitando inoltre tassativamente di gettare dall'alto i
materiali i quali dovranno invece essere trasportati o guidatiin basso.

Inoltre, I’Appaltatore dovra provvedere, a sua cura e spese, ad adottare tutti gli
accorgimenti tecnici per puntellare e sbatacchiare le parti pericolanti e tutte le cautele al
fine di non danneggiare le strutture sottostanti e le proprieta di terzi.

L'Appaltatore sara pertanto responsabile di tutti i danni che una cattiva conduzione nelle
operazioni di demolizione potesse arrecare alle persone, alle opere e cose, anche di terzi.
Per le demolizioni da eseguirsi su opere a traffico aperto, |I'Appaltatore dovra adottare
anche tutte le precauzioni e cautele atte ad evitare ogni possibile danno all'utenza e
concordare con la Direzione di Tronco, tramite la Direzione Lavori, le eventuali esclusioni
di traffico che potranno avvenire anche in ore notturne e in giorni determinati. | materiali
di risulta saranno ceduti all' Appaltatore con I'obbligo di allontanarli e trasportarli a

discarica.

4.7.1.3 Intonaci
Gli intonaci possono essere del tipo:

- Intonaco rustico tirato in piano a fratazzo fino, su murature di qualsiasi forma e
tipo e su soffitti, eseguito con due strati di malta dosata a 400 kg di calce idraulica
per metro cubo di sabbia;

- Intonaco civile interno su superfici verticali e orizzontali, anche curve, eseguito in
due strati: con malta dosata a 400 kg di calce idraulica per metro cubo di sabbia e
rifinito con malta di calce fina (grassello) o con malta dosata a 400 kg di cemento
per metro cubo di sabbia, rifinito a fratazzo fino;

- Intonaco civile interno su superfici verticali e orizzontali, anche curve, dello
spessore non inferiore a 7 mm, eseguito a mano e/o a macchina con malta
premiscelata composta da calce, gesso, perlite ed additivi;

- Intonaco civile esterno su superfici verticali e orizzontali, anche curve, eseguito in
due strati: con malta bastarda dosata a 250 kg di calce idraulica e 250 kg di
cemento per metro cubo di sabbia e rifinito a fratazzo fino, o con malta dosata a
350 kg di cemento per metro cubo sabbia, ambedue a fratazzo fino;

- Intonaco ignifugo a superficie rasata eseguito con malta composta da 1 m? di
vermiculite, 250 kg di cemento tipo 42,5 e 1 kg di VISCOL aerante o equivalente.

L'esecuzione degli intonaci sara preceduta da bagnatura ed accurata preparazione delle
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superfici mediante rimozione di grumi di malta, scarnitura delle commesse fino a
conveniente profondita, ripulitura delle pareti e rinzaffo delle irregolarita piu salienti.

Non dovranno essere di norma eseguiti in periodi di temperature troppo rigide od
elevate; dovra essere presa ogni precauzione necessaria a proteggerli dagli agenti
atmosferici di qualsiasi genere, quando questi siano tali da pregiudicare la normale presa
della malta.

Salvo prescrizioni particolari, l'esecuzione sara con angoli e spigoli a filo vivo,
perfettamente a "piombo", con squadro perfetto tra soffitti e pareti e con superfici prive
di ondulazioni, irregolarita, peli, screpolature od altri difetti. Gli intonaci che non
presentassero la necessaria aderenza alle murature dovranno essere demoliti e rifatti a
cura e spese dell'Appaltatore.

Prima dell'esecuzione degli intonaci si predisporranno opportune fasce, eseguite sotto
regoli di guida, in numero sufficiente per ottenere intonaci perfettamente piani; sara
applicato quindi un primo strato di malta gettata con forza in modo che penetri in tutti gli
interstizi e li riempia.

Quando il primo strato avra ottenuto una leggera presa si applichera su di esso un
secondo strato che sara regolarizzato con regolo e fratazzo.

Quando l'intonaco deve essere applicato sull'intradosso di solai e su strutture in
conglomerato cementizio si dovra eseguire, preliminarmente, un primo leggero rinzaffo
con malta fluida di cemento, cui seguiranno le operazioni descritte in precedenza. Gli
intonaci civili interni ed esterni saranno rifiniti con malta fina tirata a fratazza. Tutti gli
spigoli degli intonaci interni dovranno essere protetti da paraspigoli fino all'altezza di
1,50m. Gli intonaci ignifughi dello spessore previsto saranno eseguiti con la stessa
metodologia degli altri intonaci, stendendoli in strati successivi fino ad ottenere gli

spessori richiesti.
4.7.1.4 Acciaio per c.a.

4.7.1.4.1 Reti in barre di acciaio elettrosaldate

Le reti saranno in barre del tipo B450C, controllate in stabilimento, di diametro compreso
tra 4 e 12 mm, con distanza assiale non superiore a 35 cm.

Dovra essere verificata la resistenza al distacco offerta dalla saldatura del nodo, come
indicato nel DM in vigore. Per il controllo delle tensioni caratteristiche di snervamento

e rottura si richiamano le norme di cui al precedente punto.

4.7.1.5 Tubazioni
Si veda Paragrafo 4.6.1.

4.7.1.6 Rivestimenti

4.7.1.6.1 Piastrelle smaltate

Dovranno essere di prima scelta, di superficie liscia e di colore uniforme. Dovranno
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essere fornite nella forma, colore e dimensione indicate dalla Direzione Lavori; non sono
ammesse variazioni nelle dimensioni e nel colore delle piastrelle nell'ambito di ciascun
locale.

Le piastrelle saranno poste in opera, su superfici verticali intonacate, con idoneo adesivo
a base di cemento, sabbia, resine sintetiche ed additivi speciali. | giunti dovranno essere
perfettamente allineati ed inoltre saranno sigillati con speciali stucchi colorati.

Ove necessario saranno messi in opera: becchi civetta, elementi di spigolo, ecc..

4.7.1.6.2 Zoccolino battiscopa

Lo zoccolino battiscopa e i relativi pezzi speciali saranno messi in opera con idonei
collanti o accessori di fissaggio su intonaci bene stagionati.

Materiali (lastre di marmo, elementi di grés rosso liscio, grés ceramico, grés fine
porcellanato, alluminio anodizzato, gomma, PVC, lastre di agglomerato in scapoli di
marmo o in granuli di marmo, legno) e dimensioni sono quelli indicati dalla Direzione

Lavori.
4.7.1.7 Pavimenti

4.7.1.7.1 Norme generali

La posa in opera dei pavimenti dovra essere curata in modo che nessun elemento sporga
rispetto ad altri e tutti risultino tra loro ben serrati; le commessure dovranno essere
invisibili e ben allineate; elementi anche minimamente imperfetti dovranno essere
scartati.

Le superfici dovranno risultare perfettamente in piano salvo nei casi in cui siano previste
in pendenza, nel qual caso dovra essere comunque assicurata la perfetta planarita delle
falde. | pavimenti dovranno addentrarsi per almeno 15 mm entro l'intonaco fino al rustico
delle murature.

Su pavimenti molto estesi dovranno essere previsti giunti di dilatazione, sia longitudinali
sia trasversali, da riempire con idonei materiali secondo le indicazioni del Direttore
Lavori.

A pavimentazione ultimata, I'Appaltatore dovra pulire accuratamente la superficie
perché non vi restino tracce di malta e curare la protezione e la conservazione dei
pavimenti fino alla consegna, restando inteso che sara addebitato ogni onere occorrente
alla demolizione, al ripristino e, se necessario, anche al totale rifacimento di quei
pavimenti o di quelle parti di essi, che, ad insindacabile giudizio del Direttore Lavori,
risultassero per qualita di materiale, per cattiva esecuzione o per mancata conservazione,
non idonei.

| pavimenti saranno posati su un massetto di sottofondo formato da: conglomerato
cementizio avente Rck>20 MPa, dello spessore finito di 10 cm oppure in malta dosata

con 400 kg di cemento normale per metro cubo di sabbia, armato con rete elettrosaldata
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in fili di acciaio zincato del peso di 2 kg/m?, spessore non inferiore a 3 cm. Il massetto
dovra essere configurato e regolarizzato in superficie, pronto per la posa della prevista
pavimentazione.

Se previsto, sotto il massetto, sara realizzato l'isolamento termico mediante posa di
pannelli in poliestere espanso, della densita non inferiore a 30 kg/m?, spessore non

inferiore a 2 cm.

4.7.1.7.2 In cubetti di porfido

Saranno eseguiti con cubetti di porfido del tipo delle cave Alto Adige e saranno posti in
opera con disegno ad archi contrastanti, su letto dello spessore di 10 cm, di sabbia
scevra da materie eterogenee e dovranno risultare a contatto prima di qualsiasi battitura.
| cubetti non dovranno presentare piani secondari di sfaldamento. La battitura sara
eseguita con abbondante spargimento di acqua in modo da facilitare l'assestamento
definitivo della pavimentazione.

| giunti non dovranno superare la dimensione di 10 mm e la loro sigillatura sara eseguita
con emulsione bituminosa al titolo minimo 50% previa scarnitura degli stessi con acqua a
pressione e successivo spandimento di materiale siliceo per saturazione.

Nell'esecuzione delle fasce costituite da due file di binderi di 10x20 cm posti di testa, il
sottofondo sara in calcestruzzo di tipo Ili con Rck 25 MPa, di spessore 15 cm, e la

sigillatura dei giunti sara eseguita con malta di cemento.

4.7.1.7.3 In lastre di marmo

Saranno poste in opera su letto di malta dosata a 600 kg di cemento tipo 32,5 per metro
cubo di sabbia distesa sopra il massetto di fondazione.

Le lastre consisteranno in elementi di tipo e forma indicate dalla Direzione Lavori;
saranno premute finché la malta rifluisca dalle commessure e stuccate con cemento
naturale o colorato; la loro larghezza non dovra superare 1 mm. A posa ultimata, sara

eseguita la levigatura e la lucidatura a piombo.

4.7.1.7.4 In piastrelle di gres

Le piastrelle di grés di prima scelta, saranno poste in opera, previa bagnatura del piano
di posa, su uno strato di malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben
battuto e costipato, con sovrastante spolvero di cemento di circa 3 mm.

Le piastrelle saranno disposte secondo il disegno previsto, avendo cura di adattarle e
contrapporle per compensare le differenze di calibro e di squadro, scartando quelle
comunque difettose.

Gli interstizi tra le piastrelle non dovranno risultare maggiori di 1 mm.

Successivamente la superficie sara cosparsa di acqua e si procedera alla battitura delle
piastrelle per farle aderire perfettamente al letto di posa.

In alternativa le piastrelle potranno essere poste in opera con idonei adesivi in pasta (a
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base di leganti idraulici, resine sintetiche e additivi speciali), previa lisciatura del piano di
posa con idonei prodotti autolivellanti ad indurimento rapido (a base di cementi speciali,
sabbia silicea, resine ed additivi).

Si procedera quindi alla sigillatura degli interstizi mediante colaggio di boiacca di cemento
(normale, bianco o colorato a secondo del colore delle piastrelle), al lavaggio ed alla

pulizia finale con spugne.

4.7.1.7.5 In gomma e vinilico

Gli elementi saranno applicati su massetto di calcestruzzo di tipo 111 Rck 30 MPa, di
spessore 4 cm, con speciale adesivo che sara steso uniformemente e in quantita
strettamente necessaria impiegando apposite spatole dentellate.

Il collocamento degli elementi avra inizio solo quando I'adesivo sara asciutto e facendo
attenzione che non fuoriesca dai giunti.

Particolare cura dovra aversi nella posa di elementi che presentano disegni o
marmorizzazioni e in corrispondenza di sporgenze, o rientranze, o di forme comunque
irregolari, dove gli elementi stessi dovranno essere perfettamente adattati mediante
tagli, avendo cura di non incidere il sottofondo. Per i pavimenti in gomma €& previsto in
piu I'onere della fornitura e posa in opera di un coprifilo perimetrale in anticorodal.

Si procedera alla pulizia del pavimento finito con panno asciutto o leggermente umido

solo dopo che l'adesivo sara completamente essiccato.

4.7.1.7.6 In elementi modulari autobloccanti in cls vibrato

Sara eseguita con elementi modulari autobloccanti in cls vibrato avente Rck>30 MPa di
spessore 6 cm, posti in opera su letto di sabbia vagliata ed assestata mediante
vibrazione dello spessore finito di 5 cm. Particolare cura dovra usarsi per ottenere la
superficie della pavimentazione perfettamente piana ed i giunti dovranno essere intasati

con sabbia.
4.7.1.8 Canali di gronda, pluviali, scossaline, ecc.

4.7.1.8.1 Norme generali

La sezione, lo sviluppo e la sagoma dei canali di gronda, nonché il numero, la posizione e
la sezione dei pluviali, delle scossaline e delle converse, le modalita di fissaggio, saranno
quelle definite e relative a ciascun fabbricato.

La pendenza dei canali di gronda verso gli scarichi non dovra, di norma, risultare minore
dello 0,5%. Saranno a totale carico dell'Appaltatore le riparazioni per qualsiasi perdita ed

ogni altro difetto che si manifestasse compreso ogni onere di ripristino.

4.7.1.8.2 Bocchettoni
| bocchettoni, in materiale plastico (PVC, Neoprene) o in tubi di piombo finiti con
verniciatura isolante o spalmatura di catrame, saranno posti in opera sulle coperture

piane per raccogliere e convogliare le acque piovane nei tubi pluviali; saranno provvisti di
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griglia al fine di trattenere materiali che possano ostruire i pluviali; saranno incassati e

sigillati all'estradosso del solaio di copertura.

4.7.1.8.3 Canali di Gronda, Foderature, Converse, Scossaline

Saranno in lamiera di ferro zincato.

Le sovrapposizioni dovranno interessare la lamiera per almeno 8 cm e saranno rivolte
verso lo scarico.

Dovranno inoltre essere predisposti opportuni giunti di dilatazione con interasse
mediamente di circa 15 m. Lo sviluppo delle converse sotto il manto di copertura dovra
essere sufficiente a contenere l'acqua di stravento.

Le lamiere saranno fissate al supporto, previa impermeabilizzazione di quest'ultimo con
prodotti bituminosi, mediante staffe, accessori di fissaggi, con chiodi sparati ricoperti da
saldatura. | punti di fissaggio dovranno essere in numero sufficiente e posizione
opportuna, tenendo conto soprattutto dell'azione del vento.

Pluviali

| tubi di discesa delle acque meteoriche, pluviali, sono in lamiera di ferro zincato o in tubi
elettrosaldati di acciaio dolce di tipo commerciale, posti in opera in vista o incassati nelle
murature e raccordati mediante bocchettoni ai canali di gronda.

| pluviali scatolati saranno piegati a freddo e saldati elettricamente in pezzi della
lunghezza di almeno 2 m. Le giunzioni a libera dilatazione tra i vari pezzi dovranno avere
sovrapposizione non inferiore a 5 cm.

| pluviali dovranno essere ancorati alle strutture portanti mediante grappe di sezione
adeguata in ragione di una grappa ognhi 2 m di tubo, comprese le necessarie opere
murarie, e dovranno essere raccordati al piede ai pozzetti di raccolta; particolare cura
dovra essere posta nella posa in opera dei pluviali incassati nelle murature allo scopo di
evitare infiltrazioni di acqua.

Internamente saranno catramati ed esternamente finiti con verniciatura a due mani con

ciclo "E" nei colori previsti, previa sabbiatura di grado SA 2%.
4.7.1.9 Tinteggiature e verniciature

4.7.1.9.1 Norme generali

Prima dell'esecuzione di qualsiasi opera di tinteggiatura e verniciatura, le superfici da
trattare dovranno essere oggetto, adeguatamente a ciascun tipo, di una idonea ed
accurata preparazione.

Tinteggiature e verniciature, quando specificatamente previsto, saranno completate
con filettature, fascette e zoccolini.

Le mani dovranno essere date a passate incrociate; per le verniciature, le varie mani
saranno eseguite in tonalita diverse in modo che sia possibile il controllo del numero di

mani applicate.
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Non saranno assolutamente accettate vernici non rispondenti alle caratteristiche ed ai
requisiti prescritti, addebitando all’Appaltatore, in qualsiasi stadio dei lavori,
I'asportazione e la sostituzione delle verniciature eseguite che non risultassero idonee.

Le tinteggiature e verniciature, con particolare riferimento a quelle su legno e su metallo,
dovranno essere eseguite in condizioni di tempo asciutto, evitando eccessi di caldo o di
gelo e non si dovra mai procedere alla stesura di uno strato fino a che il precedente non
sia perfettamente essiccato.

Si riterranno inoltre a totale carico dell'Appaltatore la pulitura, la riparazione o il
risarcimento di eventuali danni arrecati da spruzzi o macchie su qualsiasi superficie finita,

poiché rientra nei suoi obblighi I'adozione preliminare di ogni precauzione atta ad evitarli.

4.7.1.9.2 Tinteggiatura a tempera

La tinteggiatura di pareti e soffitti sara eseguita con pittura a tempera data in tre mani,
previa adeguata preparazione del sottofondo che dovra essere regolarizzato e lisciato
mediante rasatura a stucco plastico, scartavetratura, spolveratura, ripresa di spigoli e

quanto altro necessario.

4.7.1.9.3 Tinteggiatura con idropittura

Tinteggiatura di pareti (per interni):

Data in due mani previa preparazione del sottofondo che dovra essere regolarizzato e
lisciato mediante rasatura a stucco plastico, scartavetratura, spolveratura, ripresa di
spigoli e quanto altro necessario compresa l'applicazione di uno strato di isolante
inibente.

Tinteggiatura per esterni:

Data in due mani previa preparazione del sottofondo mediante rasatura a stucco plastico,
scartavetratura, spolveratura, ripresa di spigoli e quanto altro necessario compresa

I'applicazione di uno strato di isolante inibente.

4.8 NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI E
DELLE PRESTAZIONI

4.8.1 Valutazione degli interventi di ripristino danni da incidente e riparazione
delle barriere di sicurezza

Lo smontaggio ed il rimontaggio del nastro di barriera metallica, delle barriere in
calcestruzzo e del nastro di barriera in legno armato saranno contabilizzati secondo
I'effettivo sviluppo lineare in opera, compresi gli elementi curvi, i pezzi speciali, i
terminali ed ogni altro elemento accessorio, senza tener conto delle sovrapposizioni nel
caso delle barriere metalliche. Non saranno assoggettati a tale valutazione soltanto quei
componenti speciali con differenti lavorazioni che saranno valutate con i prezzi di Elenco

specifici. L'estrazione e l'infissione dei sostegni saranno compensati per singoli montanti
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senza tenere conto delle rispettive lunghezze.

Tutti gli interventi eseguiti e prestazioni effettuate dall’Appaltatore, saranno riportate sul
"Rapportino Lavori" redatto dal Direttore Lavori e firmato in contraddittorio con
L'Appaltatore che ne rilevera i dettagli analitici per I'emissione della relativa fattura. A
fronte di particolari necessita, per situazioni di intervento non riconducibili ai prezzi
di Elenco previsti, il Direttore Lavori potra richiedere |'esecuzione di lavori valutabili in
economia.

Tali lavori verranno eseguiti solo a seguito di precisa disposizione impartita per iscritto,
tramite ODS, dove sara chiaramente distinta la parte dell’attivita da eseguirsi in
economia. I lavori eseguiti in economia verranno dettagliatamente circostanziati sul
“Rapportino Lavori” che documentera in tal modo il tipo e l'entita delle prestazioni di
mano d'opera, noli e forniture agli effetti della contabilizzazione.

La Societa dispone che i materiali di cui sopra vengano forniti dall'Appaltatore ai prezzi
indicati nell'Elenco Prezzi Unitari. Tali materiali s'intendono forniti completi di bulloneria,
organi di fissaggio e quanto altro previsto con scarico ed accatastamento presso i Posti
Manutenzione che verranno indicati.

a) Elementi di barriere e parapetti metallici.

Nel prezzo della posa in opera degli elementi di barriere e parapetti metallici sono
compresi tutti gli oneri relativi al montaggio delle parti che li compongono quali: nastro,
corrimano, distanziatore, calastrello, copriasole, bulloni, catadiottri, terminali; ivi
compreso l'onere dell'allineamento e della posa in quota, il loro serraggio nonché il
carico, trasporto e scarico a pié d'opera. Gli elementi di barriera e parapetti metallici,
verranno misurati in opera secondo il loro effettivo sviluppo lineare e pertanto non si
terra conto delle sovrapposizioni.

Gli elementi di barriera metallica a doppio o triplo nastro verranno misurati in opera
secondo l'effettivo sviluppo lineare di ogni singola banda escludendo, anche in questo
caso, le sovrapposizioni.

b) Montanti di barriere metalliche

Nel prezzo della posa dei montanti di barriere metalliche sono compresi tutti gli oneri
relativi all'infissione del montante nel terreno, nella pavimentazione o su opere in
calcestruzzo, nonché la fornitura in opera del calcestruzzo cementizio per quelli da porre
in corrispondenza dei manufatti, ivi compresi il carico, trasporto e scarico a pié d'opera
dei montanti.

I montanti posti in opera verranno computati a numero qualunque sia la loro altezza.

c) Smontaggio di barriere metalliche

Sara misurato secondo I'effettivo sviluppo lineare; in ogni caso non si terra conto delle
sovrapposizioni delle barriere e dell'eventuale corrimano.

d) Smontaggio di montanti in profilato per barriere metalliche
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Saranno computati a numero, qualsiasi sia la loro altezza; nei prezzi di Elenco &
compreso ogni onere per la demolizione del calcestruzzo, il carico, trasporto e scarico a
rifiuto dei materiali di risulta.

e) Recinzioni.

La rete posta in opera verra computata a metro lineare, qualunque sia la sua altezza, e
nel prezzo sono compensati tutti gli oneri relativi all'irrigidimento dei fili tenditori, la loro
posa in opera, il carico, trasporto e scarico a pie d'opera dei materiali.

f) Montanti e saette per recinzione.

I montanti e le saette posti in opera saranno computati a numero, qualunque ne sia il
tipo e l'altezza, e nei prezzi relativi si intendono compensati tutti gli oneri relativi
all'esecuzione degli scavi di fondazione, la formazione del blocco di ancoraggio in
conglomerato cementizio, il carico, trasporto e scarico a pié d'opera dei materiali.

Nei prezzi di Elenco relativi allo smontaggio delle opere di sicurezza autostradale, & pure
compreso ogni onere per l'accantonamento dei materiali smontati, siano essi
reimpiegabili che non, nei luoghi indicati dal Direttore Lavori, nonché il carico, trasporto e
scarico a rifiuto dei materiali inutilizzabili.

Qualora i materiali (recinzioni, barriere, siano esse metalliche che in c.a. tipo "New
Jersey), siano forniti dalla Societa essi verranno ritirati dall'Appaltatore nei siti indicati

dal Direttore Lavori.

4.8.2 Valutazione degli interventi di riparazione delle opere d’arte

4.8.2.1 Conglomerato cementizio semplici e armati

| calcestruzzi, sia di fondazione che per opere in elevazione saranno valutati e
compensati a norma dei singoli prezzi di Elenco e misurati in opera in base alle
dimensioni prescritte, escluse quindi ogni eccedenza, dipendente dalla forma degli scavi
aperti e dal modo di esecuzione dei lavori. L'impiego di eventuali additivi nei calcestruzzi
avverra su precisa disposizione del Direttore Lavori ed il relativo costo &€ compreso nei
prezzi di Elenco.

Il conglomerato per opere in cemento armato, di qualsiasi natura e spessore, sara
valutato per il suo volume effettivo, senza detrarre il volume del ferro che verra pagato a
parte. | prezzi di Elenco comprendono e compensano le centinature, le armature a
sostegno, di ogni sorta per opere fino a m 2,00 di luce retta, i palchi provvisori di
servizio, innalzamento relativi dei materiali, qualunque sia Il'altezza alla quale lI'opera in
c.a. dovra essere costruita, la rimozione delle armature stesse ad opera ultimata, il getto
e la vibratura escluso il solo uso della autopompa che verra compensato a parte con il

corrispondente prezzo di Elenco.

4.8.2.2 Ferro di armatura per calcestruzzi

Il peso del ferro di armatura del calcestruzzo, di qualsiasi tipo e sezione, verra
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determinato mediante il peso teorico corrispondente alle varie sezioni effettivamente
prescritte, trascurando le quantita superiori alle prescrizioni, le legature e le
sovrapposizioni per giunti non ordinati.

Il peso del ferro verra in ogni caso determinato con mezzi analitici ordinari, misurando
cioe lo sviluppo lineare effettivo per ogni barra seguendo le sagomature e uncinature e
moltiplicando per il peso unitario dato dalle tabelle ufficiali U.N.I..

Con il prezzo fissato il ferro sara fornito e dato in opera nelle casseforme, dopo aver
subito tutte le piegature, sagomature e legature ordinate dalla Direzione Lavori, curando

che la posizione dei ferri coincida con quella fissata.

4.8.2.3 Murature in genere

Tutte le murature in genere, salvo eccezioni appresso specificate, saranno misurate
geometricamente, a volume o a superficie secondo la categoria, in base a misure prese
sul vivo dei muri, esclusi cioeé gli intonaci. Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di luce
superiore a mqg. 1,00 e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano
sezione superiore a mq. 0,25, rimanendo per questi ultimi all'Appaltatore I'onere della
loro eventuale chiusura con materiali in cotto.

Cosi pure sara sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di
pilastri, piattabande ecc. di strutture diverse, nonché di pietre naturali o artificiali da
pagarsi con relativi prezzi di Elenco. Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie, qualora
non debbano essere eseguite con parametri di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo
delle facce visibili dei muri.

Tale rinzaffo sara sempre eseguito e compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei
muri che dovranno poi essere caricati dai terrapieni. Per questi ultimi muri & pur sempre
compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo
delle acque e, in genere, quella delle morsature e la costruzione di tutti gli incastri, sia
per la posa in opera delle pietre da taglio o artificiali, sia per il proseguimento di opere di
uguale natura. Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere si intende compreso
ogni onere per formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per
imposte di archi, volte e piattabande. Qualunque sia la curvatura data alla pianta e alla
sezione dei muri, anche se si debbono costruire sotto raggio, le relative murature non
potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi della
muratura senza maggior compenso.

a) Le murature di mattoni ad una testa o in foglio si misurano a vuoto per pieno, al
rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiore a mq. 1,00,
intendendosi nel prezzo compensata la formazione disordini, spalle, piattabande ecc.,
nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione Lavori ritenesse opportuno
ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete.

b) Per le murature in pietrame con parametri di faccia vista, i prezzi di Elenco
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comprendono non solo il compenso per la lavorazione della faccia vista, dei piani di posa
e di combaciamento, ma anche quello per I'eventuale maggior costo del pietrame di
rivestimento, qualora questo fosse previsto di qualita e provenienza uguale a quello gia

preesistente in opera.

4.8.3 Valutazione degli interventi di riparazione delle opere idrauliche
4.8.3.1 Tubi di cemento
I tubi di cemento saranno pagati a metro lineare e nel prezzo di Elenco sono comprese

fornitura, posa in opera e sigillatura dei giunti.

4.8.3.2 Tubi in polivinile ed in polietilene

Saranno valutati a metro lineare, in rapporto ai tipi previsti in Elenco Prezzi Unitari,
misurando lungo |'asse della tubazione senza tenere conto della compenetrazione. I pezzi
speciali verranno valutati, ragguagliandoli al tubo di pari diametro, per metro. Si
intendono comprese la posa in opera del tubo, la fornitura delle staffe, di qualsiasi forma
e lunghezza occorrenti per fissare i singoli pezzi, tutte le opere murarie necessarie e le

prove di tenuta dei giunti.

4.8.3.3 Pozzetti

a) prefabbricati in c.a.v.:

saranno computati a numero, compresi il collegamento con le tubazioni in entrata ed in
uscita e tutti gli altri oneri previsti nei relativi articoli d’Elenco Prezzi Unitari.

b) con pareti in muratura:

saranno computati a metro cubo vuoto per pieno; misurazione in pianta sul filo esterno
delle murature; in altezza dal piano di posa della platea di fondo alla sommita della
muratura. L'articolo si applica limitatamente a pozzetti aventi volumi, valutati come
sopra, compresi fra 2 e 4 m3. Compreso anche lo scavo; solo escluso la fornitura e posa

in opera del chiusino da contabilizzare con I'articolo relativo.

4.8.3.4 Cordonature

Saranno computate a metro d’effettiva lunghezza, sia in retto sia in curva.

4.8.3.5 Canalette e mantellate

Le canalette ad embrice saranno computate misurando I'effettivo sviluppo lungo il loro
asse senza tenere conto della sovrapposizione tra gli elementi. Il relativo articolo
d’Elenco Prezzi Unitari comprende anche lo scavo, il costipamento del terreno d'appoggio
ed il bloccaggio con tondini infissi in terra.

Le mantellate di rivestimento, tanto quelle in lastre quanto quelle a grigliato articolato,
saranno computate in base alla loro superficie effettiva. I relativi articoli dell'Elenco Prezzi
Unitari comprendono anche tutte le prestazioni e le forniture previste dal presente

Capitolato. Il rivestimento di cunette e fossi di guardia sara computato in base
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all’effettiva superficie in vista, misurata fra i fili interni del rivestimento stesso. I relativi
articoli d’Elenco Prezzi Unitari comprendono tutte le forniture, prestazioni ed oneri ivi

indicati.

4.8.4 Valutazione degli interventi per la manutenzione dei fabbricati e delle
stazioni

4.8.4.1 Norme generali

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, a
numero o0 a peso, in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi Unitari. | lavori
saranno liquidati in base alle misure fissate, anche se dalle misure di controllo rilevate
dagli incaricati, dovessero risultare spessori, lunghezze, cubature e pesi effettivamente
superiori: soltanto nel caso che la Direzione Lavori abbia ordinato, in corso d'opera e per
iscritto, tali maggiori dimensioni, se ne terra conto nella contabilizzazione. In nessun
caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, e I'Appaltatore potra essere
chiamato, ad insindacabile giudizio del Direttore Lavori a rifacimenti tutto suo carico. Le
misure saranno prese in contraddittorio, a mano a mano che si procedera all'esecuzione
delle opere, e riportate su apposito libretto, che sara firmato dagli incaricati del Direttore
Lavori e dell'Appaltatore. Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilita di verifica e di

rettifica in occasione delle operazioni di liquidazione finale dei lavori.

4.8.4.2 Scavi in genere
Oltre che per gli obblighi particolari enunciati nel presente articolo, con i prezzi di Elenco
I'Appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che incontrera per:
- taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici ecc.;
- taglio e scavo, con qualsiasi mezzo, delle materie di qualsiasi consistenza, sia
asciutte che bagnate;
- paleggi, innalzamenti, carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta a qualsiasi
distanza;
- regolarizzazione di scarpate o pareti, spianamento del fondo, formazione di
- gradoni, rinterro perimetrale alle murature, attorno e sopra le condotte in genere
e sopra fognature o drenaggi secondo sagome prescritte;
- impalcature, ponti ed opere provvisionali occorrenti per il trasporto delle materie
di scarico, per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc;
- ogni altra spesa necessaria all'esecuzione dei lavori.
La misurazione degli scavi verra eseguita nei seguenti modi:
a) gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante
dal prodotto della base di fondazione per la sua profondita sotto il piano dal

terreno naturale. Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati
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nell'Elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come
eseguiti a pareti verticali, intendendosi gia compreso e compensato con il prezzo
unitario di Elenco ogni maggiore scavo.

| prezzi di Elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e
rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra i piani orizzontali consecutivi,
stabiliti per diverse profondita, nello stesso Elenco Prezzi Unitari. Pertanto, la
valutazione dello scavo risultera definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente
nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di Elenco.

Gli scavi a campione saranno valutati determinando le profondita delle varie
altezze con la media ponderale, campione per campione, in relazione al profilo del
terreno e del fondo dello scavo;

b) gli scavi di fondazione saranno considerati scavi subacquei e compensati con il
relativo sovrapprezzo di Elenco, solo se eseguiti a profondita maggiore di cm. 20
sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque eventualmente esistenti nello
scavo.

Nel caso che la Direzione Lavori si avvalga della facolta di eseguire in economia gli
esaurimenti e prosciugamenti dei cavi, pagando a parte detti lavori, lo scavo entro i cavi
cosi prosciugati verra compensato come scavo di fondazione all'asciutto.

Con i prezzi degli scavi si intendono compensati anche gli oneri relativi alla sistemazione
in sito del materiale scavato, nell'ambito del cantiere, anche fuori della recinzione
autostradale. Il trasporto a discarica, ove richiesto, verra compensato a parte con il

relativo prezzo di Elenco.

4.8.4.3 Demolizioni

La demolizione di murature di qualsiasi genere e di strutture in conglomerato cementizio
semplice armato, normale o precompresso, sara computata a metro cubo del loro
effettivo volume. La demolizione di gabbionate o di materassi in filo di ferro e pietrame
sara computata, sulla base degli effettivi volumi, utilizzando I'articolo dell’Elenco Prezzi
Unitari relativo alla demolizione di murature di qualsiasi genere.

Tali articoli, che comprendono il trasporto a rifiuto presso discariche idonee alla ricezione
dei materiali, si applicano anche per la demolizione entro terra fino alla profondita
indicata dalla Direzione Lavori.

Le demolizioni di pavimentazioni, rivestimenti e tramezzi saranno computate a metro
quadrato per la loro effettiva superficie.

La rimozione di serramenti di porte e finestre sara computata a metro quadrato di
superficie effettiva. L'apertura di vani di porte sara computata a metro quadrato di
superficie effettiva, misurata nella luce del vano ultimato. La spicconatura d'intonaci sara
computata a metro quadrato di superficie misurato vuoto per pieno, salvo la detrazione

dei vani di superficie superiore a 4,00.
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4.8.4.4 Coperture

Le coperture in genere sono computate a metro quadrato sulla base della superficie
effettiva delle falde del tetto, senza alcuna deduzione dei vani per fumaioli, lucernari ed
altre parti sporgenti della copertura, purché non eccedenti ciascuna la superficie di mq.
1,00, nel qual caso si dovranno dedurre per intero.

In compenso non si tiene conto delle sovrapposizioni e ridossi dei giunti.

4.8.4.5 Intonaci

| prezzi degli intonaci saranno applicati alla effettiva superficie intonacata senza tener
conto delle superfici laterali e risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali
superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm e varranno sia per superficie piana
che curva. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra pareti e pareti, &
pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci vengano misurati, anche in
questo caso, come se esistessero gli spigoli vivi.

Nel prezzo degli intonaci € compreso |'onere della ripresa, dopo la chiusura,

di tracce di qualsiasi genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese
contro pavimenti, zoccolature e serramenti.

| prezzi di Elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati con spessore
superiore ad una testa, in quanto comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei
laterizi.

Gli intonaci sui muri di qualsiasi spessore saranno computati a vuoto per pieno, a
compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno percio sviluppate.
Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di mqg. 4,00 valutando a parte le

riquadrature di detti vani.

4.8.4.6 Tubazioni in genere

Tubi in polivinile ed in polietilene

Saranno valutati a metro lineare, in rapporto ai tipi previsti in Elenco, misurando lungo
I'asse della tubazione senza tenere conto della compenetrazione. I pezzi speciali verranno
valutati, ragguagliandoli al tubo di pari diametro, per metro lineare. Si intendono
comprese la posa in opera del tubo, la fornitura delle staffe, di qualsiasi forma e
lunghezza occorrenti per fissare i singoli pezzi, tutte le opere murarie necessarie e le
prove di tenuta dei giunti.

Tubi di cemento

I tubi di cemento saranno pagati a metro lineare e nel prezzo di elenco sono comprese

fornitura, posa in opera e sigillatura dei giunti.
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Tabella 3 - Pezzi speciali e lunghezze equivalenti

Pezzo speciale Caratteristiche | Tubazione virtuale {mil})
geometriche
Braga semplice - 1,25
Braga doppla . 1,75
Curva semplice a 45 g 20cm 1,50
Curva semplice a 45 0 > 20 cm 2,50
Curva a squadro a 90° g 20cm 1,50
Curva a squadro a 90° o > 20 cm 2,50
Riduzione - 1,00
Ispezioni con tappo, &oc. . 2,00
Tappo piano = 0,25
Giunto semplice - 2,50
Giunto a squadra . 2,25
Sifone verticale = 5,00
Sifone orizzontale . 8,00

4.8.4.7 Rivestimenti

| rivestimenti con piastrelle saranno computati a metro quadrato di superficie effettiva. |
relativi articoli dell’Elenco Prezzi Unitari comprendono anche la fornitura e posa in opera
dell'intonaco, dell'adesivo, di pezzi speciali, nonché la sigillatura dei giunti con speciali
stucchi colorati.

| rivestimenti esterni in Klinker saranno computati a metro quadrato di superficie
effettiva. I relativi articoli dell’Elenco Prezzi Unitari comprendono anche la fornitura e
posa in opera di pezzi speciali nonché la stilatura dei giunti ed il sottostante intonaco di
cemento.

Gli zoccolini battiscopa saranno computati a metro d'effettivo sviluppo.

4.8.4.8 Pavimenti

Saranno computati a metro quadrato di superficie effettiva misurata a filo intonaco. Gli
oneri sono richiamati nei rispettivi articoli dell’Elenco Prezzi Unitari.

La pavimentazione in cubetti di porfido sara computata a metro quadrato di effettiva
superficie, intendendosi compresi nei relativi articoli oltre alla scarnitura e sigillatura dei
giunti ed il successivo spandimento di sabbia per saturazione, tutti gli oneri previsti nel

presente Capitolato.

4.8.4.9 Tinteggiature, coloriture e verniciature - verniciature
impermeabilizzanti

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli

oneri per ponteggi interni di qualsiasi dimensione, per ponteggi esterni fino ad un’altezza

di m 3,00, per mezzi d’opera, trasporto, smontaggio e rimontaggio di infissi, radiatori,
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Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno misurate con le stesse

norme valide per gli intonaci.

Per la coloritura e verniciatura degli infissi e simili si osserveranno le norme seguenti:

m) per le porte, bussole o simili, si computera due volte la luce netta dell'infisso, oltre

n)

P)

Q)

s)

t)

alla mostra ed allo sguincio, se ci sono, non detraendo I'eventuale superficie del
vetro.

E compresa con cid anche la verniciatura del telaio per muri grossi, del
cassettoncino tipo romano o dell'imbotte tipo lombardo per i tramezzi. La
misurazione della mostra o dello sguincio sara eseguita in proiezione su piano
verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tenere conto di
sagome, risalti o risvolti.

Per le finestre senza persiane, con controsportelli, si computera tre volte la luce
netta dell'infisso, essendo cosi compensata anche la coloritura dei controsportelli e
del telaio (o cassettone).

Per finestre senza persiane e senza controsportelli, si computera una sola volta la
luce netta dell'infisso, comprendendo con cio anche la coloritura della soglia o
del telaio (o cassettone).

Per le persiane comuni si computera tre volte la luce netta dell'infisso,
comprendendo con cio anche la coloritura del telaio.

Per le persiane avvolgibili si computera due volte e mezzo la luce netta
dell'infisso, comprendendo con cid anche la coloritura del telaio ed apparecchio a
sporgere, salvo il pagamento a parte della coloritura del cassettoncino coprirullo.
Per il cassettone completo, tipo romano, cioé con controsportelli e persiane
montate su cassettoni, si computera sei volte la luce netta dell'infisso,
comprendendo cosi anche la coloritura del cassettone e della soglia.

Per opere in ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi, vetrate e
lucernari, serrande avvolgibili a maglia ecc., saranno computati i tre quarti della
loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo cosi
compensata la coloritura dei sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si
terra conto alcuno nella misurazione.

Per opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche
riducibili, inferriate e simili, sara computata una volta l'intera loro superficie,
misurata come sopra.

Per opere in ferro ornate, come alla lettera precedente ma con ornati ricchissimi,
nonché per le pareti metalliche e le lamiere striate, sara computata una volta e

mezzo la loro superficie, misurata come sopra.

w) Per le serrande in lamiera ondulata o ad elementi di lamiera, sara computata tre
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volte la luce netta del vano, misurata, in altezza, tra la soglia e la battitura della
serranda, intendendo con cid compensata anche la coloritura della superficie non
in vista.
x) Radiatori per termosifoni: saranno pagati ad elemento indipendentemente dalla
loro altezza.
Tutte le verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con i prezzi si intende

altresi compensata la verniciatura di nottole, bracciolotti ed accessori.
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5 PARTE 5 - MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA

5.1 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Qualita, provenienza e impiego dei materiali

I materiali (intesi come materiali, prodotti, composti, forniture, componenti, ecc.) devono
corrispondere alle prescrizioni del presente Capitolato ed essere della migliore qualita:
possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore Lavori o
Direttore Esecutivo del Contratto (DEC).

Accettazione dei materiali

I materiali da impiegare nei servizi e nei vari interventi dovranno essere:

a) prequalificati corredandoli di tutti i certificati di prove sperimentali o di
dichiarazioni a cura del Produttore necessari ad attestare, prima dell'impiego, la
loro conformita in termini di caratteristiche meccanico-fisico-chimiche alle
prescrizioni del presente Capitolato Speciale;

b) identificati riportando le loro caratteristiche nel Documento di Trasporto con cui il
materiale viene consegnato in cantiere o a pieé d‘opera. L'Appaltatore dovra
consegnare alla Direzione Lavori o al Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) una
copia del DAT (Documento di Trasporto) e dell’eventuale documentazione
allegata;

c) certificati mediante la documentazione di attestazione rilasciata da un Ente terzo
indipendente (Marcatura CE) ovvero, ove previsto, autocertificati dal Produttore.
L'Appaltatore dovra consegnare alla Direzione Lavori o al Direttore Esecutivo del
Contratto (DEC) una copia dei certificati;

d) accettati dal Direttore Lavori o Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) mediante
controllo delle certificazioni cui ai punti precedenti e, se necessario, mediante
prove sperimentali di accettazione;

e) ulteriormente verificati nel caso in cui il Direttore Lavori o Direttore Esecutivo del
Contratto (DEC) ravvisi difformita nella fornitura dei materiali, nelle lavorazioni o
nell’opera ultimata rispetto a quanto richiesto dal presente Capitolato.

Tutti gli oneri per prelievi, prove di laboratorio e certificati relativi ai punti a), b), c) e d)
rimangono ad esclusivo carico dell’Appaltatore mentre le prove di laboratorio e le
certificazioni relative al punto e) sono a carico della Stazione Appaltante, permanendo -
anche per quest’ultime - a carico dell’Appaltatore l'onere dei prelievi, dell’eventuale
conservazione dei campioni e delle prove che diano esito negativo.

Nel caso il materiale risulti non conforme agli standard ed ai controlli previsti ai punti a),
b), ¢) o d), lo stesso non sara ritenuto idoneo all'impiego e dovra essere

immediatamente allontanato dal cantiere, sostituendolo con altra fornitura che
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corrisponda alle caratteristiche volute. Le opere gia costruite utilizzando materiale non
conforme dovranno essere demolite a totale cura e spese dell'Appaltatore. Nonostante
I'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori o Direttore Esecutivo del
Contratto (DEC), I'Appaltatore resta totalmente responsabile della riuscita delle opere

anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.

I materiali da impiegare per i servizi e gli interventi in appalto dovranno corrispondere,
come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in
materia, in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualita
esistenti in commercio.

I materiali proverranno da localita o fabbriche che I’Appaltatore riterra di sua
convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei
ed accettati dalla Direzione Lavori o Direttore Esecutivo del Contratto (DEC), la quale
dovra attenersi alle direttive di carattere generale o particolare eventualmente impartite
dai competenti Uffici della Societa.

L'accettazione dei materiali non € in ogni modo definitiva se non dopo che siano stati
posti in opera e l'opera sia stata verificata dal Direttore dei Lavori o dal Direttore
Esecutivo del Contratto (DEC).

Quando la Direzione Lavori o il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) abbia rifiutato
una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, I'Appaltatore dovra sostituirla con
altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere
allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore. Nonostante
I'accettazione dei materiali da parte del Direttore Lavori o Direttore Esecutivo del
Contratto (DEC) I'Appaltatore resta totalmente responsabile della riuscita delle opere

anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.

5.1.1 Operein Verde
Terreno vegetale
Dovra essere a reazione neutra e quindi possedere un Ph dell’estratto acquoso

compreso fra 6,8 e 7,2. Solo per questo parametro possono valere delle diverse
specificazioni del Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) in ordine alle particolari
esigenze di Ph di alcune specie vegetali.
Le caratteristiche tessiturali dovranno essere quelle di un terreno di "medio impasto” o
“franco” o “terra a tessitura equilibrata”.

Prodotti fitosanitari

La scelta e le condizioni di impiego dei prodotti fitosanitari sono subordinate alle
disposizioni legislative vigenti in materia ed alla approvazione del Direttore Esecutivo del

Contratto (DEC). Nel comparto della lotta antiparassitaria, a fronte dei problemi
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ambientali connessi ad un largo uso, o abuso, di prodotti antiparassitari, sono da
preferirsi quei metodi di intervento che sono denominati “lotta guidata” o ™ vigilata”.

Materiale vivaistico

Il materiale da fornire dovra rispondere per genere, specie, compresa |I'eventuale entita
sottospecifica (varieta e/o cultivar) e dimensioni a quanto indicato dal Direttore Esecutivo
del Contratto (DEC). Il materiale vivaistico dovra provenire da strutture vivaistiche
dislocate in zone limitrofe, o comunque assimilabili da un punto di vista fitoclimatico, a
guelle di impianto al fine di garantire la piena adattabilita del materiale alle
caratteristiche pedo-climatiche del luogo di impiego. Saranno comunque preferite quelle
strutture vivaistiche dotate di idonee organizzazioni di produzione nonché di collaudati
centri di ricerca e sperimentazione nel settore forestale e nell’arboricoltura e di un ampio
patrimonio di conoscenze ed esperienze tecnico — scientifiche.

Tutto il materiale vivaistico dovra essere esente da attacchi parassitari (in corso o
passati) di insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, deformazioni e/o
alterazioni di qualsiasi natura che possano compromettere il regolare sviluppo vegetativo
e il portamento tipico della specie, varieta e cultivar.

L'apparato radicale di tutto il materiale vivaistico dovra essere ricco di piccole
ramificazioni e di radici capillari sane e, secondo quanto disposto nei documenti di
appalto, dovra essere o a radice nuda, o racchiuso in contenitore (vaso, cassa, mastello
in legno o in plastica) con relativa terra di coltura o in zolla rivestita (paglia, plant plast,
juta, rete metallica, fitocella). L'apparato radicale dovra comunque avere uno spiccato
geotropismo positivo.

Alberi

Devono avere la parte aerea a portamento e forma regolari, simile agli esemplari
cresciuti spontaneamente, e sviluppo robusto, non filato e che non dimostri una crescita
troppo rapida o stentata per eccessiva densita di coltivazione in vivaio, per terreno
troppo irrigato, per sovrabbondante concimazione ecc.

Arbusti, tappezzanti, rampicanti

Devono avere una massa fogliare ben formata e regolare a densita costante a
decorrere dalla base, devono possedere un minimo di tre fusti a partire dal colletto e
rispondere alle specifiche indicate nei documenti di appalto per quanto riguarda altezza
e/o diametro della chioma.

Sementi

Devono essere conformi al genere e specie richiesti nei documenti di appalto. Devono
essere fornite nelle confezioni originali, sigillate e munite di certificato di identita ed
autenticita con lindicazione del grado di purezza, di germinabilita e della data di
scadenza stabilita dalle leggi vigenti. La mescolanza delle sementi di specie diverse,

disposte nei documenti di appalto, qualora non disponibile in commercio, dovra essere
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effettuata alla presenza del Direttore Esecutivo del Contratto (DEC).

Acqua

Per lirrigazione di impianto e per tutti gli altri usi manutentori deve essere
assolutamente esente da fattori inquinanti che possono derivare da attivita industriali e
da scarichi urbani o essere costituiti da acque salmastre che per la presenza di sali in
concentrazione eccessiva (salinita), o per loro natura (alcalinita), provocano danni alla
vegetazione.

L'Appaltatore, anche se gli & consentito di approvvigionarsi da punti idrici della Societa,
rimane responsabile della qualita dell’acqua utilizzata e deve pertanto provvedere, nella
eventualita che il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) lo ritenga opportuno, a valutare

a sua cura e spese le caratteristiche chimiche.

5.1.2 Corpo Autostradele
Cemento

I cementi potranno essere normali, ad alta resistenza, ad alta resistenza e rapido
indurimento.

E vietato I'uso di cementi diversi per l'esecuzione di ogni singola opera o elemento
costruttivo; ciascun silo del cantiere o della centrale di betonaggio sara destinato a
contenere cemento di un unico tipo, unica classe ed unica provenienza, ed a tale scopo
chiaramente identificato.

Geotessile non tessuto

Lo strato di geotessile da stendere sul piano di posa del rilevato dovra essere del tipo
non tessuto in polipropilene o poliestere, di peso non inferiore a 300 g/m?2.

Reti in barre di acciaio elettrosaldata

Le reti saranno in barre del tipo B450C, controllate in stabilimento, di diametro
compreso tra 4 e 12 mm, con distanza assiale non superiore a 35 cm.

Dovra essere verificata la resistenza al distacco offerta dalla saldatura del nodo, come
indicato nel DM in vigore.

Tubi di polietilene

Tubi, raccordi e pezzi speciali dovranno essere contrassegnati con il marchio di
conformita I.I.P. (Istituto Italiano Plastici) che ne garantisce la rispondenza alle norme
UNI.

Tubi in c.a.v.

Dovranno essere in conglomerato cementizio vibrato e centrifugato a pressione
costante, ben stagionato, ed avere le seguenti caratteristiche:

- classe di resistenza > 20/25 MPa;

spessore uniforme rapportato al diametro della tubazione;
- sezione perfettamente circolare e superfici interne lisce e prive di irregolarita;

- sagomatura delle testate a maschio e femmina per costituire giunto di tenuta
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che dovra essere sigillato in opera con malta di cemento.

Pozzetti prefabbricati in c.a.v.

Il pozzetto prefabbricato in cemento armato vibrato ben stagionato, deve avere classe di
resistenza > 20/30 MPa, armatura in rete elettrosaldata in fili di acciaio del diametro e
maglia adeguati e spessore delle pareti non inferiore a 6,5 cm.
Chiusini e griglie
Possono essere in:

- calcestruzzo avente classe di resistenza > 25/30 MPa, armato con rete

elettrosaldata di diametro e maglia adeguati;
- ghisa, di tipo carrabile;
- manufatti in ferro profilato e/o lamiera in ferro striata, zincati a caldo o
sabbiati e verniciati a tre mani.

Tutti i coperchi, griglie e telai devono portare una marcatura leggibile e durevole,
indicante: la norma di riferimento; la classe corrispondente; la sigla e/o nome del
fabbricante.
Cordonature
Dovranno essere in conglomerato cementizio vibrato, avente classe di resistenza >
25/30 MPa, in elementi di lunghezza 1,00 m, di forma prismatica e della sezione
indicata dal Direttore Lavori. Gli elementi non dovranno presentare imperfezioni,
cavillature, rotture o sbrecciature; dovranno avere superfici in vista regolari e ben
rifinite.
5.1.3 Segnaletica verticale e delineatori
La Societa fornira i materiali previsti a proprio carico dai relativi articoli dell'Elenco Prezzi
Unitari. Essi verranno ritirati dall’Appaltatore presso i Centri d’Esercizio che saranno

indicati dal Direttore Lavori o Direttore Esecutivo del Contratto (DEC).

5.1.4 Recinzioni metalliche
I materiali da fornire dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito

nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia, in mancanza di particolari prescrizioni
dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio.

In ogni caso i materiali forniti dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dal
Direttore Lavori o Direttore Esecutivo del Contratto (DEC), il quale dovra attenersi alle
direttive di carattere generale o particolare eventualmente impartite dai competenti Uffici
della Societa.

Qualora il Direttore Lavori o Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) abbia rifiutato una
qualsiasi provvista come non atta all'impiego in quanto non corrispondente alle specifiche
tecniche, I'Appaltatore dovra sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche
volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente a cura e spese

dell’Appaltatore.
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Di seguito verranno riportate le caratteristiche di qualita dei materiali e la normativa di

riferimento.
5.1.4.1 Caratteristiche dei materiali

5.1.4.1.1 Caratteristiche dell'acciaio

I montanti, le saette e le piantane di base lancia - croce impiegati per le recinzioni,
dovranno essere esenti da difetti come bolle di fusione e scalfiture e di tipo extra per
qgualita, spessori e finiture della qualita UNI EN 10025 - S235 JR (ex Fe 360 B UNI 7070).
L'acciaio impiegato per la costruzione degli elementi metallici, dovra avere inoltre
attitudine alla zincatura, secondo quanto previsto dalle Norme NF A 35-303:1994 -

Classe 1.

5.1.4.1.2 Tolleranze dimensionali

Nella costruzione dei profilati di acciaio formati a freddo, si dovranno rispettare le
prescrizioni e tolleranze previste dalle norme UNI EN 10162:2006. Per le tolleranze degli
spessori dei profilati e della rete, sara accettata una tolleranza massima in difetto di mm
0,05.

5.1.4.1.3 Resistenza a trazione dei fili
I fili utilizzati per la produzione della rete, hanno resistenza a trazione di 350-950 N/mm?
secondo quanto previsto dalle UNI EN 10223-4 relative al filo in acciaio dolce. Le

tolleranze sul filo sono conformi alla UNI EN 10218 classe T1.

5.1.4.1.4 Resistenza a trazione del punto di saldatura
I punti di saldatura sono conformi alla UNI EN 10223-4, con una resistenza media

superiore al 75% della resistenza minima del filo.

5.1.4.1.5 Allungamento del filo
L'allungamento non deve essere inferiore al 10%, conformemente a quanto previsto dalle
UNI EN 10223-3. I test devono essere effettuati su di un campione di almeno 25 cm di

lunghezza.

5.1.4.1.6 Rivestimento Zn (95%) - Al (5%) (tipo Galfan)
Le quantita minime del rivestimento Zn (95%) - Al (5%) (tipo Galfan) soddisfano le
disposizioni delle UNI EN 10244-2 (Classe A).

5.1.4.1.7 Adesione del rivestimento Zn (95%) - Al (5%) (tipo Galfan)
L'adesione del rivestimento Zn (95%) - Al (5%) (tipo Galfan) del filo dovra essere tale
che, quando il filo € attorcigliato sei volte attorno ad un mandrino avente il diametro di 4

volte maggiore, non si crepi o non si sfaldi sfregandolo con le dita.

5.1.4.1.8 Resistenza alla prova di invecchiamenti accelerato

Con anidride solforosa a condensazione generale di umidita (28 cicli) secondo UNI EN
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ISO 6988.

5.1.4.1.9 Qualita zincatura dei montanti, piantane, fili e rete

Il rivestimento delle superfici dei profilati a freddo sara ottenuto con zincatura a bagno
caldo, il quale dovra presentarsi uniforme, perfettamente aderente, senza macchie,
secondo le norme UNI EN ISO 1461:20009.

Lo zinco impiegato per il rivestimento dei profilati dovra essere di qualita ZN 99,95 UNI
EN 1179:2005 .

La rete ed i fili, saranno zincati a caldo con una lega eutettica di zinco-alluminio-cerio e
lantanio, con percentuale di alluminio presente nella lega non superiore al 5% conforme
alle UNI EN 10244 - Classe A. In particolare la quantita minima della massa di lega

eutettica non sara inferiore ai 400 gr/mq.

5.1.4.1.10  Plastificazione
Quando sia richiesto espressamente dalla Stazione appaltante, la rete elettrosaldata e i
fili del diametro minimo di mm. 2,20, saranno rivestiti in PVC colore VERDE RAL 6005 per
un diametro finale pari a minimo mm. 2,60.
Quando previsto i film di PVC di rivestimento della rete dovranno rispondere inoltre ai
seguenti requisiti, senza che al termine dei quali subiscano alcuna alterazione:
Resistenza all'invecchiamento ponendo i campioni in forno a ventilazione forzata,
alla temperatura di 80 +/- 2°C per 6 ore secondo le Norme DIN 16938.
Stabilita dei colori, esponendo i campioni ad una sorgente luminosa UV di 2000
W per 24 ore.
Ciclaggio termico, ponendo i campioni a sbalzi di temperatura di +/- 20°C

alternati in maniera rapida ogni ora.

5.1.5 Ripristino danni da incidente
I materiali da impiegare per impianti di sicurezza

in acciaio zincato;

in calcestruzzo;

in legno ed acciaio;
dovranno essere forniti da Produttori che dimostrino la disponibilita di un efficiente
sistema per il controllo qualitativo della produzione.
Le verifiche di rispondenza, in conformita al disposto delle norme UNI EN 29001 o ISO
9001, verranno certificate da Enti riconosciuti dalla Societa.
La qualita dei materiali sara comunque verificata tutte le volte che la Societa lo ritenga
necessario ed in qualsiasi fase della produzione.
La Societa avra facolta di richiedere attestazioni comprovanti la qualita dei materiali di

fornitura e la rispondenza dei tipi e delle tecniche di produzione ai dati progettuali forniti
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dal Direttore Lavori.

Tali attestazioni dovranno essere certificate da Enti di fiducia della Societa. In ogni caso
le spese relative a tali controlli saranno a carico dell’Appaltatore.

Gli elementi prefabbricati in calcestruzzo, tipo New Jersey, dovranno risultare della
medesima tipologia e caratteristiche costruttive di quelli gia in opera sul tratto
interessato e perfettamente rispondenti alle specifiche indicate nei disegni costruttivi
forniti dal Direttore Lavori al cui giudizio insindacabile sara subordinata la definitiva
accettazione di ogni singola fornitura ed opera.

Qualora gli elementi forniti presentassero vespai, alveoli o altre malformazioni
superficiali, anche ininfluenti sulla resistenza strutturale, sara facolta del Direttore Lavori
rifiutarne l'accettazione oppure disporne il ripristino mediante rasatura da eseguirsi con
I'impiego di specifiche malte predosate, approvate dalla Societa, senza diritto a compensi
aggiuntivi da parte dell’Appaltatore.

Per esigenze connesse a particolari situazioni di ripristino, in tratti incidentati, il Direttore
Lavori potra richiedere la fornitura di elementi barriera metallica e di New Jersey che,
pure del medesimo tipo di quelli gia in opera, abbiano una lunghezza leggermente
inferiore, tale da consentire l'inserimento in tratti che abbiano subito lievi traslazioni
longitudinali nei singoli elementi.

Gli elementi di New Jersey forniti dovranno essere corredati dei rispettivi ritegni, sia
orizzontali che verticali. Tali organi di fissaggio dovranno avere le medesime
caratteristiche costruttive di quelli gia in opera sul tratto interessato.

Il legname delle barriere in legno armato dovra provenire da piante vive e sane di pino
silvestre a lenta crescita e dovra risultare esente da qualsiasi difetto che possa
pregiudicarne l'integrita.

In particolare, non dovra presentare canastro, saldatura, cipollatura, fratture o lesioni da
vento o da altre cause, nodi avariati o cedenti, attacchi di funghi.

Gli elementi in legno, sia orizzontali che verticali, regolarizzati mediante fresatura,
dovranno risultare di sezione, lunghezza e foratura conforme ai disegni di progetto
ricevuti dalla Direzione Lavori, perfettamente diritti e sezionati normalmente al loro
asse.

Il trattamento preservante del legno dovra risultare effettuato per impregnazione in
autoclave a vuoto e pressione con soluzioni preservanti tipo CCA o CB, secondo UNI 8859
e realizzato dopo l'incollaggio con I' armatura in acciaio che dovra risultare effettuato con
impiego di collante poliuretanico monocomponente igroindurente e realizzato in perfetta
conformita alle previste sequenze esecutive.

L'armatura dovra risultare di acciaio della qualita S275JR secondo UNI EN 10025,
esente da difetti, con zincatura a caldo perfettamente realizzata in conformita delle
norme ASTM A 123, in quantita non inferiore a 300 gr/mq, secondo UNI 5744-66.
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Il Direttore Lavori potra richiedere attestazioni relative a tutti i controlli tecnologici che
riterra necessari per determinare la rispondenza delle barriere in legno armato alle
caratteristiche progettuali richieste.

Tali attestazioni dovranno essere certificate da Enti riconosciuti dalla Societa e le spese
relative saranno a carico dell’Appaltatore.

La Direzione Lavori potra comunque rifiutare |'accettazione di quei materiali di fornitura
che a suo giudizio esclusivo ritenesse non rispondenti alle caratteristiche richieste.

Come gia riportato nelle "NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI”, per le
sole attivita relative al "RIPRISTINO DANNI DA INCIDENTI E AL PRONTO INTERVENTO
AMBIENTALE” il Direttore Lavori, a completamento delle opere previste in ciascun
ordinativo di lavoro, provvedera a redigere il relativo “Rapportino Lavori”, sulla base del
guale I’Appaltatore, una volta firmato per accettazione, potra emettere relativa fattura.
Copia delle fatture relative agli incidenti dovranno essere via mail entro 7 giorni lavorativi
dalla trasmissione del Modulo di Acquisizione delle prestazioni all’Ufficio Contratti,
Acquisti e Servizi della Direzione di Tronco competente.

Qualora l'intervento di RIPRISTINO DANNI DA INCIDENTI E PRONTO INTERVENTO
AMBIENTALE riguardi il ripristino delle strutture a seguito di incidente da noti, la fattura
dovra contenere, oltre il dettaglio delle prestazioni eseguite: gli estremi del Contratto
(ODL), il numero dell'lODS, la data del sinistro, la progressiva chilometrica, la

carreggiata, il tipo e la targa del veicolo che ha determinato il sinistro.

Per le ATTIVITA’ DI RIPRISTINO DANNI DA INCIDENTI E RECUPERO DEI MATERIALI
DISPERSI il ripristino dovra, comunque, essere concluso entro 3 (TRE) giorni
naturali e consecutivi dalla comunicazione del Direttore Lavori, trascorso tale
termine senza che il ripristino sia concluso verra applicata una PENALE PER NON
CONFORMITA’ come disciplinato nell’Accordo Quadro all’articolo “"PENALI".

5.1.6 Giunti

Materiali, requisiti

A seconda dell'intervento da effettuare si dovranno utilizzare prodotti specifici,
tecnologicamente avanzati al fine di effettuare il lavoro a regola d‘arte e permettere la
percorrenza al traffico nel piu breve tempo possibile.

L'Appaltatore dovra avere stoccata in un proprio magazzino una quantita minima di
materiale per poter intervenire prontamente ad ogni intervento richiesto.

L’Appaltatore dovra possedere almeno i materiali di seguito descritti:

malte sintetiche bicomponenti a base epossidica e/o epossipoliuretanica, caricate con
inerti minerali, per il ripristino, in rilevante spessore, di superfici in calcestruzzo

ammalorate per la realizzazione di massetti di interconnessione tra i giunti stradali e le
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contigue pavimentazioni aventi caratteristiche di ritorno elastico al cessare della
sollecitazione imposta;

cementi diversamente addittivati, per conferire caratteristiche specifiche di rapido
indurimento ed elevate caratteristiche meccaniche;

Primer mono e bicomponenti specificatamente correlati a differenti prodotti (quali malte
sintetiche, cementi polimerici e rivestimenti protettivi ed impermeabilizzanti) per favorire
I'adesione di quest’ultimi al supporto;

Adesivo bicomponente epossidico con caratteristiche chimico-fisiche e prestazionali
conferite in formulazione per effettuare l'inghisaggio di zanche metalliche in supporti
cementiti;

Stucchi sintetici bicomponenti, a base epossidica e/o epossipoliuretanica, caricati con
inerti minerali, impiegati per il ripristino di aree localizzate di calcestruzzo, per il
ricoprimento di ferri d’armatura affioranti e comunque laddove necessiti un rivestimento
di spessore contenuto e capace di eccezionale adesione.

Mastice gommo-bituminoso, da colare a caldo.

Mattonelle di giunto per le varie escursioni e modelli che attualmente sono utilizzate sulle
opere del tratto autostradale oggetto del contratto e che I’Appaltatore dovra prendere
visione prima della formulazione dell’offerta.

L'Appaltatore all'inizio del contratto dovra presentare copia delle specifiche tecniche dei
materiali che impieghera negli interventi. In caso di sostituzione dell'intera linea di

giunto, i lavori effettuati avranno una garanzia di anni 2.
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