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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1
SOMMANO 0,00 0,00 0,00

2 BARACCAMENTI RECINZIONI  formazione di
SIC.001.003. recinzione mobile di cantiere in ambienti
010.a all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di

calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare
l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli
estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi
principali: - pannelli completamente zincati a
caldo per recinzione mobile delle dimensioni di
3500x2000 mm costituiti da cornice perimetrale
tubolare diametro 41,5 mm tamponata con rete
elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4
mm e maglia di circa 300x100 mm; -  piedi  di
posizionamento in  conglomerato cementizio
armato  eventualmente ancorati  al  terreno
mediante tondini in acciaio e cunei in legno; -
rete schermante in polietilene estruso colorato
con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a
correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo
tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati: - gli oneri per
il nolo dei materiali necessari; - il carico; - lo
scarico ed ogni genere di trasporto; - il taglio; - lo
sfrido; - ogni tipo di ancoraggio o fissaggio; - la
manutenzione perriodica; - lo smontaggio a fine
cantiere; - il ritiro a fine lavori del materiale di
risulta; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri edili e quanto altro necessario per dare
l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per
tutta la durata del cantiere - PER IL PRIMO
MESE O FRAZIONE
Delimitazione fase 1 80,00 2,000 160,00
Delimitazione fase 2 100,00 2,000 200,00

SOMMANO m² 360,00 5,20 1´872,00

3 BARACCAMENTI RECINZIONI  formazione di
SIC.001.003. recinzione mobile di cantiere in ambienti
010.b all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di

calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare
l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli
estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi
principali: - pannelli completamente zincati a
caldo per recinzione mobile delle dimensioni di
3500x2000 mm costituiti da cornice perimetrale
tubolare diametro 41,5 mm tamponata con rete
elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4
mm e maglia di circa 300x100 mm; -  piedi  di
posizionamento in  conglomerato cementizio
armato  eventualmente ancorati  al  terreno
mediante tondini in acciaio e cunei in legno; -
rete schermante in polietilene estruso colorato
con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a
correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo
tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati: - gli oneri per
il nolo dei materiali necessari; - il carico; - lo
scarico ed ogni genere di trasporto; - il taglio; - lo
sfrido; - ogni tipo di ancoraggio o fissaggio; - la
manutenzione periodica; - lo smontaggio a fine
cantiere; - il ritiro a fine lavori del materiale di
risulta; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri edili e quanto altro necessario per dare
l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per

COMMITTENTE: Autostrade//per l'italia S.p.A. Direzione 2° Tronco

A   R I P O R T A R E 1´872,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´872,00

tutta la durata del cantiere - PER OGNI MESE IN
PIÙ O FRAZIONE
Delimitazione fase 2 3,00 100,00 2,000 600,00

SOMMANO m² 600,00 0,58 348,00

4 RECINZIONI ACCESSO CARRABILE
SIC.001.003. formazione di accesso carrabile per recinzione
015.1.a mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza

minima, misurata dal piano di calpestio, pari a
200 cm, idoneo a delimitare l'area di cantiere ed
ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori,
costituita dai seguenti elementi principali: - doppi
battenti costituiti da pannelli completamente
zincati a caldo per recinzione mobile costituito da
cornice perimetrale tubolare di diametro 41,5 mm
tamponata con rete elettrosaldata in tondini di
acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa
300x100 mm; - eventuali piedi di posizionamento
in conglomerato cementizio armato
eventualmente ancorati al terreno mediante
tondini in acciaio e cunei in legno; - rete
schermante in polietilene estruso colorato con
maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a
correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo
tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati: - gli oneri per
il nolo dei materiali necessari; - il carico; - lo
scarico ed ogni genere di trasporto; - il taglio; - lo
sfrido; - la manutenzione periodica; - lo
smontaggio a fine cantiere; - il ritiro a fine lavori
del materiale di risulta; - il puntuale e scrupoloso
rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte
ed in efficienza per tutta la durata del cantiere -
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Accesso carrabile fase 1 1,00 5,00 2,000 10,00
Accesso carrabile fase 2 1,00 5,00 2,000 10,00

SOMMANO m² 20,00 5,50 110,00

5 RECINZIONI ACCESSO CARRABILE
SIC.001.003. formazione di accesso carrabile per recinzione
015.1.b mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza

minima, misurata dal piano di calpestio, pari a
200 cm, idoneo a delimitare l'area di cantiere ed
ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori,
costituita dai seguenti elementi principali: - doppi
battenti costituiti da pannelli completamente
zincati a caldo per recinzione mobile costituito da
cornice perimetrale tubolare di diametro 41,5 mm
tamponata con rete elettrosaldata in tondini di
acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa
300x100 mm; - eventuali piedi di posizionamento
in conglomerato cementizio armato
eventualmente ancorati al terreno mediante
tondini in acciaio e cunei in legno; - rete
schermante in polietilene estruso colorato con
maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a
correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo
tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati: - gli oneri per
il nolo dei materiali necessari; - il carico; - lo
scarico ed ogni genere di trasporto; - il taglio; - lo
sfrido; - la manutenzione periodica; - lo
smontaggio a fine cantiere; - il ritiro a fine lavori
del materiale di risulta; - il puntuale e scrupoloso

COMMITTENTE: Autostrade//per l'italia S.p.A. Direzione 2° Tronco

A   R I P O R T A R E 2´330,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´330,00

rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte
ed in efficienza per tutta la durata del cantiere -
PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
accesso carrabile fase 2 3,00 5,00 2,000 30,00

SOMMANO m² 30,00 0,62 18,60

6 BARACCAMENTI  nolo, su piano
SIC.001.002. opportunamente predisposto per tutta la durata
005.a del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico

prefabbricato delle dimensioni esterne minime
410x240x240 cm costituito da struttura portante
in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e
copertura grecati dello spessore minimo di 40
mm, partizioni interne, serramenti interni ed
esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi
di tutte le distribuzioni impiantistiche. La
dotazione  idrico-sanitaria sarà  comprensiva di
servizio igienico  composto da  tazza wc,  od  in
alternativa vaso alla turca, lavabo e boiler
completi di ogni accessorio. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati: - gli oneri per
il carico e lo scarico;- - ogni genere di trasporto; -
il posizionamento in cantiere; - ogni genere di
allacciamento alle reti tecnologiche; - le pulizie
periodiche; - lo sgombero a fine cantiere; - la
raccolta differenziata del materiale di risulta; - il
conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta; - l'indennità di
discarica; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri edili e quanto altro necessario per dare il
prefabbricato in efficienza per tutta la durata del
cantiere. Sono escluse la predisposizione del
piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che
saranno valutati separatamente - PER IL PRIMO
MESE O FRAZIONE
Spogliatoio e wc fase 1 1,00
Spogliatoio e wc fase 2 1,00

SOMMANO cad 2,00 334,30 668,60

7 BARACCAMENTI  nolo, su piano
SIC.001.002. opportunamente predisposto per tutta la durata
005.b del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico

prefabbricato delle dimensioni esterne minime
410x240x240 cm costituito da struttura portante
in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e
copertura grecati dello spessore minimo di 40
mm, partizioni interne, serramenti interni ed
esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi
di tutte le distribuzioni impiantistiche. La
dotazione  idrico-sanitaria sarà  comprensiva di
servizio igienico  composto da  tazza wc,  od  in
alternativa vaso alla turca, lavabo e boiler
completi di ogni accessorio. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati: - gli oneri per
il carico e lo scarico;- - ogni genere di trasporto; -
il posizionamento in cantiere; - ogni genere di
allacciamento alle reti tecnologiche; - le pulizie
periodiche; - lo sgombero a fine cantiere; - la
raccolta differenziata del materiale di risulta; - il
conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta; - l'indennità di
discarica; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri edili e quanto altro necessario per dare il
prefabbricato in efficienza per tutta la durata del
cantiere. Sono escluse la predisposizione del

COMMITTENTE: Autostrade//per l'italia S.p.A. Direzione 2° Tronco

A   R I P O R T A R E 3´017,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´017,20

piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che
saranno valutati separatamente - PER OGNI
MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Spogliatoio e wc fase 2 3,00

SOMMANO cad 3,00 150,90 452,70

8 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.001.003. realizzata con rete in polietilene alta densità,
001 peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti,

indeformabile, colore arancio, sostenuta da
appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati
nel terreno a distanza di m 1. Allestimento in
opera, compreso montaggio, manutenzione, la
rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata
dei lavori
Delimitazione aree di stoccaggio 50,00 2,000 100,00

SOMMANO m² 100,00 6,00 600,00

9 SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE
SIC.004.002. SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN
001.1.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

LATO/DIAMETRO CM 60 scatolato e rinforzato,
finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito nella parte
anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e
posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio
e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel
Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: -
l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o
mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; -
l'allontanamento a fine lavoro LATO/DIAMETRO
CM 60 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Segnaletica di cantiere 5,00

SOMMANO cad 5,00 20,22 101,10

10 SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE
SIC.004.002. SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN
001.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

LATO/DIAMETRO CM 60 scatolato e rinforzato,
finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito nella parte
anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e
posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio
e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel
Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: -
l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o
mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; -
l'allontanamento a fine lavoro LATO/DIAMETRO
CM 60 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Segnaletica di cantiere 15,00

SOMMANO cad 15,00 4,29 64,35

11 SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE
SIC.004.002. SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
005.2.a LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 60scatolato e rinforzato,

COMMITTENTE: Autostrade//per l'italia S.p.A. Direzione 2° Tronco

A   R I P O R T A R E 4´235,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´235,35

finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito nella parte
anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e
posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio
e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel
Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: -
l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o
mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; -
l'allontanamento a fine lavoro DIAMETRO/LATO
CM 60 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Segnaletica di cantiere 5,00

SOMMANO cad 5,00 25,86 129,30

12 SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE
SIC.004.002. SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
005.2.b LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

DIAMETRO/LATO CM 60scatolato e rinforzato,
finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito nella parte
anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e
posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio
e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel
Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: -
l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o
mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; -
l'allontanamento a fine lavoro DIAMETRO/LATO
CM 60 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
segnaletica di cantiere 15,00

SOMMANO cad 15,00 5,48 82,20

13 LANTERNA SEGNALETICA con interruttore
SIC.003.004. manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a
065.b batteria; costo mensile - A LUCE ROSSA FISSA

Lanterne segnalazione luminosa 30,00

SOMMANO cad 30,00 0,88 26,40

14 TABELLE LAVORI da apporre nei cantieri per
SIC.004.002. l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
020 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150

cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a
rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori
Cartello di cantiere 1,00

SOMMANO cad 1,00 21,69 21,69

15 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO
SIC.004.005. PACCO DI MEDICAZIONE  secondo le
001 disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per

la durata della fase che prevede la presenza in
cantiere di questo presidio al fine di garantire un
immediato primo intervento assicurando meglio
la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; - il reintegro
del contenuto; - il mantenimento in un luogo
facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; -
l'allontanamento a fine opera. È inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo del contenuto,
limitatamente al periodo temporale previsto dalla
fase di lavoro. Misurato cadauno per assicurare

COMMITTENTE: Autostrade//per l'italia S.p.A. Direzione 2° Tronco

A   R I P O R T A R E 4´494,94
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R I P O R T O 4´494,94

la corretta organizzazione del cantiere e  al fine
di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori. Per tutta la durata dei lavori
Cassetta primo soccorso 1,00

SOMMANO cad 1,00 93,20 93,20

16 ATTREZZATURE ANTINCENDIO ESTINTORE
SIC.004.006. classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/
001.1.a 82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a

molla e manometro di indicazione di carica,
dotato di sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno a monte del
manometro. Costo di utilizzo mensile - PER IL
PRIMO MESE O FRAZIONE
estintore 1,00

SOMMANO cad 1,00 22,00 22,00

17 ATTREZZATURE ANTINCENDIO ESTINTORE
SIC.004.006. classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/
001.1.b 82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a

molla e manometro di indicazione di carica,
dotato di sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno a monte del
manometro. Costo di utilizzo mensile - PER
OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
estintore 3,00

SOMMANO cad 3,00 4,00 12,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 4´622,14

T O T A L E   euro 4´622,14

     Vigevano (PV), 07/11/2018

Il Tecnico
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