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SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO 

PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 DEI SERVIZI MECCANIZZATI DI 

SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO DA ESEGUIRSI LUNGO LE TRATTE 

AUTOSTRADALI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE DI TRONCO DI BARI DI AUTOSTRADE 

PER L’ITALIA S.P.A.  

 

TRA 

Autostrade per l‟Italia S.p.A. (C.F./P.IVA 07516911000) – Direzione di Tronco di Bari, Società 

soggetta all‟attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in 

____________________, in persona di ___________________ nella qualità di 

_____________________________, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente 

autorizzato in virtù di __________________________ (nel seguito per brevità anche “Committente”) 

E 

__________________________ (C.F./P.IVA ________________), con sede e domicilio legale in 

____________________, in persona di ___________________, nella qualità di 

_____________________________, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente 

autorizzato in virtù di __________________________  (nel seguito per brevità anche “Appaltatore”), 

 

congiuntamente intese anche come le “Parti”, 

 

PREMESSO CHE 

- la Committente ha indetto una procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,  per 

l‟affidamento dei servizi meccanizzati di sgombero neve e trattamento antighiaccio da eseguirsi 

lungo le tratte autostradali di competenza della Direzione di Tronco di Bari di Autostrade per 

l‟Italia S.p.A.; 

- il bando (eventuale
2
: n. _______) relativo alla suddetta gara è stato pubblicato sulla GUUE/S– IT 

________________ del __/__/2019 e sulla GURI - V Serie Speciale - n. ___ del __/___/2019; 

- I codici indentificativi della procedura sono: Codice Appalto n. 018/BA/19 

 Lotto …………….. (Posto neve: …………..) presso le seguenti tratte autostradali 

…………………… Codice CIG n. …………………… – NUTS …………………… ; 

                                                           
2
 Inserire gli eventuali riferimenti numerici interni atti ad individuare il bando. 
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 Lotto …………….. (Posto neve: …………..) presso le seguenti tratte autostradali 

…………………… Codice CIG n. …………………… – NUTS …………………… ; 

 Lotto …………….. (Posto neve: …………..) presso le seguenti tratte autostradali 

…………………… Codice CIG n. …………………… – NUTS …………………… ; 

 ………………………………….. 

- la Società _________________ è risultata aggiudicataria della procedura e, per l‟effetto, la 

medesima ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare il servizio 

oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nei 

documenti ad esso allegati; 

- /è stata richiesta per la Società _____________ l‟informativa di cui all‟art. 91 del D.lgs. 

159/2011 mediante il sistema Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.) (eventuale: con esito 

positivo); / 

- / (eventuale
4
: pertanto, si procede alla stipula del presente contratto sotto la condizione risolutiva 

di cui all‟articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011, essendo decorsi oltre 30 giorni dall‟invio della 

richiesta di informativa antimafia di cui all‟art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011”); / 

- sono state espletate, con esito positivo, le verifiche in ordine alla insussistenza, in capo 

all‟Appaltatore, delle cause di esclusione di cui all‟articolo art. 80 del D. Lgs. 50/16; 

- l‟Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati nonché dal 

Bando di gara e dal Disciplinare di gara definisce in modo adeguato e completo l‟oggetto delle 

prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea 

valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell‟offerta; 

- che l‟Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente 

Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e 

sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva di cui all‟articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016, per 

un importo di Euro ____________ (______________________) rilasciata da 

_______________________ in data ______; 

tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula 

quanto segue: 

 

Articolo xx 

                                                           
4
 Da inserire nel caso in cui si proceda alla stipula ai sensi dell‟articolo 92 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011.  
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Definizioni  

Ai fini del presente atto si intende per: 

Committente: Autostrade per l‟Italia S.p.A., Società soggetta all‟attività di direzione e coordinamento 

di Atlantia S.p.A. 

Appaltatore: il soggetto al quale la Committente affida l‟esecuzione delle prestazioni oggetto del 

contratto;  

Contratto: l‟insieme dei documenti regolanti il rapporto tra la Committente e l‟Appaltatore ai fini 

dell‟esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, così come meglio specificati al successivo 

aticolo 2; 

Prestazioni oggetto di affidamento: il complesso delle attività che l‟Appaltatore è chiamato ad 

eseguire in virtù delle previsioni di Contratto; 

Responsabile del Procedimento (RUP): Ing. Luigi Vastola nominato dalla Committente per lo 

svolgimento delle funzioni di cui all‟articolo 30 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente al presente 

affidamento; 

/EVENTUALE/ Direttore/i dell’esecuzione del Contratto (DEC): il sig. / i sig.ri ______________  

nominato/i dalla Committente e chiamato/i a controllare l‟esecuzione del Contratto congiuntamente al 

Responsabile del Procedimento; 

Referente Tecnico: il sig. _______________ nominato dall‟Appaltatore e deputato al coordinamento 

organizzativo dell‟attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del 

contratto, nonché interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa. 

 

Articolo xx 

Valore delle premesse e degli allegati 

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non 

materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. 

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:  

- l‟Allegato “A” (Capitolato Tecnico); 

- l‟Allegato “B”(Offerta Economica dell‟Appaltatore); 

- l‟Allegato “C”(Offerta Tecnica dell‟Appaltatore); 

- l‟Allegato “D” (Cauzione Definitiva);  

- l‟Allegato “E” (Polizza RCT/O);  

- l‟Allegato “F” (DUVRI);  
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- l‟Allegato “G” (Consistenza dei mezzi e stima delle quantità);  

- l‟Allegato “H” (Elenco Prezzi Unitari)  

- l‟Allegato “I” (Linee guida per la sicurezza dell‟operatore su strada) 

- l‟Allegato “L” (Disciplinare per l‟installazione, conduzione e rimozione dei contieri di lavoro 

sulla rete di Autostrade per l‟Italia). 

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra 

richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza tra il 

contenuto dei predetti documenti, varrà l‟ordine di elencazione di cui sopra. 

 

Articolo xx 

Oggetto del Contratto 

Il Contratto definisce la disciplina relativa all‟affidamento dei servizi meccanizzati di sgombero neve e 

trattamento antighiaccio da eseguirsi lungo le tratte autostradali di competenza della Direzione di 

Tronco di Bari di Autostrade per l‟Italia S.p.A., come descritto in dettaglio nel Capitolato Tecnico. 

Il/I Lotto/i che la Committente affida all‟Appaltatore è/sono: 

 Lotto …………….. (Posto/i neve: …………..) presso le seguenti tratte autostradali 

……………………  – NUTS …………………… ; 

 Lotto …………….. (Posto/i neve: …………..) presso le seguenti tratte autostradali 

……………………  – NUTS …………………… ; 

 ……………. 

L‟Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni in conformità alle specifiche tecniche e alle 

condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e nei tempi operativi indicati in fase di gara che l‟operatore 

economico dichiara di conoscere in ogni parte e di accettare. 

Il mancato rispetto delle previsioni stabilite nel Capitolato Tecnico costituisce causa di grave 

inadempimento contrattuale determinante la risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti del 

successivo articolo ___.  

La Committente ha facoltà di apportare variazioni al contratto alle condizioni e nei limiti di cui 

all‟articolo 106 commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016. 

Qualora, in corso di esecuzione del Contratto, si renda necessario un aumento od una diminuzione 

delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale indicato al successivo 
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articolo _____, la Committente, ai sensi dell‟articolo 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, ha facoltà di 

imporre all‟Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel Contratto. 

 

Articolo xx 

Importo del Contratto 

Il corrispettivo netto stimato dalla Committente per l‟esecuzione delle prestazioni oggetto del 

Contratto, di durata triennale, è pari ad € __________________________ di cui € 

__________________________ quali costi per la riduzione delle interferenze non soggetti a ribasso. 

Il corrispettivo di cui sopra, determinato dall‟applicazione del ribasso offerto in sede di Gara 

all‟importo a base d‟asta (cfr All. B “Offerta Economica”) sarà fatturato dall‟Appaltatore secondo le 

modalità di cui all‟articolo “Fatturazione e Pagamenti” e corrisposto dalla Committente secondo le 

modalità indicate nel predetto articolo. 

L‟importo di cui sopra è costituito da una quota parte relativa ai costi fissi (noleggio mensile dei 

mezzi), pari ad € _______________________ e dalla restante parte relativa ai costi variabili (in virtù 

delle precipitazioni nevose) pari ad € ___________________, di cui € ____________________ quali 

costi per la riduzione delle interferenze non soggetti a ribasso. 

Per ogni lotto assegnato, l‟importo contrattuale stimato risulta il seguente: 

 Lotto …. (Posto/i Neve: ………..): costi fissi € __________________________, costi variabili 

€ __________________________, di cui € __________________________ quali costi per la 

riduzione delle interferenze; 

 Lotto …. (Posto/i Neve: ………..): costi fissi € __________________________, costi variabili 

€ __________________________, di cui € __________________________ quali costi per la 

riduzione delle interferenze; 

 ……. 

Il valore relativo all‟importo variabile, potrà variare in meno a secondo delle effettive necessità che si 

andranno a verificare nel corso di validità dello stesso, senza che da parte della Committente debba per 

questo essere riconosciuto all‟Appaltatore onere o indennizzo alcuno. 

Con la sottoscrizione del presente atto l‟Appaltatore accetta espressamente, quindi, che la 

formalizzazione del contratto non genera nello stesso alcuna aspettativa di diritto nell‟acquisizione 

delle prestazioni previste in oggetto e che, pertanto, anche in caso di consuntivazione di attività 

commissionate significativamente inferiori a quelle massime previste dal contratto, lo stesso 

Appaltatore non avrà nulla a pretendere da parte della Committente atteso che i costi unitari per lo 



Pag. 6 / 35 

svolgimento delle prestazioni medesime sono dalla stessa considerate, come in effetti sono, 

adeguatamente remunerative. 

 

Articolo xx 

Referente Tecnico dell’Appaltatore, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore 

dell’esecuzione del Contratto della Committente 

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di 

accettazione del presente Contratto, l‟Appaltatore dovrà comunicare alla Committente ed alla 

Direzione di Tronco competente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale 

del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di pec; egli dovrà essere sempre 

reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del contratto. Il Referente Tecnico 

indicato dall‟ Appaltatore è anche deputato al coordinamento organizzativo dell‟attività lavorativa del 

personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del contratto, e costituisce l‟interfaccia nei 

confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa. 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente è il soggetto deputato al controllo 

della corretta esecuzione del contratto ed interfaccia nei confronti dell‟ Appaltatore per qualsiasi 

esigenza connessa all‟esecuzione del servizio appaltato. 

Il RUP e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per l'altra Parte in relazione 

all‟esecuzione delle attività previste dal presente Contratto.  

/ (eventuale) La Committente inoltre ha nominato il/i Direttore/i dell‟esecuzione del Contratto (DEC) 

deputato/i a supportare il RUP per l‟esecuzione del Contratto / presso le singole sedi territoriali della 

Committente (Direzioni di Tronco) dove si dovranno svolgere le prestazioni previste. / /  

Qualsiasi variazione del nominativo del Referente Tecnico andrà comunicata alla Committente / ed 

alla Direzione di Tronco a mezzo pec e, fatti salvi eventuali dinieghi della Committente, solo dal 

momento di siffatta comunicazione la variazione assumerà afficacia.  

Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il RUP / e il/i  DEC / rappresenteranno 

l‟unica interfaccia in relazione alla gestione dell‟appalto. Di conseguenza si intende che qualsiasi 

comunicazione e/o richiesta attinente all‟esecuzione dei servizi di cui al presente contratto dovranno 

essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio 

personale. 

Articolo xx 

Avvio dell’Esecuzione del Contratto 
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Il RUP/DEC dà avvio all‟esecuzione della prestazione entro 40 giorni dalla sottoscrizione del presente 

Contratto. 

L‟avvio delle prestazioni avverrà nel rispetto delle fasi previste all‟art. 19 del DM n. 49/2018, laddove 

applicabili alla tipologia di fornitura/servizio. 

Il RUP/DEC comunicherà all‟Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per effettuare 

l‟avvio delle prestazioni con un congruo preavviso, trascorso il quale – senza giustificato motivo – il 

Committente ha la facoltà di risolvere il Contratto e di incamerare la cauzione di cui all‟articolo ____ 

“Cauzione definitiva”.  

All‟esito dell‟incontro il RUP / DEC / compilerà il verbale di Avvio esecuzione che sarà controfirmato 

tra le Parti.  

 

Articolo xx 

Durata e Opzione 

Il presente Contratto ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di avvio 

dell‟esecuzione del Contratto. 

La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell‟articolo 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, 

per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di 

un nuovo Appaltatore. In tal caso l‟Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel 

Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.  

In seguito a espressa richiesta scritta annualmente da parte della Committente, l‟Appaltatore si 

impegna ad erogare il servizio in oggetto rinnovando il presente contratto di anno in anno per un 

massimo di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, agli stessi patti e condizioni qui definiti. La Committente 

esercita tale facoltà comunicandola all‟appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno trenta 

giorni prima della scadenza del contratto originario. 

Articolo xx  

Penali 

In caso di inadempimento da parte dell‟Appaltatore agli obblighi contrattualmente ad esso facenti 

capo, troveranno applicazione le penali indicate all‟articolo 7.7 del Capitolato Tecnico cui si rinvia 

fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

L‟Appaltatore si riserva inoltre di applicare le seguenti ulteriori penalità connesse ai parametri 

dell‟offerta tecnica formulati in sede di gara: 

7.1. Penali per ritardo nel pronto ad operare dalla convocazione 
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Tale penale viene commisurata quando a seguito di convocazione telefonica con esito positivo 

(come registrata del sistema automatico di chiamata BMS-SCT) il tempo registrato tra la 

chiamata ed il pronto ad operare è superiore rispetto quanto dichiarato dall‟Appaltatore in fase 

di gara per mezzi fissi e/o mezzi a chiamata. La penale viene ulteriormente comminata con il 

persistere del ritardo in funzione delle ore o frazioni di ore ulteriori: €/cad. 250,00 

7.2. Penali per vetustà maggiori e/o classe ambientale peggiore rispetto a quanto dichiarato in 

fase di gara 

Tale penale viene applicata qualora l‟Appaltatore utilizzi, durante la prima stagione utile del 

contratto, mezzi con vetustà maggiore e/o con classe ambientale peggiore rispetto a quanto 

dichiarato in fase di gara per il Lotto/Lotti in oggetto: 

i. Per ogni 0,5 anni di vetustà media in più per ciascun Lotto: €/mezzo 200,00 

ii. Per ogni punto di classe ambientale peggiorativo €/mezzo 200,00 

7.3. Penali per mancato numero mezzi di backup 

Tale penale viene applicata qualora l‟Appaltatore non metta a disposizione, per ciascuna 

stagione invernale prevista da contratto (opzioni incluse), il numero di mezzi di backup 

dichiarati in fase di gara per il singolo Lotto: €/mezzo 500,00 per ogni mese mancante.  

7.4. Penali per l’impiego di personale senza esperienza  

Fatto salvo i casi di sostituzione per malattia e/o altri casi di indisponibilità documentabili, la 

penale sarà applicata qualora l‟Appaltatore non impieghi il personale con esperienza 

dichiarato in fase di gara per singolo Lotto: €/persona 50,00 per ogni convocazione per la 

quale risulti assente la risorsa dichiarata. 

L‟inosservanza delle norme presenti nel Capitolato potrà determinare, oltre le conseguenze di legge, la 

risoluzione del contratto o comunque l‟esclusione dal servizio, a richiesta insindacabile della Società, 

del responsabile dell‟inosservanza stessa. 

Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto 

salvo il risarcimento del maggior danno. 

Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, la Committente ha facoltà di 

risolvere il Contratto ai sensi del successivo Art. ___ “Risoluzione del Contratto – Clausola risolutiva 

Espressa” e affidare a terzi l‟esecuzione delle prestazione residue, in danno dell‟Appaltatore 

inadempiente. In tale ultimo caso, la Committente ha, in particolare, diritto di rivalsa dell'eventuale 

differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni. 
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Qualora l'eventuale credito dell‟Appaltatore non fosse sufficiente a compensare l'importo dovuto a 

fronte delle penali, la Committente, per l'importo residuo, potrà incamerare la cauzione di cui 

all‟articolo ____ “Cauzione definitiva”. 

Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalata dal 

RUP l‟Appaltatore dovrà porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui 

all‟articolo “Sicurezza sul lavoro” entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il 

termine anzidetto e qualora l‟Appaltatore non avesse assolto a quanto prescritto dal RUP, la 

Committente si riserva di applicare all‟Appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo 

contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo. 

Nel caso di mancata presentazione della/e fattura/e secondo quanto previsto nell‟articolo “Fatturazione 

e Pagamenti”, la Committente si riserva di applicare all‟Appaltatore una penale pari ad Euro 20,00 per 

ogni fattura pervenuta non conforme allo standard richiesto ed allegato al presente contratto.  

L‟Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo 

non precluderà il diritto della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 

 

Articolo xx 

Obblighi dell’Appaltatore 

L‟Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nel Contratto in buona fede e con 

la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee.  

L‟Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni 

previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, la Committente si riserva 

il diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione del 

Contratto, trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata l‟effettiva sussistenza di 

un eventuale debito dell‟Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo 

alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente, per le prestazioni oggetto del Contratto.  

Resta in ogni caso ferma l‟applicazione dell‟articolo 30 commi 3, 4, 5, 5bis e 6, del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.. 

Sono a carico dell‟Appaltatore tutti gli obblighi previsti nel Contratto con particolare riferimento a 

quelli deducibili dalla documentazione di gara, dal Capitolato Tecnico e dall‟Offerta Tecnica 

dell‟Appaltatore.  

L‟Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto 

di affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell‟Appaltatore, intendendosi remunerati con 
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il corrispettivo contrattuale di cui al successivo articolo _____, tutte le attività, le spese, gli oneri e i 

rischi relativi alle attività e agli adempimenti necessari per l‟integrale espletamento, a perfetta regola 

d‟arte, dell‟oggetto contrattuale. 

L‟Appaltatore si obbliga ad osservare, nell‟esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e 

tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel 

corso di esecuzione del Contratto.  

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall‟osservanza delle 

predette norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell‟Appaltatore, intendendosi in ogni caso 

remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo articolo _____. L‟Appaltatore non 

potrà, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti della Committente. 

L‟Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le 

conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti. 

L‟Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente l‟esecuzione, anche senza preavviso e per tutta 

la durata del Contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente Contratto. 

Articolo xx 

Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991)  

variazioni organismi tecnici ed amministrativi 

L‟Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne 

ricorrano le condizioni – è tenuto, in corso d‟opera, a fornire puntuale informativa alla Committente 

circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di 

modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovrà comunicare 

l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. L'Appaltatore sarà tenuto, pertanto, a 

comunicare tempestivamente al Committente, per sè nonché per gli eventuali subappaltatori, imprese 

ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, inviando nel 

contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione./ 

E‟ fatto obbligo all‟Appaltatore altresì di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A 

titolo indicativo e non esaustivo, è obbligo dell‟Appaltatore comunicare tempestivamente alla 

Committente la sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le 

modifiche e alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d‟azienda) anche se 

non comprendenti le attività oggetto di appalto.  
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Parimenti, è fatto obbligo all‟Appaltatore di comunicare alla Committente l‟eventuale presentazione di 

istanze alle autorità competenti per situazioni di temporanea difficoltà finanziaria, quali quelle previste 

dall‟art. 182 bis della Legge Fallimentare.  

La violazione del predetto obbligo di comunicazione è valutabile dalla Committente come grave 

inadempimento al contratto, per il quale la Committente si riserva di risolvere il contratto di appalto ex 

art. 1456 c.c. 

Articolo xx 

Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali 

I servizi affidati con il presente contratto sono disciplinati dalle disposizioni riportate nel Capitolato 

Tecnico allegato che, qui richiamato, costituisce parte integrante del presente atto. L‟Appaltatore si 

impegna ad eseguire i servizi in oggetto nel rispetto delle disposizioni ivi definite. 

L‟Appaltatore dichiara che i tempi d‟intervento (“pronto ad operare”) per il singolo Posto Neve  / 

Lotto/i sono: 

1. Lotto n. …….. (Posto/i Neve: ……) 

 Mezzi a chiamata: …….. minuti dalla convocazione telefonica della Committente con esito 

positivo (come registrata del sistema automatico di chiamata BMS-SCT); 

 Mezzi fissi: ……… minuti dalla convocazione telefonica della Committente con esito positivo 

(come registrata del sistema automatico di chiamata BMS-SCT). 

2. Lotto n. …….. (Posto/i Neve: ……) 

 Mezzi a chiamata: …….. minuti dalla convocazione telefonica della Committente con esito 

positivo (come registrata del sistema automatico di chiamata BMS-SCT); 

 Mezzi fissi: ……… minuti dalla convocazione telefonica della Committente con esito positivo 

(come registrata del sistema automatico di chiamata BMS-SCT). 

3. ……. 

Il mancato rispetto da parte dell‟Appaltatore delle disposizioni riportate nel Capitolato Tecnico, dei 

tempi “pronti ad operare”, comporteranno l‟applicazione delle penali disciplinate nell‟articolo 7.1 del 

Presente Contratto. 

L‟Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto a perfetta regola d‟arte, 

nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni 

contenute nel Contratto. 
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L‟Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all‟esecuzione contrattuale che 

dovessero essere, eventualmente, impartite dalla Committente, nonché a dare al RUP/DEC, a mezzo 

pec (Eventuale: o fax), immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza 

sull‟esecuzione del Contratto, entro 24 ore dal verificarsi della stessa. 

L‟Appaltatore si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza delle norme di legge e dei 

contratti collettivi applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto 

versamento dei contributi sociali dovuti, in conformità alle clausole riportate nel seguito. 

La Committente rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra l‟Appaltatore ed il personale o gli 

altri soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attività di cui al presente 

Contratto, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o 

lavoro dipendente e/o autonomo con la Committente.  

L‟Appaltatore rimane l‟unico responsabile dell‟ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da 

disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale, 

assicurazione e tutela della salute sul lavoro, assumendosi comunque, in via esclusiva, nei rapporti 

interni con la Committente, i relativi compiti, oneri e responsabilità. 

L‟Appaltatore si obbliga sin d‟ora a manlevare e tenere indenne la Committente da pretese, azioni, o 

ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attività prestata in esecuzione 

del presente Contratto eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati 

dello svolgimento delle prestazioni e/o comunque da terzi, con l‟obbligo di intervenire a tale fine nei 

relativi giudizi. 

L‟arco temporale orientativo che interessa il servizio in oggetto è compreso tra ottobre ed aprile con 

possibilità di anticipo, prolungamento o modifica in ragione delle caratteristiche meteorologiche delle 

tratte autostradali e dell‟andamento stagionale. Il servizio sarà remunerato con compenso fisso (parte 

fissa) per le mensilità previste e compenso variabile in funzione delle ore di attesa e/o movimento di 

ogni singolo mezzo in dipendenza dalle precipitazioni nevose. 

Il servizio pertanto verrà attivato secondo le effettive necessità, su esplicita comunicazione del DEC 

ferma restando la disponibilità dei mezzi che sarà compensata con i canoni mensili secondo il periodo 

previsto dall‟allegato G - “Consistenza dei mezzi e stima quantità”. 

Le modalità operative e le relative tempistiche sono indicate dettagliatamente nell‟allegato A che 

forma parte integrante del presente Contratto. 

Le risorse messe a disposizione dell‟Appaltatore sono riportate nell‟allegato H basate sulla consistenza 

effettiva richiesta in sede di gara di cui all‟allegato G. 
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La Committente metterà a disposizione dell‟Appaltatore le attrezzature specialistiche per l‟esecuzione 

del servizio: lame, spargitori ed innaffiatici. 

L‟Appaltatore si impegna a far eseguire opportunamente la formazione ai propri operatori, sia ai propri 

dipendenti che a quelli delle eventuali imprese consorziate che a quelli di altre imprese a cui si intende 

subaffidare il servizio o parti di esso. Pertanto l‟Appaltatore sarà ritenuto dalla Committente l‟unico 

responsabile in termini di formazione del personale per tutti gli operatori che, con riferimento al 

servizio in oggetto, accederanno alla sede autostradale. Con riferimento all‟Allegato A, l‟Appaltatore 

farà seguire al proprio personale il corso di formazione on line ad inizio contratto e si impegna a far 

partecipare gli operatori interessati alle riunioni di coordinamento ed aggiornamento che si terranno 

presso i PN e/o AdS ad inizio di ciascuna stagione invernale. 

 

Articolo xx  

Regolarità contributiva – DURC e regolarità fiscale  

La regolarità contributiva dell‟Appaltatore è stata attestata, prima della sottoscrizione del presente atto, 

dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.  

La regolarità contributiva dell‟Appaltatore dovrà, inoltre, essere verificata mediante DURC in corso di 

validità in occasione del pagamento di ciascun acconto del corrispettivo, della verifica di conformità e 

del pagamento del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, 

pena la sospensione dei pagamenti medesimi.  

In caso di solidarietà passiva della Committente, quanto eventualmente versato da quest‟ultima a 

prestatori di lavoro dell‟Appaltatore o del subappaltatore in dipendenza dell‟esecuzione del Contratto 

sarà oggetto di ripetizione da parte della Committente medesima nei confronti dell‟Appaltatore, 

maggiorato degli interessi legali.  

La Committente avrà facoltà di sospendere i pagamenti e sarà liberata dal versare all‟Appaltatore gli 

importi corrispondenti alla somma pagata dalla Committente stessa.  

 

Articolo xx 

Fatturazione e Pagamenti 

/ Pagamenti  

Le Parti, ai sensi dell‟art. 113-bis del Codice, espressamente convengono che, in ragione della 

particolare natura del contratto:  __________________, i pagamenti verranno effettuati, previo 

assolvimento degli adempimenti e delle verifiche dovute per legge, entro 60 giorni decorrenti dalla 
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emissione di ogni Stato di avanzamento ovvero dall‟emissione del certificato di verifica di conformità 

o di regolare esecuzione.  

Il pagamento è comunque subordinato alla ricezione della fattura emessa su specifica richiesta del 

RUP.  

Resta inteso che non sarà riconosciuto all‟Appaltatore alcun importo a titolo di interessi legali e/o 

moratori per il tempo intercorrente tra la richiesta di emissione della fattura sulla base delle specifiche 

indicazioni del RUP e la trasmissione della stessa della medesima ad Aspi. 

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell‟opera, ai sensi dell‟articolo 

1666, secondo comma, del codice civile./ 

 

Modalità di fatturazione   

L‟Appaltatore entro la prima decade successiva alla fine del mese indicherà alla Committente 

l‟ammontare da fatturare suddiviso tra parte fissa e parte variabile (qualora ci siano state chiamate per i 

mezzi operativi in seguito a precipitazioni nevose). 

In seguito al benestare da parte della Committente o trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione del 

predetto importo senza che sia pervenuta alcuna risposta da parte della Committente, l‟Appaltatore 

procederà ad emettere la relativa fattura. 

In caso di RTI le fatture dovranno essere emesse dalla mandataria/capofila e dalle mandanti ciascuna 

per l‟importo corrispondente agli importi convenuti per l‟esecuzione delle proprie prestazioni secondo 

le modalità, i termini e le condizioni indicati nel Contratto. 

Le fatture dovranno essere emesse, su specifica richiesta del RUP, in forma elettronica utilizzando il 

codice destinatario: 0000000 (sette zeri). 

É inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XLM, così come 

attualmente definito dall‟Agenzia delle Entrate:  

/ Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero del presente Contratto / 

/  Campo 2.1.2.2.in cui inserire il numero del presente ordine di acquisto  / 

Il numero del presente Contratto dovrà essere indicato anche sui documenti di trasporto, ove previsti. 

 

Articolo xx 

Invariabilità dei Prezzi 

I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto. 

L‟Appaltatore, con la firma del presente Contratto, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi 

previsti sono pienamente remunerativi e pertanto la stessa non potrà far valere, nel corso del rapporto, 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1666
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1666
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circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilità, 

produttività, costi e rimuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi 

all‟adempimento delle prestazioni contrattuali. 

Non verrà pertanto riconosciuta – anche con riferimento all‟art. 106 comma 1, lettera a) del Codice - 

alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo d‟appalto e non troveranno applicazione gli artt. 

1664 e 1467 c.c..  

 

/Articolo xx 

Regime Fiscale 

Quanto oggetto del presente Contratto sarà assoggettato, a norma di legge, ad un'aliquota di ritenuta 

d'acconto nella misura determinata dalle vigenti normative. 

Qualora l‟Appaltatore fosse in possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni (o esenzione) 

fiscali dettate dalle convenzioni ratificate in materia tra lo Stato Italiano e la propria Nazione di 

residenza, l‟Appaltatore dovrà esibire, contestualmente all'invio della prima fattura, una dichiarazione 

rilasciata dall'autorità fiscale competente per la propria residenza, da cui si evince: 

- estremi della convenzione fiscale tra Stati, a cui si fa riferimento; 

- indicazione della residenza fiscale dell‟Appaltatore; 

- attestazione che l‟Appaltatore versa le proprie imposte fiscali all'Amministrazione Statale di 

residenza; 

- attestazione dell'assenza di stabili organizzazioni in Italia. / 

 

Articolo xx  

Cessione del credito o del Contratto  

La cessione del credito è disciplinata dall‟art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e dalla Legge 

21.02.1991, n. 52. 

L‟Appaltatore non può, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della 

Committente.  

In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla 

Committente, quest‟ultima potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa dell‟Appaltatore.  

In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità dell‟Appaltatore nei confronti della 

Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.  
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La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva 

al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali 

pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a 

consentire la tracciabilità delle operazioni con l‟indicazione del Codice identificativo gara (CIG) . 

 La Committente provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario 

esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto 

di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato alla 

Committente/RUP per mezzo di Posta Elettronica Certificata. 

Il presente Contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 

 

Articolo xx 

Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta 

L‟Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 

In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, 

un‟apposita clausola con la quale ciascun subcontraente o subappaltatore della filiera si assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 

Di tale circostanza l‟Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza alla Committente che, ai sensi 

di legge, verifica l‟ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell‟Appaltatore stesso. 

L‟Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti, altresì, a dare immediata 

comunicazione alla Committente e alla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo di 

eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010. 

Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni comporterà l‟attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui al 

successivo art. _______. 

In ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, l‟Appaltatore indica, come segue, in 

relazione ad ogni buono d‟acquisto / ordinativo / emesso dalla Committente ed inviato all‟Appaltatore 

al seguente indirizzo pec ______________________ (inserire indirizzo/i pec dell’ufficio dell’Appaltatore 

preposto a ricevere, prendere in carico e lavorare i buoni d'ordine), gli estremi identificativi dei conti correnti 

bancari e postali dedicati, ancorché in via non esclusiva alle commesse pubbliche, nonché i nominativi 

ed i relativi codici fiscali delle persone delegate ad operare su detti conti, impegnandosi altresì a 

comunicare ogni eventuale successiva variazione relativa ai dati indicati a ___________________ 

(inserire indirizzo/i pec) (inviando tale comunicazione alla c.a. del RUP / DEC). L„Appaltatore si obbliga, 
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inoltre, a comunicare (inviando tale comunicazione alla c.a. del RUP / DEC) ogni variazione 

dell‟indirizzo pec intervenuta nelle more dell‟emissione del buono. 

Pertanto, agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore dell‟Appaltatore, a 

qualsiasi titolo attinenti il presente contratto, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico 

bancario/postale sul conto corrente bancario/postale _____________________ (indicare IBAN o 

numero di conto corrente postale) dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, 

restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come 

anzidetto. 

Ai fini di cui sopra, il/i nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fiscale/i della/e persona/e delegata/e ad 

operare su detto/i conto/i, sono : 

Nome e Cognome  __________ nato a _______ il ________ - C.F. ________;  

Nome e Cognome  __________ nato a _______ il ________ - C.F. ________;  

………………………….. 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale riporterà, in relazione a 

ciascuna transazione, il codice CIG e il codice CUP (solo ove obbligatorio) indicato in epigrafe. 

 

(CONDIZIONI NORMATIVE) 

 

Articolo xx 

Comunicazioni e domicilio  

Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata mediante 

raccomandata con avviso di ricevimento o pec ai seguenti indirizzi: 

COMMITTENTE: _______________________________ all‟attenzione di ____________________.  

APPALTATORE:________________________________ all‟attenzione di ____________________. 

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Contratto e anche ai fini delle eventuali notifiche, 

presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati 

per iscritto in futuro. 

 

Articolo xx 

Esecuzione in Presenza di Traffico - Obblighi ed Oneri a Carico della Contraente 

Le prestazioni oggetto del presente Contratto verranno eseguite in presenza di traffico in esercizio 

sull‟autostrada e/o nonché sulla restante viabilità. 
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In relazione a quanto sopra l‟Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa 

posta a tutela della circolazione (Codice della Strada), dovrà adempiere a tutte le prescrizioni di cui 

agli allegati “Norme e prescrizioni di sicurezza – Sommario delle norme per l‟esecuzione di interventi 

(attività) e lavori in autostrada (Ed. novembre 2009)” e ”Segnaletica per lavori - Sommario delle 

norme per il segnalamento temporaneo e l‟esecuzione dei lavori in autostrada due/tre/quattro corsie 

(Ed. marzo 2009)”nonché attuare ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia del traffico che 

l‟Appaltatore ritenga di impartire anche ad integrazione delle suddette norme. 

L‟Appaltatore si rende edotto che le richieste di autorizzazione alle manovre in ambito autostradale 

verranno rilasciate dalle Direzioni di Tronco competenti previa presentazione di attestazione 

dell‟esecutore in merito all‟avvenuta effettuazione da parte dello stesso di specifica formazione al 

proprio personale sulla base dei manuali e linee guida di Autostrade per l‟Italia S.p.A. per gli operatori 

su piattaforma autostradale. 

L‟Appaltatore sarà quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che della 

Committente e, pertanto, risponderà di ogni e qualsiasi danno che possa conseguirne tenendone 

quest‟ultimo indenne e sollevato. 

L‟Appaltatore, in particolare, è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a 

garantire l‟incolumità delle persone e cose circolanti sull‟autostrada e sulla restante viabilità, sia 

durante il periodo di attività che di inattività nonché ad osservare le disposizioni impartite in ordine a 

interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro che la Committente a suo insindacabile giudizio ritenga 

necessarie per esigenze di traffico. 

Le modalità di esecuzione dovranno essere concordate in ogni dettaglio con la Committente  

privilegiando in ogni caso la sicurezza e le esigenze del traffico rispetto a quelle oggetto del presente 

Contratto. 

In particolare, ogni iniziativa e responsabilità inerente la protezione dei cantieri e la segnaletica è di 

esclusiva competenza ed onere dell‟Appaltatore. 

Con riferimento a quanto sopra esposto, l‟Appaltatore si dichiara pertanto edotto sulle particolari 

condizioni in cui verranno eseguite le prestazioni avendone valutato le conseguenze sulla 

programmazione e sull‟organizzazione anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte 

dalla Committente o da altri Enti Gestori della viabilità in corso d‟opera. 

Si richiama inoltre l'attenzione dell‟Appaltatore sull'obbligo, per tutto il personale che presta la propria 

opera entro il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti 

per i rischi specifici attinenti all‟attività su strada. È comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme 
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specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli operatori (D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. ed eventuali 

s.m.i). L‟Appaltatore deve inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento 

corredata di fotografia, generalità del lavoratore e l‟indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8 

del D. lgs. n. 81/2008 s.m.i.), la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione, 

nonché le restanti prescrizioni di cui all‟art. 5, L. 136/2010, ove applicabili).  

  

Articolo xx 

Misure di Sicurezza e Provvedimenti di Viabilità conseguenti 

L‟Appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale – essendo a suo carico tutti i 

magisteri e forniture necessarie – a tutte le opere di difesa con sbarramenti o segnalazioni in 

corrispondenza delle attività da attuarsi con cavalletti, fanali, barriere di sicurezza, con i segnali 

prescritti, e con quant‟altro occorrente nonché, in genere, a tutte le opere provvisionali o comunque di 

protezione necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi. 

L‟Appaltatore non avrà mai diritto a compensi addizionali quali che siano le condizioni effettive nelle 

quali debbano eseguirsi le attività, né potrà richiedere compensi od indennizzi per non concessa 

chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Committente la 

facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.   

Sono, inoltre, a carico dell‟Appaltatore gli oneri derivanti dall‟eventuale esecuzione di attività in 

corrispondenza di elettrodotti, acquedotti, oleodotti e gasdotti esistenti. 

L‟Appaltatore è tenuto in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quanto necessario e prescritto per 

la pubblica incolumità e per la sicurezza degli operai.  

L‟ Appaltatore è inoltre obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti 

sulle zone interessate dagli interventi rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che dovessero da 

ciò derivare. 

L‟Appaltatore è altresì tenuto, in caso di utilizzo dell‟autostrada e della restante viabilità da parte delle 

proprie macchine operatrici ed, in genere, dei propri mezzi al puntuale rispetto delle norme del Codice 

della Strada, nonché di tutte le prescrizioni che, a salvaguardia del traffico, la Committente dovesse 

impartire anche ad integrazione delle suddette norme e prescrizioni.  

Saranno a totale carico dell‟ Appaltatore tutti gli oneri conseguenti alle prescrizioni ed alle limitazioni 

di transito e tutti i gravami o contributi per manutenzione, sia ordinaria che straordinaria e per i 

ripristini che, in dipendenza dell‟esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, venissero 
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imposti o richiesti dagli Enti locali o da altri soggetti pubblici o privati per le strade di loro competenza 

eventualmente interessate dall‟esecuzione delle attività affidate.  

Saranno altresì a completo carico dell‟Appaltatore tutti gli oneri e gravami che dovessero derivare 

dalle richieste dei suddetti soggetti e che si rendano necessari per assicurare la regolarità e sicurezza 

del traffico e la pubblica incolumità. 

L‟Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di aver ricevuto dalla Committente, 

affinché ne curi nei modi ritenuti più opportuni, la distribuzione ai soggetti coinvolti nell‟esecuzione 

del contratto,  il supporto informatico contenente: 

1. Linee guida per la sicurezza dell‟operatore su strada (rev. 06 del 15/01/2016 e s.m.i.); 

2.  Disciplinare per l‟installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di 

Autostrade per l‟Italia (ed. giugno 2017 e s.m.i.) 

Articolo xx 

Sicurezza Sul Lavoro 

L‟Appaltatore, prima dell'inizio delle attività, dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di 

qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti 

per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori. 

L‟Appaltatore è tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verrà 

emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in 

particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

L‟Appaltatore è tenuto altresì a provvedere al rispetto dei seguenti punti: 

a) fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra; 

b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed 

usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e 

con le operazioni da effettuare; 

c) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti. 

La Committente avrà facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni 

all‟Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nella presente clausola. 

In caso di mancata osservanza da parte dell‟Appaltatore delle previsioni di cui alla presente clausola, la 

Committente ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed 
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esclusiva responsabilità dell‟Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose 

nell‟esercizio delle attività contrattuali. 

In tutti i casi in cui siano accertate dalla Committente, violazioni da parte dell‟Appaltatore o di 

eventuali subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, gli stessi saranno 

immediatamente sospesi e sarà ripiegato l‟eventuale cantiere a cura e spese dell‟Appaltatore.. 

Nei predetti casi l‟Appaltatore dovrà mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive 

opportune. 

Si allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3 

del D. Lgs. 81/2008) che forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto. 

Tale documento, indicante le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o 

ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall‟Appaltatore e quelle svolte 

dai lavoratori della Committente e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti nel medesimo luogo di 

lavoro, verrà condiviso ed eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente predisposto, in 

sede di riunione congiunta tra le Parti prima dell'esecuzione del Contratto. Il D.U.V.R.I. sarà 

suscettibile di ulteriori aggiornamenti, sempre tramite verbale da allegare al contratto, in caso di 

modifiche di carattere tecnico o logistico o organizzativo sopraggiunte durante l‟esecuzione dei lavori 

o durante la prestazione. 

Si allegano i costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione per i rischi da interferenza. 

 

Articolo xx 

Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori 

L‟Appaltatore è tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli 

obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza 

e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di 

previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre 

malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso 

dell‟esecuzione del contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.  

L‟Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori 

occupati nell‟esecuzione del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni 

normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e 

previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai 
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Contratti integrativi territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente contratto, nonché 

le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 

Le risorse occupate nella esecuzione del presente contratto opereranno sotto la diretta, completa, unica 

responsabilità, direzione, sorveglianza dell‟Appaltatore, con autonomia e con organizzazione 

d‟impresa a proprio rischio. 

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all‟Appaltatore di cui all‟art. 105, comma 10, del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto. 

In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva si applicano le 

disposizioni di cui all‟art. 30, comma 5 del Codice.  

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale 

dipendente da parte dell‟Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di 

cui all‟art. 105 troverà applicazione la disciplina di cui all‟art. 30, comma 6 del Codice. 

Qualora la Committente, anche successivamente al collaudo/verifica di conformità, abbia dovuto 

corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, 

eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto 

corrispondere l‟Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all‟art. 

105 del Codice, la Committente avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso 

l‟Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con 

l‟Appaltatore. 

L‟Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito 

al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle 

violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali 

accertamenti da parte dell‟Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie 

contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte dell‟Appaltatore e di 

intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese 

di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l‟azione di regresso nell‟ipotesi di cui 

all‟art. 29, comma 2, dlgs 276/2003. 

 

Articolo xx 

CLAUSOLA SOCIALE 

L‟Appaltatore è tenuto all‟applicazione della clausola sociale secondo le modalità previste dal 

Disciplinare di gara e in conformità ai principi stabiliti dalla normativa vigente, assorbendo nel proprio 
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organico il personale già operante alle dipendenze del contraente uscente, come previsto dall‟art. 50 

del Codice, nonché garantendo l‟applicazione del CCNL di settore di cui all‟art. 51 del D. Lgs. 15 

giugno 2015, n. 81, in ottemperanza al Programma di inserimento lavorativo, presentato 

dall‟Appaltatore e allegato al presente contratto. 

In caso di inadempimento da parte della Contraente agli obblighi di cui al precedente comma, la 

Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di risolvere il presente contratto. 

 

Articolo xx 

Tutela dell’ambiente e della Sicurezza 

In conformità con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente, 

sicurezza dei lavoratori, e, più in generale, in un‟ottica di sviluppo sostenibile, l‟Appaltatore si obbliga 

a rispettare le seguenti prescrizioni: 

1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare 

tutti gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel capitolato di fornitura. 

2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle 

differenti fasi della propria attività. 

3) Rafforzare l'attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all‟ambiente e 

alla sicurezza. 

4) Includere la tutela dell'ambiente e l‟impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo 

periodo. 

5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza. 

A tal fine l‟Appaltatore dovrà: 

- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Committente relative agli impatti 

ambientali  prodotti dalle proprie attività ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata del 

contratto; 

- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel 

processo di fornitura, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente 

Contratto. 

 

Articolo xx 

Cauzione Definitiva 
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A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall‟Appaltatore con la stipula del Contratto e dell‟esatta 

integrale esecuzione a perfetta regola d‟arte delle prestazioni oggetto di affidamento, l‟Appaltatore 

medesimo ha consegnato alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, 

la garanzie definitiva menzionata nelle premesse. 

La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo 

quanto previsto dall‟art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, a misura dell‟avanzamento 

dell‟esecuzione, nel limite massimo del 80% dell‟iniziale importo garantito. 

L‟ammontare residuo, pari al 20% dell‟iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del 

Certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali. 

L‟efficacia di detta garanzia cesserà esclusivamente nel momento in cui l‟Appaltatore consegnerà al 

garante l‟originale della fideiussione, restituito dalla Committente, con annotazione di svincolo e, in 

ogni caso, successivamente all‟emissione del certificato di verifica di conformità. 

L‟Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, 

durante l‟esecuzione del Contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta 

della Committente stessa.  

In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente procederà alla reintegrazione a valere sui 

ratei di prezzo da corrispondere all‟Appaltatore, ferma restando di dichiarare risolto di diritto il 

presente Contratto. 

Nel caso in cui l‟Appaltatore non provveda all‟obbligo di reintegro della cauzione ovvero non 

provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procederà al 

pagamento dei corrispettivi contrattuali. 

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facoltà di 

sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo ____ o dichiarare 

risolto di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo _____. 

 

Articolo xx 

Coperture Assicurative 

L‟Appaltatore deve essere dotato, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi durante lo svolgimento 

delle attività previste dal presente Contratto, di una polizza RCT/O.  

A copertura di eventuali danni arrecati a terzi, l‟Appaltatore deve disporre, e presentare in copia alla 

Committente entro 15 giorni dall‟accettazione del presente Contratto e comunque prima dell‟inizio 
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delle attività, di apposita polizza assicurativa RCT/O, esplicitando nel novero dei terzi la Committente 

con un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad Euro 2.500.000,00. 

Suddetta copia deve essere comprensiva di frontespizio, condizioni generali, particolari, speciali ed 

esclusioni. 

Nella polizza RCT/O dovrà essere prevista una clausola relativa alla copertura dei danni indiretti e, con 

gli stessi massimali, anche una copertura per le attrezzature della Società (lame spargitori ed 

innaffiatici) per gli eventuali danni che questi potrebbero arrecare a terzi durante lo svolgimento delle 

operazioni contrattuali. 

Le polizze non esonerano tuttavia la Contraente dal pagamento di eventuali maggiori danni, restando 

pertanto la Committente completamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile per i danni 

che si dovessero verificare durante l‟esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto. 

In caso di mancata trasmissione dei citati documenti (che dovranno essere comprensivi delle 

condizioni generali, particolari, speciali ed esclusioni), la Committente, ai sensi dell‟art 1456 CC, avrà 

facoltà di risolvere il Contratto, di chiedere il risarcimento dei danni e di chiedere il rimborso di tutte le 

spese per procedere al nuovo affidamento. 

 

Articolo xx 

Sospensione del Contratto 

Il RUP/DEC potrà ordinare la sospensione delle attività oggetto di affidamento, indicando le ragioni e 

l‟imputabilità delle stesse. nei casi tassativamente indicati dall‟art. 107 del D. Lgs 50/2016.  

Della sospensione sarà redatto apposito verbale che sarà controfirmato dall‟Appaltatore. 

Alla cessazione delle cause di sospensione, il DEC provvederà alla ripresa del contratto redigendone 

verbale in contraddittorio con l‟Appaltatore.  

Il verbale di ripresa dovrà essere controfirmato dall‟Appaltatore. 

 

Articolo xx 

Risoluzione del Contratto – Clausola risolutiva Espressa 

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell‟art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente 

di volersene avvalere da comunicarsi all‟Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec, gli 

inadempimenti agli obblighi cedenti a carico dell‟Appaltatore ai sensi dei seguenti articoli: Articolo xx 

“Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali”, Articolo xx “Cessione del credito o del 

Contratto”, Articolo xx “Tutela dell‟Ambiente e della Sicurezza”, Articolo xx “Cauzione Definitiva”, 
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Articolo xx “Obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta”, Articolo xx “Obblighi 

dell‟Appaltatore”, Art. xxx “Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) variazioni organismi 

tecnici ed amministrativi”, Art xx Codice Etico; Modello di organizzazione, Gestione e Controllo e Policy 

Anticorruzione, Articolo xx “Sicurezza Sul Lavoro”, Articolo xx “Subappalto”, Articolo xx 

“Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori”, Articolo xx “Clausola Sociale”, Articolo xx “Tutela 

dell‟ambiente e della Sicurezza”, Articolo xx “Esecuzione in presenza di traffico – Oneri ed obblighi a 

carico dell‟Appaltatore”,  Articolo xx “Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti”. 

Costituisce, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell‟art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione della 

Committente di volersene avvalere da comunicarsi all‟Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo 

pec: 

a) il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle 

condizioni stabilite nel presente contratto, l‟Appaltatore comprometta l‟esecuzione a regola 

d‟arte delle forniture e/o delle prestazioni oggetto del presente contratto; 

b) il caso di superamento del limite di applicazione delle penali all‟Appaltatore pari al 10% 

(dieci per cento) del valore del Contratto; 

c) il caso in cui non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali 

descritte e/o menzionate nel presente contratto o nei documenti in esso richiamati, in 

relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell‟appalto; 

d) il caso in cui l‟Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di 

sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le 

lavorazioni disciplinate dal presente contratto; 

e) il caso in cui l‟Appaltatore non adempia agli obblighi previsti nella “Clausola Sociale” 

f) il caso in cui risultino gravemente violate per più di due volte le prescrizioni in tema di 

sicurezza di cui all‟articolo “Sicurezza sul Lavoro”. 

 

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell‟Appaltatore, il Committente, ferma restando la 

facoltà di affidare ad altri le prestazioni non eseguite dall‟Appaltatore nel rispetto di quanto previsto 

dal Codice, ponendo a carico di quest‟ultimo le spese ed i danni sopportati  sarà legittimato ad escutere 

la cauzione definitiva di cui al precedente articolo “Cauzione Definitiva”, fatto salvo il risarcimento 

del danno. 

Si applicano, in ogni caso, gli artt. 108 e 110 del Codice. 
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Ad integrazione della disciplina prevista dall‟art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue: 

 In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell‟Appaltatore il Committente avrà 

diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate così come eventuali 

penali, trattenendole dalle residue competenze dell‟Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo 

la polizza fidejussoria di cui all‟articolo “Cauzione Definitiva”. In tutti casi resta fermo ed 

impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell‟Appaltatore, nei casi predetti, 

per ottenere la liquidazione dell‟eventuale maggior danno.  

 L‟Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento delle attività eseguite 

ed accettate sino alla data di risoluzione del presente contratto. 

 

Articolo xx 

Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010 

Il Contratto è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative 

al Contratto medesimo e ai relativi subcontratti (subappalti e subforniture) siano eseguite senza 

avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall‟articolo 3 comma 9 bis della L. 136/2010. 

 

Articolo xx 

Recesso 

Il Committente può recedere in qualunque momento dal presente contratto previa comunicazione 

scritta da inviare all‟Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni naturali e consecutivi 

antecedenti la data di efficacia del recesso stesso, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica 

certificata, con le modalità di cui all‟articolo 109 del del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. In tal caso, 

l‟Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, nonché di un indennizzo pari al 

10% (diecipercento) della differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo di cui al 

precedente articolo _____ “Importo del Contratto” e l'ammontare delle prestazioni eseguite.  

L‟Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, 

indennizzo e/o rimborso spese.   

Si applicano gli artt. 109 e 110 del Codice. 

Articolo xx 

Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di Soggetti Terzi 
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L‟Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente contratto la non sussistenza di conflitti di 

interesse ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto 

quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D. Lgs. 231/01 (inter alia, art. 9, co. 2, art. 13 e 14 

etc.). 

 

Articolo xx 

Subappalto 

E‟ consentito all‟Appaltatore il subappalto delle sole prestazioni indicate in sede di offerta, di seguito 

riportate: _________________________________. 

L‟Appaltatore non può dare in subappalto l‟esecuzione del Contratto senza preventiva autorizzazione 

scritta della Committente.  

A tal fine, l‟Appaltatore dovrà consegnare alla Committente copia del contratto di subappalto 

unitamente all‟ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell‟articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. e, più in generale, delle previsioni di legge applicabili al Contratto.   

Fatto salvo quanto previsto all‟articolo 105 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, l‟Appaltatore provvederà 

a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.  

L‟Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso 

Appaltatore corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La 

mancata produzione di dette copie delle fatture quietanzate comporterà l‟immediata sospensione dei 

pagamenti.  

Nel caso in cui la Committente, ai sensi del menzionato articolo 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, 

sia tenuta a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo 

stesso eseguite, l‟Appaltatore dovrà comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite 

dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. 

La regolarità contributiva del Subappaltatore sarà attestata, al momento del deposito del contratto di 

subappalto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità. 

Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, le previsioni di cui all‟art. 3 della 

L. 136/2010 ed in particolare: - clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all‟art. 3 della L. 136/2010; - clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte 

di chi abbia notizia dell‟inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria di cui al sopra citato art. 3 della L. 136/2010.  
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Resta ferma l‟applicazione dell‟articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

Articolo xx 

Riserve dell’Appaltatore 

1. Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione, contestazione, 

rivendicazione  e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente Riserve), 

che l‟appaltatore intenda sollevare per qualsiasi aspetto o titolo, direttamente o indirettamente, inerente 

al presente Contratto, dovranno essere formulate per iscritto, a mezzo pec o raccomandata A/R al 

domicilio di cui all‟art. ___ del Contratto,  a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni 

decorrente dall‟insorgenza del fatto che ha determinato o può determinare il pregiudizio per 

l‟esecutore, indicando con precisione le cifre cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna 

domanda. 

2.  / Le Riserve, come sopra esposte, dovranno in seguito essere confermate a mezzo pec o 

raccomandata A/R al domicilio di cui all‟art. ___ del Contratto, sempre a pena di decadenza, in 

occasione dell‟emissione di ogni singola successiva fattura relativa alle prestazioni oggetto di 

contratto. / 

3. Le Riserve dovranno essere formulate dall‟appaltatore, a pena di inammissibilità e sin dalla 

prima comunicazione, con la chiara esposizione dei fatti o atti controversi che l‟appaltatore ritiene a 

fondamento della propria istanza, nonché delle somme cui l‟appaltatore ritiene aver diritto secondo le 

modalità di cui al cpv. 1 esponendo le relative calcolazioni. Non è ammessa, a pena di inammissibilità, 

qualsiasi modifica o integrazione delle Riserve, sia nella parte motiva che nella parte economica, 

successiva alla sua prima formulazione. Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti 

“fatti continuativi”, è ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra un pagamento e 

il successivo, degli importi cui l‟appaltatore ritiene di aver diritto e fino al cessare del “fatto 

continuativo” stesso. 

 

4. Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalità e modalità sopra indicate si 

dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili, e comunque come mai formulate, ed i 

relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, ecc., non potranno essere reclamati e fatti valere 

dall‟appaltatore in alcuna sede. Si evidenzia che la mancata o ritardata iscrizione delle riserve rispetto 

ai termini sopra indicati, comporta la decadenza delle medesime con le conseguenze di cui al presente 
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articolo a prescindere dalla eventuale provvisorietà dei pagamenti: tale provvisorietà quindi non potrà 

mai essere invocata dall‟appaltatore per evitare il prodursi della decadenza. 

 

5. Le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 206 

nonché dell‟art. 208 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul 

certificato di verifica di conformità. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di 

conformità, salvo che tali Riserve siano concernenti le operazioni di verifica e/o relative a quanto 

contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi 

nell‟arco temporale intercorrente tra l‟ultima comunicazione e il certificato di verifica di conformità. 

 

6. All‟esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procederà secondo le disposizioni di 

cui agli artt. 205 e 206 nonché all‟art. 208 del Codice, cui si fa specifico rinvio.  

 

7.  L'appaltatore è in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore 

dell‟esecuzione senza poter sospendere o ritardare la regolare esecuzione del Contratto, quale che sia la 

contestazione o le Riserve che egli formuli.  

 

Articolo xx 

Certificato di verifica di conformità  

La Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del rapporto contrattuale, 

onde verificare che l‟esecuzione delle prestazioni avvenga in conformità alle previsioni di Contratto e 

di legge. 

Al termine dell‟esecuzione delle prestazioni, verrà effettuata, da parte della Committente, per il tramite 

di soggetti appositamente incaricati, una verifica di conformità, al fine di certificare che le prestazioni 

oggetto di affidamento - in termini di risultato, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e 

qualitative - siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni di Contratto e di legge.  

L‟Appaltatore si adopererà per consentire alla Committente di effettuare la verifica di conformità in 

tempi congrui secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale d‟Appalto art ____ 

Detta verifica può avvenire, a discrezione della Committente, presso l‟Appaltatore, presso i locali della 

Committente medesima, ovvero presso le strutture territoriali di quest‟ultime destinatarie della 

forniture/servizio.  
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La verifica di conformità non esonera l‟Appaltatore da eventuali vizi, difformità o difetti emersi 

successivamente. Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un‟accettazione tacita da parte 

della Committente.  

Resta ferma l‟applicazione dell‟articolo 102 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e di quanto previsto dal Decreto 

del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi ai sensi dell‟articolo 102, comma 8, del 

predetto D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e, in via transitoria, fino all‟adozione di detto Decreto, dagli artt. 312 

e ss. del DPR 207/2010. 

 

Articolo xx 

Codice Etico; Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Policy  

     Anticorruzione 

L‟Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a rispettare le norme e i principi 

stabiliti nei seguenti documenti adottati dalla Committente: : I) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul 

sito di Atlantia S.p.A.); II) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 

(pubblicato sul sito di Autostrade per l‟Italia); III) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia 

(pubblicata sul sito di Autostrade per l‟Italia); IV) Codice di Condotta per la prevenzione delle 

discriminazioni e la tutela della dignità delle donne e degli uomini del Gruppo Atlantia. 

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei 

propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di 

ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive. 

L‟inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti costituirà 

inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all‟art. 1456 c.c., che potrà comportare 

l‟applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione e della 

maggiore o minore esposizione al rischio per la Committente. 

 

Articolo xx 

Non Esclusiva 

Il presente Contratto non ha carattere di esclusiva, pertanto la Committente si riserva la più ampia 

facoltà di acquistare i prodotti oggetto del presente Contratto anche da altre ditte, senza che per ciò sia 

dovuto all‟Appaltatore alcunché oltre a quanto previsto nel Contratto stesso.  

 

Articolo xx 
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Responsabilità dell’Appaltatore 

L‟Appaltatore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative all‟espletamento 

delle prestazioni oggetto di affidamento. 

In conseguenza di ciò l‟Appaltatore non potrà richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né 

essere esonerato da alcuno degli obblighi di cui al presente Contratto adducendo a motivo la mancanza 

o l‟inadeguatezza delle informazioni o l‟errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche 

tecniche ed organizzative delle prestazioni oggetto di affidamento e ad ogni altro elemento relativo 

all‟affidamento stesso. 

Fermo restando l‟obbligo per l‟Appaltatore di stipulare idonee polizze assicurative di cui alle clausole 

del presente contratto, l‟Appaltatore medesimo è l‟unico ed esclusivo responsabile dei danni di 

qualsiasi natura - materiali e immateriali - a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti 

in locazione derivanti e/o connessi all‟esecuzione del presente Contratto, nonché a terzi.  

L‟Appaltatore è responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attività del 

personale di cui si avvale l‟Appaltatore medesimo, a qualunque titolo, ivi incluso il personale di 

eventuali subappaltatori. 

 

Articolo xx 

Impegno di Riservatezza  

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non 

siano attinenti all‟esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, 

progetti, elaborati, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal 

Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto. 

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e 

si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali 

l‟Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico. 

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri 

dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle 

imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo. 

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti 

i danni che a quest‟ultimo dovessero derivare. 

È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare 

terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.  
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È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, 

profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare 

scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le 

necessità derivanti dall'esecuzione del contratto 

 

Articolo xx 

Informativa per la gestione dei dati relativi al contratto 

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13  del Regolamento Europeo 2016/679 

(GDPR) le parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun 

contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel 

caso di società o ditte unipersonali)  verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le 

parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti 

contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle 

eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per l‟Italia 

S.p.A. da EsseDiEsse  S.p.A. nominata Responsabile del trattamento,  ai sensi dell‟art. 28 della 

suddetta normativa. 

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità 

indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente 

conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e 

contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del 

presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del 

trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia 

effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione , secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della 

suddetta normativa.  

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.  

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:  

. Autostrade per l‟Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del  

trattamento è il Direttore …………….……………..   quale Responsabile della Direzione di Tronco di 

Bari della stessa Società.  

Il Data Protection Officer di Autostrade per l‟Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è 

contattabile all‟indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it,  al fine dell‟esercizio dei diritti connessi al 

trattamento dei dati personali.  

mailto:dpo@pec.autostrade.it


Pag. 34 / 35 

.  L‟Appaltatore ……………………………  

 

Articolo xx 

Foro Competente  

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. 

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, 

risoluzione, validità ed esistenza del presente Contratto o comunque a queste connesse sarà competente 

esclusivamente il Foro di Roma. 

 

Articolo xx 

Spese e Regime fiscale dell’Affidamento 

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e 

stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, 

dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i 

documenti relativi alla gestione del contratto. Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni 

soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 

131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico dell'Appaltatore.  

L'Appaltatore dovrà, altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell‟art. 34, L. n. 

221/2012, provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione 

degli avvisi e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani entro il termine massimo di 60 giorni 

dall‟aggiudicazione.  

Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare 

verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore. 

 

 

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, l‟ Appaltatore attesta che non 

sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

(Testo Unico della Revisione Legale), posto che la Società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. svolge 

attività di revisione per la scrivente Società e le società del Gruppo. 

 

La presente costituisce proposta ai sensi dell'art. 1326 Cod. Civ. e si intende validamente accettata solo 

se sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell‟Appaltatore ed inviata, unitamente agli 
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allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo: 

autostradeperlitalia@pec.autostrade.it.  

 

Ai sensi dell'art. 1341 secondo comma c.c. l‟Appaltatore approva specificamente le clausole di cui agli 

articoli: Art xx Penali, Art xx Cauzione Definitiva, Art xx Clausola Sociale, Art xx Risoluzione del 

Contratto – Clausola Risolutiva Espressa, Art xx Cessione del Credito o del Contratto, Art xx 

Fatturazione e Pagamenti, Art xx Recesso, Art xx Responsabilità dell‟Appaltatore, Art xx 

Riservatezza, Art xx Foro Competente, Art xx Sospensione del contratto  

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

ALLEGATI 

[scrivere, numerandoli, gli allegati citati nel testo del contratto] 

mailto:autostradeperlitalia@pec.autostrade.it

