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/SCHEMA DI /ACCORDO QUADRO PER

PER SERVIZI DI INGEGNERIA INERENTI INTERVENTI RICADENTI

LUNGO LE COMPETENZE DELLA DIREZIONE 1° TRONCO DI GENOVA

DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

CODICE APPALTO: 29ACC/GE/2019 

LOTTO N. __ - CIG ______ 

TRA 

Autostrade per l’Italia S.p.A. (C.F./P.IVA 07516911000) / – Direzione di Tronco xxx /, Società 

soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in 

____________________, in persona di ___________________ nella qualità di 

_____________________________, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente 

autorizzato in virtù di __________________________ (nel seguito per brevità anche “Committente”) 

E 

__________________________ (C.F./P.IVA ________________), con sede e domicilio legale in 

____________________, in persona di ___________________, nella qualità di 

_____________________________, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente 

autorizzato in virtù di __________________________  (nel seguito per brevità anche “Appaltatore”), 

congiuntamente intese anche come le “Parti”, 

PREMESSO CHE 

- la Committente ha indetto una procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per 

l’affidamento di servizi di ingegneria inerenti interventi ricadenti lungo le competenze della 

Direzione 1° Tronco di Genova; 

- i codici indentificativi della procedura sono: Codice Appalto n. 29ACC/GE/2019  

a) Lotto 1 – CIG    ____   - Progettazione preliminare/definitiva/esecutiva e Coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione 

b) Lotto 2 – CIG   ____    - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e 

Direzione Lavori 
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- la Società _________________ è risultata aggiudicataria del Lotto n. ____  e, per l’effetto, la 

medesima ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare il servizio 

oggetto del presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente 

atto e nei documenti ad esso allegati; 

- /è stata richiesta per la Società _____________ l’informativa di cui all’art. 91 del D.lgs. 

159/2011 mediante il sistema Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.) (eventuale: con esito 

positivo); / 

- / pertanto, si procede alla stipula del presente Accordo Quadro sotto la condizione risolutiva di 

cui all’articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011, essendo decorsi oltre 30 giorni dall’invio della 

richiesta di informativa antimafia di cui all’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011”); / 

- sono state espletate, con esito positivo, le verifiche in ordine alla insussistenza, in capo 

all’Appaltatore, delle cause di esclusione di cui all’articolo art. 80 del D.Lgs 50/16; 

- l’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati  

definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in ogni 

caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica 

delle stesse e per la formulazione dell’offerta; 

- la stipulazione dell’accordo quadro, non costituisce fonte di immediata obbligazione tra il 

Committente e l’Appaltatore per l’esecuzione di specifiche forniture giacché rappresenta il 

vincolo che disciplina le modalità di affidamento delle forniture stesse; 

- nel presente accordo quadro, si intende  “Operatore Economico” il soggetto nelle forme previste 

all’art. 45 del D.lgs 50/16 s.m.i., che sottoscrive l’Accordo Quadro, impegnandosi a quanto 

nello stesso previsto. 

- L’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro definisce in modo 

adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, ha potuto 

acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la 

formulazione dell’offerta; 

- che l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente 

Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte 

integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del D.lgs. n. 

50/2016, per un importo di Euro ____________(______________________) rilasciata da 

_______________________ in data ______ ; 

- / (eventuale) – inserire ulteriori premesse, / 
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tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula 

quanto segue: 

Articolo xx 

Definizioni  

Ai fini del presente atto si intende per: 

Committente: Autostrade per l’Italia S.p.A., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento 

di Atlantia S.p.A. 

Appaltatore: il soggetto al quale la Committente affida l’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

Accordo Quadro;  

Accordo Quadro: l’insieme dei documenti regolanti il rapporto tra la Committente e l’Appaltatore ai 

fini dell’esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, così come meglio specificati al 

successivo articolo 2; 

Prestazioni oggetto di affidamento: il complesso delle attività che l’Appaltatore è chiamato ad 

eseguire in virtù delle previsioni di Accordo Quadro; 

Responsabile del Procedimento (RUP): il sig. _________________________nominato dalla 

Committente per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 30 del D.lgs. n. 50/2016 

relativamente al presente affidamento; 

Direttore/i dell’esecuzione del Contratto (DEC): il sig. / i sig.ri __________________________ 

controllare l’esecuzione del singolo contratto attuativo congiuntamente al Responsabile del 

Procedimento;; 

Referente Tecnico: il sig. ________________________ nominato dall’Appaltatore e deputato al 

coordinamento organizzativo dell’attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle 

attività oggetto del Accordo Quadro, nonché interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi 

esigenza ad esso connessa. 

Articolo xx 

Valore delle premesse e degli allegati 

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non 

materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro. 

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro:  

- l’Allegato “A” (Capitolato Speciale d’Appalto); 
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- l’Allegato “B”(Offerta Tecnica dell’Appaltatore); 

- l’Allegato “C” (Offerta Economica dell’Appaltatore);  

- / l’Allegato “D” (Cauzione Definitiva); / 

- / l’Allegato “E” (polizza Responsabilità Professionale); / 

- /Lotto 1/ l’Allegato “F” (Schema di Contratto Attuativo Progettazione)  

- /Lotto 1/ l’Allegato “G” (Schema di Contratto Attuativo Coordinamento in fase di 

Progettazione)  

- /Lotto 2/ l’Allegato “F” (Schema di Contratto Attuativo Direzione Lavori)  

- /Lotto 2/ l’Allegato “G” (Schema di Contratto Attuativo Coordinamento in fase di Esecuzione)  

- l’Allegato “H” Disciplinare per l’installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro 

sulla rete di Autostrade per l’Italia (Ed. giugno 2017) 

- l’Allegato “I” Linee guida per la sicurezza dell’operatore su strada – Rev. 06 del 15/01/2016 

- /Lotto 1/ l’Allegato “J” (Elenco Prezzi attività accessorie) 

- /Lotto 1/ l’Allegato “K” (Indice tematico progetti_contenuti essenziali) 

- /Lotto 1/ l’Allegato “L” (Indice tematico progetti_autocertificazione) 

- /Lotto 1/ l’Allegato “M” (Scheda tecnica del progetto) 

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra 

richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza tra il 

contenuto dei predetti documenti, varrà l’ordine di elencazione di cui sopra. 

Articolo xx 

Disposizioni generali sull’Accordo Quadro 

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina contrattuale inerente le condizioni e le modalità di 

affidamento dei servizi da eseguire da parte della Committente durante il periodo di validità dello 

stesso di cui all’art. xx (“Durata e Tempistica dell’Accordo Quadro”) e nei limiti dell’importo 

massimo di cui all’articolo xx (“Importo dell’Accordo quadro”). 

La tipologia delle attività sono riportate nel successivo art. xx (“Oggetto dell’Accordo Quadro”). 

Il presente Accordo Quadro non obbliga la Committente né alla conclusione dei singoli contratti 

attuativi/ordinativi di lavoro, né all’affidamento all’Appaltatore di interventi per un quantitativo 

minimo predefinito, mentre impegna l’Appaltatore ad assumere ed eseguire regolarmente le attività 

specifiche, che in attuazione dello stesso Accordo Quadro, gli verranno affidati nell’arco di vigenza del 

medesimo. 
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L’affidamento dell’Accordo quadro non determina alcun regime di esclusività nei confronti 

dell’Appaltatore il quale, invece, è obbligato ad eseguire gli interventi richiesti da Autostrade in base 

alle proprie esigenze. Autostrade, pertanto, ha piena facoltà di affidare specifici servizi anche ad altri 

operatori economici in base alle modalità e procedure previste dalla vigente normativa in materia di 

contratti pubblici. 

Si applicano al presente Accordo Quadro ed ai singoli contratti attuativi le disposizioni di cui al 

Codice. 

L'affidamento dei singoli contratti attuativi all'Appaltatore avverrà direttamente, senza un nuovo 

confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro è concluso con un unico Operatore 

Economico. 

In sede di  affidamento dei singoli contratti attuativi, la Committente, potrà chiedere per iscritto 

all'Appaltatore, ove necessario, di completare la sua offerta, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del Codice. 

I contratti relativi alle singole prestazioni da eseguire sono perfezionati utilizzando gli Schemi allegati 

al presente Accordo Quadro e avranno efficacia dal momento in cui gli stessi stesso verranno 

sottoscritti. Il singolo contratto attuativo dovrà essere stipulato entro 7  (sette) giorni naturali e 

consecutivi dalla comunicazione di Affidamento formulata dalla Stazione Appaltante. 

Articolo xx 

Oggetto dell’Accordo Quadro 

L’Accordo Quadro definisce la disciplina relativa all’affidamento del servizio di / Progettazione 

preliminare/definitiva/esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione / (per Lotto 1) / 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori/ come descritto in dettaglio 

nel Capitolato Speciale / (per Lotto 2)/. 

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni in conformità alle specifiche tecniche e alle 

condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico che l’operatore economico dichiara di conoscere in ogni 

parte e di accettare. 

Il mancato rispetto delle previsioni stabilite nel Disciplinare Tecnico costituisce causa di grave 

inadempimento contrattuale determinante la risoluzione del Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti 

del successivo articolo _____.  

La Committente ha facoltà di apportare variazioni all’Accordo Quadro alle condizioni e nei limiti di 

cui all’articolo106 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016. 

Qualora, in corso di esecuzione dell’Accordo Quadro, si renda necessario un aumento od una 

diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale indicato al 
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successivo articolo _____, la Committente, ai sensi dell’articolo 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, ha 

facoltà di imporre all’Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nell’Accordo Quadro. 

Articolo xx 

Importo dell’Accordo Quadro 

L’importo massimo previsto degli interventi oggetto dell’accordo quadro è pari ad € 

________________IVA esclusa, è pari a ____________________________________. 

Il corrispettivo di cui sopra sarà fatturato dall’Appaltatore secondo le modalità indicate all’articolo 

“Fatturazione e Pagamenti”: 

Detto importo è da intendersi quale valore massimo complessivo di tutti servizi che possono essere 

affidatei. 

I corrispettivi relativi alle prestazioni del presente Accordo Quadro sono assoggettati al regime IVA ad 

essi applicabile in base alla normativa vigente. Si precisa che, con la sottoscrizione dell’Accordo 

Quadro, l’Appaltatore accetta espressamente, che la sua formalizzazione non genera nessuna 

aspettativa in ordine ai futuri affidamenti dei servizi sopra descritti e che, pertanto, anche in caso di 

mancata consuntivazione o di consuntivazione di servizi di importo inferiore rispetto all’importo 

massimo previsto per ciascun Lotto dall’Accordo Quadro, l’Appaltatore non avrà nulla a che 

pretendere nei confronti del Committente. 

Il corrispettivo di cui sopra sarà fatturato dall’Appaltatore secondo le modalità di cui all’articolo 

“Termini di Fatturazione” e corrisposto dalla Committente secondo le modalità indicate all’articolo 

“Fatturazione e Pagamenti”. 

Articolo xx 

Referente Tecnico dell’Appaltatore, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore 

dell’esecuzione del Accordo Quadro della Committente 

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, e comunque entro 10 giorni dalla data 

di accettazione del presente Accordo Quadro, l’Appaltatore dovrà comunicare alla Committente il 

nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico 

nonché il riferimento telefonico e di pec; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e 

controllo delle prestazioni oggetto del Accordo Quadro. Il Referente Tecnico indicato dall’ Appaltatore 

è anche deputato al coordinamento organizzativo dell’attività lavorativa del personale impiegato nella 

esecuzione delle attività oggetto dell’Accordo Quadro, e costituisce l’interfaccia nei confronti della 

Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa. 
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Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente è il soggetto deputato al controllo 

della corretta esecuzione dell’Accordo Quadro ed interfaccia nei confronti dell’ Appaltatore per 

qualsiasi esigenza connessa all’esecuzione del servizio appaltato. 

Il RUP e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per l'altra Parte in relazione 

all’esecuzione delle attività previste dal presente Accordo Quadro.  

La Committente inoltre, per per ogni singolo intervento affidato, potrà individuare il/i Direttore/i 

dell’esecuzione del contratto attuativo (DEC) deputato/i a supportare il RUP per l’esecuzione dei 

Contratti attuativi.   

Qualsiasi variazione del nominativo del Referente Tecnico andrà comunicata alla Committente ed alla 

Direzione di Tronco a mezzo pec e, fatti salvi eventuali dinieghi della Committente, solo dal momento 

di siffatta comunicazione la variazione assumerà afficacia.  

Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il RUP / e il/i  DEC / rappresenteranno 

l’unica interfaccia in relazione alla gestione dell’appalto. Di conseguenza si intende che qualsiasi 

comunicazione e/o richiesta attinente all’esecuzione dei servizi di cui al presente Accordo Quadro 

dovranno essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il 

proprio personale. 

Articolo xx 

Durata e Tempistica dell’Accordo Quadro 

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 48 (quarantotto) mesi. 

Si intende per “durata” dell’Accordo Quadro il periodo entro il quale il Committente affida i servizi 

che si rendono necessari e  nei quali saranno definiti i termini di esecuzione dei servizi. 

Si precisa inoltre che: 

1.    il termine di validità dell’accordo stabilito è di 48 mesi indipendentemente del fatto che 

l’importo massimo previsto nell’accordo quadro non venga raggiunto nel termine indicato e salvo, 

invece, che l’importo massimo previsto venga raggiunto in un termine minore, in tal caso l’Accordo 

Quadro si intenderà risolto anticipatamente.  

2.   Il suddetto termine di validità decorre dalla data di stipula del presente Accordo Quadro.  

3   Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l’esecuzione o il completamento delle 

prestazioni richieste con contratti attuativi emessi dalla stazione appaltante, esso si intenderà prorogato 

del tempo previsto dal contratto attuativo per l’ultimazione.  

4.  Detta protrazione dei termini non darà all’Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o 

indennizzi di qualsiasi genere. 
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 5  Non potranno essere emessi contratti attuativi dopo la scadenza del suddetto termine di validità 

temporale del presente Accordo Quadro.  

6. Ciascuna prestazione dovrà essere eseguita entro il periodo di termine utile specificamente previsto 

nel rispettivo contratto attuativo. 

 7.  Non sono ammesse proroghe al termine di cui al comma 1, salvo quanto stabilito al precedente  

punto 3. 

La Committente si riserva la facoltà di ordinare la sospensione di ogni singolo contratto attuativo nei 

casi previsti dall’articolo 107 del D.lgs 50/2016, così come disciplinato al successivo articolo xx 

“Sospensione del Contratto”. 

Articolo xx 

Avvio dell’Esecuzione dei contratti attuativi 

L'esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo la stipula del contratto attuativo, in seguito a consegna, 

risultante da apposito verbale. 

Il termine per l'ultimazione dei servizi è stabilito per ciascun affidamento nel relativo contratto 

attuativo in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei servizi. 

Sempre nel contratto applicativo sarà definito il cronoprogramma per la prestazione del servizio con 

identificazione delle date per l’ultimazione delle parti intermedie. 

Per le disposizioni di dettaglio, si rinvia integralmente al citato CSA di Servizi – Parte Generale ed alla 

normativa di riferimento 

Il RUP/DEC dà avvio all’esecuzione della prestazione nel rispetto delle fasi previste all’art. 19 del DM 

n. 49/2018, laddove applicabili alla tipologia di servizio. 

Il RUP/DEC comunicherà la data di avvio delle prestazioni con un congruo preavviso, trascorso il 

quale – senza giustificato motivo – il Committente ha la facoltà di risolvere l’Accordo Quadro e di 

incamerare la cauzione di cui all’articolo xx “Cauzione definitiva”.  

All’esito dell’incontro il RUP / DEC compilerà il verbale di Avvio esecuzione che sarà controfirmato 

tra le Parti. In alternati  

Articolo xx  

Penali 

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi contrattualmente ad esso facenti 

capo, troveranno applicazione le penali indicate all’articolo “PENALI” del Capitolato Speciale 

d’Appalto cui si rinvia, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 
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La penalità giornaliera prevista in caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte 

dell’Appaltatore è pari allo 0,1% dell’ammontare netto contrattuale.     

Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto 

salvo il risarcimento del maggior danno. 

Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, la Committente ha facoltà di 

risolvere l’Accordo Quadro ai sensi del successivo Art. xx “Risoluzione dell’Accordo Quadro – 

Clausola risolutiva Espressa” e affidare a terzi l’esecuzione delle prestazione residue, in danno 

dell’Appaltatore inadempiente. In tale ultimo caso, la Committente ha, in particolare, diritto di rivalsa 

dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni. 

Qualora l'eventuale credito dell’Appaltatore non fosse sufficiente a compensare l'importo dovuto a 

fronte delle penali, la Committente, per l'importo residuo, potrà incamerare la cauzione di cui 

all’articolo ____ “Cauzione definitiva”. 

Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalata dal 

RUP l’Appaltatore dovrà porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui 

all’articolo “Sicurezza sul lavoro” entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il 

termine anzidetto e qualora l’Appaltatore non avesse assolto a quanto prescritto dal RUP, la 

Committente si riserva di applicare all’Appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo 

contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo. 

Articolo xx 

Obblighi dell’Appaltatore 

L’Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nell’Accordo Quadro in buona 

fede e con la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature 

idonee.  

L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni 

previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, la Committente si riserva 

il diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione 

dell’Accordo Quadro, trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata l’effettiva 

sussistenza di un eventuale debito dell’Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali 

ovvero relativo alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente, per le prestazioni 

oggetto del dell’Accordo Quadro.  

Resta in ogni caso ferma l’applicazione dell’articolo 30 commi 3, 4, 5, 5bis e 6, del D.lgs 50/2016 e 

s.m.i. 
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Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli obblighi previsti nelll’Accordo Quadro, con particolare 

riferimento a quelli deducibili dalla documentazione di gara, dal Disciplinare Tecnico e dall’Offerta 

dell’Appaltatore.  

L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto 

di affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con 

il corrispettivo contrattuale di cui al successivo articolo _____, tutte le attività, le spese, gli oneri e i 

rischi relativi alle attività e agli adempimenti necessari per l’integrale espletamento, a perfetta regola 

d’arte, dell’oggetto contrattuale. 

L’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e 

tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel 

corso di esecuzione dell’Accordo Quadro.  

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle 

predette norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso 

remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo articolo _____. L’Appaltatore non 

potrà, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti della Committente. 

L’Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le 

conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti. 

L’Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente l’esecuzione, anche senza preavviso e per tutta 

la durata del Accordo Quadro, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente Accordo 

Quadro. 

Articolo xx 

Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991)  

variazioni organismi tecnici ed amministrativi 

L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne 

ricorrano le condizioni – è tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa alla Committente 

circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di 

modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovrà comunicare 

l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. L'Appaltatore sarà tenuto, pertanto, a 

comunicare tempestivamente al Committente, per sè nonché per gli eventuali subappaltatori, imprese 

ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, inviando nel 

contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione./ 
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E’ fatto obbligo all’Appaltatore altresì di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A 

titolo indicativo e non esaustivo, è obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente alla 

Committente la sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le 

modifiche e alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d’azienda) anche se 

non comprendenti le attività oggetto di appalto.  

Parimenti, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Committente l’eventuale presentazione di 

istanze alle autorità competenti per situazioni di temporanea difficoltà finanziaria, quali quelle previste 

dall’art. 182 bis della Legge Fallimentare.  

La violazione del predetto obbligo di comunicazione è valutabile dalla Committente come grave 

inadempimento all’Accordo Quadro, per il quale la Committente si riserva di risolvere l’Accordo 

Quadro ex art. 1456 c.c. 

Articolo xx 

Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali 

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Accordo Quadro a perfetta regola 

d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni 

contenute nell’Accordo Quadro. 

L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che 

dovessero essere, eventualmente, impartite dalla Committente, nonché a dare al DEC, a mezzo pec 

(Eventuale: o fax), immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza 

sull’esecuzione dell’Accordo Quadro, entro 24 ore dal verificarsi della stessa. 

L’Appaltatore si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza delle norme di legge e dei 

contratti collettivi applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto 

versamento dei contributi sociali dovuti, in conformità alle clausole riportate nel seguito. 

La Committente rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra l’Appaltatore ed il personale o gli 

altri soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attività di cui al presente 

Accordo Quadro, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione 

e/o lavoro dipendente e/o autonomo con la Committente.  

L’Appaltatore rimane l’unico responsabile dell’ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da 

disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale, 

assicurazione e tutela della salute sul lavoro, assumendosi comunque, in via esclusiva, nei rapporti 

interni con la Committente, i relativi compiti, oneri e responsabilità. 
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L’Appaltatore si obbliga sin d’ora a manlevare e tenere indenne la Committente da pretese, azioni, o 

ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attività prestata in esecuzione 

del presente Accordo Quadro eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti 

incaricati dello svolgimento delle prestazioni e/o comunque da terzi, con l’obbligo di intervenire a tale 

fine nei relativi giudizi. 

Le attività, il cui specifico dettaglio sarà definito durante il periodo contrattuale, verranno effettuate 

secondo le effettive necessità, su esplicita richiesta del RUP dell’Accordo Quadro di cui all’articolo 

“Referente Tecnico dell’Appaltatore, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore 

dell’esecuzione del Accordo Quadro della Committente”. 

L’affidamento delle singole attività avverrà unicamente tramite l’emissione di "Ordini di Lavoro" 

concordati e sottoscritti con l’Appaltatore in cui saranno indicati: dettaglio delle attività, scadenze delle 

consegne, impegno in giorni/uomo, figura professionale richiesta   

Non saranno riconosciuti interventi non previsti nei citati "Ordini di Lavoro".  

Articolo xx  

Regolarità contributiva – DURC e regolarità fiscale  

La regolarità contributiva dell’Appaltatore è stata attestata, prima della sottoscrizione del presente atto, 

dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.  

La regolarità contributiva dell’Appaltatore dovrà, inoltre, essere verificata mediante DURC in corso di 

validità in occasione del pagamento di ciascun acconto del corrispettivo, della verifica di conformità e 

del pagamento del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, 

pena la sospensione dei pagamenti medesimi.  

In caso di solidarietà passiva della Committente, quanto eventualmente versato da quest’ultima a 

prestatori di lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore in dipendenza dell’esecuzione del Accordo 

Quadro sarà oggetto di ripetizione da parte della Committente medesima nei confronti 

dell’Appaltatore, maggiorato degli interessi legali.  

La Committente avrà facoltà di sospendere i pagamenti e sarà liberata dal versare all’Appaltatore gli 

importi corrispondenti alla somma pagata dalla Committente stessa.  

Articolo xx 
Fatturazione e Pagamenti 

Pagamenti  
Le Parti, ai sensi dell’art. 113-bis del Codice, espressamente convengono che, in ragione della 

particolare natura del Accordo Quadro, i pagamenti verranno effettuati, previo assolvimento degli 
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adempimenti e delle verifiche dovute per legge, entro 60 giorni decorrenti dalla emissione di ogni 

Stato di avanzamento ovvero dall’emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare 

esecuzione.  

Il pagamento è comunque subordinato alla ricezione della fattura emessa su specifica richiesta del 

RUP.  

Resta inteso che non sarà riconosciuto all’Appaltatore alcun importo a titolo di interessi legali e/o 

moratori per il tempo intercorrente tra la richiesta di emissione della fattura sulla base delle specifiche 

indicazioni del RUP e la trasmissione della stessa della medesima ad Aspi. 

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 

1666, secondo comma, del codice civile. 

Modalità di fatturazione   
Le fatture dovranno essere emesse, su specifica richiesta del RUP, in forma elettronica utilizzando il 

codice destinatario: 0000000 (sette zeri). 

É inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XLM, così come 

attualmente definito dall’Agenzia delle Entrate:  

/ Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero del presente Accordo Quadro / 

/  Campo 2.1.2.2.in cui inserire il numero del presente ordine di acquisto  / 

Il numero del presente Accordo Quadro dovrà essere indicato anche sui documenti di trasporto, ove 

previsti. 

Gestione contabilità 
Gli stati di avanzamento delle prestazioni verranno rilasciati dal Rup o dal DEC con cadenza 

________(inserire la cadenza ad esempio: quindicennale/mensile/bimestrale/trimestrale, etc..) entro  

15  giorni dalla maturazione del periodo di riferimento. 

La contabilizzazione dei servizi oggetto del presente appalto avverrà in conformità a quanto previsto 

dall’art. 5 del CSA., previo assoggettamento del ribasso offerto in sede di gara dall’Appaltatore 

(____%). 

/I corrispettivi a misura delle attività accessorie di cui all’art. .. del CSA verranno valutati e determinati 

mediante l’applicazione dei prezzi unitari di cui all’Elenco prezzi in allegato J, da assoggettare al 

ribasso del ____% [per il solo Lotto 1]/ 

/ (Eventuale in caso di RTI): Le fatture dovranno essere emesse dalla mandataria/capofila e dalle 

mandanti ciascuna per l’importo corrispondente agli importi convenuti per l’esecuzione delle proprie 

prestazioni secondo le modalità, i termini e le condizioni suidicati. / 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1666
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1666
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Articolo xx 

Invariabilità dei Prezzi 

I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’Accordo 

Quadro. 

L’Appaltatore, con la firma del presente Accordo Quadro, conferma espressamente che i prezzi ed i 

compensi previsti sono pienamente remunerativi e pertanto la stessa non potrà far valere, nel corso del 

rapporto, circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di 

eseguibilità, produttività, costi e rimuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione 

connessi all’adempimento delle prestazioni contrattuali. 

Non verrà pertanto riconosciuta – anche con riferimento all’art. 106 comma 1, lettera a) del Codice - 

alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo d’appalto e non troveranno applicazione gli artt. 

1664 e 1467 c.c.. / 

/ (eventuale - da inserire nel caso di CV e ODA aventi ad oggetto servizi con Fornitori stranieri)

Articolo xx 

Regime Fiscale 

Quanto oggetto del presente Accordo Quadro sarà assoggettato, a norma di legge, ad un'aliquota di 

ritenuta d'acconto nella misura determinata dalle vigenti normative. 

Qualora l’Appaltatore fosse in possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni (o esenzione) 

fiscali dettate dalle convenzioni ratificate in materia tra lo Stato Italiano e la propria Nazione di 

residenza, l’Appaltatore dovrà esibire, contestualmente all'invio della prima fattura, una dichiarazione 

rilasciata dall'autorità fiscale competente per la propria residenza, da cui si evince: 

- estremi della convenzione fiscale tra Stati, a cui si fa riferimento; 

- indicazione della residenza fiscale dell’Appaltatore; 

- attestazione che l’Appaltatore versa le proprie imposte fiscali all'Amministrazione Statale di 

residenza; 

- attestazione dell'assenza di stabili organizzazioni in Italia. / 

/ (eventuale - da inserire nel caso di CV e ODA aventi ad oggetto forniture intracomunitarie) 

Articolo xx 

Regime Fiscale 

Per l’assolvimento dell’imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile e per gli 

adempimenti legati alla presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat il numero di identificazione 

comunitaria dell’Appaltatore è: ……………………….. / 



Pag. 15 / 34

Articolo xx  

Cessione del credito o del Accordo Quadro  

La cessione del credito è disciplinata dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 

21.02.1991, n. 52. 

L’Appaltatore non può, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della 

Committente.  

In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla 

Committente, quest’ultima potrà dichiarare risolto l’Accordo Quadro per fatto e colpa 

dell’Appaltatore.  

In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità dell’Appaltatore nei confronti della 

Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.  

La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva 

al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali 

pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a 

consentire la tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del Codice identificativo gara (CIG). 

 La Committente provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro al 

cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. 

Il Accordo Quadro di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà 

essere notificato alla Committente/RUP per mezzo di Posta Elettronica Certificata. 

Il presente Accordo Quadro non può essere ceduto a pena di nullità. 

Articolo xx 

Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta

L’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 

In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, 

un’apposita clausola con la quale ciascun subcontraente o subappaltatore della filiera si assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 

Di tale circostanza l’Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza alla Committente che, ai sensi 

di legge, verifica l’ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’Appaltatore stesso. 

L’Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti, altresì, a dare immediata 

comunicazione alla Committente e alla Prefettura di ………….. - Ufficio Territoriale del Governo di 

eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010. 
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Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni comporterà l’attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui al 

successivo art. _______. 

In ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, l’Appaltatore indica, come segue, in 

relazione ad ogni buono d’acquisto / ordinativo / emesso dalla Committente ed inviato all’Appaltatore 

al seguente indirizzo pec ______________________ (inserire indirizzo/i pec dell’ufficio dell’Appaltatore 

preposto a ricevere, prendere in carico e lavorare i buoni d'ordine), gli estremi identificativi dei conti correnti 

bancari e postali dedicati, ancorché in via non esclusiva alle commesse pubbliche, nonché i nominativi 

ed i relativi codici fiscali delle persone delegate ad operare su detti conti, impegnandosi altresì a 

comunicare ogni eventuale successiva variazione relativa ai dati indicati a ___________________ 

(inserire indirizzo/i pec) (inviando tale comunicazione alla c.a. del / RUP / DEC /). L‘Appaltatore si 

obbliga, inoltre, a comunicare (inviando tale comunicazione alla c.a. del / RUP / DEC /) ogni 

variazione dell’indirizzo pec intervenuta nelle more dell’emissione del buono. 

Pertanto, agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore dell’Appaltatore, a 

qualsiasi titolo attinenti il presente Accordo Quadro, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico 

bancario/postale sul conto corrente bancario/postale _____________________ (indicare IBAN o 

numero di conto corrente postale) dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, 

restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come 

anzidetto. 

Ai fini di cui sopra, il/i nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fiscale/i della/e persona/e delegata/e ad 

operare su detto/i conto/i, sono : 

Nome e Cognome  __________ nato a _______ il ________ - C.F. ________;  

Nome e Cognome  __________ nato a _______ il ________ - C.F. ________;  

………………………….. 

(N.B. ripetere la dicitura Nome e Cognome  __________ nato a _______ il ________ - C.F. ________ tante volte per 

quanti sono i soggetti indicati come delegati ad operare sui conti) 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale riporterà, in relazione a 

ciascuna transazione, il codice CIG e il codice CUP (solo ove obbligatorio) indicato in epigrafe. 

(CONDIZIONI NORMATIVE) 

Articolo xx 
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Comunicazioni e domicilio  

Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata mediante 

raccomandata con avviso di ricevimento o pec ai seguenti indirizzi: 

COMMITTENTE: ____________________________________ all’attenzione di 

____________________.  

APPALTATORE:___________________________________ all’attenzione di 

____________________. 

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Accordo Quadro e anche ai fini delle eventuali 

notifiche, presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere 

comunicati per iscritto in futuro. 

Articolo xx 

Esecuzione in Presenza di Traffico - Obblighi ed Oneri a Carico della Contraente 

Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro verranno eseguite in presenza di traffico in 

esercizio sull’autostrada e/o nonché sulla restante viabilità. 

In relazione a quanto sopra l’Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa 

posta a tutela della circolazione (Codice della Strada), dovrà adempiere a tutte le prescrizioni di cui 

agli allegati “Norme e prescrizioni di sicurezza – Sommario delle norme per l’esecuzione di interventi 

(attività) e lavori in autostrada (Ed. novembre 2009)” e ”Segnaletica per lavori - Sommario delle 

norme per il segnalamento temporaneo e l’esecuzione dei lavori in autostrada due/tre/quattro corsie 

(Ed. marzo 2009)”nonché attuare ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia del traffico che 

l’Appaltatore ritenga di impartire anche ad integrazione delle suddette norme. 

L’Appaltatore si rende edotto che le richieste di autorizzazione alle manovre in ambito autostradale 

verranno rilasciate dalle Direzioni di Tronco competenti previa presentazione di attestazione 

dell’esecutore in merito all’avvenuta effettuazione da parte dello stesso di specifica formazione al 

proprio personale sulla base dei manuali e linee guida di Autostrade per l’Italia S.p.A. per gli operatori 

su piattaforma autostradale. 

L’Appaltatore sarà quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che della 

Committente e, pertanto, risponderà di ogni e qualsiasi danno che possa conseguirne tenendone 

quest’ultimo indenne e sollevato. 

L’Appaltatore, in particolare, è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a 

garantire l’incolumità delle persone e cose circolanti sull’autostrada e sulla restante viabilità, sia 

durante il periodo di attività che di inattività nonché ad osservare le disposizioni impartite in ordine a 
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interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro che la Committente a suo insindacabile giudizio ritenga 

necessarie per esigenze di traffico. 

Le modalità di esecuzione dovranno essere concordate in ogni dettaglio con la Committente  

privilegiando in ogni caso la sicurezza e le esigenze del traffico rispetto a quelle oggetto del presente 

Accordo Quadro. 

In particolare, ogni iniziativa e responsabilità inerente la protezione dei cantieri e la segnaletica è di 

esclusiva competenza ed onere dell’Appaltatore. 

Con riferimento a quanto sopra esposto, l’Appaltatore si dichiara pertanto edotto sulle particolari 

condizioni in cui verranno eseguite le prestazioni avendone valutato le conseguenze sulla 

programmazione e sull’organizzazione anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte 

dalla Committente o da altri Enti Gestori della viabilità in corso d’opera. 

Sono quindi ad esclusivo carico dell’Appaltatore e compresi nel corrispettivo del Accordo Quadro, 

assumendo l’Appaltatore ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese previsti nella 

documentazione contrattuale nonché quant’altro che, anche se non espressamente menzionato, deriverà 

a carico dell’esecutore. 

- /la sospensione delle lavorazioni che interferiscono con il traffico in coincidenza di periodi di 

esodo e di particolari ricorrenze festive. Potrà, altresì, essere ordinata l’interruzione o la sospensione 

delle lavorazioni per particolari esigenze legate alla viabilità quali a mero titolo esemplificativo 

incidenti, flussi di traffico di rilevante entità non prevedibili, eventi meteorologici di particolare 

intensità, ecc. ;  

-  / l’esecuzione degli interventi in doppi / tripli / turni, compresi /esclusi / i giorni festivi e 

prefestivi, su disposizione della Committente, anche al fine di intensificare le lavorazioni  interferenti 

il traffico in previsione delle suddette circostanze (esodi, festività, ecc.) e ciò allo scopo di limitare al 

massimo il disagio alla circolazione autostradale;/  

-   l’installazione, presidio e rimozione di eventuali cantieri mobili, permanenti o temporanei, 

necessari per la deviazione o la parzializzazione del traffico autostradale; 

-   l’adozione, ad ogni fine turno, di tutte le precauzioni tali che l’interruzione parziale o 

temporanea delle opere intraprese non debba determinare situazione di pericolo al traffico stradale e/o 

autostradale; 

- l’obbligo di comunicare alla Committente e al Centro Radio Informativo della Direzione di 

Tronco competente i seguenti dati: 
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- preavviso di installazione del cantiere al fine di procedere alla preventiva verifica di 

compatibilità degli stessi cantieri con le condizioni del traffico, della viabilità, della meteorologia e di 

altri fattori inibenti nonché per la più adeguata informazione dell’utenza; 

- comunicazione del nome del responsabile presente ed il recapito telefonico dello stesso, onde 

avere riferimenti utili in caso di necessità di effettuare operazioni e verifiche; 

- comunicazione della rimozione del cantiere. 

Si richiama inoltre l'attenzione dell’Appaltatore sull'obbligo, per tutto il personale che presta la propria 

opera entro il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti 

per i rischi specifici attinenti all’attività su strada. È comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme 

specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli operatori (D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. ed eventuali 

s.m.i). L’Appaltatore deve inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento 

corredata di fotografia, generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8 

del D. lgs. n. 81/2008 s.m.i.), la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione, 

nonché le restanti prescrizioni di cui all’art. 5, L. 136/2010, ove applicabili).  

Articolo xx 

Misure di Sicurezza e Provvedimenti di Viabilità conseguenti 

L’Appaltatore è altresì tenuto, in caso di utilizzo dell’autostrada e della restante viabilità da parte delle 

proprie macchine operatrici ed, in genere, dei propri mezzi al puntuale rispetto delle norme del Codice 

della Strada, nonché di tutte le prescrizioni che, a salvaguardia del traffico, la Committente dovesse 

impartire anche ad integrazione delle suddette norme e prescrizioni.  

Saranno a totale carico dell’ Appaltatore tutti gli oneri conseguenti alle prescrizioni ed alle limitazioni 

di transito e tutti i gravami o contributi per manutenzione, sia ordinaria che straordinaria e per i 

ripristini che, in dipendenza dell’esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, 

venissero imposti o richiesti dagli Enti locali o da altri soggetti pubblici o privati per le strade di loro 

competenza eventualmente interessate dall’esecuzione delle attività affidate.  

Saranno altresì a completo carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e gravami che dovessero derivare 

dalle richieste dei suddetti soggetti e che si rendano necessari per assicurare la regolarità e sicurezza 

del traffico e la pubblica incolumità. 

L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro dichiara di aver ricevuto dalla 

Committente, affinché ne curi nei modi ritenuti più opportuni, la distribuzione ai soggetti coinvolti 

nell’esecuzione del Accordo Quadro,  il supporto informatico contenente: 

1. Linee guida per la sicurezza dell’operatore su strada (rev. 06 del 15/01/2016 e s.m.i.). 
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Articolo xx 

Sicurezza Sul Lavoro 

L’Appaltatore, prima dell'inizio delle attività, dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di 

qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti 

per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori. 

L’Appaltatore è tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verrà 

emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in 

particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

L’Appaltatore è tenuto altresì a provvedere al rispetto dei seguenti punti: 

a) fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra; 

b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed usino 

i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le 

operazioni da effettuare; 

c) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti; 

La Committente avrà facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni 

all’Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nella presente clausola. 

In caso di mancata osservanza da parte dell’ Appaltatore delle previsioni di cui alla presente clausola, 

la Committente ha il diritto di risolvere l’Accordo Quadro per inadempimento, ferma restando la piena 

ed esclusiva responsabilità dell’Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose 

nell’esercizio delle attività contrattuali. 

In tutti i casi in cui siano accertate dalla Committente, violazioni da parte dell’Appaltatore o di 

eventuali subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento dell’Accordo Quadro, gli stessi 

saranno immediatamente sospesi e sarà ripiegato l’eventuale cantiere a cura e spese dell’Appaltatore.. 

Nei predetti casi l’Appaltatore dovrà mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive 

opportune. 

Si allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3 

del D. Lgs. 81/2008) che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro. 

Tale documento, indicante le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o 

ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall’Appaltatore e quelle svolte 

dai lavoratori della Committente e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti nel medesimo luogo di 

lavoro, verrà condiviso ed eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente predisposto, in 
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sede di riunione congiunta tra le Parti prima dell'esecuzione dell’Accordo Quadro. Il D.U.V.R.I. sarà 

suscettibile di ulteriori aggiornamenti, sempre tramite verbale da allegare al Accordo Quadro, in caso 

di modifiche di carattere tecnico o logistico o organizzativo sopraggiunte durante l’esecuzione dei 

lavori o durante la prestazione. 

Si allegano i costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione per i rischi da interferenza. 

Articolo xx 

Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori 

L’Appaltatore è tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli 

obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza 

e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di 

previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre 

malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso 

dell’esecuzione dell’Accordo Quadro, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.  

L’Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori 

occupati nell’esecuzione dell’Accordo Quadro - e se cooperative anche nei confronti dei soci - 

condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e 

previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai 

Contratti integrativi territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente Accordo Quadro, 

nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 

Le risorse occupate nella esecuzione del presente Accordo Quadro opereranno sotto la diretta, 

completa, unica responsabilità, direzione, sorveglianza dell’Appaltatore, con autonomia e con 

organizzazione d’impresa a proprio rischio. 

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all’Appaltatore di cui all’art. 105, comma 10, del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto. 

In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 30, comma 5 del Codice.  

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale 

dipendente da parte dell’Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di 

cui all’art. 105 troverà applicazione la disciplina di cui all’art. 30, comma 6 del Codice. 

Qualora la Committente, anche successivamente al collaudo/verifica di conformità, abbia dovuto 

corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, 

eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto 
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corrispondere l’Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all’art. 

105 del Codice, la Committente avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso 

l’Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con 

l’Appaltatore. 

L’Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito 

al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle 

violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali 

accertamenti da parte dell’Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie 

contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte dell’Appaltatore e di 

intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese 

di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l’azione di regresso nell’ipotesi di cui 

all’art. 29, comma 2, dlgs 276/2003. 

Articolo xx 

Cauzione Definitiva 

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall’Appaltatore con la stipula dell’Accordo Quadro e 

dell’esatta integrale esecuzione a perfetta regola d’arte delle prestazioni oggetto di affidamento, 

l’Appaltatore medesimo ha consegnato alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del 

presente Accordo Quadro, la garanzie definitiva menzionata nelle premesse. 

La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo 

quanto previsto dall’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, a misura dell’avanzamento 

dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. 

L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del 

Certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali. 

L’efficacia di detta garanzia cesserà esclusivamente nel momento in cui l’Appaltatore consegnerà al 

garante l’originale della fideiussione, restituito dalla Committente, con annotazione di svincolo e, in 

ogni caso, successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità. 

L’Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, 

durante l’esecuzione dell’Accordo Quadro, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della 

richiesta della Committente stessa.  

In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente procederà alla reintegrazione a valere sui 

ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore, ferma restando di dichiarare risolto di diritto il 

presente Accordo Quadro. 
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Nel caso in cui l’Appaltatore non provveda all’obbligo di reintegro della cauzione ovvero non 

provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procederà al 

pagamento dei corrispettivi contrattuali. 

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facoltà di 

sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo ____ o dichiarare 

risolto di diritto il presente Accordo Quadro ai sensi del successivo articolo _____. 

Articolo xx 

Polizza R.C. Professionale 

L’Appaltatore, per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo Quadro deve essere 

munita di una polizza di Responsabilità Civile Professionale a copertura dei rischi di natura 

professionale derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. A tal proposito 

l’Appaltatore ha predisposto la polizza n. _________________ stipulata con ______________ con un 

massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad Euro 2.500.000,00. 

/ (Eventuale - clausola da inserire solo qualora l’Appaltatorerichieda la compilazione della scheda antiriciclaggio) 

Articolo xx 

Antiriciclaggio 

In attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 23.11.2007, la Committente fornisce nella 

"scheda antiriciclaggio", allegata al presente incarico, sotto la propria responsabilità, tutte le 

informazioni necessarie e aggiornate per consentire all’Appaltatore di adempiere agli obblighi di 

adeguata verifica della Committente. / 

Articolo xx 

Proprietà Intellettuale ed Industriale 

La Committente sarà proprietaria esclusiva di ogni e qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale, 

inclusi, senza ad essi essere limitati, diritti di brevetto e diritti di autore, relativi a qualsiasi scoperta, 

invenzione, idea, metodo, processo, informazione ed altri dati concepiti, attuati, sviluppati o ridotti in 

pratica dall’Appaltatore, su specifica ed espressa richiesta scritta della Committente, in esecuzione 

delle attività funzionali alla fornitura alla Committente di cui al presente Accordo Quadro / e che siano 

relativi alle specifiche personalizzazioni hardware e/o software, purché queste ultime siano frutto di 

un’elaborazione originale della Committente e non siano riconducibili alla implementazione o alla 

interpretazione di uno standard reale o de facto supportato dai Prodotti forniti dall’Appaltatore / (di 
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seguito i “Risultati”). L’Appaltatore non potrà fare alcun uso dei Risultati se non al solo ed esclusivo 

fine di fabbricare Prodotti per la loro fornitura alla Committente.  

Al fine di garantire alla Committente il pieno beneficio e la piena fruibilità dei Risultati l’Appaltatore 

si impegna a consegnare alla Committente ogni e qualsivoglia informazione e documentazione che 

concerna i Risultati, / codici sorgente esclusi /, ed ogni elemento ritenuto necessario a consentire alla 

Committente il loro pieno utilizzo. L’Appaltatore si impegna altresì, anche per conto del proprio 

personale, a fornire alla Committente le informazioni e gli elementi sui Risultati necessari al deposito 

da parte della Committente e alla prosecuzione di eventuali domande di brevetto italiane o estere che si 

riferiscano a tali Risultati ed a sottoscrivere ogni documento che fosse richiesto ai fini di tali deposito e 

prosecuzione. L’ Appaltatore terrà comunque pienamente indenne la Committente da ogni eventuale 

pretesa di compenso di proprio personale in relazione al contributo che il medesimo possa avere dato 

relativamente a Risultati rispetto ai quali la Committente depositi domande di brevetto, / salvo il fatto 

che la Committente riconosce il diritto del personale dell’Appaltatore che abbia contribuito a Risultati 

brevettabili di essere menzionati tra gli inventori nelle relative domande di brevetto /.  

In caso l’Appaltatore sia proprietario o comunque disponga durante il periodo di vigenza di questo 

Accordo Quadro di diritti di proprietà intellettuale (“Diritti”), tali per cui l’utilizzo dei Risultati ne 

costituirebbe contraffazione, l’Appaltatore concede fin d’adesso alla Committente licenza non-

esclusiva, irrevocabile, gratuita, valida in tutto il mondo, con diritto di sub-licenziare, usare o 

commercializzare sotto i Diritti qualsiasi prodotto, processo o servizio che utilizzi i Risultati. 

In caso di violazione, da parte dell’Appaltatore, degli obblighi di cui al presente articolo, la 

Committente potrà rivalersi sull’Appaltatore per il risarcimento dei danni riservandosi la facoltà, 

qualora la violazione avvenga nel corso della durata dell’Accordo Quadro, di risolvere di diritto il 

presente Accordo Quadro ex  art. 1456 c.c. 

MANLEVA 

L’Appaltatore garantisce, che la produzione, l'uso e la commercializzazione dei Prodotti da lui forniti 

non comportano violazione di diritti di terzi, inclusi diritti di proprietà industriale e intellettuale, sia in 

Italia che all'estero. 

Conseguentemente l’Appaltatore si impegna a tenere sollevata ed indenne la Committente, anche da 

azioni suscettibili di interdire parzialmente e/o totalmente l’uso e/o la commercializzazione dei 

Prodotti, da ogni e qualsiasi pretesa che fosse a lei rivolta, in sede stragiudiziale e giudiziale, qualora 

tale azione si fondi sulla pretesa che il Prodotto da lui fornito, o sue singole componenti, violino in 
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Italia o all’estero diritti di proprietà industriale e intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti 

d’autore, o qualsiasi altro diritto di terzi. 

Al verificarsi di tali eventi, l’Appaltatore sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale 

(giudiziale o stragiudiziale) promossa da terzi nei confronti della Committente e pagherà le somme 

eventualmente dovute a titolo di risarcimento danni e spese giudiziali in seguito a sentenza esecutiva di 

condanna, purché: 

a. tali violazioni siano basate in tutto o in parte sul Prodotto consegnato dall’Appaltatore alla 

Committente; 

b. la Committente avvisi tempestivamente l’Appaltatore della contestazione ricevuta e lasci 

all’Appaltatore l’esercizio e la gestione di ogni relativa lite e/o azione giudiziale e/o stragiudiziale. 

Nel caso in cui la violazione sia solo in parte basata sul Prodotto consegnato, la responsabilità 

dell’Appaltatore sarà limitata alla violazione relativa al Prodotto consegnato. 

Fermo restando quanto precede, l’Appaltatore non potrà essere ritenuto responsabile e non sarà tenuto 

a mantenere indenne la Committente nel caso in cui la rivendicazione si basi su: 

1. modifiche e/o integrazioni hardware e/o software sul Prodotto consegnato effettuate dalla 

Committente o dall’Appaltatore su codici forniti e/o su richieste e/o istruzioni ricevute dalla 

Committente;  

2. una violazione di brevetti, diritti d’autore (copyright) o altri diritti di proprietà industriale ed 

intellettuale o segreti di terzi connessa all’uso di software che Autostrada per l’Italia ha ricevuto da 

terze parti e che ha provveduto a modificare e/o integrare nel Prodotto consegnato direttamente o 

tramite la collaborazione dell’Appaltatore; 

3. una violazione relativa all’architettura di rete; 

4. altri fatti imputabili in via esclusiva alla Committente; 

5. altri fatti non imputabili all’Appaltatore. / 

Articolo xx 

Sospensione del Contratto 

Il RUP/DEC potrà ordinare la sospensione delle attività oggetto di affidamento, indicando le ragioni e 

l’imputabilità delle stesse. nei casi tassativamente indicati dall’art. 107 del D.Lgs 50/2016.  

Della sospensione sarà redatto apposito verbale che sarà controfirmato dall’Appaltatore. 

Alla cessazione delle cause di sospensione, il DEC provvederà alla ripresa del contratto redigendone 

verbale in contraddittorio con l’Appaltatore.  

Il verbale di ripresa dovrà essere controfirmato dall’Appaltatore. 
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Articolo xx 

Risoluzione dell’Accordo Quadro – Clausola risolutiva Espressa 

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente 

di volersene avvalere da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec, gli 

inadempimenti agli obblighi cedenti a carico dell’Appaltatore ai sensi dei seguenti articoli: Articolo xx 

“Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali”, Articolo xx “Cessione del credito o 

dell’Accordo Quadro”, Articolo xx “Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza”, Articolo xx “Cauzione 

Definitiva”, Articolo xx “Obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta”, Articolo xx 

“Obblighi dell’Appaltatore”, Art. xxx “Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) variazioni 

organismi tecnici ed amministrativi”, Art xx Codice Etico; Modello di organizzazione, Gestione e Controllo 

e Policy Anticorruzione, Articolo xx “Sicurezza Sul Lavoro”, Articolo xx “Subappalto”, Articolo xx 

“Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori”, Articolo xx “Tutela dell’ambiente e della Sicurezza”, / Articolo 

xx “Esecuzione in presenza di traffico – Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore” /, / Articolo xx 

“Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti” /, / Articolo xx “Residui da lavorazione 

– Rifiuti” /, / Articolo xx “Gestione Rifiuti da Attivita’ svolta da parte della Committente” /, / Articolo 

xx “Gestione Rifiuti da Attivita’ svolta da parte dell’Appaltatore” /. 

Costituisce, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione della 

Committente di volersene avvalere da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo 

pec: 

a) il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle 

condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro, l’Appaltatore comprometta l’esecuzione 

a regola d’arte delle forniture e/o delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro; 

b) il caso di superamento del limite di applicazione delle penali all’Appaltatore pari al 10% 

(dieci per cento) del valore dell’Accordo Quadro; 

c) il caso in cui non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali 

descritte e/o menzionate nel presente Accordo Quadro o nei documenti in esso richiamati, 

in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto; 

d) il caso in cui l’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di 

sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le 

lavorazioni disciplinate dal presente Accordo Quadro; 
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e) il caso in cui risultino gravemente violate per più di due volte le prescrizioni in tema di 

sicurezza di cui all’articolo “Sicurezza sul Lavoro”. 

In caso di risoluzione dell’Accordo Quadro per colpa dell’Appaltatore, il Committente, ferma restando 

la facoltà di affidare ad altri le prestazioni non eseguite dall’Appaltatore nel rispetto di quanto previsto 

dal Codice, ponendo a carico di quest’ultimo le spese ed i danni sopportati  sarà legittimato ad escutere 

la cauzione definitiva di cui al precedente articolo “Cauzione Definitiva”, fatto salvo il risarcimento 

del danno. 

Si applicano, in ogni caso, gli artt. 108 e 110 del Codice. 

Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue: 

• In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro per inadempimento dell’Appaltatore il 

Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative 

applicate così come eventuali penali, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, 

fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all’articolo “Cauzione 

Definitiva”. In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei 

confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior 

danno.  

• L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento delle attività 

eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del presente Accordo Quadro. 

Articolo xx 

Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010 

L?Accordo Quadro è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie 

relative all’Accordo Quadro medesimo e ai relativi subcontratti (subappalti e subforniture) siano 

eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 

la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall’articolo 3 comma 9 bis della L. 

136/2010. 

Articolo 

Recesso 

Il Committente può recedere in qualunque momento dal presente Accordo Quadro previa 

comunicazione scritta da inviare all’Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni naturali e 

consecutivi antecedenti la data di efficacia del recesso stesso, mediante raccomandata a.r. o posta 

elettronica certificata, con le modalità di cui all’articolo 109 del del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. In tal caso, 
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l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, nonché di un indennizzo pari al 

10% (diecipercento) della differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo di cui al 

precedente articolo _____ “Importo dell’Accordo Quadro” e l'ammontare delle prestazioni eseguite.  

L’Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, 

indennizzo e/o rimborso spese.   

Si applicano gli artt. 109 e 110 del Codice. 

Articolo xx 

Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di Soggetti Terzi 

L’ Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro la non sussistenza di conflitti 

di interesse ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo 

Quadro quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D.lgs. 231/01 (inter alia, art. 9, co. 2, art. 13 e 

14 etc.). 

Articolo xx 

Subappalto 

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del Codice 

eventualmente dichiarate in sede di offerta e di seguito riportate: 

_________________________________. 

L’Appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’Accordo Quadro senza preventiva 

autorizzazione scritta della Committente.  

A tal fine, l’Appaltatore dovrà consegnare alla Committente copia dell’Accordo Quadro di subappalto 

unitamente all’ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. e, più in generale, delle previsioni di legge applicabili all’Accordo Quadro.   

Fatto salvo quanto previsto all’articolo 105 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore provvederà 

a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.  

L’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso 

Appaltatore corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La 

mancata produzione di dette copie delle fatture quietanzate comporterà l’immediata sospensione dei 

pagamenti.  

Nel caso in cui la Committente, ai sensi del menzionato articolo 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, 

sia tenuta a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo 
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stesso eseguite, l’Appaltatore dovrà comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite 

dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. 

La regolarità contributiva del Subappaltatore sarà attestata, al momento del deposito dell’Accordo 

Quadro di subappalto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di 

validità. 

L’Accordo Quadro di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, le previsioni di cui all’art. 

3 della L. 136/2010 ed in particolare: - clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - clausola risolutiva espressa da 

attivarsi da parte di chi abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria di cui al sopra citato art. 3 della L. 136/2010.  

Resta ferma l’applicazione dell’articolo 105 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 

/ (Ovvero, in alternativa alle previsioni di cui sopra): 

In considerazione della circostanza che l’Appaltatore, all’atto dell’offerta, non ha manifestato 

l’intenzione di volersi avvalere del subappalto, non indicando alcuna parte del servizio/fornitura da 

subappaltare, è fatto divieto al medesimo Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del 

presente Accordo Quadro. / 

Articolo xx 

Riserve dell’Appaltatore 

1. Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione, contestazione, 

rivendicazione  e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente Riserve), 

che l’appaltatore intenda sollevare per qualsiasi aspetto o titolo, direttamente o indirettamente, inerente 

al presente Accordo Quadro, dovranno essere formulate per iscritto, a mezzo pec o raccomandata A/R 

al domicilio di cui all’art. ___ dell’Accordo Quadro,  a pena di decadenza, entro il termine perentorio 

di 15 giorni decorrente dall’insorgenza del fatto che ha determinato o può determinare il pregiudizio 

per l’esecutore, indicando con precisione le cifre cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna 

domanda. 

2. Le Riserve, come sopra esposte, dovranno in seguito essere confermate a mezzo pec o 

raccomandata A/R al domicilio di cui all’art. ___ dell’Accordo Quadro, sempre a pena di decadenza, 

in occasione dell’emissione di ogni singola successiva fattura relativa alle prestazioni oggetto di 

Accordo Quadro.  
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3. Le Riserve dovranno essere formulate dall’appaltatore, a pena di inammissibilità e sin dalla 

prima comunicazione, con la chiara esposizione dei fatti o atti controversi che l’appaltatore ritiene a 

fondamento della propria istanza, nonché delle somme cui l’appaltatore ritiene aver diritto secondo le 

modalità di cui al cpv. 1 esponendo le relative calcolazioni. Non è ammessa, a pena di inammissibilità, 

qualsiasi modifica o integrazione delle Riserve, sia nella parte motiva che nella parte economica, 

successiva alla sua prima formulazione. Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti 

“fatti continuativi”, è ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra un pagamento e 

il successivo, degli importi cui l’appaltatore ritiene di aver diritto e fino al cessare del “fatto 

continuativo” stesso. 

4. Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalità e modalità sopra indicate si 

dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili, e comunque come mai formulate, ed i 

relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, ecc., non potranno essere reclamati e fatti valere 

dall’appaltatore in alcuna sede. Si evidenzia che la mancata o ritardata iscrizione delle riserve rispetto 

ai termini sopra indicati, comporta la decadenza delle medesime con le conseguenze di cui al presente 

articolo a prescindere dalla eventuale provvisorietà dei pagamenti: tale provvisorietà quindi non potrà 

mai essere invocata dall’appaltatore per evitare il prodursi della decadenza. 

5. Le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 206 

nonché dell’art. 208 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul 

certificato di verifica di conformità. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di 

conformità, salvo che tali Riserve siano concernenti le operazioni di verifica e/o relative a quanto 

contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi 

nell’arco temporale intercorrente tra l’ultima comunicazione e il certificato di verifica di conformità. 

6. All’esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procederà secondo le disposizioni di 

cui agli artt. 205 e 206 nonché all’art. 208 del Codice, cui si fa specifico rinvio.  

7.  L'appaltatore è in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore 

dell’esecuzione senza poter sospendere o ritardare la regolare esecuzione dell’Accordo Quadro, quale 

che sia la contestazione o le Riserve che egli formuli.  

Articolo xx 

Codice Etico; Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e PolicyAnticorruzione 

La  Contraente si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti  documenti adottati da 

Autostrade per l'Italia: i) Codice Etico di Gruppo  (pubblicato  sul  sito  di Atlantia S.p.A.); ii) Parte 
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Generale del Modello  di  Organizzazione,  Gestione  e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade  

per  l'Italia);  iii) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di Autostrade per 

l'Italia). Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento 

dei propri  obiettivi,  anche  ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs.  n.  231/2001  e  

s.m.i.  e  di  ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione  di  fattispecie corruttive. La Contraente è 

inoltre tenuta a fornire  puntuale  informativa  circa  eventuali variazioni intervenute nel corso  del  

rapporto rispetto alle informazioni/autodichiarazioni richieste dalla  Società  ai  fini  anticorruzione  e  

rilasciate  anteriormente alla sottoscrizione  dell’Accordo Quadro.  L’inosservanza  dei principi 

stabiliti nei suddetti  documenti  per  espressa  pattuizione  tra  le  parti  costituirà inadempimento 

contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.,  che  potrà  comportare l’applicazione di 

penali o la risoluzione dell’Accordo Quadro  in  ragione  della  gravità  della violazione e della 

maggiore o minore esposizione al rischio di Autostrade per l’Italia. 

Articolo xx 

Responsabilità dell’Appaltatore 

L’Appaltatore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative all’espletamento 

delle prestazioni oggetto di affidamento. 

In conseguenza di ciò l’Appaltatore non potrà richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né 

essere esonerato da alcuno degli obblighi di cui al presente Accordo Quadro adducendo a motivo la 

mancanza o l’inadeguatezza delle informazioni o l’errata interpretazione delle stesse relativamente alle 

specifiche tecniche ed organizzative delle prestazioni oggetto di affidamento e ad ogni altro elemento 

relativo all’affidamento stesso. 

Fermo restando l’obbligo per l’Appaltatore di stipulare idonee polizze assicurative di cui alle clausole 

del presente Accordo Quadro, l’Appaltatore medesimo è l’unico ed esclusivo responsabile dei danni di 

qualsiasi natura - materiali e immateriali - a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti 

in locazione derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente Accordo Quadro, nonché a terzi.  

L’Appaltatore è responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attività del 

personale di cui si avvale l’Appaltatore medesimo, a qualunque titolo, ivi incluso il personale di 

eventuali subappaltatori. 

Articolo xx 

Impegno di Riservatezza  

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non 

siano attinenti all’esecuzione dell’Accordo Quadro, le informazioni tecniche relative a procedimenti, 
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disegni, progetti, elaborati, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua 

disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante 

l'esecuzione dell’Accordo Quadro. 

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione dell’Accordo 

Quadro e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali 

l’Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico. 

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri 

dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle 

imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo. 

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti 

i danni che a quest’ultimo dovessero derivare. 

È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare 

terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.  

È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, 

profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare 

scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le 

necessità derivanti dall'esecuzione dell’Accordo Quadro 

Articolo xx 

Informativa per la gestione dei dati relativi all’Accordo Quadro 

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13  del Regolamento Europeo 2016/679 

(GDPR) le parti del presente Accordo Quadro si danno reciproco atto che i dati personali relativi a 

ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società 

stessa nel caso di società o ditte unipersonali)  verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale 

corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i 

reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la 

liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto 

di Autostrade per l’Italia S.p.A. da EsseDiEsse  S.p.A. nominata Responsabile del trattamento,  ai sensi 

dell’art. 28 della suddetta normativa. 

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità 

indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente 

conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e 

contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del 
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presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del 

trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia 

effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione , secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della 

suddetta normativa.  

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.  

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:  

. Autostrade per l’Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del  

trattamento è…………….…………….. quale Responsabile della Direzione/Funzione/Struttura 

………………….……………(da indicare il/i soggetto/i nominato/i Data Owner del trattamento dei dati oggetto del contratto) della 

stessa Società.  

Il Data Protection Officer di Autostrade per l’Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è 

contattabile all’indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it,  al fine dell’esercizio dei diritti connessi al 

trattamento dei dati personali.  

.  L’Appaltatore ……………………………  

Articolo xx 

Foro Competente  

Il presente Accordo Quadro è regolato dalla legge italiana. 

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, 

risoluzione, validità ed esistenza del presente Accordo Quadro o comunque a queste connesse sarà 

competente esclusivamente il Foro di Roma. 

Articolo xx 

Spese e Regime fiscale dell’Affidamento 

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione dell’Accordo Quadro e 

di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo dell’Accordo 

Quadro di appalto, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e 

registro di tutti i documenti relativi alla gestione dell’Accordo Quadro. Il presente Accordo Quadro, 

avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 

e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a 

carico dell'Appaltatore.  

L'Appaltatore dovrà, altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell’art. 34, L. n. 

221/2012, provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione 

mailto:dpo@pec.autostrade.it
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degli avvisi e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani entro il termine massimo di 60 giorni 

dall’aggiudicazione.  

Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare 

verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore. 

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, l’ Appaltatore attesta che non 

sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

(Testo Unico della Revisione Legale), posto che la Società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. svolge 

attività di revisione per la scrivente Società e le società del Gruppo. 

La presente costituisce proposta ai sensi dell'art. 1326 Cod. Civ. e si intende validamente accettata solo 

se sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Appaltatore ed inviata, unitamente agli 

allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo: 

autostradeperlitaliadt1genova@pec.autostrade.it.  

Ai sensi dell'art. 1341 secondo comma c.c. l’Appaltatore approva specificamente le clausole di cui agli 

articoli: / Art xx Proprietà Intellettuale ed Industriale /, Art xx Penali, / Art xx Residui da lavorazione – 

rifiuti /, / Art xx Gestione rifiuti da attività svolta dall’Appaltatore  /, / Art xx Gestione rifiuti da 

attività svolta da parte del Committente /, Art xx Cauzione Definitiva, /Art xx Clausola Sociale/,   Art 

xx Risoluzione dell’Accordo Quadro – Clausola Risolutiva Espressa, Art xx Cessione del Credito o 

dell’Accordo Quadro, Art xx Fatturazione e Pagamenti, Art xx Recesso, Art xx Responsabilità 

dell’Appaltatore, Art xx Riservatezza, Art xx Foro Competente, Art xx Sospensione dell’Accordo. 

Quadro. 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

ALLEGATI csd 


