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AUTOSTRADA A1 MILANO - NAPOLI
PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO
Comune di VALMONTONE

MACRO INTERVENTO: 145

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO PER L'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Importo complessivo

dei lavori Manodopera
Cat. Lavorazione
Importo lavori Incididenza Importo Incidenza
€ (%) € (%)
Incidenza (%) sull'importo delle Categorie SOA
0G-3 Scavi - demolizioni - rimozioni - movimenti di 527 033,50 42.29% 156 186,60 12.53%
materie
0G-3 Fondazioni superficiali 441 336,64 35,42% 125 419,44 10,06%
0G-3 Opere di riqualifica strutturale 12 142,19 0,97% 5 025,18 0,40%
0G-3 Opere di regimazione idraulica e Pavimentazione 66 415,02 5,33% 15 979,45 1,28%
0G-3 Impianti tecnologici 122 850,37 9,86% 26 336,30 2,11%
0G-3 Verde e arredo urbano 64 776,24 5,20% 8011,18 0,64%
0G-3 Lavoro Notturno 11 564,32 0,93% 0,00%
Totale Cat. 0G-3 1246 118,28 100,00% 336 958,15 27,04%
0G-3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste 27.04%
aeroportuali e relative opere complementari ’ °
0S-10 Segnaletica stradale 297 729,91 100,00% 70 570,68 23,70%
Totale Cat. 0S-10 297 729,91 100,00% 70 570,68 23,70%
0S-10 Segnaletica stradale non luminosa 23,70%
0S-12-A  |Opere di sicurezza stradale 480 662,47 100,00% 78 860,44 16,41%
Totale Cat. 0S-12-A 480 662,47 100,00% 78 860,44 16,41%
0S-12-A Barriere e protezioni stradali 16,41%
0S-21 Fondazioni profonde 941 498,84 98,58% 187 408,89 19,62%
0S-21 Lavoro Notturno 13 536,29 1,42% 0,00 0,00%
Totale Cat. 0S-21 955 035,13 100,00% 187 408,89 19,62%
0S-21  Opere strutturali speciali 19,62%
0S-34 Barriere acustiche 5683 882,43 98,82% 830 317,80 14,44%
0S-34 Lavoro Notturno 67 635,04 1,18% 0,00 0,00%
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AUTOSTRADA A1 MILANO - NAPOLI
PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO
Comune di VALMONTONE

MACRO INTERVENTO: 145

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO PER L'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Importo f:ompllessivo Manodopera
dei lavori
Cat. Lavorazione
Importo lavori Incididenza Importo Incidenza
€ (%) € (%)
Totale Cat. 0S-34 5751 517,47 100,00% 830 317,80 14,44%
0S-34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilita 14,44%
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AUTOSTRADA A1 MILANO - NAPOLI
PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Comune di VALMONTONE

MACRO INTERVENTO: 145

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO PER L'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Importo complessivo

dei lavori Manodopera
Cat. Lavorazione
Importo lavori Incididenza Importo Incidenza
€ (%) € (%)
Incidenza (%) sull'importo complessivo dei lavori
_ Importo f:ompl_esswo Importo Manodopera
Cat. Lavorazione dei lavori manodopera %)
0
€ (€
0G-3 Scavi - demolizioni - rimozioni - movimenti di 527 033,50 6.04% 156 186,60 1.79%
materie
0G-3 Fondazioni superficiali 441 336,64 5,05% 125 419,44 1,44%
0G-3 Opere di riqualifica strutturale 12 142,19 0,14% 5025,18 0,06%
0G-3 Opere di regimazione idraulica e Pavimentazione 66 415,02 0,76% 15 979,45 0,18%
0G-3 Impianti tecnologici 122 850,37 1,41% 26 336,30 0,30%
0G-3 Verde e arredo urbano 64 776,24 0,74% 8011,18 0,09%
0G-3 Lavoro Notturno 11 564,32 0,13% 0,00 0,00%
0G-3 Strade, autostrade, p_ontl, viadotti e relative 1246 118,28 14.27% 336 958,15 3,86%
opere complementari
0S-10 Segnaletica stradale non luminosa 297 729,91 3,41% 70 570,68 0,81%
0S-12-A |Opere di sicurezza stradale 480 662,47 5,51% 78 860,44 0,90%
0Ss-21 Fondazioni profonde 941 498,84 10,78% 187 408,89 2,15%
0S-21 Lavoro Notturno 13 536,29 0,16% 0,00 0,00%
0S-21 Opere strutturali speciali 955 035,13 10,94% 187 408,89 2,15%
0S-34 Barriere acustiche 5683 882,43 65,10% 830 317,80 9,51%
0S-34 Lavoro Notturno 67 635,04 0,77% 0,00 0,00%
0S-34 Sistemi antirumore 5751 517,47 65,87% 830 317,80 9,51%
Totale Cat. OG3 + 0S10 + OS12A + 0S21 + 0S34 8 731 063,26 100,00% 1504 115,95 17,23%
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