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PREMESSA 
 
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria  di cui all'art.46 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 
 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione 
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la 
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il 
costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di 
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in 
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di 
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.  



 

 

 

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 
 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 
Procedura ristretta DL/CSE per DDTT - Lotto 5 DT5 Fiano Romano 
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

STRUTTURE S.01 

Strutture o parti di strutture in cemento 
armato, non soggette ad azioni sismiche - 
riparazione o intervento locale - Verifiche 
strutturali  relative - Ponteggi, centinature e 
strutture provvisionali di durata inferiore a 
due anni  

0,70 2.246.757,20 
5,87990
09000% 

STRUTTURE S.02 

Strutture o parti di strutture in muratura, 
legno, metallo, non soggette ad azioni 
sismiche - riparazione o intervento locale - 
Verifiche strutturali relative,  

0,50 1.300.754,17 
6,58361
96500% 

STRUTTURE S.03 

Strutture o parti di strutture in cemento 
armato - Verifiche strutturali relative - 
Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali di durata superiore a due anni. 

0,95 2.951.529,46 
5,58214
81200% 

STRUTTURE S.04 

Strutture o parti di strutture in  muratura, 
legno, metallo - Verifiche strutturali relative 
- Consolidamento delle opere di fondazione 
di manufatti dissestati - Ponti,  Paratie e 
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti 
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente 
-  Verifiche strutturali relative. 

0,90 1.068.983,43 
6,87624
85000% 

STRUTTURE S.05 

Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta  
e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere 
sotterranee e subacquee, Fondazioni 
speciali. 

1,05 827.752,65 
7,29377
98000% 

INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

V.03 

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade 
ferrate, con particolari difficoltà di studio, 
escluse le opere d'arte e le stazioni, da 
compensarsi a parte. - Impianti teleferici e 
funicolari - Piste aeroportuali e simili. 

0,75 3.429.260,99 
5,43175
48100% 

 
Costo complessivo dell’opera : 11.825.037,90 € 
Percentuale forfettaria spese : 18,23%  
 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.I) 



 

 

 

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola 
Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 

STRUTTURE – S.01   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 54%  

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 
207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 

0,0200 54%  

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento 
dei manuali d'uso e manutenzione 

0,0200 54%  

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,0200 54%  

QcI.05 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
direttore operativo 

0,1000 54%  

QcI.06 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
ispettore di cantiere 

0,0600 54%  

QcI.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera 0,0900 54%  
QcI.08 Variante del progetto  in corso d'opera 0,4300 54%  
QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0227 54%  
QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 54%  
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52%  

QcI.13 
Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della 
D.L. e della C.S.E. 

0,0400 54%  

Sommatoria    
 
 
   
 
   

 
 

STRUTTURE – S.02   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 54%  

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 
207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 

0,0200 54%  

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento 
dei manuali d'uso e manutenzione 

0,0200 54%  

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,0200 54%  

QcI.05 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
direttore operativo 

0,1000 54%  

QcI.06 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
ispettore di cantiere 

0,0600 54%  

QcI.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera 0,0900 54%  
QcI.08 Variante del progetto  in corso d'opera 0,4300 54%  
QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0305 54%  
QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 54%  
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52%  

QcI.13 
Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della 
D.L. e della C.S.E. 

0,0400 54%  

Sommatoria    
 
 
   
 



 

 

   

 
 

STRUTTURE – S.03   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 54%  

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 
207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 

0,0200 54%  

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento 
dei manuali d'uso e manutenzione 

0,0200 54%  

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,0200 54%  

QcI.05 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
direttore operativo 

0,1000 54%  

QcI.06 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
ispettore di cantiere 

0,0600 54%  

QcI.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera 0,0900 54%  
QcI.08 Variante del progetto  in corso d'opera 0,4300 54%  
QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0201 54%  
QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 54%  
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52%  

QcI.13 
Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della 
D.L. e della C.S.E. 

0,0400 54%  

Sommatoria    
 
 
   
 
   

 
 

STRUTTURE – S.04   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 54%  

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 
207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 

0,0200 54%  

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento 
dei manuali d'uso e manutenzione 

0,0200 54%  

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,0200 54%  

QcI.05 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
direttore operativo 

0,1000 54%  

QcI.06 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
ispettore di cantiere 

0,0600 54%  

QcI.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera 0,0900 54%  
QcI.08 Variante del progetto  in corso d'opera 0,4300 54%  
QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0345 54%  
QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 54%  
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52%  

QcI.13 
Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della 
D.L. e della C.S.E. 

0,0400 54%  

Sommatoria    
 
 
   
 
   

 
 
 
 



 

 

STRUTTURE – S.05   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 54%  

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 
207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 

0,0200 54%  

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento 
dei manuali d'uso e manutenzione 

0,0200 54%  

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,0200 54%  

QcI.05 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
direttore operativo 

0,1000 54%  

QcI.06 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
ispettore di cantiere 

0,0600 54%  

QcI.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera 0,0900 54%  
QcI.08 Variante del progetto  in corso d'opera 0,4300 54%  
QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0410 54%  
QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 54%  
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52%  

QcI.13 
Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della 
D.L. e della C.S.E. 

0,0400 54%  

Sommatoria    
 
 
   
 
   

 
 

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' – V.03   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4200 52%  

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 
207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 

0,0300 52%  

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento 
dei manuali d'uso e manutenzione 

0,0200 52%  

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,0200 52%  

QcI.05 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
direttore operativo 

0,1000 52%  

QcI.06 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
ispettore di cantiere 

0,0600 52%  

QcI.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera 0,1200 52%  
QcI.08 Variante del progetto  in corso d'opera 0,4200 52%  
QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0143 52%  
QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 52%  
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 50%  

QcI.13 
Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della 
D.L. e della C.S.E. 

0,0400 52%  

Sommatoria    
 
 
   
 
   

 
 
 



 

 

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità 

Codici 
prestazioni 

affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

% Costi del 
personale 

<<M>> 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori  

 
Corrispettivi 

 

Di cui costo 
del 

personale 

∑(Qi) ∑(Mi)/∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=18,23% 

CP+S (CP+S)*M 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

S.01 STRUTTURE 2.246.757,20 
5,87990090

00% 
0,70 

QcI.01, 
QcI.02, 
QcI.03, 
QcI.04, 
QcI.05, 
QcI.06, 
QcI.07, 
QcI.08, 
QcI.09, 
QcI.11, 
QcI.12, 
QcI.13 

1,4727 53,66% 136.186,04 24.832,64 161.018,68 86.402,62 

S.02 STRUTTURE 1.300.754,17 
6,58361965

00% 
0,50 

QcI.01, 
QcI.02, 
QcI.03, 
QcI.04, 
QcI.05, 
QcI.06, 
QcI.07, 
QcI.08, 
QcI.09, 
QcI.11, 
QcI.12, 
QcI.13 

1,4805 53,66% 63.390,43 11.558,83 74.949,27 40.217,78 

S.03 STRUTTURE 2.951.529,46 
5,58214812

00% 
0,95 

QcI.01, 
QcI.02, 
QcI.03, 
QcI.04, 
QcI.05, 
QcI.06, 
QcI.07, 
QcI.08, 
QcI.09, 

1,4701 53,66% 230.105,94 41.958,32 272.064,26 145.989,68 



 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

QcI.11, 
QcI.12, 
QcI.13 

S.04 STRUTTURE 1.068.983,43 
6,87624850

00% 
0,90 

QcI.01, 
QcI.02, 
QcI.03, 
QcI.04, 
QcI.05, 
QcI.06, 
QcI.07, 
QcI.08, 
QcI.09, 
QcI.11, 
QcI.12, 
QcI.13 

1,4845 53,66% 98.204,33 17.906,92 116.111,25 62.305,30 

S.05 STRUTTURE 827.752,65 
7,29377980

00% 
1,05 

QcI.01, 
QcI.02, 
QcI.03, 
QcI.04, 
QcI.05, 
QcI.06, 
QcI.07, 
QcI.08, 
QcI.09, 
QcI.11, 
QcI.12, 
QcI.13 

1,4910 53,66% 94.518,60 17.234,85 111.753,45 59.966,90 

V.03 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

3.429.260,99 
5,43175481

00% 
0,75 

QcI.01, 
QcI.02, 
QcI.03, 
QcI.04, 
QcI.05, 
QcI.06, 
QcI.07, 
QcI.08, 
QcI.09, 
QcI.11, 
QcI.12, 
QcI.13 

1,5343 51,67% 214.337,47 39.083,05 253.420,51 130.942,38 

 
 

R I E P I L O G O 



 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 
Di cui costo del 

personale 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 989.317,41 525.824,65 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 989.317,41 525.824,65 

 


