


PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui all'art.46 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, € stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

a parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti I'opera;

b.  parametro «Gy, relativo alla complessita della prestazione;

c parametro «Qv, relativo alla specificita della prestazione;

d parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, & determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti I'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti 'opera e il parametro base «P», secondo I'espressione che segue:

CP= ¥ (VxGxQxP)

L’importo delle spese e degli oneri accessori & calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 € determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



QUADRO ECONOMICO DELL’'OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

Procedura ristretta DL/CSE per DDTT - Lotto7 DT7 Pescara

compensarsi a parte. - Impianti teleferici e
funicolari - Piste aeroportuali e simili.

ID. OPERE Grado Costo Parametri
CAT(IJEGORIE Complessita Categorie(€) Base
D'OPERA Codice Descrizione <<G>> <<V>> <<P>>
Strutture o parti di strutture in cemento
armato, non soggette ad azioni sismiche -
riparazione o intervento locale - Verifiche 22.366.680,3 | 4,14857
STRUTTURE S.01 strutturali relative - Ponteggi, centinature e 0.70 2 50800%
strutture provvisionali di durata inferiore a
due anni
Strutture o parti di strutture in muratura,
STRUTTURE S.02 Iggnq, meta_llo, non sogg_ette ad azioni 050 12.949.130,7 4,429203
sismiche - riparazione o intervento locale - 1 53700%
Verifiche strutturali relative,
Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative - 28.326.096,5 | 4,04502
STRUTTURE S.03 Ponteggi, centinature e strutture 0,95 2 17000%
provvisionali di durata superiore a due anni.
Strutture o parti di strutture in muratura,
legno, metallo - Verifiche strutturali relative
- Consolidamento delle opere di fondazione
STRUTTURE S.04 di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e 0,90 13.314.520,0 4’413%,1
o ) . MR . 7 53200%
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente
- Verifiche strutturali relative.
Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta
e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere 15.591.077,1 | 4,32693
STRUTTURE .05 sotterranee e subacquee, Fondazioni 1,05 9 47000%
speciali.
Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade
INFRASTRUTTURE |, o5 | icte, (o Dol Sarte o o stazion, da 075 | 251718653 | 4,00555
PER LA MOBILITA' ' P ; ’ 0 41300%

Costo complessivo dellopera : 117.719.370,11 €
Percentuale forfettaria spese  :10,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.l)




SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa.

STRUTTURE - S.01
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

. - . I Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni <<Q>> personale <<M>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 54%

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. o
Qcl.02 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0200 54%
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento 0,0200 54%

dei manuali d'uso e manutenzione
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200 54%
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di

0,
Qcl.05 direttore operativo 0,1000 54%
Qcl.06 pfﬁmo dellg dlre.2|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,0600 54%
ispettore di cantiere
Qcl.07 Variante delle quantita del progetto in corso d'opera 0,0900 54%
Qcl.08 Variante del progetto in corso d'opera 0,4300 54%
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0131 54%
Qcl. 11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 54%
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52%
Qcl13 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della 0,0400 549%

D.L. edella C.S.E.

Sommatoria

STRUTTURE - S.02

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni el sl et el
<<@>> personale <<M>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 54%
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. o
Qcl.02 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0200 54%
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento 0,0200 54%

dei manuali d'uso e manutenzione
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200 54%
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di

Qcl.05 . ; 0,1000 54%
direttore operativo

Qcl.06 _Ufficio dellg dire_zione lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,0600 54%
ispettore di cantiere

Qcl.07 Variante delle quantita del progetto in corso d'opera 0,0900 54%

Qcl.08 Variante del progetto in corso d'opera 0,4300 54%

Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0139 54%

Qcl. 11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 54%

Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52%

Qcl 13 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della 0,0400 54%

D.L.edellaC.S.E.

Sommatoria




STRUTTURE - S.03
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni FEl Y iz el P
<<@>> personale <<M>>

Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 54%

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. o
Qcl.02 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0200 54%
Qcl.03 Co_ntrollo agg!ornamento elabc_>rat| di progetto, aggiornamento 0,0200 54%

dei manuali d'uso e manutenzione
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200 54%
Qcl.05 Ulf'fICIO della d|rg2|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,1000 54%

direttore operativo
Qcl.06 _UfflClo dellg dlre_Z|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,0600 549

ispettore di cantiere
Qcl.07 Variante delle quantita del progetto in corso d'opera 0,0900 54%
Qcl.08 Variante del progetto in corso d'opera 0,4300 54%
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0129 54%
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 54%
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52%

Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della o
Qcl.13 DL edella CSE. 0,0400 54%

Sommatoria
STRUTTURE - S.04
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
. - . I Par. % Costi del Par.

Codice Descrizione singole prestazioni <<Q>> personale <<M>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 54%

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. o
Qcl.02 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0200 54%
Qcl.03 antrollo agg!ornamento elabgratl di progetto, aggiornamento 0,0200 54%

dei manuali d'uso e manutenzione
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200 54%
Qcl.05 U_fflClo della d|rg2|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,1000 549

direttore operativo
Qcl.06 pfﬁmo dellg dlre.2|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,0600 54%

ispettore di cantiere
Qcl.07 Variante delle quantita del progetto in corso d'opera 0,0900 54%
Qcl.08 Variante del progetto in corso d'opera 0,4300 54%
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0138 54%
Qcl. 11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 54%
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52%
Qcl13 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della 0,0400 549%

D.L. edella C.S.E.

Sommatoria




STRUTTURE - S.05
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni el sl et el
<<@>> personale <<M>>

Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 54%

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. o
Qcl.02 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0200 54%
Qcl.03 antrollo agg!ornamento elabqratl di progetto, aggiornamento 0,0200 54%

dei manuali d'uso e manutenzione
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200 54%
Qcl.05 Ulf'fICIO della d|r§2|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,1000 54%

direttore operativo
Qcl.06 _UfflClo dell_a dlre_2|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,0600 54%

ispettore di cantiere
Qcl.07 Variante delle quantita del progetto in corso d'opera 0,0900 54%
Qcl.08 Variante del progetto in corso d'opera 0,4300 54%
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0135 54%
Qcl. 11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 54%
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52%

Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della o
Qcl.13 DL edella CSE. 0,0400 54%

Sommatoria
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' - V.03
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni PETR o (CeEi alEl PER
<<@>> personale <<M>>

Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4200 52%

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. o
Qcl.02 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0300 52%
Qcl.03 Co_ntrollo agg!ornamento elabc_>rat| di progetto, aggiornamento 0,0200 529%

dei manuali d'uso e manutenzione
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200 52%
Qcl.05 U_fflClo della d|rg2|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,1000 529

direttore operativo
Qcl.06 _UfflClo dellg dlre_Z|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,0600 529%

ispettore di cantiere
Qcl.07 Variante delle quantita del progetto in corso d'opera 0,1200 52%
Qcl.08 Variante del progetto in corso d'opera 0,4200 52%
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0097 52%
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 52%
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 50%
Qcl 13 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della 0,0400 529

D.L. edella C.S.E.

Sommatoria




ID.
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI
Singole
Categorie

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Parametri
Base

Gradi di
Complessita

Codici
prestazioni
affidate

Sommatorie
Parametri
Prestazioni

% Costi del
personale
<<M>>

Compensi
<<CP>>

Spese ed
Oneri
accessori

Corrispettivi

Di cui costo
del
personale

<<\VV>>

<<P>>

<<G>>

<<Qi>>

2(Qi)

2 (Mi)/3(Qi)

V*G*P*3Qi

K=10,00%

S=CP*K

CP+S

(CP+S)*™M

S.01

STRUTTURE

22.366.680,32

4,14857508
00%

0,70

Qcl.01,
Qcl.02,
Qcl.03,
Qcl.04,
Qcl.05,
Qcl.06,
Qcl.07,
Qcl.08,
Qcl.09,
Qcl. 11,
Qcl.12,
Qcl.13

1,4631

53,66%

950.306,35

95.030,63

1.045.336,9
8

560.927,82

S.02

STRUTTURE

12.949.130,71

4,42923537
00%

0,50

Qcl.01,
Qcl.02,
Qcl.03,
Qcl.04,
Qcl.05,
Qcl.06,
Qcl.07,
Qcl.08,
Qcl.09,
Qcl.11,
Qcl.12,
Qcl.13

1,4639

53,66%

419.793,74

41.979,37

461.773,11

247.787,45

S.03

STRUTTURE

28.326.096,52

4,04502170
00%

0,95

Qcl.0f,
Qcl.02,
Qcl.03,
Qcl.04,
Qcl.05,
Qcl.06,
Qcl.07,
Qcl.08,
Qcl.09,

1,4629

53,66%

1.592.322,3
4

159.232,23

1.751.554,5
7

939.884,18




c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Qcl.11,
Qcl.12,
Qcl.13
Qcl.01,
Qcl.02,
Qcl.03,
Qcl.04,
Qcl.05,
Qcl.06,
Qcl.07,
Qcl.08,
Qcl.09,
Qcl. 11,
Qcl.12,
Qcl.13
Qcl.01,
Qcl.02,
Qcl.03,
Qcl.04,
Qcl.05,
Qcl.06,
Qcl.07,
Qcl.08,
Qcl.09,
Qcl.11,
Qcl.12,
Qcl.13
Qcl.01,
Qcl.02,
Qcl.03,
Qcl.04,
Qcl.05,
Qcl.06,
Qcl.07,
Qcl.08,
Qcl.09,
Qcl.11,
Qcl.12,
Qcl.13

RIEPILOGO

4,41341532

S.04 | STRUTTURE 13.314.520,07 00%

0,90 1,4638 53,66% | 774.149,02 77.414,90 | 851.563,92 | 456.949,20

4,32693470
00%

1.036.693,4

S.05 | STRUTTURE 15.591.077,19 6

1,05 14635 |  53,66% 103.669,35 | '140-628

611.918,68

INFRASTRUTTURE 4,09555413
V.03 | bER LA MOBILITA' ST 00%

1.182.772,6
6

1.301.049,9

0,75 3

1,5297 51,67% 118.277,27 672.252,50




RIEPILOGO

Corrispettivi Di cui costo del

FASI PRESTAZIONALI CP+S e
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI 6.551.641,32 3.489.719,84
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 6.551.641,32 3.489.719,84

?..:,{ o Htgg‘f”per l'italia




