


PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui all'art.46 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, € stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

a parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti I'opera;

b.  parametro «Gy, relativo alla complessita della prestazione;

c parametro «Qv, relativo alla specificita della prestazione;

d parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, & determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti I'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti 'opera e il parametro base «P», secondo I'espressione che segue:

CP= ¥ (VxGxQxP)

L’importo delle spese e degli oneri accessori & calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 € determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



QUADRO ECONOMICO DELL’'OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

Procedura ristretta DL/CSE x DDTT - Lotto 1 DT1 Genova

standardizzate.

ID. OPERE Grado Costo Parametri
CAT(IJEGORIE Complessita Categorie(€) Base
D'OPERA Codice Descrizione <<G>> <<V>> <<P>>
Strutture o parti di strutture in cemento
armato, non soggette ad azioni sismiche -
riparazione o intervento locale - Verifiche 19.070.075,2 | 4,22421
STRUTTURE S.01 strutturali relative - Ponteggi, centinature e 0.70 2 87800%
strutture provvisionali di durata inferiore a
due anni
Strutture o parti di strutture in muratura,
STRUTTURE S.02 Iggnq, meta_llo, non sogg_ette ad azioni 050 11.040.569,8 4,523?;6
sismiche - riparazione o intervento locale - 6 30000%
Verifiche strutturali relative,
Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative - 28.605.112,8 | 4,04093
STRUTTURE S.03 Ponteggi, centinature e strutture 0,95 3 24200%
provvisionali di durata superiore a due anni.
Strutture o parti di strutture in muratura,
legno, metallo - Verifiche strutturali relative
- Consolidamento delle opere di fondazione
STRUTTURE S.04 | di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e 0,90 | 15:557.166,6 | 4,32809
o ) . MR . 3 08900%
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente
- Verifiche strutturali relative.
Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta
e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere 4,73031
STRUTTURE .05 sotterranee e subacquee, Fondazioni 1,05 8.029.505,36 22500%
speciali.
Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade
INFRASTRUTTURE |, o5 | icte, (o Dol Sarte o o stazion, da 075 | 160580107 | 431133
PER LA MOBILITA' ' P S o ’ 1 14700%
compensarsi a parte. - Impianti teleferici e
funicolari - Piste aeroportuali e simili.
Edilizia residenziale privata e pubblica di
EDILIZIA E 06 tipo g;orrgnte con costi di .costru.zmne nella 0.95 2.007.376,34 6,012614
media di mercato e con tipologie 86100%

Costo complessivo dell’'opera :100.368.816,95 €
Percentuale forfettaria spese  : 10,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.l)




SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa.

STRUTTURE - S.01
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

. - . I Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni <<Q>> personale <<M>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 54%

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. o
Qcl.02 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0200 54%
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento 0,0200 54%

dei manuali d'uso e manutenzione

Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200 54%

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di

0,
Qcl.05 direttore operativo 0,1000 54%
Qcl.06 pfﬁmo dellg dlre.2|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,0600 54%
ispettore di cantiere
Qcl.07 Variante delle quantita del progetto in corso d'opera 0,0900 54%
Qcl.08 Variante del progetto in corso d'opera 0,4300 54%
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0133 54%
Qcl. 11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 54%
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52%
Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della o
Qcl.13 DL edella CS.E. 0,0400 54%
Sommatoria
STRUTTURE - S.02
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni el sl et el
<<@>> personale <<M>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 54%
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. o
Qcl.02 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0200 54%
Qcl.03 antrollo agg!ornamento elabqratl di progetto, aggiornamento 0,0200 54%
dei manuali d'uso e manutenzione
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200 54%
Qcl.05 Ulf'fICIO della d|rg2|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,1000 54%
direttore operativo
Qcl.06 _UfflClo dell_a dlre_2|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,0600 54%
ispettore di cantiere
Qcl.07 Variante delle quantita del progetto in corso d'opera 0,0900 54%
Qcl.08 Variante del progetto in corso d'opera 0,4300 54%
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0142 54%
Qcl. 11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 54%
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52%
Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della o
Qcl.13 DL edella CSE. 0,0400 54%
Sommatoria




STRUTTURE - S.03
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni el sl et el
<<@>> personale <<M>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 54%
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. o
Qcl.02 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0200 54%
Qcl.03 antrollo agg!ornamento elabgratl di progetto, aggiornamento 0,0200 54%
dei manuali d'uso e manutenzione
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200 54%
Qcl.05 Ulf'fICIO della d|rg2|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,1000 54%
direttore operativo
Qcl.06 _UfflClo dell_a dlre_2|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,0600 54%
ispettore di cantiere
Qcl.07 Variante delle quantita del progetto in corso d'opera 0,0900 54%
Qcl.08 Variante del progetto in corso d'opera 0,4300 54%
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo 0,0000 54%
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0128 54%
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 54%
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52%
Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della o
Qcl.13 DL edella CSE. 0,0400 54%
Sommatoria
Lavori a corpo: 0,00 €
STRUTTURE - S.04
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni FE Y iz el Pl
<<Q@>> personale <<M>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 54%
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. o
Qcl.02 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0200 54%
Qcl.03 antrollo agg!ornamento elab(_)ratl di progetto, aggiornamento 0,0200 54%
dei manuali d'uso e manutenzione
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200 54%
Qcl.05 UlffICIO della d|rg2|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,1000 549%
direttore operativo
Qcl.06 pfﬁmo dellg dlre.2|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,0600 54%
ispettore di cantiere
Qcl.07 Variante delle quantita del progetto in corso d'opera 0,0900 54%
Qcl.08 Variante del progetto in corso d'opera 0,4300 54%
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0135 54%
Qcl. 11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 54%
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52%
Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della o
Qcl.13 DL edella CS.E. 0,0400 54%
Sommatoria
STRUTTURE - S.05
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni FEl Y iz el P
<<@>> personale <<M>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 54%
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. o
Qcl.02 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0200 54%
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento 0,0200 54%




dei manuali d'uso e manutenzione

Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200 54%

Qcl.05 U_fflClo della dlre_zzmne lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,1000 54%
direttore operativo

Qcl.06 pfﬁmo dellg dlre.2|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,0600 54%
ispettore di cantiere

Qcl.07 Variante delle quantita del progetto in corso d'opera 0,0900 54%

Qcl.08 Variante del progetto in corso d'opera 0,4300 54%

Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0150 54%

Qcl. 11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 54%

Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52%

Qcl 13 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della 0,0400 54%

D.L.edellaC.S.E.

Sommatoria

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' - V.03

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni FE Y iz el P
<<@>> personale <<M>>

Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4200 52%

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. o
Qcl.02 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0300 52%
Qcl.03 Co_ntrollo agg!ornamento elabc_>rat| di progetto, aggiornamento 0,0200 529%

dei manuali d'uso e manutenzione
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200 52%
Qcl.05 Ulf'fICIO della d|rg2|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,1000 529

direttore operativo
Qcl.06 _UfflClo dellg dlre_Z|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,0600 529%

ispettore di cantiere
Qcl.07 Variante delle quantita del progetto in corso d'opera 0,1200 52%
Qcl.08 Variante del progetto in corso d'opera 0,4200 52%
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0101 52%
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 52%
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 50%

Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della o
Qcl.13 DL edellaCSE. 0,0400 52%

Sommatoria
EDILIZIA - E.06
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
. - . I Par. % Costi del Par.

Codice Descrizione singole prestazioni <<Q>> personale <<M>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 54%

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. o
Qcl.02 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 00300 54%
Qcl.03 antrollo agg!ornamento elabgratl di progetto, aggiornamento 0,0200 54%

dei manuali d'uso e manutenzione
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200 54%
Qcl.05 U_fflClo della d|rg2|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,1000 549

direttore operativo
Qcl.06 pfﬁmo dellg dlre.2|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,0600 54%

ispettore di cantiere
Qcl.07 Variante delle quantita del progetto in corso d'opera 0,1400 54%
Qcl.08 Variante del progetto in corso d'opera 0,4100 54%
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0240 54%
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 54%
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52%




Qcl.13

Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della
D.L. e della C.S.E.

0,0400

54%

Sommatoria




ID.
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI
Singole
Categorie

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Parametri
Base

Gradi di
Complessita

Codici
prestazioni
affidate

Sommatorie
Parametri
Prestazioni

% Costi del
personale
<<M>>

Compensi
<<CP>>

Spese ed
Oneri
accessori

Corrispettivi

Di cui costo
del
personale

<<\VV>>

<<P>>

<<G>>

<<Qi>>

2(Qi)

2 (Mi)/3(Qi)

V*G*P*3Qi

K=10,00%

S=CP*K

CP+S

(CP+S)*™M

S.01

STRUTTURE

19.070.075,22

4,22421878
00%

0,70

Qcl.01,
Qcl.02,
Qcl.03,
Qcl.04,
Qcl.05,
Qcl.06,
Qcl.07,
Qcl.08,
Qcl.09,
Qcl. 11,
Qcl.12,
Qcl.13

1,4633

53,66%

825.122,35

82.512,23

907.634,58

487.036,72

S.02

STRUTTURE

11.040.569,86

4,52336300
00%

0,50

Qcl.01,
Qcl.02,
Qcl.03,
Qcl.04,
Qcl.05,
Qcl.06,
Qcl.07,
Qcl.08,
Qcl.09,
Qcl.11,
Qcl.12,
Qcl.13

1,4642

53,66%

365.606,95

36.560,69

402.167,64

215.803,16

S.03

STRUTTURE

28.605.112,83

4,04093242
00%

0,95

Qcl.0f,
Qcl.02,
Qcl.03,
Qcl.04,
Qcl.05,
Qcl.06,
Qcl.07,
Qcl.08,
Qcl.09,

1,4628

53,66%

1.606.370,3
7

160.637,04

1.767.007,4
1

948.176,18




c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Qcl.11,
Qcl.12,
Qcl.13

S.04

STRUTTURE

15.557.166,63

4,32809089
00%

0,90

Qcl.01,
Qcl.02,
Qcl.03,
Qcl.04,
Qcl.05,
Qcl.06,
Qcl.07,
Qcl.08,
Qcl.09,
Qcl. 11,
Qcl.12,
Qcl.13

1,4635

53,66%

886.898,63

88.689,86

975.588,49

523.500,78

S.05

STRUTTURE

8.029.505,36

4,73031225
00%

1,05

Qcl.01,
Qcl.02,
Qcl.03,
Qcl.04,
Qcl.05,
Qcl.06,
Qcl.07,
Qcl.08,
Qcl.09,
Qcl.11,
Qcl.12,
Qcl.13

1,4650

53,66%

584.255,17

58.425,52

642.680,68

344.862,45

V.03

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

16.059.010,71

4,31133147
00%

0,75

Qcl.01,
Qcl.02,
Qcl.03,
Qcl.04,
Qcl.05,
Qcl.06,
Qcl.07,
Qcl.08,
Qcl.09,
Qcl.11,
Qcl.12,
Qcl.13

1,5301

51,67%

794.542,18

79.454,22

873.996,40

451.593,94

E.06

EDILIZIA

2.007.376,34

6,01264861
00%

0,95

Qcl.01,
Qcl.02,
Qcl.03,
Qcl.04,
Qcl.05,

1,4540

53,66%

166.713,47

16.671,35

183.384,82

98.404,29




c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Qcl.06,

Qcl.07,

Qcl.08,

Qcl.09,

Qcl.11,

Qcl.12,

Qcl.13
Corrispettivi Di cui costo del

FASI PRESTAZIONALI CP+S -

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI 5.752.460,02 3.069.377,52
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 5.752.460,02 3.069.377,52

?J;,{ o Htgg‘f”per l'italia




