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DT1 % Mano d'opera Importo mano d'opera
Durata contratto anni 4

Lavori a corpo SO 13.733.017,11€    2,05% 281.526,85€                
OS a corpo SO 1.334.492,63€      33,82% 451.325,41€                

Lavori a corpo TGA 10.727.210,20€    8,82% 946.139,94€                
OS a corpo TGA 221.108,24€         33,82% 74.778,81€                  

Lavori a misura SO 1.723.712,35€      2,05% 35.336,10€                  
OS a misura SO 305.844,04€         33,82% 103.436,45€                

Lavori a misura TGA 71.218,96€           8,82% 6.281,51€                    
lavori a misura 
Lavaggio barriere 
acustiche

371.120,32€         17,11% 63.498,69€                  

OS a misura TGA 34.394,16€           33,82% 11.632,10€                  

OS Generali 36.436,88€           33,82% 12.322,95€                  

Totale 28.558.554,89€    1.986.278,82€             

Totale lavori a corpo 24.460.227,31€    1.227.666,79€             
Totale lavori a misura 2.166.051,63€      105.116,30€                
Totale OS 1.932.275,95€      653.495,73€                

Totale 28.558.554,89€    1.986.278,82€             

Importi mano d'opera 
Segnaletica orizzontale - Tinteggiatura gallerie
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