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DIREZIONE 1° TRONCO - GENOVA
ALP - AUTOSTRADE LIGURI PIEMONTESI

MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E
TINTEGGIATURA PIEDRITTI GALLERIE

PERCENTUALE MANO D’OPERA

RIFERIMENTO ELABORATO: DATA: REVISIONE:
Gennaio 2021 0 Giungo 2020

Project M. N° Commessa Anno Fase . RIf. Archivio

Gennaio 2021

SCALA:

1
TEC/DT1/0|0|D|T|1|2|0| PE Varie ;
CONTROLLATO: Geom. Massimo Milanese ' O 8
APPRQOVATO: Ing. Matteo Marvogli

VISTO DELLA COMMITTENTE:




Importi mano d'opera
Segnaletica orizzontale - Tinteg_giatura c_;allerie

DT1 % Mano d'opera Importo mano d'opera
Durata contratto anni 4
Lavori a corpo SO € 13.733.017,11 2,05% € 281.526,85
OS a corpo SO € 1.334.492,63 33,82% € 451.325,41
Lavori a corpo TGA € 10.727.210,20 8,82% € 946.139,94
OS a corpo TGA € 221.108,24 33,82% € 74.778,81
Lavori a misura SO € 1.723.712,35 2,05% € 35.336,10
OS a misura SO € 305.844,04 33,82% € 103.436,45
Lavori a misura TGA € 71.218,96 8,82% € 6.281,51
lavori a misura
Lavaggio barriere € 371.120,32 17,11% € 63.498,69
acustiche
OS a misura TGA € 34.394,16 33,82% € 11.632,10
0OS Generali € 36.436,88 33,82% € 12.322,95
Totale € 28.558.554,89 € 1.986.278,82
Totale lavori a corpo € 24.460.227,31 € 1.227.666,79
Totale lavori a misura € 2.166.051,63 € 105.116,30
Totale OS € 1.932.275,95 € 653.495,73
Totale € 28.558.554,89 € 1.986.278,82
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