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Societa per azioni

SEDE DI ROMA
Via Bergamini, 50

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI DA INTERFERENZE
CONTESTUALE A RILASCIO DI DETTAGLIATE
INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI
ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO E
SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI

EMERGENZA
(art. 26, comma 3 D. Lgs 81/08, come modificato dal D.Lgs. 106/09)

N. contratto d’appalto/opera

XXXXXXX

Attivita oggetto del contratto
d’appalto/opera

Servizi di prove di laboratorio e indagini in sito
sui materiali da costruzione, prove su terre e
rocce, indagini geognostiche, esecuzione di
rilievi geometrici e attivita di monitoraggio,
finalizzate all’esecuzione dei Servizi di
Ingegneria e architettura relativi all’assessment
delle opere d’arte maggiori (cavalcavia e opere
d’arte minori con luce maggiore di 6 m e
minore di 10 m), della rete in esercizio in
gestione ad Autostrade per ’Italia (Iotto 1-2-3)

Appaltatore/prestatore d’opera:

XXXXXXX

Data, XX/XX/XXXX
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INTRODUZIONE

Per I’elaborazione del presente documento si e fatto riferimento principalmente alle seguenti fonti
normative e linee guida ufficiali:
X D.Lgs 81/2008 art. 26;
<> Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24/2007;
X Determinazione dell’ Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture n. 3/2008 (pubbl. su G.U. n. 64 del 15 marzo 2008);
X Determinazione dell’ Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture n. 13/2004 (pubbl. su G.U. n. 205 del 1 settembre 2004). - Chiarimenti in merito
ai lavori di manutenzione ed ai contratti aperti.

Ai sensi dell’art. 26 ¢. 2 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori,
servizi e forniture all’impresa appaltatrice 0 a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, 0
di una singola unita produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo
dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilita giuridica dei luoghi in cui si svolge
I’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica 1’idoneita tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori
autonomi;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria attivita.

| datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture
devono:

- cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull’attivita lavorativa oggetto dell’appalto;

- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i
lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

Il datore di lavoro committente, ha I’obbligo di promuovere tali attivita di cooperazione e di
coordinamento, elaborando un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
(DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio non é possibile, ridurre al minimo i
rischi da interferenze. Tale documento deve essere allegato al contratto di appalto o d’opera e va
adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Il DUVRI e un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gli
obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 81/08 a loro carico.

Sono esclusi dall’obbligo di elaborazione del DUVRI, ai sensi D.Lgs 81/08 art. 26, comma 3 cosi
come modificato da art. 16 D.Lgs. 106/2009, gli appalti di:

% lavori, servizi e forniture per i quali non ¢ prevista 1’esecuzione all’interno della Stazione
appaltante, intendendo per “interni” tutti i locali/luoghi/ambienti messi a disposizione
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dalla stessa per 1’espletamento dell’attivita, di cui il datore di lavoro committente non
abbia la disponibilita giuridica;

% iservizi di natura intellettuale;
«» la mera fornitura di materiali o attrezzature;

% i lavori o i servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non
comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere
esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all’allegato XI;

% i lavori edili o di ingegneria civile che si svolgono in cantieri temporanei e mobili di cui
all’art. 89 del Titolo IV del D.Lgs. 81/08, in cui operano piu imprese, per i quali €
previsto il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Nei casi in cui il datore di lavoro che ha la disponibilita dei luoghi in cui si svolge il lavoro, servizio
o fornitura, non coincide con il committente (soggetto che affida il contratto)?, quest’ultimo redige
il documento di valutazione dei rischi da interferenze, recante una valutazione ricognitiva dei rischi
standard relativi alla tipologia di prestazione, che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione
del contratto. Il Datore di lavoro responsabile degli ambienti presso i quali deve essere eseguito il
contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento con riferimento ai rischi
interferenziali specifici degli ambienti in cui verra espletato 1’appalto. L’integrazione, sottoscritta per
accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali e lo stesso DUVRI.

DEFINIZIONI

Responsabile Soggetto individuato dal Committente, fuori dai casi di applicazione del D.Lgs.
Tecnico del 163/2006, che adempie ai doveri del Committente ai fini della presente
contratto procedura

Preposto Soggetto individuato dal Datore di Lavoro (che ha la disponibilita giuridica dei

luoghi) che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli,
sovrintende alla attivita lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di iniziativa. Ai fini della presente procedura
il preposto e quello coinvolto nell’esecuzione del contratto, che dovra
effettuare il controllo sull’applicazione delle misure di prevenzione e
protezione indicate nel DUVRI e sugli altri adempimenti previsti dall’art. 26
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. (Vedi Linee guida per [’adempimento degli obblighi
connessi ai contratti di lavori, servizi e forniture (art. 26 del d.lgs. 81/2008 e
s.m.i.). Fornisce inoltre le informazioni necessarie sullo stato dei luoghi e degli
ambienti in cui si svolge I’appalto (con i corrispondenti rischi e misure di
prevenzione e emergenza), nonché in ordine alle eventuali attrezzature del
committente che dovessero utilizzare i fornitori, mediante 1’apposita
modulistica.

1 Ad esempio acquisti effettuati dalla sede di Roma per forniture con posa in opera presso le pertinenze di una Direzione
di tronco.
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Datore di lavoro

Committente

Appaltatore

Subappaltatore

Lavoratore
autonomo o
prestatore d’opera

RSPP
ASPP
SPP
DUVRI

Costi per la
sicurezza

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori da lui dipendenti o
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e 1’organizzazione dell’impresa, ha
la responsabilita dell’impresa stessa ovvero dell’unita produttiva, in quanto
titolare dei poteri decisionali e di spesa.

Sono individuati come datori di lavoro di Autostrade per I’Italia:

-il Direttore Centrale Risorse per le sedi di Roma, Firenze e relative pertinenze;
-i Direttori di Tronco per le rispettive Direzioni di Tronco e loro relative
pertinenze.

Soggetto il quale affida il contratto di appalto di lavori, servizi e forniture ad
imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi.

Soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un’opera e/o
una prestazione con mezzi propri (anche prestatori di servizi ed i soggetti
affidatari di forniture); si intende quale Appaltatore, in accordo con le linee
guida aziendali, anche il soggetto che non abbia ancora stipulato il contratto;
saranno considerati tali anche i fornitori se svolgono attivita con minimo
supporto di personale (es. nolo a caldo o fornitura con posa in opera).

Soggetto che si obbliga nei confronti dell’appaltatore a fornire un’opera e/o
una prestazione con mezzi propri, gia compresa in quelle oggetto dell’appalto
principale; in accordo con le linee guida aziendali, saranno considerati tali
anche i subfornitori se svolgono attivita con personale (es. nolo a caldo o
fornitura con posa in opera).

Colui che fornisce un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e
senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 Cod.
Civile), comprese le consulenze e la formazione che prevedono attivita
all’interno dell’azienda o nell’ambito del ciclo produttivo di questa.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione
Servizio di Prevenzione e Protezione.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, che indica le
misure adottate per 1’eliminazione o, ove Ci0 non sia possibile, la riduzione dei
rischi derivanti dalle Interferenze.

| costi per la sicurezza sono cosi suddivisi:

Costi A - Costi relativi alla sicurezza delle attivita oggetto dell’appalto;

Costi B - Costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione contro i
rischi dovuti alle interferenze tra attivita dell’appalto e attivita del committente
(o di altri appaltatori o subappaltatori) o, in alcuni casi, attivita di terzi estranei
all’appalto-non coinvolti dall’attivita di lavoro- ma comunque presenti a vario
titolo negli ambienti di lavoro?.

2 Per i contratti stipulati prima del 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, i costi della
sicurezza devono essere indicati entro tale data.
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Contratto

d’appalto

Contratto d’opera

Contratto chiuso

Contratto aperto

Subappalto

Nolo a caldo

Interferenza:

Riunione

preliminare di
cooperazione e
coordinamento

Riunione di

A tali dati possono accedere, su richiesta, le Organizzazioni Sindacali
qualificate (es. R.S.A. o territoriali) e i R.L.S..

Contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi
necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un
servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 Cod. Civile).

Contratto col quale una persona si obbliga verso altra persona fisica o giuridica
a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza
vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.).

Contratto il cui oggetto viene definito contestualmente alla stipula (es.:
installazione impianto antincendio).

Contratto il cui oggetto viene definito per categorie e/o prezzi, la cui
determinazione di dettaglio € rimessa alle successive fasi di
assegnazione/incarico lavori (es. contratto quadro di manutenzione, nell’ambito
del quale vengono commissionate di volta in volta le specifiche attivita).

Contratto fra appaltatore e subappaltatore cui e estraneo il committente,
nonostante I’autorizzazione. L’appaltatore non puo dare in subappalto
I’esecuzione dell’opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 Cod.
Civile).

Rapporto contrattuale in forza del quale I’imprenditore concede in godimento
un mezzo, un’apparecchiatura o un’attrezzatura e si obbliga anche a fornire il
personale preposto alla conduzione o impiego del detto mezzo,
apparecchiatura o attrezzatura.

A prescindere dalla qualificazione di fornitore o di subappaltatore di cui alla
disciplina in materia di appalti pubblici, detta attivita rientra nel campo di
applicazione della presente procedura.

La circostanza in cui si verifica un evento rischioso tra il personale del
committente ¢ quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che
opera nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

Riunione da tenersi sempre prima dell’inizio delle attivita, durante la quale si
prende conoscenza diretta dei rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro e
delle misure relative alla gestione delle emergenze, si condividono le misure di
sicurezza previste nel DUVRI, e si redige il verbale di riunione (Verbale di
riunione preliminare di cooperazione e coordinamento). Nel caso in cui
durante la riunione, si ravvisasse la necessita di integrare il DUVRI, verra
redatto il Verbale di integrazione/modifica del DUVRI stesso, che dovra essere
allegato al verbale di riunione preliminare.

Alla riunione preliminare partecipano il Committente o il Datore di lavoro o il
Responsabile tecnico del contratto o il Preposto e le imprese esecutrici e/o
affidatarie tutte, oltre all’eventuale presenza dell’RSPP o dell’ ASPP.

Ove l’attivita potesse generare/subire interferenze da un cantiere soggetto agli
obblighi di coordinamento di cui al Titolo IV, Capo I, D.Lgs. 81/08, a detta
riunione partecipera anche il Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione competente.

Riunione da tenersi in corso d’esecuzione dei lavori, servizi o forniture, in caso
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cooperazione e di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo, o periodicamente in
coordinamento in  funzione della durata dell’attivita, durante la quale si concordano eventuali

corso di attivita misure integrative e/o modifiche e si redige il verbale di riunione.
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CRITERIUTILIZZATI NELL’IDENTIFICAZIONE DELLE INTERFERENZE
E NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESSE DERIVANTI

METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE

La presente valutazione dei rischi da interferenze, di carattere generale, € stata effettuata procedendo
preliminarmente al reperimento di tutte le informazioni necessarie per identificare le attivita previste
dall’appalto e le possibili interferenze correlate con il loro svolgimento.

Per ciascuna attivita sono state raccolte, ove disponibili, le informazioni riguardanti: gli specifici
luoghi/aree/ ambienti di lavoro; i percorsi e i luoghi di transito impiegati per accedervi; i turni e la
durata delle attivita; i veicoli, le macchine, le attrezzature, le sostanze, i preparati e i materiali
utilizzati; la presenza contemporanea di personale della societa committente e/o di altre imprese
appaltatrici/ lavoratori autonomi nei medesimi luoghi e ambienti di lavoro. Ogni attivita e stata
scomposta in fasi di lavoro e per ciascuna di esse sono stati individuati e valutati i rischi derivanti
dalle possibili interferenze, e sono state identificate le relative misure di prevenzione e protezione.

Per la identificazione dei rischi da interferenza sono stati analizzati, in particolare, i seguenti aspetti:

= sovrapposizione di piu attivita svolte da operatori di appaltatori diversi;

= fattori di rischio introdotti negli ambienti di lavoro del committente dall’attivita
dell’appaltatore;

= fattori di rischio esistenti negli ambienti di lavoro del committente in cui deve operare
I’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attivita propria dell’appaltatore;

= fattori di rischio derivanti da modalita di esecuzione particolari, richieste esplicitamente
dal committente, che comportino rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attivita
appaltata.

La valutazione dei rischi da interferenze e stata condotta in riferimento, oltre che al personale
dell’appaltatore, delle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi eventualmente cooperanti, anche
agli utenti autostradali, alle autorita (Polizia stradale, forestale, ecc.) e ai terzi che a vario titolo
possono intervenire presso i luoghi e gli ambienti del committente interessati dai lavori.

Il presente documento, eleborato sulla base delle suddette informazioni, ha carattere generale e
costituisce il DUVRI statico al quale fara seguito, secondo quanto disposto dalla circolare del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24/2007, il DUVRI dinamico aggiornato in fase
di aggiudicazione (con le specifiche dell’impesa appaltatrice e con le eventuali modifiche da essa
introdotte), e in fase di esecuzione (in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o
organizzativo) del contratto.

In tutti i casi in cui il Datore di Lavoro, cioé colui che ha la disponibilita giuridica dei luoghi di
svolgimento dell’attivita oggetto del contratto, non coincida con il Committente (affidatario del
contratto), questi deve inviare al Datore di Lavoro presso cui deve essere eseguito il contratto, il
documento di valutazione dei rischi da interferenze, firmato dal Committente e sottoscritto
dall’appaltatore/subappaltatore, recante la valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla
tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto.
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COSTI DELLA SICUREZZA

PREMESSA
Quando si parla di costi della sicurezza si fa riferimento a due diversi tipi di costi:

1. costi derivanti dalle misure adottate, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per
eliminare e, ove cio non é possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra le attivita
dell’appalto e le attivita del committente o di altri appaltatori o subappaltatori o, in alcuni casi, le
attivita di terzi estranei presenti a vario titolo degli ambienti di lavoro.

Tali costi, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.:
e devono essere specificatamente indicati dal committente, nei contratti di appalto di
subappalto e di somministrazione di beni e servizi a pena della nullita del contratto;
e non sono soggetti al ribasso;

Inoltre nel campo di applicazione del D.Lgs. 163/06:

e devono essere valutati dalla stazione appaltante e adeguatamente indicati nei bandi, tenendoli
distinti dall’importo a base d’asta;

e non sono oggetto di alcuna verifica da parte dell’appaltante in ordine alla valutazione
dell’anomalia dell’offerta, essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stessa Stazione
Appaltante.

2. Costi derivanti dalle misure adottate per eliminare e, ove cio non e possibile, ridurre al
minimo, i rischi propri delle lavorazioni. Per tali costi, non derivanti da interferenze, resta
immutato 1’obbligo per le imprese, di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di
provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i
rischi specifici propri dell’attivita svolta.

Tali costi, negli appalti privati:
e sono a carico dell’impresa;

Inoltre nel campo di applicazione del D.Lgs. 163/06:

e nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle
procedure di affidamento di appalti pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori
sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del
lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato e
risultare congruo rispetto all’entita e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle
forniture®;

e il committente deve valutarne la congruita “anche in quei casi in cui non si proceda alla
verifica delle offerte anomale” (ad esempio per 1’affidamento mediante procedura negoziata).

3 D.Lgs. 81/08 art. 26 ¢ 6 “(...) Ai fini del presente comma, il costo del lavoro & determinato periodicamente in apposite
tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla
contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu rappresentativi, delle norme in materia
previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto
collettivo applicabile, il costo del lavoro & determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu
vicino a quello preso in considerazione.
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI ALLE INTERFERENZE

La stima dei costi della sicurezza relativi alle interferenze deve essere effettuata sulla base di
elenchi di prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali, vigenti
nell’area interessata o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente.

Va indicato un importo pari a zero nei bandi relativi a contratti per lavori, servizi e forniture
per i quali non sono state rilevate interferenze, ovvero per i quali le misure di prevenzione e
protezione non generino costi per ’impresa.

Nel caso in cui le misure di prevenzione e protezione adottate per 1’eliminazione o la riduzione del
rischio individuato siano gia previste nei POS/DVR delle ditte, tali misure non verranno conteggiate
nei costi della sicurezza relativi alle interferenze.

I costi della sicurezza da interferenze devono riguardare, in analogia con quanto previsto nel D. Lgs
81/08 - allegato XV:

a) gli apprestamenti (opere provvisionali);

b) le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale eventualmente
necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;

c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti
antincendio, gli impianti di evacuazione fumi (se non presenti presso i locali/luoghi/ambienti
del datore di lavoro committente o inadeguati all’esecuzione del contratto);

d) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici,
ecc.);

e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;

f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti;

g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Nel caso in cui le misure di prevenzione e protezione adottate per 1’eliminazione 0 la riduzione del
rischio individuato siano gia previste nei POS/DVR delle ditte, tali misure non verranno conteggiate
nei costi della sicurezza relativi alle interferenze.

Nel caso in cui, nel corso di esecuzione del contratto, subentrasse un subappalto, la ditta appaltatrice
e tenuta, in qualitd di appaltatore-committente, a corrispondere gli oneri per I’applicazione delle
misure di sicurezza derivanti dai rischi propri al subappaltatore in ragione delle speicifiche attivita
oggetto di subappalto.. Il committente € tenuto a verificare che tali somme vengano effettivamente
corrisposte (attraverso la sottoscrizione di una “dichiarazione congiunta” da parte delle ditte).

In caso in cui si preveda la presentazione di proposte integrative a seguito dell’aggiudicazione, o in
corso d’opera derivanti da intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico, ed organizzativo, il
committente dovra preventivare tra le somme a disposizione, una voce relativa agli imprevisti, a cui
poter attingere in tale evenienza.

In caso di modifiche contrattuali (inserimento di nuove attivita in ambito privato, varianti in corso
d’opera di cui all’art. 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, ecc) verranno nuovamente stimati i
costi relativi alle misure di sicurezza per eliminare e, ove cio non é possibile, ridurre al minimo i
rischi da interferenza. Tali costi saranno compresi nell’importo della modifica/variante ed
individuano la parte di costo da non assogettare a ribasso.
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MODALITA D’IMPLEMENTAZIONE E CONTROLLO DELL’ATTUAZIONE DELLE
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE

Il presente documento, sara condiviso, prima dell’inizio delle lavorazioni, in sede di riunione
preliminare di cooperazione e coordinamento tra: Datore di lavoro committente o Committente o
Datore di lavoro che ha la disponibilita dei luoghi oggetto dell’appalto, o Responsabile tecnico del
contratto, o Preposto e 1 Responsabili degli appaltatori/prestatori d’opera e degli eventuali
subappaltatori coinvolti e, se necessario, I’'RSPP del committente.

Se in tale sede si individueranno variazioni rispetto al DUVRI redatto, ed eventuali ulteriori misure di
prevenzione e protezione da adottare (se ritenute necessarie da parte del Committente/Datore di
lavoro committente/Datore di lavoro che ha la disponibilita dei luoghi oggetto
dell’appalto/Responsabile tecnico del contratto o Preposto), le stesse saranno riportate nel “Verbale
di aggiornamento/modifica/integrazione del DUVRI”, che dovra essere allegato al presente DUVRI
insieme al “Verbale di riunione preliminare di cooperazione e coordinamento”.

Durante 1’esecuzione del contratto, gli eventuali aggiornamenti e variazioni, dovuti a modifiche di
carattere tecnico, logistico ed organizzativo, del DUVRI redatto (e aggiornato nella riunione
preliminare), saranno condivisi nelle riunioni di cooperazione e coordinamento in corso di attivita
dai soggetti coinvolti e riportati nel verbale di riunione (Verbale di riunione, cooperazione e
coordinamento in corso di attivita). Tale verbale, come il precedente, dovra essere allegato al
presente DUVRI e ne costituira dinamico aggiornamento.
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SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’APPALTO

Rif. contratto d’appalto

Durata del contratto

Come da contratto 48 mesi

VEDASI PARAGRAFO COSTI DELLA SICUREZZA

Responsabile tecnico del contratto

Ing. Andrea Santucci

Preposto coinvolto nell’esecuzione del
contratto

HSE Manager, RT, CSE, Direttore dei lavori, fornitori e

preposti delle imprese esecutrici e subappaltatrici

Appaltatore

Sede legale

Titolare della societa appaltatrice

Referente della societa appaltatrice

Impresa subappaltatrice

Sede legale dell’impresa subappaltatrice

Titolare dell’impresa subappaltatrice

Referente dell’impresa subappaltatrice

Attivita oggetto dell’appalto

Servizi di prove di laboratorio e indagini in sito sui materiali da
costruzione, prove su terre e rocce, indagini geognostiche,
esecuzione di rilievi geometrici e attivita di monitoraggio,
finalizzate all’esecuzione dei Servizi di Ingegneria ¢
architettura relativi all’assessment delle opere d’arte maggiori
(cavalcavia e opere d’arte minori con luce maggiore di 6 m e
minore di 10 m), della rete in esercizio in gestione ad
Autostrade per I’Italia (Lotto 1-2-3)

Descrizione attivita*

Le attivita richieste sono indicativamente le seguenti e si
svolgeranno in due macroambiti:

- cantieri insistenti sulla piattaforma autostradale;

- cantieri insistenti sul piano di campagna e/o viabilita
esterna.

Elenco attivita:

- supporto nella definizione dei piani di indagine e verifica
accessibilita  opere  mediante  sopralluoghi  sulla
piattaforma autostradale e/o sul piano di campagna;

- esecuzione di indagini in situ dal piano di campagna con
accesso dall'esterno;

4 Come da capitolato
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SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’APPALTO

- esecuzione di indagini in situ con accesso in quota alle
strutture da indagare:
0 dall'esterno con autopiattaforme/cestelli positivi;
0 dalla piattaforma autostradale con by bridge/cestelli
negativi;
Le prove, indagini, saggi e prelievi riguarderanno tutte le
tipologie maggiormente diffuse di materiali di base (tra cui in
via esemplificativa e non esaustiva: calcestruzzi, acciai e
metalli da costruzione, materie plastiche, vernici, rivestimenti
con film metallici e non, resine, fibre etc.) e di materiali
compositi (tra cui in via esemplificativa e non esaustiva:
terre, materiali ed aggregati rocciosi, conglomerati cementizi,
etc.), siano essi sciolti o posti in opera. Sono incluse nel
Servizio le attivita di monitoraggio geotecnico e
geomorfologico e I’esecuzione dei rilievi topografici e
architettonici delle opere d’arte.
- prove di laboratorio sui campioni di cls, acciaio, terre,
ecc. prelevati in situ;
- ripristini delle strutture sottoposte ai prelievi;

Potrebbero essere presenti, all'interno delle aree di cantiere,
anche ditte terze incaricate di lavori di varia natura da parte
delle DT locali, con transito di mezzi operativi e maestranze
all'interno dei cantieri predisposti per le indagini di
laboratorio.

Orario di lavoro/turni

Variabile all’interno dell’orario di lavoro di cui al contratto
(h.00.00-24.00)

Attivita che comportano cooperazione e
soggetti coinvolti

Le attivita che comportano cooperazione sono quelle
riportate alla sezione precedente. | soggetti coinvolti sono:
HSE Manager, RT, Direttore dei lavori, fornitori e preposti
delle imprese esecutrici e subappaltarici

Personale genericamente presente nei
luoghi di azione

Lavoratori di Aspi per supervisione e controllo
Lavoratori delle imprese presenti nel cantieri
Subappaltatori
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INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI
LAVORO E MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA

FATTORE DI
RISCHIO/ MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA
Evento danno
TRAEFICO ATTIVITA: Percorrenza o attivita lungo la tratta
.VE_IdCOtI.‘ARE/ ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Incidenti, Le attivita lungo la tratta devono essere effettuate previa esecuzione di tutte le
Investimenti

misure necessarie per la protezione e il segnalamento dei mezzi operativi e del
personale a terra, secondo quanto previsto dal Codice della Strada e dalle Linee guida
per la sicurezza dell’operatore su strada.

L’inizio dei lavori deve essere autorizzato da ASPI.

E’ fatto obbligo al personale che interviene su strada in presenza di traffico, di
indossare indumenti ad alta visibilita conformi alle norme EN 471 classe 3.

Le manovre con automezzi in autostrada in deroga al Codice della Strada
(inversione di marcia e attraversamento su piazzali di stazione; accesso e uscita dai
cantieri situati in autostrada; fermata del mezzo in piazzola di emergenza, piazzola
tecnica o in corsia di emergenza; fermata del mezzo in tratte di carreggiata prive di
corsia di emergenza o con corsia di emergenza ridotta; fermata del mezzo in galleria;
percorrenza a piedi della carreggiata, attraversamento a piedi della carreggiata;
fermata del mezzo in pista di stazione, marcia in corsia di emergenza; retromarcia in
corsia di emergenza) sono consentite, solo per effettive esigenze di servizio, al
personale dotato di autorizzazione rilasciata da ASPI a seguito di verifica di
superamento di apposito corso sulle procedure (Linee guida per la sicurezza
dell’Operatore su strada).

Gli spostamenti a piedi in autostrada, in deroga al CdS, sono consentite solo per
effettive esigenze di servizio, al personale dotato di apposita autorizzazione, che deve
attenersi rigorosamente alle disposizioni previste dal Linee guida per la sicurezza
dell’Operatore su Strada.

Nessuna attivita pud essere svolta in caso di scarsa o limitata visibilita, come ad
esempio per presenza di nebbia, di precipitazioni nevose, ovvero in tutte le
condizioni che possono limitare a meno di 100 m la visibilita.

Qualora le condizioni negative sopravvengano successivamente all’inizio delle
attivita queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione
della segnaletica di protezione eventualmente posta in opera.

ATTIVITA: Salita e discesa dal mezzo

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
E’ obbligatorio salire o scendere dall’automezzo esclusivamente:
- all’interno delle zone delimitate
- sul margine destro della carreggiata

Indossare gli indumenti ad alta visibilita conformi alle norme EN 471 classe 3, in
caso di arresto del mezzo in aree esposte al transito veicolare.
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Evento danno
(continua) (continua)
TRAFFICO Verificare tramite specchietto retrovisore il sopraggiungere dei veicoli.
VEICOLARE/ Nel caso di arresto del mezzo sul margine destro della carreggiata:
incidenti, - Scendere possibilmente dal lato destro
investimenti - Uscire dal lato sinistro solo in caso di impedimento dell’apertura della portiera

destra
In caso di discesa dal lato sinistro, il conducente deve:
- parcheggiare in modo che la portiera invada il meno possibile la corsia di marcia
- agevolare 1’uscita dei colleghi controllando il traffico sopraggiungente

ATTIVITA: Attraversamento a piedi delle piste di stazione

E’ stata predisposta una procedura per I’attraversamento delle piste in sicurezza
affissa presso le stazioni.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Nei tratti in cui sono presenti i sottopassaggi pedonali é vietato effettuare
I’attraversamento in superficie.

In assenza del sottopassaggio pedonale, effettuare 1’attraversamento in superficie
attenendosi alla procedura “Attraversamento piste” esposta in stazione.

ATTIVITA: Arresto del mezzo in pista di stazione

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
In generale é vietato arrestare il mezzo in pista.

Qualora fosse necessaria, per effettive esigenze di servizio, 1’attivita pud essere
eseguita solo previa autorizzazione di ASPI, che provvedera a chiudere la pista
interessata.

Per le modalita di arresto in pista, attenersi alle sequenti misure di sicurezza:

- In fase di avvicinamento, accertarsi che la pista sia stata effettivamente chiusa e
attivare tutti i dispositivi di segnalazione luminosa presenti sull’automezzo
(girofaro e quattro frecce). Superare la barriera accedendo, ove possibile, dalla pista
laterale piu vicina a quella chiusa, effettuare la manovra in retromarcia per il
posizionamento del mezzo lungo la pista attigua a quella chiusa al traffico (a valle
della barra di cadenzamento).

- Lasciare i dispositivi di segnalazione luminosa dell’automezzo accesi per tutta la
durata della sosta.

- Una volta lasciata la pista, darne avviso al Preposto, al fine di consentire la
riapertura della pista.

DISLIVELLLI/
cadute dall’alto,
cadute nel vuoto,

Attivita su postazioni sopraelevate (gru, pedane sollevabili, by bridge,
ecc.) o in presenza di dislivelli non protetti (rilevati, scarpate, ecc.)

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

scivolamenti Le attivita in presenza di dislivelli o su postazioni sopraelevate non protette o
comunque dove persiste un rischio di caduta dall’alto (per instabilita del supporto,
(continua) (continua)
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RISCHIO/ MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA
Evento danno
DISLIVELLI/ o altro), devono essere eseguite utilizzando sistemi individuali anticaduta

cadute dall’alto,
cadute nel vuoto,

(imbracature di sicurezza, cinture) ancorati a strutture fisse.
A tale utlizzo deve essere adibito solo personale debitamente addestrato.
Qualora si verificasse ’assenza o I’inadeguatezza di tali strutture fisse, é vietato

scivolamenti ) . -
accedere alle aree di lavoro dandone tempestiva comunicazione al Preposto.
Attivita all’interno dello spartitraffico e sul margine destro delle
carreggiate (oltre il guard rail)
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Per il raggiungimento di siti posti oltre le barriere fisse, gli addetti devono utilizzare i
primi varchi di accesso disponibili.
In caso di interventi oltre il margine destro della carreggiata, arrestare il mezzo prima
del punto di accesso all’area in cui operare con tutti i dispositivi di segnalazione
presenti sul mezzo accesi.
Ove possibile, raggiungere i siti a valle di scarpate ripide, passando per i punti con
pendenza inferiore.
Ove possibile raggiungere i siti sui rilevati da punti a quota pari a zero.
In caso di discesa in terreni scoscesi a forte pendenza, ancorarsi a strutture fisse,
mediante i dispositivi anticaduta in dotazione, secondo le indicazioni del Preposto. A
tale utlizzo deve essere adibito solo personale debitamente addestrato.
Qualora si verificasse 1’assenza di ancoraggi fissi, & vietato accedere alle aree di
lavoro dandone tempestiva comunicazione al Preposto.
In caso di presenza di vegetazione infestante richiedere preventivamente la pulizia
dell’area di intervento.
Procedere lungo il pendio usando la massima cautela, molto lentamente in diagonale.
Indossare le scarpe antinfortunistiche in dotazione.
PRESENZA DI Attivita che comportano scavi, utilizzo di mezzi dotati di sbracci (gru,
LINEE AEREE E | pedane sollevabili, by bridge, PLE,benne, escavatori, ecc.)
DI ISTRUZIONI DI SICUREZZA
SOTTOSERWZ'/ Prima dell’inizio dei lavori & necessario effettuare un’analisi preventiva del sito per
elettro_cu2|one, I’individuazione delle linee elettriche e dei sottoservizi esistenti ed individuare
esplosione, eventuali misure di prevenzione e protezione specifiche.

investimento di
fluidi in pressione

Le attivita in presenza di conduttori e apparecchiature elettriche o con utilizzo di
attrezzature elettriche, devono essere svolte in modo da evitare il contatto con
conduttori elettrici non isolati e verificando le condizioni di corretta manutenzione
delle attrezzature utilizzate.

E vietato, comunque, operare a distanza inferiore ai mt 7 dalle linee elettriche
suddette, se MT o AT, salvo preventiva disalimentazione delle linee medesime ad
opera del gestore.

PRESENZA DI
IMPIANTI IN
TENSIONE E
UTIL1ZZO DI
ATTREZZATURE

Attivita in prossimita di impianti e apparecchiature elettriche in tensione

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Le attivitd in presenza di conduttori e apparecchiature elettriche o con utilizzo di
attrezzature elettriche, devono essere svolte in modo da evitare il contatto con
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FATTORE DI
RISCHIO/
Evento danno

MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA

ELETTRICHE/
elettrocuzione,

conduttori elettrici non isolati e verificando le condizioni di corretta manutenzione
delle attrezzature utilizzate.

incendio Utilizzare attrezzature conformi alla normativa vigente.
PRESENZA DI Attivita in prossimita di linee ferroviarie non protette
LINEE

FERROVIARIE/
elettrocuzione,
investimenti da
parte del convoglio

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Nelle immediate adiacenze delle linee ferroviarie non & consentito accedere senza
preventiva autorizzazione scritta di ASPI sentita 1’autorita ferroviaria competente, per
la messa in sicurezza della sede ferroviaria stessa.

Poiché nell’ambito delle linee ferroriarie non protette & possibile la presenza di linee
elettriche in tensione, e vietato operare a distanza inferiore ai mt 7 da dette linee
elettriche, se MT o AT, salvo preventiva disalimentazione delle linee medesime ad
opera del gestore.

In presenza di dislivelli privi di adeguate protezioni, ancorarsi a strutture fisse,
mediante i dispositivi anticaduta in dotazione.

A tale utilizzo deve essere adibito solo personale debitamente addestrato.

Qualora si verificasse I’assenza o I’inadeguatezza di tali strutture fisse, é vietato
accedere alle aree di lavoro dandone tempestiva comunicazione al Preposto.

PRESENZA DI
INQUINANTI
AERODISPERSI/
esposizione a
sostanze inquinanti
aerodisperse

Attivita in galleria — (Attivita non presente)

Nel caso di attivita da svolgere in galleria, accertarsi che siano state effettuate
indagini ambientali ai sensi del Titolo IX del D.Lgs 81/08. I risultati dell’indagine
dovranno evidenziare che le concentrazioni di inquinanti aereodispersi rispettino le
normative vigenti e siano al di sotto dei TLV della ACGIH in tutte le situazioni prese
in esame.

RUMORE
PRODOTTO DAL
TRAFFICO
VEICOLARE (in
particolare in
galleria)/
Esposizione a
rumore

Percorrenza o attivita lungo la tratta

Le aree in cui si ha il superamento del livello di 85 dB sono state segnalate con
apposita cartellonistica.

Istruzioni di sicurezza
Indossare gli otoprotettori ove tale obbligo € prescritto.
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Evento danno
PRESENZA DI Percorrenza o attivita lungo la tratta (attivita di manutenzione lampade,
RADIAZIONI attivita in galleria, attivita notturna) — Attivita’ non Presente
OTTICHE Verificare che siano state effettuate indagini ambientali ai sensi del Titolo V111 capo
ARTIFICIALLI/ V del D.Lgs 81/08 e che i risultati dell’indagine non abbiano riscontrato il

esposizione a
radiazioni ottiche
artificiali

superamento dei livelli inferiori d’azione.

PRESENZA DI
INQUINANTI
AERODISPERSI/
esposizione a
sostanze inquinanti
aerodisperse

Attivita in presenza di Amianto

| lavori di demolizione di parti contenenti materiali amiantiferi, costituiscono una
fonte di elevato rischio di inquinamento ambientale. Durante tali lavorazioni &
dunque indispensabile usare tutti gli accorgimenti utili a contenere
I'inquinamento dentro il cantiere dove avviene I’attivita lavorativa e impedire la
diffusione delle fibre nell'aria circostante.

In alcune opere (inquadrate nella DT1) ove potranno essere espletate le attivita
oggetto dell’ Appalto, ¢ stata riscontrata la presenza di amianto nel cls dei manufatti.

L’eventuale presenza della suddetta casistica o laddove vi ¢ il minimo dubbio sulla
potenziale presenza di amianto nel cls (ad esempio un’opera inquadrata in area con
presenza pietre verdi, da mappatura regionale) saranno indicate nella
programmazione preliminare delle attivita tramite il HSE Manager di Area ASPI.
ed in fase di coordinamento dai Coordinatori della Sicurezza in fase di Esecuzione e
comunque dalle Imprese Esecutrici che hanno la disponibilita giuridica dei cantieri
tramite i preposti che sovrintendono 1’area.

Qualora ricadano le suddette casistiche, in considerazione del rischio interferenziale
dovuto alla perforazione o frantumazione di cls con presenza di amianto o
potenziale, chiunque entri a qualsiasi titolo all’interno dell’area oggetto delle
attivita dovra attenersi alle misure di prevenzione e protezione di cui alla seguente
valutazione dei rischi allegata a questo documento.
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NOTA BENE:

Il presente DUVRI é redatto secondo quanto indicato dal’INAIL “L’ELABORAZIONE DEL
DUVRI- Ed. 2013. Dunque in base all’art. 26 il committente si fa carico della promozione del
coordinamento e della cooperazione tramite la redazione del presente DUVRI che dovra quindi
essere condiviso con i fornitori.

L’eventuale svolgimento di attivita rientranti nel campo di applicazione del Titolo 1V, Capo I,
D.Lgs. 81/2008 sara effettuata solo previa nomina delle eventuali figure di sicurezza previste e
integrazione della documentazione di sicurezza e dei requisiti di idoneita tecnico professionale.
In difetto di cio, le medesime eventuali attivita non potranno essere svolte.

Eventuali rischi_specifici_diversi da quelli sopraelencati, connessi_a particolari situazioni o
modifiche sopraggiunte, e relative _misure verranno _comunicati_in_sede di RIUNIONE
PRELIMINARE e/o RIUNIONE DI COORDINAMENTO che costituiranno _integrazioni_del
DUVRI (cfr. verbale di riunione preliminare/riunione di coordinamento).
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

OBBLIGHI E DIVIETI

Per le attivita oggetto del presente Duvri che si svolgeranno all’interno di cantieri gia
installati ricadenti nel titolo 1V del D.lgs 81/08, si dovra fare riferimento al PSC ed agli
elaborati di progetto (censimento interferenze) per individuare i rischi interferenziali e
ambientali. Tutte le attivita dovranno essere coordinate con il CSE, il quale fornira
al’impresa che eseguira le attivita ricadenti nel Duvri, le informazioni necessarie per
P’espletamento in sicurezza delle stesse.

Per le attivita oggetto del presente Duvri che NON si svolgeranno all’interno di cantieri gia
installati ricadenti nel titolo 1V del D.lIgs 81/08, il Committente (Datore di Lavoro, RT) dovra
consegnare al fornitore, attraverso il supporto delle DDTT di competenza, un censimento
preliminare delle interferenze che possono interessare le aree in cui si svolgeranno le attivita
del presente duvri. Tale censimento dovra essere aggiornato a cura del fornitore nel corso
della sua attivita come da capitolato; sara cura del RT P’integrazione del censimento nel
presente Duvri per la valutazione dei relativi rischi interferenziali e misure preventive e
protettive.

Per le attivita che si svolgeranno al di fuori dell’ambito autostradale, per i rischi
interferenziali e ambientali, non avendo il Committente la disponibilita giuridica delle aree, lo
stesso dovra fare riferimento a quanto disciplinato all’interno delle Ordinanze rilasciate dai
Comuni interessati ed dalle eventuali prescrizioni degli Enti gestori delle infrastrutture o di
servizi presenti sull’area. Il censimento delle interferenze dovra essere aggiornato a cura del
fornitore nel corso della sua attivita come da capitolato; sara cura del RT I’integrazione del
censimento nel presente Duvri per la valutazione dei relativi rischi interferenziali e misure
preventive e protettive.

Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalita del
lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro (ai sensi dell’art. 26, comma 8 D. Lgs 81/08). La
tessera deve contenere, inoltre, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa
autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo
21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche
I'indicazione del committente (ai sensi dell’art. 5 dalla L. 136/2010).

Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati dal Preposto coinvolto
nell’esecuzione del contratto o dal Responsabile tecnico del contratto del committente.

Evitare I’uso di cuffie o auricolari per I’ascolto della musica durante D’attivita, perché
potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di
emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione), i cicalini dei mezzi e delle macchine ed i
richiami vocali di altri lavoratori.

L’ingresso in cantiere ¢ subordinato all’Induction Training (primo accesso e s.m.i.) a cura del
RT.

I singoli sopralluoghi e le I’attivita del presente Duvri che si svolgeranno all’interno di
cantieri gia installati ricadenti nel titolo IV del D.Igs 81/08, essi dovranno essere programmati
ed il fornitore dovra essere sempre accompagnato da un rappresentante del Committente
(RT, CSE , HSE Manager e/o HSE Specialist BUIR, ecc) e/o dell’ Appaltatore (Capo Cantiere,
HSE Manager/RSPP, preposto).
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SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E
RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

ATTIVITAN. 1

CIRCOLAZIONE LUNGO LA TRATTA AUTOSTRADALE O
SU VIABILITA’ LOCALE CON AUTOMEZZI PER IL
RAGGIUNGIMENTO DEL CANTIERE.

Descrizione attivita

Tutte le attivita di sopralluogo ed indagine presso le aree interessate, prevedono
I’arrivo presso i luoghi di lavoro dalla sede autostradale o dalla viabilita locale.
Succesivamente i fornitori si sposteranno a piedi o con mezzi all’interno dell’area di
cantiere gia predisposta.

Dunque i fornitori raggiungono il cantiere con i necessari automezzi; parcheggiano
il veicolo nell’area indicata dalla committenza e circolano a piedi o su mezzo
all’interno del cantiere stesso per raggiungere i punti di effettuazione dell’attivita.

Luoghi interessati

Come da Contratto:

Assessment delle opere d’arte maggiori (cavalcavia e opere d’arte minori con luce
maggiore di 6 m e minore di 10 m), della rete in esercizio in gestione ad Autostrade
per I’Italia.

Orario di
effettuazione

Variabile all’interno dell’orario di lavoro di cui al contratto (h.00.00-24.00)

Impianti tecnologici
interessati

Veicoli/ Macchine/
Attrezzature
utilizzatl

Autovetture

Sostanze/Preparati
utilizzati

Materiali utilizzati

FASI

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

VALUTAZIONE RISCHI
INTERFERENZE

Possibili interferenze | Evento/Danno
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FASI VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze | Evento/Danno
Circolazione e Presenza di altri Incidenti: MISURE COMPORTAMENTALI ED
manovre con veicoli in - impatti tra ORGANIZZATIVE PER IL FORNITORE
automezzi lungo il circolazione e automezzi
nastro autostradale, |manovra di: Il Committente in caso di intervento in
nelle aree di transito | - dipendenti prossimita di un cantiere informa il
e sosta veicolare ASPI-Societa del fornitore in  merito ai rischi da
Gruppo interferenza esistenti ed ai DPI previsti
Circolazione e - altri appaltatori per chi vi accede.
manovre con - subappaltatori/fo
automezzi o mezzi rnitori - Tutte le attivita di spostamento,

d’opera lungo la
viabilita locale.

Arrivo, parchggio
nelle aree di cantiere

Spostamenti a piedi 0
con autovetture

- Polizia di Stato
- utenti

Presenza di pedoni

Investimenti
Urti

manovre e fermata in autostrada sono
disciplinate dalle “Linee Guida per la
sicurezza dell ‘operatore su strada”
fornite da ASPI prima dell’inizio dei
lavori;

- L’arresto ¢ previsto solo nelle piazzole
di sosta o in corsia di emergenza o in
altra area indicata dalla committente,
secondo le modalita previste nelle Linee
Guida di cui sopra. Arrestare il veicolo

nelle aree previste per la sosta
temporanea (in assenza di corsia di
emergenza);

- E’ vietato sostare con i veicoli sulle
corsie libere al traffico. Per qualsiasi
arresto anche se limitato a brevi istanti il
conducente deve portare il wveicolo
completamente all’interno della corsia

d’emergenza 0 area  debitamente
delimitata.

- Tutte le operazioni in presenza di
traffico dovranno avvenire
esclusivamente all’interno della
delimitazione della zona di lavoro o
comunque della striscia  continua

evitando ogni possibile occupazione della
carreggiata aperta al traffico o ad essa
limitrofa;

-In fase di attraversamento della
carreggiata, attenersi a tutte le misure di
sicurezza previste dalle nome e dalle
procedure ASPI vigenti.

- In fase di avvicinamento al punto di
sosta rallentare 1’andatura e attivare i
dispositivi di segnalazione luminosa
presenti sul mezzo (Lampeggiatore
ECES6D5, frecce, ecc.)

- Segnalare la sosta del mezzo come
previsto dalle procedure in vigore;
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FASI VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze | Evento/Danno
Circolazione e Presenza di altri Incidenti: MISURE COMPORTAMENTALI ED
manovre con veicoli in - impatti tra ORGANIZZATIVE PER IL FORNITORE
automezzi lungo il circolazione e automezzi ] S
nastro autostradale, | manovra di: In caso di spostamenti a piedi,
nelle aree di transito | - dipendenti ASPI - rimanere sempre sul lato destro della
e sosta veicolare e/o societa del corsia di emergenza, se presente, 0
Gruppo comunque a ridosso della barriera, nelle
Circolazione e - altri appaltatori pl_azzole di sostq 0 neIIe_aree zebrate; _
manovre con - subappaltatori/fo -inarea di cantiere mantenersi
automezzi o mezzi ritori all’interno dell’area delimitata.
d’opera lungo la - Polizia di Stato ] ] o ]
viabilita locale. _ utenti - Accedere ai locali tecnici o agli
impianti dislocati lungo la tratta solo
Arrivo, parchggio Presenza di pedoni | Investimenti | acompagnati da personale qualificato
nelle aree di cantiere Urti autostrade.
- Nel caso sia necessario salire su scale
Spostamenti a piedi o metalliche fisse di accesso agli impianti
con autovetture di altezza superiore ai 2m farsi precedere
sempre da  personale qualificato

autostrade e attendere che 1’addetto abbia
raggiunto la sommita della scala prima di
salire.

In caso di spostamento con autovetture

- Rispettare la segnaletica di circolazione
orizzontale ove presente

- In caso di manovre in retromarcia o0
guando la manovra risulti
particolarmente difficile (spazi ridotti,
scarsa visibilita, carichi sporgenti ecc.),
farsi coadiuvare da un collega a terra

- In mancanza di sistema di segnalazione
acustica di retromarcia (cicalino) sul
mezzo,  preavvisare la  manovra
utilizzando il clacson

- Non invadere con gli automezzi le aree
destinate al passaggio pedonale

- Per sopralluoghi presso tali cantieri
presenti lungo la piattaforma: ¢ vietato
1’accesso in aree di cantiere destinate ad
altre attivita senza aver preventivamente
concordato I’intervento con il
Responsabile dell’area di lavoro e
definito le modalita di accesso all’area e
il posizionamento dei mezzi.
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FASI VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze | Evento/Danno
continua continua continua - In fase di uscita dall’area di lavoro
Circolazione e Presenza di altri Incidenti: attivare tutti i dispositivi di segnalazione
manovre con veicoli in - impatti tra luminosa presenti sul mezzo (girofari,
automezzi lungo il circolazione e automezzi frecce, ecc.) accertarsi che nessun veicolo
nastro autostradale, | manovra di: stia sopraggiungendo o che sia
nelle aree di transito | - dipendenti ASPI sufficientemente lontano e adeguando
e sosta veicolare e/o societa del I’andatura iniziare la manovra di
Gruppo immissione nella corsia aperta alla
Circolazione e - altri appaltatori viabilita.
manovre con - subappaltatori/fo
automezzi o mezzi rnitori In caso di arrivo/uscita da viabilita
d’opera lungo la - Polizia di Stato locale:
viabilita locale. - utenti - Attenersi a quanto disciplinato dal
codice della strada;
Presenza di pedoni Investimenti | - Prima di immettersi sulla viabilita
Arrivo, parchggio Urti locale, il fornitore dovra assicurarsi che

nelle aree di cantiere

Spostamenti a piedi 0
con autovetture

le ruote dei mezzi siano ben pulite;

- In fase di avvicinamento al punto di
sosta rallentare l’andatura ¢ attivare i
dispositivi di segnalazione luminosa
presenti sul mezzo (girofari, frecce, ecc.)
- Segnalare la sosta del mezzo come
previsto dalle procedure in vigore.

- In fase di uscita dall’area di lavoro
attivare tutti i dispositivi di segnalazione
luminosa presenti sul mezzo (girofari,
frecce, ecc.) accertarsi che nessun veicolo
stia sopraggiungendo o che sia
sufficientemente lontano e adeguando
I’andatura iniziare la manovra di
immissione nella corsia aperta alla
viabilita.
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ATTIVITAN. 2

ATTIVITA’ DI INDAGINE IN SITU (Circolazione con automezzi
e spostamenti a piedi nelle aree di intervento per prove materiali)

Descrizione attivita

I Fornitori una volta raggiunta I’area di cantiere proseguono a piedi (0 con
macchina per siti distanti) per raggiungere i punti di effettuazione dell’attivita di
prelievo materiale
Le attivita sarnno essenzialmente le seguenti:
- supporto nella definizione dei piani di indagine e verifica accessibilita opere
mediante sopralluoghi sulla piattaforma autostradale e/o sul piano di campagna;
- prove di laboratorio sui campioni di cls, acciaio, terre, ecc. prelevati in situ;
- ripristini delle strutture sottoposte ai prelievi;

Le prove, indagini, saggi e prelievi riguarderanno tutte le tipologie maggiormente
diffuse di materiali di base (tra cui in via esemplificativa e non esaustiva:
calcestruzzi, acciai e metalli da costruzione, materie plastiche, vernici, rivestimenti
con film metallici e non, resine, fibre etc.) e di materiali compositi (tra cui in via
esemplificativa e non esaustiva: terre, materiali ed aggregati rocciosi, conglomerati
cementizi, etc.), siano essi sciolti o posti in opera. Sono incluse nel Servizio le
attivita di monitoraggio geotecnico e geomorfologico ¢ I’esecuzione dei rilievi
topografici e architettonici delle opere d’arte.

Le attivita saranno svolte presso un cantiere gia allestito, in presenza di traffico e di
mezzi operativi. Potrebbero essere presenti, all'interno delle cantierizzazioni di cui
sopra, anche ditte terze incaricate di lavori di varia natura da parte delle DT locali,
con transito di mezzi operativi e maestranze all'interno dei cantieri predisposti per le
indagini di laboratorio.

Luoghi interessati

Come da Contratto:

Assessment delle opere d’arte maggiori (cavalcavia e opere d’arte minori con luce
maggiore di 6 m e minore di 10 m), della rete in esercizio in gestione ad Autostrade
per I’Italia.

Orario di
effettuazione

Variabile all’interno dell’orario di lavoro di cui al contratto (h.00.00-24.00)

Impianti tecnologici
interessati

Veicoli/ Macchine/
Attrezzature
utilizzati

Autovetture

Sostanze/Preparati
utilizzati

Materiali utilizzati

In alcune opere (inquadrate nella DT1) ove potranno essere espletate le attivita
oggetto dell’Appalto, ¢ stata riscontrata la presenza di amianto nel cls dei
manufatti 1 lavori di demolizione di parti contenenti materiali amiantiferi,
costituiscono una fonte di elevato rischio di inquinamento ambientale.
Durante tali lavorazioni & dunque indispensabile usare tutti gli accorgimenti
utili a contenere l'inquinamento dentro il cantiere dove avviene [I’attivita
lavorativa e impedire la diffusione delle fibre nell'aria circostante.

Materiali per 1’esecuzione delle prove (acqua per carotiere, reagenti, resine, ecc.)
Materiali per il ripristino di strutture (malte tixotropiche/rasanti, resine per
sigillatura, acciaio da carpenteria, acciaio per saldature, ecc.)

Materiali per lavori complementari (es. misto stabilizzato per realizzazione di piste
di cantiere, ecc.).
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FASI VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze | Evento/Danno
Spostamenti con Presenza di altri Incidenti: MISURE COMPORTAMENTALI ED
automezzi nelle aree | veicoli in - impatti tra ORGANIZZATIVE PER IL FORNITORE
di cantiere per circolazione e automezzi - L’accesso in cantiere e subordinato al
raggiungere aree di | manovra di: superamento  con  esito  positivo
intervento per - dipendenti ASPI dell’Induction ed all’ottenimento
prelievo provini e/o societa del dell’ Autorizzazione a manovra da parte
Gruppo della Direzione di Tronco competente
- altri appaltatori - Investimenti - Le modalita di svolgimento dell’attivita
Spostamenti a piedi | - imprese terze - Caduta sono concordate con il personale
all’interno delle materiali preposto ASPI ed il Responsabile per
aree di intervento e dall’alto ’esecuzione del contratto;
Prelievo provini Presenza di pedoni |- Inciampo e - Prima dell’effettuazione delle attivita il
scivolamento | RT o il preposto informeranno il
- Caduta fornitore di tutti i rischi presenti nel
dall’alto/all’in | cantiere.
ternodiuno |Per le attivita che saranno effettuate
scavo aperto |all’interno di cantieri NON soggetti al
- Polveri titolo 1V del D.lgs 81/08, il RT dovra
- Proiezione di | coordinare le attivita.
frammenti, Per le attivita che saranno effettuate
schegge o all’interno di cantieri soggetti al titolo 1V
scintille del D.Igs 81/08:
- Rumore - E’ presente il Piano di sicurezza e di
- Taglie Coordinamento PSC, ed il POS
abrasioni dell’impresa, relativi alle attivita svolte
- Contatti nel cantiere.
diretti e - Per il cantiere & stato nominato un
indiretti Coordinatore per la sicurezza in fase di
- Urti esecuzione(CSE).
- esposizionea | - Prima dell’effettuazione delle attivita il
sostanze RT/RL del cantiere interessato (anche
inquinanti attraverso il Direttore Lavori) informa il

aerodisperse

CSE dell’attivita
incaricato
cantiere .
-1l CSE predispone il necessario
Coordinamento e fornira all’impresa le
informazioni necessarie per
I’espletamento in sicurezza delle attivita
da svolgere in cantiere.

- Nessuna attivita viene svolta senza il
Coordinamento con il CSE dell’area di
intervento.

che il personale
andra ad effettuare nel

In ogni caso le attivita oggetto del
Duvri saranno svolta a valle di una
riunione di coordinamento.
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Spostamenti con Presenza di altri Incidenti: MISURE COMPORTAMENTALI ED
automezzi nelle aree | veicoli in - impatti tra ORGANIZZATIVE PER IL FORNITORE
di cantiere per circolazione e automezzi Prima di accedere alle aree di lavoro si
raggiungere aree di | manovra di: dovranno indossare i DPI adeguati ai

intervento per
prelievo provini

Spostamenti a piedi
all’interno delle
aree di intervento e
Prelievo provini

- dipendenti ASPI
e/o societa del
Gruppo

- altri appaltatori

- imprese terze

Presenza di pedoni

Investimenti
Caduta
materiali
dall’alto
Inciampo e
scivolamento
Caduta
dall’alto/all’in
terno di uno
scavo aperto
Polveri
Proiezione di
frammenti,
schegge o
scintille
Rumore
Taglie
abrasioni
Contatti
direttie
indiretti

Urti
esposizione a
sostanze
inquinanti
aerodisperse

rischi presenti, in particolare:

- Il Fornitore dovra indossare i seguenti
DPI minimi:

- Pelmetto di protezione (con sottogola
sempre allacciato),

- scarpe di protezione (almeno S2 P
SRC),

- abbigliamento ad alta visibilita (Classe
3);

- Otoprotettori
segnalato;

- Guanti protettivi;

- Occhiali protettivi;

- Gambali, in prossimita di
limitrofa a corsi d’acqua

- Mascherina per polveri FFP

laddove richiesto o

attivita

Le aree di lavoro dovranno essere
delimitate da transenne metalliche e
relativa cartellonistica

In caso di spostamento a piedi:

- In caso di spostamenti a piedi, rimanere
sempre sul lato destro della corsia di
emergenza, se presente, 0 comunque a
ridosso della barriera, nelle piazzole di
sosta o nelle aree zebrate;

- In caso di spostamenti a piedi in area di
cantiere mantenersi all’interno dell’area
delimitata.

In caso di spostamenti con autovetture:

- rispettare la segnaletica di circolazione
orizzontale ove presente;

- In caso di manovre in retromarcia o
guando la manovra risulti
particolarmente difficile (spazi ridotti,
scarsa visibilita, carichi sporgenti ecc.),
farsi coadiuvare da un collega a terra

- Non invadere con gli automezzi le aree
destinate al passaggio pedonale;

- Procedere all’interno delle aree a passo
d’uomo;

- L’autovettura utilizzata sara dotata dei
dispositivi richiesti per la segnalazione del
mezzo (lampeggiatori e girofaro), cosi
come previsto nelle suddette Linee Guida
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Spostamenti con Presenza di altri Incidenti: MISURE COMPORTAMENTALI ED
automezzi nelle aree | veicoli in impatti tra ORGANIZZATIVE PER IL FORNITORE
di cantiere per circolazione e automezzi Il Fornitore non dovra:
raggiungere aree di | manovra di: - sostare sotto carichi sospesi e in
intervento per - dipendenti ASPI prossimita delle aree delimitate per
prelievo provini e/o societa del lavori con attrezzature in elevazione.
Gruppo - sostare o transitare all’interno del
- altri appaltatori Investimenti raggio di azione e negli angoli ciechi
Spostamenti a piedi | - imprese terze Caduta dei mezzi. L avvicinamento ai mezzi
all’interno delle materiali e consentito solo dopo essersi
aree di intervento e dall’alto accertati di essere nel campo visivo
Prelievo provini Presenza di pedoni Inciampo e del conducente ed averne ricevuto
scivolamento I’autorizzazione da  parte di
Caduta quest’ultimo.
dall’alto/all’in |- accedere in aree di cantiere destinate
terno di uno ad altre attivita senza aver
scavo aperto preventivamente concordato
Polveri I’intervento con il Responsabile
Proiezione di dell’area di lavoro e definito le
frammenti, modalita di accesso all’area ¢ il
schegge o posizionamento di eventuali mezzi
scintille
Rumore Il Fornitore dovra:
Taglie - Tenere sgombre dai materiali le vie
abrasioni di transito delle aree operative e le
Contatti aree pedonali in prossimita dell’area
diretti e dove effettuera il prelievo provini;
indiretti - Segnalare ogni situazione di
Urti pericolo non prevista nel POS e nel
esposizione a PSC e nel piano d’intervento al
sostanze responsabile del cantiere e al
inquinanti Preposto, in caso di possibile

aerodisperse

interferenza con personale ASPI o
soggetti terzi;

- In caso di presenza di terzi non
autorizzati nel cantiere in questa
fase, sospendere temporaneamente
I’ attivita.

- Stoccare il materiale di risulta in
aree apposite e collocarlo in modo
stabile;

- Vietare al personale non addetto di
stazionare in prossimita delle aree di
stoccaggio materiali di risulta.

- Approntare  tutte le  misure
necessarie per impedire al personale
non addetto di avvicinarsi ai provini
di materiale prelevato.
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SCHEDA DI VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE E RELATIVE MISURE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE PER ATIVITA’ SVOLTE IN PRESENZA DI AMIANTO

FASI Indagini in sito sui materiali da costruzione, prove su terre e rocce, indagini
geognostiche
Possibili Presenza di:
interferenze - Imprese terze;
- dipendenti ASPI;
- Societa del Gruppo;
- Utenti.
Evento/Danno Sviluppo polveri con presenza Amianto
MISURE DI Caso 1: Presenza amianto gia accertata mediante indagini pregresse o

PREVENZIONE
E PROTEZIONE

laddove vi e il minimo dubbio ma le attivita oggetto dell’appalto vengono
eseguite contestualmente al campionamento e I’analisi per verificarne la
presenza.

- Il personale dovra essere formato ed informato sui rischi connessi
all’amianto dall’ Appaltatore, ai sensi degli art. 36, 37 del dlgs 81/08 e
addestrato all’uso dei DPI di 3° categoria individuati ai sensi dell’art.77
Comma 5 lettera a) del medesimo decreto.

- Laddove vi € il minimo dubbio sulla presenza di amianto nel cls, dovra
essere eseguito un campionamento e la relativa analisi per accertarne
I’eventuale presenza.

- Il personale che esegue le indagini e chiungue entri nelle aree oggetto delle
attivita dovra indossare i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale:

o Tute tipo Tyvec categoria Il tipo 5-6;

o Sovrascarpe in Tyvek per protezione chimica, monouso e antiscivolo;
o Mascherine di protezione FFP3.

o Stivali al ginocchio in gomma

| DPI sopra elencati dovranno essere sostituiti nei seguenti casi:

- incaso di danneggiamento durante 1’esecuzione delle attivita;
- al rientro dalla pausa per la consumazione dei pasti.

- In merito all’utilizzo della tuta Tyvek si evidenzia che questa deve essere
indossata al di sopra degli indumenti ad alta visibilita soltanto quando il
lavoratore abbia raggiunto 1’area di lavoro, interdetta e non esposta al
traffico veicolare, e rimossa prima di lasciare tale area a fine turno. Pertanto,
1’ Appaltatore dovra predisporre i big bags, per la raccolta dei DPI usati, in
prossimita dell’area di lavoro.

Durante gli spostamenti da e verso I’area oggetto dei lavori deve essere
indossato tassativamente 1’abbigliamento ad alta visibilita in dotazione.

- Dovra essere assicurata la corretta gestione dei DPI contaminati in
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ottemperanza alle normative vigenti, i quali dovranno essere raccolti in
adeguati Big Bag provvisti di etichettatura. |1 big bags dovranno essere
ritirati, nei casi previsti dalla normativa vigente, da trasportatore autorizzato
e regolarmente iscritto all’albo nazionale gestori ambientali e conferito ad
impianto autorizzato.

Nel caso in cui si é in attesa del risultato delle analisi per accertare la
presenza di amianto, i DPI dovranno essere raccolti in big bags etichettati
con la dicitura “In attesa di caratterizzazione — rifiuto potenzialmente
contaminato da amianto”. Qualora fosse accertata la presenza di amianto,
I’ Appaltatore dovra attenersi a quanto disposto nel precedente periodo in
relazione al trasporto e conferimento.

Caso 2: Laddove vi é il minimo dubbio sulla presenza di amianto nel cls ed
il campionamento e P’analisi per verificarne la presenza avviene prima
dell’inizio delle attivita oggetto dell’ Appalto.

In tale casistica le prescrizioni per le attivita di campionamento sono:

Il personale che esegue i carotaggi, necessari all’analisi della presenza di
amianto nel cls, dovra indossare per tutta la durata delle attivita Mascherine
di protezione FFP3.

Qualora, a seguito delle analisi, venisse accertata la presenza di amianto, le
attivita oggetto dell’Appalto dovranno essere eseguite attenendosi alle
disposizioni previste per il Caso 1. Diversamente le attivita potranno essere
eseguite utilizzando esclusivamente i DPI individuati per i rischi specifici
identificati.
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ATTIVITA’ N. 3

ATTIVITA’ DI INDAGINE IN SITU CON L’UTILIZZO DI
MEZZI SPECIALI TIPO BY BRIDGE O PLE

Descrizione attivita

I Fornitori una volta raggiunta I’area di cantiere proseguono a piedi (0 con
macchina per siti distanti) per raggiungere i punti di effettuazione dell’attivita di
prelievo materiale con utilizzo del By Bridge o PLE

Le attivita sarnno essenzialmente le seguenti:

- supporto nella definizione dei piani di indagine e verifica accessibilita opere

mediante sopralluoghi sulla piattaforma autostradale e/o sul piano di campagna;

- prove di laboratorio sui campioni di cls, acciaio, terre, ecc. prelevati in situ;

- ripristini delle strutture sottoposte ai prelievi;

- indagini eseguite su mezzi speciali.
Le prove, indagini, saggi e prelievi riguarderanno tutte le tipologie maggiormente
diffuse di materiali di base (tra cui in via esemplificativa e non esaustiva:
calcestruzzi, acciai e metalli da costruzione, materie plastiche, vernici, rivestimenti
con film metallici e non, resine, fibre etc.) e di materiali compositi (tra cui in via
esemplificativa e non esaustiva: terre, materiali ed aggregati rocciosi, conglomerati
cementizi, etc.), siano essi sciolti o posti in opera. Sono incluse nel Servizio le
attivita di monitoraggio geotecnico e geomorfologico ¢ I’esecuzione dei rilievi
topografici e architettonici delle opere d’arte.

Le attivita saranno svolte presso un cantiere gia allestito, in presenza di traffico e di
mezzi operativi. Potrebbero essere presenti, all'interno delle cantierizzazioni di cui
sopra, anche ditte terze incaricate di lavori di varia natura da parte delle DT locali,
con transito di mezzi operativi e maestranze all'interno dei cantieri predisposti per le
indagini di laboratorio.

Luoghi interessati

Come da Contratto:

Assessment delle opere d’arte maggiori (cavalcavia e opere d’arte minori con luce
maggiore di 6 m e minore di 10 m), della rete in esercizio in gestione ad Autostrade
per I’'Ttalia.

Orario di
effettuazione

Variabile all’interno dell’orario di lavoro di cui al contratto (h.00.00-24.00)

Impianti tecnologici
utilizzati

Veicoli/ Macchine/

Autocarri e carrellone, By Bridge, PLE, autovetture, furgone, autcarro con gru

Attrezzature Dispositivi di segnaletica per delimitazione strade sottostanti alle opere d’arte (coni,
utilizzati cartellonistica, sacchetti, luci, transenne etc..)

Sostanze/Preparati

utilizzati

Materiali utilizzati

In alcune opere (inquadrate nella DT1) ove potranno essere espletate le attivita
oggetto dell’Appalto, ¢ stata riscontrata la presenza di amianto nel cls dei
manufatti 1 lavori di demolizione di parti contenenti materiali amiantiferi,
costituiscono una fonte di elevato rischio di inquinamento ambientale.
Durante tali lavorazioni & dunque indispensabile usare tutti gli accorgimenti
utili a contenere [l'inquinamento dentro il cantiere dove avviene I’attivita
lavorativa e impedire la diffusione delle fibre nell'aria circostante.

Materiali per 1’esecuzione delle prove (acqua per carotiere, reagenti, resine, ecc.)
Materiali per il ripristino di strutture (malte tixotropiche/rasanti, resine per
sigillatura, acciaio da carpenteria, acciaio per saldature, ecc.)

Materiali per lavori complementari (es. misto stabilizzato per realizzazione di piste
di cantiere, ecc.).
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FASI VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze | Evento/Danno
Attivita di Presenza di altri Incidenti: MISURE COMPORTAMENTALI ED
indagine con veicoli in - impatti tra ORGANIZZATIVE PER IL FORNITORE
utilizzo di mezzi circolazione e automezzi - L’accesso in cantiere e subordinato al
speciali manovra di: superamento  con  esito  positivo
- dipendenti ASPI dell’Induction ed all’ottenimento
e/o societa del dell’ Autorizzazione a manovra da parte
Spostamenti a piedi Gruppo della Direzione di Tronco competente
per eventuale - altri appaltatori - Investimenti - Le modalita di svolgimento dell’attivita
movimentazione di | - imprese terze - Caduta sono concordate con il personale
materiali prelevato materiali preposto ASPI ed il Responsabile per
ed attrezzature dall’alto I’esecuzione del contratto;
Presenza di pedoni |- Inciampo e - Prima dell’effettuazione delle attivita il
scivolamento | RT o il preposto informeranno il
- Caduta fornitore di tutti i rischi presenti nel
dall’alto/all’in | cantiere.
ternodiuno |Per le attivita che saranno -effettuate
scavo aperto |all’interno di cantieri NON soggetti al
- Polveri titolo 1V del D.lgs 81/08, il RT dovra
- Proiezione di | coordinare le attivita.
frammenti, Per le attivita che saranno effettuate
schegge o all’interno di cantieri soggetti al titolo 1V
scintille del D.Igs 81/08:
- Rumore - E’ presente il Piano di sicurezza e di
- Taglie Coordinamento PSC, ed il POS
abrasioni dell’impresa, relativi alle attivita svolte
- Contatti nel cantiere.
diretti e - Per il cantiere & stato nominato un
indiretti Coordinatore per la sicurezza in fase di
- Urti esecuzione(CSE).
- esposizionea | - Prima dell’effettuazione delle attivita il
sostanze RT/RL del cantiere interessato (anche
inquinanti attraverso il Direttore Lavori) informa il
aerodisperse CSE dell’attivita che il personale
incaricato andra ad effettuare nel
cantiere .
-1l CSE predispone il necessario
Coordinamento e fornira all’impresa le
informazioni necessarie per
I’espletamento in sicurezza delle attivita
da svolgere in cantiere.
- Nessuna attivita viene svolta senza il
Coordinamento con il CSE dell’area di
intervento.
In ogni caso le attivita oggetto del
Duvri saranno svolta a valle di una
riunione di coordinamento.
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Attivita di Presenza di altri Incidenti: MISURE COMPORTAMENTALI ED
indagine con veicoli in - impatti tra ORGANIZZATIVE PER IL FORNITORE
utilizzo di mezzi circolazione e automezzi Prima di accedere alle aree di lavoro si
speciali manovra di: dovranno indossare i DPI adeguati ai

Spostamenti a piedi
per eventuale
movimentazione di
materiali prelevato
ed attrezzature

- dipendenti ASPI
e/o societa del
Gruppo

- altri appaltatori

- imprese terze

Presenza di pedoni

- Investimenti

- Caduta
materiali
dall’alto

- Inciampo e

scivolamento

- Caduta

dall’alto/all’in

terno di uno
scavo aperto
- Polveri

- Proiezione di

frammenti,
schegge o
scintille

- Rumore

- Taglie
abrasioni

- Contatti
direttie
indiretti

- Urti

- esposizione a

sostanze
inquinanti

aerodisperse

rischi presenti, in particolare:

- Il Fornitore dovra indossare i seguenti
DPI minimi:

- Pelmetto di protezione (con sottogola
sempre allacciato),

- scarpe di protezione (almeno S2 P
SRC),

- abbigliamento ad alta visibilita (Classe
3);

- Otoprotettori
segnalato;

- Guanti protettivi;
- Occhiali protettivi;
- Mascherina FFP2

laddove richiesto o

In caso di spostamento a piedi:

- In caso di spostamenti a piedi, rimanere
sempre sul lato destro della corsia di
emergenza, se presente, 0 comunque a
ridosso della barriera, nelle piazzole di
sosta 0 nelle aree zebrate;

- In caso di spostamenti a piedi in area di
Cantiere mantenersi all’interno dell’area
delimitata.

In caso di spostamenti con autovetture:

- rispettare la segnaletica di circolazione
orizzontale ove presente;

- In caso di manovre in retromarcia o
guando la manovra risulti
particolarmente difficile (spazi ridotti,
scarsa visibilita, carichi sporgenti ecc.),
farsi coadiuvare da un collega a terra

- Non invadere con gli automezzi le aree
destinate al passaggio pedonale;

- Procedere all’interno delle aree a passo
d’uomo;

- L’autovettura utilizzata sara dotata dei
dispositivi richiesti per la segnalazione
del mezzo (lampeggiatori e girofaro),
cosi come previsto nelle suddette Linee
Guida
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Attivita di Presenza di altri Incidenti: MISURE COMPORTAMENTALI ED
indagine con veicoli in - impatti tra ORGANIZZATIVE PER IL FORNITORE
utilizzo di mezzi circolazione e automezzi Il Fornitore non dovra:
speciali manovra di: - sostare sotto carichi sospesi e in

Spostamenti a piedi
per eventuale
movimentazione di
materiali prelevato
ed attrezzature

- dipendenti ASPI
e/o societa del
Gruppo

- altri appaltatori

- imprese terze

Presenza di pedoni

- Investimenti

- Caduta
materiali
dall’alto

- Inciampo e
scivolamento

- Caduta
dall’alto/all’in
terno di uno
scavo aperto

- Polveri

- Proiezione di
frammenti,
schegge o
scintille

- Rumore

- Taglie
abrasioni

- Contatti
direttie
indiretti

- Urti

- esposizione a
sostanze
inquinanti
aerodisperse

prossimita delle aree delimitate per
lavori con attrezzature in elevazione.

- sostare o transitare all’interno del
raggio di azione e negli angoli ciechi
dei mezzi. L avvicinamento ai mezzi
e consentito solo dopo essersi
accertati di essere nel campo visivo
del conducente ed averne ricevuto
I’autorizzazione da parte di
quest’ultimo.

- accedere in aree di cantiere destinate
ad altre attivita senza aver
preventivamente concordato
I’intervento con il Responsabile
dell’area di lavoro e definito le
modalita di accesso all’area e il
posizionamento di eventuali mezzi

Il Fornitore dovra:

- Tenere sgombre dai materiali le vie
di transito delle aree operative e le
aree pedonali in prossimita dell’area
dove effettuera il prelievo provini;

- Segnalare ogni situazione di
pericolo non prevista nel POS e nel
PSC e nel piano d’intervento al
responsabile del cantiere e al
Preposto, in caso di possibile
interferenza con personale ASPI o
soggetti terzi;

- In caso di presenza di terzi non
autorizzati nel cantiere in questa
fase, sospendere temporaneamente
I’ attivita.

- Stoccare il materiale di risulta in
aree apposite e collocarlo in modo
stabile;

- Vietare al personale non addetto di
stazionare in prossimita delle aree di
stoccaggio materiali di risulta.

- Approntare  tutte le  misure
necessarie per impedire al personale
non addetto di avvicinarsi ai provini
di materiale prelevato.

FASI

VALUTAZIONE RISCHI
INTERFERENZE

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE
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Possibili Evento/Danno
interferenze
Attivita di Presenza di altri | Incidenti: MISURE COMPORTAMENTALI PER IL
indagine con veicoli in - impatti tra FORNITORE
utilizzo di mezzi circolazione e automezzi MISURE ORGANIZZATIVE
speciali manovra di:
- dipendenti L attivita eseguita sui mezzi d’opera dovra
ASPI e/o avvenire solo dopo la posa della
Spostamenti a societa del segnaletica stradale.
piedi per eventuale Gruppo Investimenti La Piattaforma by bridge o la piattaforma
movimentazione di | - altri Caduta PLE dovranno operare solo in presenza di
materiali prelevato appaltatori materiali automezzo di protezione e freccione
ed attrezzature. - imprese dall’alto annesso.
terze Inciampo e Si dovra prevedere la presenza di teli di
scivolamento contenimento materiali minuti  (teli
Caduta anche impermeabili) sui mezzi d’opera.
Presenza di dall’alto/all’in In caso di presenza di strade sottostanti le
pedoni terno di uno opere d’arte che risultino interferenti con
scavo aperto le attivita di indagine, le stesse dovranno
Presenza di Polveri essere interdette  (completamente 0o
viabilita Proiezione di parzialmente secondo la tipologia di strada
sottostante frammenti, e di attivita prevista) al traffico per il
I’opera d’arte schegge o tempo necessario al completamento
scintille dell’attivita.
Rumore Il Fornitore dovra essere in possesso
Taglie degli attestati di formazione per
abrasioni I’esecuzione di lavori i quota.
Contatti Indossare i DPI anticaduta in caso di
diretti e lavorazioni con altezza superiore ai due
indiretti metri (Imbracature e cordini)
Urti Il Fornitore dovra indossare guanti
L esposizione a protettivi in caso di accesso a mezzi di
sostanze ispezioni.
inquinanti
aerodisperse

SCHEDA DI VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE E RELATIVE MISURE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE PER ATIVITA’ SVOLTE IN PRESENZA DI AMIANTO

FASI Indagini in sito sui materiali da costruzione, prove su terre e rocce, indagini
geognostiche
Possibili Presenza di:
interferenze - Imprese terze;
- dipendenti ASPI;
- Societa del Gruppo;
- Utenti.
Evento/Danno Sviluppo polveri con presenza Amianto
MISURE DI Caso 1: Presenza amianto gia accertata mediante indagini pregresse o

PREVENZIONE
E PROTEZIONE

laddove vi e il minimo dubbio ma le attivita oggetto dell’appalto vengono
eseguite contestualmente al campionamento e I’analisi per verificarne la
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presenza.

Il personale dovra essere formato ed informato sui rischi connessi
all’amianto dall’ Appaltatore, ai sensi degli art. 36, 37 del dlgs 81/08 e
addestrato all’uso dei DPI di 3° categoria individuati ai sensi dell’art.77
Comma 5 lettera a) del medesimo decreto.

Laddove vi e il minimo dubbio sulla presenza di amianto nel cls, dovra
essere eseguito un campionamento e la relativa analisi per accertarne
I’eventuale presenza.

Il personale che esegue le indagini e chiunque entri nelle aree oggetto delle
attivita dovra indossare i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale:

o Tute tipo Tyvec categoria Il tipo 5-6;

o Sovrascarpe in Tyvek per protezione chimica, monouso e antiscivolo;
o Mascherine di protezione FFP3;

o Stivali al ginocchio in gomma.

| DPI sopra elencati dovranno essere sostituiti nei seguenti casi:

- in caso di danneggiamento durante 1’esecuzione delle attivita;
- al rientro dalla pausa per la consumazione dei pasti.

In merito all’utilizzo della tuta Tyvek si evidenzia che questa deve essere
indossata al di sopra degli indumenti ad alta visibilita soltanto quando il
lavoratore abbia raggiunto 1’area di lavoro, interdetta e non esposta al
traffico veicolare, e rimossa prima di lasciare tale area a fine turno. Pertanto,
I’ Appaltatore dovra predisporre 1 big bags, per la raccolta dei DPI usati, in
prossimita dell’area di lavoro.

Durante gli spostamenti da e verso I’area oggetto dei lavori deve essere
indossato tassativamente I’abbigliamento ad alta visibilita in dotazione.

Dovra essere assicurata la corretta gestione dei DPI contaminati in
ottemperanza alle normative vigenti, i quali dovranno essere raccolti in
adeguati Big Bag provvisti di etichettatura. |1 big bags dovranno essere
ritirati, nei casi previsti dalla normativa vigente, da trasportatore autorizzato
e regolarmente iscritto all’albo nazionale gestori ambientali e conferito ad
impianto autorizzato.

Nel caso in cui si € in attesa del risultato delle analisi per accertare la
presenza di amianto, i DPI dovranno essere raccolti in big bags etichettati
con la dicitura “In attesa di caratterizzazione — rifiuto potenzialmente
contaminato da amianto”. Qualora fosse accertata la presenza di amianto,
I’ Appaltatore dovra attenersi a quanto disposto nel precedente periodo in
relazione al trasporto e conferimento.

Caso 2: Laddove vi é il minimo dubbio sulla presenza di amianto nel cls ed
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il campionamento e I’analisi per verificarne la presenza avviene prima
dell’inizio delle attivita oggetto dell’Appalto.

In tale casistica le prescrizioni per le attivita di campionamento sono:

- Il personale che esegue i carotaggi, necessari all’analisi della presenza di
amianto nel cls, dovra indossare per tutta la durata delle attivita Mascherine
di protezione FFP3.

- Qualora, a seguito delle analisi, venisse accertata la presenza di amianto, le
attivita oggetto dell’Appalto dovranno essere eseguite attenendosi alle
disposizioni previste per il Caso 1. Diversamente le attivita potranno essere
eseguite utilizzando esclusivamente i DPI individuati per i rischi specifici
identificati.
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ATTIVITA’ N. 4

ATTIVITA> DI INDAGINE IN SITU IN AREE FUORI
DALL’AMBITO AUTOSTRADALE CON L’UTILIZZO ANCHE
DI MEZZI SPECIALI TIPO PLE

Descrizione attivita

I Fornitori una volta raggiunta I’area di cantiere proseguono a piedi (o con
macchina per siti distanti) per raggiungere i punti di effettuazione dell’attivita di
prelievo materiale con utilizzo del By Bridge o PLE

Le attivita sarnno essenzialmente le seguenti:

- supporto nella definizione dei piani di indagine e verifica accessibilita opere

mediante sopralluoghi in adiacenza alle piattaforma stradale e/o sul piano di

campagna;

- prove di laboratorio sui campioni di cls, acciaio, terre, ecc. prelevati in situ;
ripristini delle strutture sottoposte ai prelievi;

- indagini eseguite su mezzi speciali.
Le prove, indagini, saggi e prelievi riguarderanno tutte le tipologie maggiormente
diffuse di materiali di base (tra cui in via esemplificativa e non esaustiva:
calcestruzzi, acciai e metalli da costruzione, materie plastiche, vernici, rivestimenti
con film metallici e non, resine, fibre etc.) e di materiali compositi (tra cui in via
esemplificativa e non esaustiva: terre, materiali ed aggregati rocciosi, conglomerati
cementizi, etc.), siano essi sciolti o posti in opera. Sono incluse nel Servizio le
attivita di monitoraggio geotecnico e geomorfologico e 1’esecuzione dei rilievi
topografici e architettonici delle opere d’arte.
Le attivita saranno svolte presso un cantiere gia allestito, in presenza di traffico

Luoghi interessati

Come da Contratto:

Assessment delle opere d’arte maggiori (cavalcavia e opere d’arte minori con luce
maggiore di 6 m e minore di 10 m), della rete in esercizio in gestione ad Autostrade
per I’Italia.

Orario di
effettuazione

Variabile all’interno dell’orario di lavoro di cui al contratto

Impianti tecnologici
utilizzati

Veicoli/ Macchine/
Attrezzature
utilizzati

Autovettura, automezzo furgonato, PLE

Sostanze/Preparati
utilizzati

Materiali utilizzati

In alcune opere (inquadrate nella DT1) ove potranno essere espletate le attivita
oggetto dell’ Appalto, ¢ stata riscontrata la presenza di amianto nel cls dei manufatti
I lavori di demolizione di parti contenenti materiali amiantiferi, costituiscono una
fonte di elevato rischio di inquinamento ambientale. Durante tali lavorazioni &
dunque indispensabile usare tutti gli accorgimenti utili a contenere
I'inquinamento dentro il cantiere dove avviene Pattivita lavorativa e impedire la
diffusione delle fibre nell'aria circostante.

Materiali per 1’esecuzione delle prove (acqua per carotiere, reagenti, resine, ecc.)
Materiali per il ripristino di strutture (malte tixotropiche/rasanti, resine per
sigillatura, acciaio da carpenteria, acciaio per saldature, ecc.)

Materiali per lavori complementari (es. misto stabilizzato per realizzazione di piste
di cantiere, ecc.).
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VALUTAZIONE RISCHI

FASE INTERFERENZE MISURE DI PREVENZIONE E
Possibili Evento/Danno PROTEZIONE
interferenze
Posizionamento Presenza di altri Incidenti: MISURE COMPORTAMENTALE ED
attrezzaturae veicoli in - impatti tra ORGANIZZATIVE PER IL FORNITORE
aquisizione dati circolazione e automezzi Prima dell’effettuazione delle attivita il
manovra: RT o il preposto informeranno il

Esecuzioni di - dipendenti fornitore di tutti i rischi presenti nel
sondaggi, rilievi, qualificati di cantiere;
prelievo provini Autostrade Investimenti L’attivita sara svolta a valle di una

- Utenti stradali

Presenza di

pedoni:

- dipendenti
qualificati di
Autostrade

- Utenti stradali

Urti, Caduta
materiali dall’alto
Elettrocuzione
Inciampi,
Cadute
Annegamento
Esposizione a
raggio laser
(danni ocularti)
Scivolamento
Polveri,
Rumore
Proiezione di
frammenti
Tagli
- Taglie
abrasioni
- Contatti diretti
e indiretti
- Urti
esposizione a
sostanze
inquinanti
aerodisperse

riunione di coordinamento;

Per le attivita che saranno effettuate

all’interno di cantieri NON soggetti al

titolo IV del D.lgs 81/08, il RT dovra
coordinare le attivita.

Per le attivita che saranno effettuate

all’interno di cantieri soggetti al titolo 1V

del D.lgs 81/08, si dovra fare riferimento
al PSC ed agli elaborati di progetto

(censimento interferenze) per individuare

i rischi interferenziali e ambientali. Tutte

le attivita dovranno essere coordinate con

il CSE, il quale fornira all’impresa che

eseguira le attivita ricadenti nel Duvri, le

informazioni necessarie per

I’espletamento in sicurezza delle stesse.

Prima di accedere alle aree di lavoro si
dovranno indossare i DPIl adeguati ai
rischi presenti, in particolare:

- L’attivita eseguita sui mezzi d’opera
dovra avvenire solo dopo la posa
della segnaletica stradale.

- Si dovra prevedere la presenza di
teli di contenimento materiali
minuti (teli anche impermeabili)
sui mezzi d’opera.

- L’area di lavoro con la piattaforma
dovra essere delimitata da
transenne metalliche e relativa
cartellonistica

- Il Fornitore dovra essere in

possesso  degli  attestati  di
formazione per [I’esecuzione di
lavori i quota.

- Indossare i DPI anticaduta in caso
di  lavorazioni con altezza
superiore ai due metri

(Imbracature e cordini) e guanti
di protezione.
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VALUTAZIONE RISCHI

FASE INTERFERENZE MISURE DI PREVENZIONE E
Possibili Evento/Danno PROTEZIONE
interferenze

continua continua Incidenti: MISURE COMPORTAMENTALE ED

Posizionamento Presenza di altri |- impatti tra ORGANIZZATIVE PER IL FORNITORE

attrezzaturae veicoli in automezzi

aquisizione dati circolazione e - I’elmetto di protezione (con sottogola
manovra: sempre allacciato);

Esecuzioni di - dipendenti Scarpe di protezione (almeno S2 P

sondaggi, rilievi, qualificati di Investimenti SRC),

prelievo provini Autostrade Urti, Caduta Abbigliamento ad alta visibilita
- Utenti stradali | materiali dall’alto (Classe 3);

Presenza di

pedoni:

- dipendenti
qualificati di
Autostrade

- Utenti stradali

Elettrocuzione
Inciampi,
Cadute
Annegamento
Esposizione a
raggio laser
(danni ocularti)
Scivolamento
Polveri,
Rumore
Proiezione di
frammenti
Tagli
- Taglie
abrasioni
- Contatti diretti
e indiretti
- Urti
esposizione a
sostanze
inquinanti
aerodisperse

Occhiali di protezione in presenza di
vento, attivita con macchine utensili,

laddove siano in uso sostanze
chimiche e in qualunque altra
situazione in cui sia richiesto o
segnalato.

Otoprotettori in dotazione.
Gambali alti in prossimita di corsi
d’acqua o terreni fangosi;

Inoltre:

Si dovranno effettuare le operazioni di
posizionamento della strumentazione
solo dopo che il personale Autostrade ha
delimitato e segnalato IP’area di
indagine con transenne modulari,
cartellonistica
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VALUTAZIONE RISCHI

FASE INTERFERENZE MISURE DI PREVENZIONE E
Possibili Evento/Danno PROTEZIONE
interferenze
Posizionamento Presenza di altri Incidenti: MISURE COMPORTAMENTALE ED
attrezzaturae veicoli in - impatti tra ORGANIZZATIVE PER IL FORNITORE
aquisizione dati circolazione e automezzi
manovra: - L’impresa  garantisce che  verra

Esecuzioni di - dipendenti impiegato solo personale qualificato ad
sondaggi, rilievi qualificati di operare in sicurezza;
topografici, Autostrade Investimenti
censimento - Utenti stradali Urti, Caduta - Posizionare strumentazione e materiale
inteferenze materiali dall’alto | di vario genere solo nell’area delimitata

Presenza di

pedoni:

- dipendenti
qualificati di
Autostrade

- Utenti stradali

Elettrocuzione
Inciampi,
Cadute
Annegamento
Esposizione a
raggio laser
(danni ocularti)
Scivolamento
Polveri,
Rumore
Proiezione di
frammenti
Tagli
- Taglie
abrasioni
- Contatti diretti
e indiretti
- Urti
esposizione a
sostanze
inquinanti
aerodisperse

dal personale Autostrade

- La strumentazione laser utilizzata € di
classe 1 pertanto non sussiste pericolo di
danno per gli occhi

- Fissare la strumentazione in modo che
sia stabile;

- L'esecuzione di qualsiasi operazione su
impianti elettrici € riservata a personale
specializzato, previa specifica
autorizzazione del responsabile dei lavori
- Posizionare i cavi di alimentazione in
modo che non siano di intralcio per il
personale a piedi.

- Utilizzare la strumentazione in modo
che il laser sia in funzione per il tempo
strettamente necessario e che non punti
direttamente, o per riflessione su
superfici, verso gli altri lavoratori;

- Sono vietati multiplatori o “ciabatte”
per la connessione di utenze elettriche
che sovraccarichino I’impianto;

- Attenersi alle indicazioni fornite, al
momento, dal Responsabile dell’area di
lavoro.
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COSTI B - COSTI DELLA SICUREZZA DERIVANTI DALLE INTERFERENZE

A seguito della valutazione dei rischi da interferenza, per il contratto in esame, sono state individuate
le seqguenti voci di spesa derivanti dalle interferenze:

La stima dei costi deve essere effettuata sulla base di elenchi di prezzi standard o specializzati,
oppure basata su prezziari o listini ufficiali, vigenti nell’area interessata o sull’elenco prezzi delle
misure di sicurezza del committente.

Servizi di prove di laboratorio e indagini in sito sui materiali da costruzione, prove su terre e
rocce, indagini geognostiche, esecuzione di rilievi geometrici e attivita di monitoraggio relativi
all’Assessment dei cavalcavia e delle opere d’arte minori con luce maggiore di 6 m e minore di 10
m, della rete in esercizio in gestione ad Autostrade per I'ltalia S.p.A. ricadenti nel territorio
nazionale - LOTTO 1: 48 mesi - 9 addetti

cod/Descrizione u.m. p.u.|q. Durat |tot.
a
SEGNALAZIONI Lampeggiatore ECE 65
costo al mese. cad| 14,61€ 9 48 6.311,52 €
Delimitazione area |Delimitazione aree di lavoro

lavoro
Delimitazione provvisoria di zone
di lavoro pericolose realizzata
mediante transenne modulari
costituite da struttura principale in
tubolare di ferro, @ 33 mm, e
barre verticali in tondino, @ 8 mm,
entrambe zincate a caldo, dotate
di ganci e attacchi per il
collegamento continuo degli
elementi senza vincoli di
orientamento: modulo di altezza
pari a 1110 mm e lunghezza pari
a 2500 mm. Sono compresi: l'uso
per la durata delle fasi di lavoro
che le richiedono al fine di
garantire la sicurezza dei
lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante la fase di
lavoro; I'accatastamento e lo
smaltimento a fine opera. E'
inoltre compreso quanto altro
occorre per |'utilizzo temporaneo
delle delimitazioni .Misurata
cadauna posta in opera per la
durata della fase di lavoro al fine
di garantire la sicurezza dei
lavoratori. cad| 16,00€|945,00| 1,00 15.120,00 €
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Codice prezzo SIC.02.01.001

Delimitazione area
lavoro

Cartello segnaletica

Pannello aggiuntivo, integrativo e
di indicazione in lamiera di
alluminio dello spessore di
mm.25/10 scatolato e rinforzato,
finitura con smalto grigio a fuoco
nella parte posteriore, interamente
rivestito nella parte anteriore con
pellicola di classe 2” da impiegare
all'esterno o all'interno del
cantiere, fornito e posto in opera;
per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni,
indicazioni, sicurezza, salvataggio
e soccorso indicati nel Codice
della Strada e nel Dgs 81/08 e
s.m. e i. Nel prezzo sono
compresi: 'uso per la durata
prevista, i sostegni (fissi o mobili)
per i pannelli, la manutenzione per
tutto il periodo della fase di lavoro
al fine di garantirne la funzionalita
e l'efficienza, l'accatastamento e
l'allontanamento a fine lavoro.PER
IL PRIMO MESE O

FRAZIONE FINO A 0.25 MQ DI
SUPERFICIE.

Codice prezzo SIC.04.02.010.1.a

mq

64,91 €

9,11

1,00

591,49 €

Cartellonistica
Delimitazione PLE

Cartello segnaletica

Pannello aggiuntivo....come
sopra. Per ogni mese in pit 0
frazione

Codice prezzo SIC.04.02.010.1.b

mg

13,77 €

9,11

47,00

5.897,52 €

DPC
Schermatura mezzi
speciali

Schermatura con teli e reti in
plastica

Di ponteggi e castelletti e simili
con teli e reti in plastica fornita e
posta in opera...
Per il primo mese
misurata per ogni mqg di facciata
Codice prezzo SIC.01.01.015.a

mg

2,10 €

500,00

1.050,00 €

Schermatura con teli e reti in
plastica

Per ogni mese in piu o frazione
Codice prezzo SIC.01.01.015.b

mq

0,25 €

500,00

47

5.875,00 €
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Teli impermeabili

per contenimento spruzzi per
segregazione di ponteggi di
facciata, continui, legati al
ponteggio (almeno una legatura al
m2 di telo).
Codice prezzo S.1.01.3.16 mq 1,50 €

500,00

750,00 €

DPI

Di classe 3 da
ottenere
eventualmente
anche dalla
combinazione di
pit elementi di
vestiario.

Giubbetto ad Alta Visibilita

Di vari colori, con bande
rifrangenti, 35% poliestere e 65%
cotone, completo di due taschini
superiori con chiusura a bottoni
ricoperti.

Per ogni giorno di utilizzo

Codice prezzo SIC.02.02.040 cad 0,30 €

1056

2.851,20 €

Pantalone ad Alta Visibilita

Di vari colori, con bande
rifrangenti, 35% poliestere e 65%
cotone, completo di tue tasche
anteriori, tasca posteriore e porta
metro.

Per ogni giorno di utilizzo.
Codice prezzo SIC.02.02.050 cad 0,22 €

1056

2.090,88 €

Gilet ad Alta Visibilita

Di vari colori, con bande
rifrangenti, tessuto in poliestere,
chiusura con bande al velcro. Per
ogni giorno di utilizzo.

Codice prezzo SIC.02.02.055 cad 0,04 €

1056

380,16 €

DPI
Almeno tipo S2
PSRC

Scarpe da Lavoro

Basse o alte, con puntale in
acciaio, resistenti alle abrasioni,
con lamina antiforo, resistenti allo
scivolamento, resistenti agli
idrocarburi, olii e solventi. Per ogni
giorno di utilizzo.

Codice prezzo SIC.02.02.065 cad 0,24 €

1056

2.280,96 €

DPI
di colore rosso con
sottogola

Elmetto di Sicurezza

Con marchiatura CE e validita di
utilizzo non scaduta. In polietilene
ad alta densita, con bardatura
regolabile di plastica e ancoraggio
alla calotta, frontalino antisudore.
Per ogni giorno di utilizzo.

Codice prezzo SIC.02.02.001.a cad 0,15 €

1056

1.425,60 €

DPI

Guanti di protezione

Con pellicola in nitrile per ogni
giorno di utilizzo.
Codice prezzo SIC.02.02.025.3.a cad 0,12 €

1056

1.140,48 €
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DPI

Tappi auricolari antirumore

In schiuma di poliuretano morbido.
Per ogni giorno di utilizzo
Codice prezzo SIC.02.02.075.a

paio 0,18 €

1056

1.710,72 €

DPI

Maschera di protezione delle
vie aeree

Tipo FFP2 con valvola certificata
CE ai sensi della UNI EN 149.
Codice prezzo SIC.06.005.a cad| 1,85€

880

14.652,00 €

DPI

Imbracatura anti caduta

Imbracatura conforme alla norma
UNI-EN 361 con punto
d’ancoraggio dorsale e frontale
dotata di giubbino e cinghie ad
alta visibilita regolazione differente
per gambe e spalle. costo d’'uso
per mese o frazione.

Codice prezzo S.1.02.2.74 cad 2,87 €

48

1.239,84 €

DPI

Cordino d'ancoraggio

Doppio cordino elastico anticaduta
in poliammide @ 10,5, lunghezza
max 2 mt conforme alla norma
uni-en 354-355 con assorbitore di
energia e nr. 3 moschettoni inclusi
(1 a vite, 2 a doppia leva). costo
d’uso per mese o frazione.

Codice prezzo S.1.02.2.84 cad 1,90 €

48

820,80 €

DPI per lavori in
prossimita di corsi
d'acqua

Gambali

Gambali alti alla coscia per
interventi di emergenza. costo
d’'uso per mese o frazione.
Codice prezzo S.1.02.2.8 cad| 19,80€

12

2.138,40 €

DPI

Occhiali di sicurezza

Occhiale EN 166 monolente in
policarbonato con trattamento
antigraffio. Astine regolabili.
Protezione raggi UV. costo d’uso
per mese o frazione.

Codice prezzo S.1.02.2.9 cad 0,63 €

48

272,16 €

Misure di
coordinamento:
formazione ed
informazione

Informazione

Seduta di informazione ai
lavoratori per ogni singola fase
lavorativa prevedibile. Costo
orario di ogni lavoratore.
Codice prezzo SIC.05.02.001.b ora| 23,24€

9,00

8,00

1.673,28 €
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Misure di
coordinamento:
riunione di
coordinamento

Coordinamento

assemblea anche tra coordinatore
e lavoratori da svolgersi
eventualmente all'inizio di ogni
fase lavorativa in relazione alla
sua complessita. Costo orario per
ogni lavoratore

Codice prezzo SIC.05.01.001.b

ora

23,24 €

9,00

8,00

1.673,28 €

Informazione
AMIANTO

Informazione

Seduta di informazione ai
lavoratori per ogni singola fase
lavorativa prevedibile. Costo
orario di ogni lavoratore.
Codice prezzo SIC.05.02.001.b

ora

23,24 €

10

2.091,60 €

DPI AMIANTO

Maschera di protezione delle
vie aeree

Tipo FFP3 con valvola certificata
CE ai sensi della UNI EN 149.
Codice prezzo SIC.06.005.b

cad

3,30 €

528

15.681,60 €

DPI AMIANTO

La Tuta dovra
essere di Categoria
1l tipo 5-6

Tuta Monouso in Polipropilene -
Tessuto non Tessuto - Materiale
equivalente.

Fornita dal datore di lavoro e
usata dall'operatore durante le
attivita interferenti certificate ai
sensi della UNI EN 14126,con
cappuccio, elastico al viso, polsi,
caviglie e vita tali da garantire
l'isolamento, la resistenza a
sostanze chimiche, essere
impermeabile ed idonea ad
impedire agli agenti infettivi di
raggiungere la cute oltre ad
impedire il diffondersi degli agenti
infettivi, con cerniera ricoperta,
cuciture esterne, adatta alle
sostanze biologiche..etc.

Codice prezzo SIC.06.015

cad

7,50 €

528

35.640,00 €

DPI AMIANTO

Calzari e sovrascarpe

in Tyvek per la protezione chimica
dai liquidi. DPI di I° categoria.
Monouso.

Codice prezzo 26.03.06.04.001
(Prezzario ufficiale 2021 della
Regione Marche in materia di
lavori pubblici e di sicurezza e
salute nei cantieri temporanei e
mobili)

paio

1,94 €

528

9.218,88 €
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DPI AMIANTO

Stivali

stivale al ginocchio in gomma
naturale. Suola con scolpitura
carrarmato. Fodera interna, senza
puntale. Conforme alle norme UNI
EN 347

Codice prezzo 26.03.06.02.002
(Prezzario ufficiale 2021 della
Regione Marche in materia di
lavori pubblici e di sicurezza e
salute nei cantieri temporanei e
mobili)

paio

2,48 €

528

11.784,96 €

DPI AMIANTO

Conferimento a discarica di DPI
con possibile presenza di
amianto

Assorbenti, materiali filtranti,
stracci e indumenti protettivi,
contaminati da sostanze
pericolose

COD CER 1502 02

(Allegato 2 C Bis- elenco prezzi
servizio raccolta e smaltimento
rifiuti speciali - INAIL)

kg/mese

1,104 €

528

2.914,56 €

PARZIALE parte B LOTTO 1

147.276,89 €

Servizi di prove di laboratorio e indagini in sito sui materiali da costruzione, prove su terre e rocce,
indagini geognostiche, esecuzione di rilievi geometrici e attivita di monitoraggio relativi
all’Assessment dei cavalcavia e delle opere d’arte minori con luce maggiore di 6 m e minore di 10
m, della rete in esercizio in gestione ad Autostrade per I’ltalia S.p.A. ricadenti nel territorio
nazionale - LOTTO 2: 48 mesi - 9 addetti

cod/Descrizione u.m. p.u.|g. Durata | tot.
SEGNALAZIONI Lampeggiatore ECE 65
costo al mese. cad| 14,61€ 48 6.311,52 €
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Delimitazione area
lavoro

Delimitazione aree di lavoro

Delimitazione provvisoria di zone
di lavoro pericolose realizzata
mediante transenne modulari
costituite da struttura principale in
tubolare di ferro, @ 33 mm, e
barre verticali in tondino, @ 8 mm,
entrambe zincate a caldo, dotate
di ganci e attacchi per il
collegamento continuo degli
elementi senza vincoli di
orientamento: modulo di altezza
pari a 1110 mm e lunghezza pari
a 2500 mm.Sono compresi: 'uso
per la durata delle fasi di lavoro
che le richiedono al fine di
garantire la sicurezza dei
lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante la fase
di lavoro; l'accatastamento e lo
smaltimento a fine opera. E'
inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo
delle delimitazioni. Misurata
cadauna posta in opera per la
durata della fase di lavoro al fine
di garantire la sicurezza dei
lavoratori.

Codice prezzo SIC.02.01.001 cad| 16,00 €

1125,00

1,00

18.000,00 €

Delimitazione area
lavoro

Cartello segnaletica

Pannello aggiuntivo, integrativo e
di indicazione in lamiera di
alluminio dello spessore di
mm.25/10 scatolato e rinforzato,
finitura con smalto grigio a fuoco
nella parte posteriore,
interamente rivestito nella parte
anteriore con pellicola di classe
2" da impiegare all'esterno o
all'interno del cantiere, fornito e
posto in opera; per tutti i simboli
indicanti divieti, avvertimenti,
prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso
indicati nel Codice della Strada e
nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel
prezzo sono compresi: I'uso per la
durata prevista, i sostegni (fissi o
mobili) per i pannelli, la
manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e mq| 64,91€

9,11

1,00

591,49 €
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I'efficienza, 'accatastamento e
l'allontanamento a fine
lavoro.PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE FINO A 0.25 MQ DI
SUPERFICIE.

Codice prezzo SIC.04.02.010.1.a

Cartellonistica
Delimitazione PLE

Cartello segnaletica

Pannello aggiuntivo....come
sopra. Per ogni mese in piu o
frazione

Codice prezzo SIC.04.02.010.1.b

mq

13,77 €

9,11

47,00

5.897,52 €

DPC
Schermatura mezzi
speciali

Schermatura con teli e reti in
plastica

Di ponteggi e castelletti e simili
con teli e reti in plastica fornita e
posta in opera...
Per il primo mese
misurata per ogni mq di facciata
Codice prezzo SIC.01.01.015.a

mq

2,10 €

500,00

1.050,00 €

Schermatura con teli e reti in
plastica

Per ogni mese in piu o frazione
Codice prezzo SIC.01.01.015.b

mg

0,25€

500,00

47

5.875,00 €

Teli impermeabili

per contenimento spruzzi per
segregazione di ponteggi di
facciata, continui, legati al
ponteggio (almeno una legatura
al m2 di telo).
Codice prezzo S.1.01.3.16

mq

1,50 €

500,00

750,00 €

DPI

Di classe 3 da
ottenere
eventualmente
anche dalla
combinazione di
pit elementi di
vestiario.

Giubbetto ad Alta Visibilita

Di vari colori, con bande
rifrangenti, 35% poliestere e 65%
cotone, completo di due taschini
superiori con chiusura a bottoni
ricoperti.

Per ogni giorno di utilizzo

Codice prezzo SIC.02.02.040

cad

0,30 €

1056

2.851,20 €

Pantalone ad Alta Visibilita

Di vari colori, con bande
rifrangenti, 35% poliestere e 65%
cotone, completo di tue tasche
anteriori, tasca posteriore e porta
metro.

Per ogni giorno di utilizzo.
Codice prezzo SIC.02.02.050

cad

0,22 €

1056

2.090,88 €
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Gilet ad Alta Visibilita

Di vari colori, con bande
rifrangenti, tessuto in poliestere,
chiusura con bande al velcro. Per
ogni giorno di utilizzo.

Codice prezzo SIC.02.02.055 cad 0,04 €

1056

380,16 €

DPI
Almeno tipo S2
PSRC

Scarpe da Lavoro

Basse o alte, con puntale in
acciaio, resistenti alle abrasioni,
con lamina antiforo, resistenti allo
scivolamento, resistenti agli
idrocarburi, olii e solventi. Per
ogni giorno di utilizzo.

Codice prezzo SIC.02.02.065 cad 0,24 €

1056

2.280,96 €

DPI
di colore rosso
con sottogola

Elmetto di Sicurezza

Con marchiatura CE e validita di
utilizzo non scaduta. In polietilene
ad alta densita, con bardatura
regolabile di plastica e ancoraggio
alla calotta, frontalino antisudore.
Per ogni giorno di utilizzo.

Codice prezzo SIC.02.02.001.a cad 0,15 €

1056

1.425,60 €

DPI

Guanti di protezione

Con pellicola in nitrile per ogni
giorno di utilizzo.
Codice prezzo SIC.02.02.025.3.a cad 0,12 €

1056

1.140,48 €

DPI

Tappi auricolari antirumore

In schiuma di poliuretano
morbido. Per ogni giorno di
utilizzo

Codice prezzo SIC.02.02.075.a paio 0,18 €

1056

1.710,72 €

DPI

Maschera di protezione delle
vie aeree

Tipo FFP2 con valvola certificata
CE ai sensi della UNI EN 149.
Codice prezzo SIC.06.005.a cad 1,85 €

880

14.652,00 €

DPI

Imbracatura anti caduta

Imbracatura conforme alla norma
UNI-EN 361 con punto
d’ancoraggio dorsale e frontale
dotata di giubbino e cinghie ad
alta visibilita regolazione
differente per gambe e spalle.
costo d’'uso per mese o frazione.
Codice prezzo S.1.02.2.74 cad 2,87€

48

1.239,84 €
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DPI

Cordino d'ancoraggio

Doppio cordino elastico
anticaduta in poliammide @ 10,5,
lunghezza max 2 mt conforme
alla norma uni-en 354-355 con
assorbitore di energia e nr. 3
moschettoni inclusi (1 a vite, 2 a
doppia leva). costo d’uso per
mese o frazione.

Codice prezzo S.1.02.2.84

cad

1,90 €

48

820,80 €

DPI per lavori in
prossimita di corsi
d'acqua

Gambali

Gambali alti alla coscia per
interventi di emergenza. costo
d’'uso per mese o frazione.
Codice prezzo S.1.02.2.8

cad

19,80 €

12

2.138,40 €

DPI

Occhiali di sicurezza

Occhiale EN 166 monolente in
policarbonato con trattamento
antigraffio. Astine regolabili.
Protezione raggi UV. costo d’uso
per mese o frazione.

Codice prezzo S.1.02.2.9

cad

0,63 €

48

272,16 €

Misure di
coordinamento:
formazione ed
informazione

Informazione

Seduta di informazione ai
lavoratori per ogni singola fase
lavorativa prevedibile. Costo
orario di ogni lavoratore.
Codice prezzo SIC.05.02.001.b

ora

23,24 €

9,00

8,00

1.673,28 €

Misure di
coordinamento:
riunione di
coordinamento

Coordinamento

assemblea anche tra coordinatore
e lavoratori da svolgersi
eventualmente all'inizio di ogni
fase lavorativa in relazione alla
sua complessita. Costo orario per
ogni lavoratore

Codice prezzo SIC.05.01.001.b

ora

23,24 €

9,00

8,00

1.673,28 €

PARZIALE parte B LOTTO 2

72.825,29 €

Servizi di prove di laboratorio e indagini in sito sui materiali da costruzione, prove su terre e
rocce, indagini geognostiche, esecuzione di rilievi geometrici e attivita di monitoraggio relativi
all’Assessment dei cavalcavia e delle opere d’arte minori con luce maggiore di 6 m e minore di 10
m, della rete in esercizio in gestione ad Autostrade per I'ltalia S.p.A. ricadenti nel territorio
nazionale - LOTTO 3: 48 mesi - 9 addetti

cod/Descrizione

u.m.

p.u.|g.

Durata

tot.
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SEGNALAZIONI

Lampeggiatore ECE 65

costo al mese.

cad

14,61 €

48

6.311,52 €

Delimitazione area
lavoro

Delimitazione aree di lavoro

Delimitazione provvisoria di
zone di lavoro pericolose
realizzata mediante transenne
modulari costituite da struttura
principale in tubolare di ferro, @
33 mm, e barre verticali in
tondino, @ 8 mm, entrambe
zincate a caldo, dotate di ganci
e attacchi per il collegamento
continuo degli elementi senza
vincoli di orientamento: modulo
di altezza paria 1110 mm e
lunghezza pari a 2500 mm.
Sono compresi: 'uso per la
durata delle fasi di lavoro che le
richiedono al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori,
gueste azioni vengono ripetute
pit volte durante la fase di
lavoro; I'accatastamento e lo
smaltimento a fine opera. E'
inoltre compreso quanto altro
occorre per |'utilizzo temporaneo
delle delimitazioni. Misurata
cadauna posta in opera per la
durata della fase di lavoro al fine
di garantire la sicurezza dei
lavoratori.

Codice prezzo SIC.02.01.001

cad

16,00 €

1665,00

1,00

26.640,00 €
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Delimitazione area
lavoro

Cartello segnaletica

Pannello aggiuntivo, integrativo
e di indicazione in lamiera di
alluminio dello spessore di
mm.25/10 scatolato e rinforzato,
finitura con smalto grigio a fuoco
nella parte posteriore,
interamente rivestito nella parte
anteriore con pellicola di classe
2" da impiegare all'esterno o
allinterno del cantiere, fornito e
posto in opera; per tutti i simboli
indicanti divieti, avvertimenti,
prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e
soccorso indicati nel Codice
della Strada e nel Dgs 81/08 e
s.m. e i. Nel prezzo sono
compresi: I'uso per la durata
prevista, i sostegni (fissi 0
mobili) per i pannelli, la
manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al
fine di garantirne la funzionalita
e l'efficienza, l'accatastamento e
l'allontanamento a fine lavoro.
PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE FINO A 0.25 MQ DI
SUPERFICIE.

Codice prezzo
SIC.04.02.010.1.a mq| 64,91€

9,11

1,00

591,49 €

Cartellonistica
Delimitazione PLE

Cartello segnaletica

Pannello aggiuntivo....come
sopra. Per ogni mese in pit o
frazione

Codice prezzo
SIC.04.02.010.1.b mq| 13,77 €

9,11

47,00

5.897,52 €

DPC
Schermatura mezzi
speciali

Schermatura con teli e reti in
plastica

Di ponteggi e castelletti e simili
con teli e reti in plastica fornita e
posta in opera...
Per il primo mese
misurata per ogni mq di facciata
Codice prezzo SIC.01.01.015.a mq 2,10 €

500,00

1.050,00 €

Schermatura con teli e reti in
plastica

Per ogni mese in piu o frazione
Codice prezzo SIC.01.01.015.b mg 0,25 €

500,00

47

5.875,00 €
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Teli impermeabili

per contenimento spruzzi per
segregazione di ponteggi di
facciata, continui, legati al
ponteggio (almeno una legatura
al m2 di telo).
Codice prezzo S.1.01.3.16

mq

1,50 €

500,00

750,00 €

DPI

Di classe 3 da
ottenere
eventualmente
anche dalla
combinazione di
pit elementi di
vestiario.

Giubbetto ad Alta Visibilita

Di vari colori, con bande
rifrangenti, 35% poliestere e
65% cotone, completo di due
taschini superiori con chiusura a
bottoni ricoperti.

Per ogni giorno di utilizzo
Codice prezzo SI1C.02.02.040

cad

0,30 €

1056

2.851,20 €

Pantalone ad Alta Visibilita

Di vari colori, con bande
rifrangenti, 35% poliestere e
65% cotone, completo di tue
tasche anteriori, tasca
posteriore e porta metro.

Per ogni giorno di utilizzo.
Codice prezzo SIC.02.02.050

cad

0,22 €

1056

2.090,88 €

Gilet ad Alta Visibilita

Di vari colori, con bande
rifrangenti, tessuto in poliestere,
chiusura con bande al velcro.
Per ogni giorno di utilizzo.
Codice prezzo SIC.02.02.055

cad

0,04 €

1056

380,16 €

DPI
Almeno tipo S2
PSRC

Scarpe da Lavoro

Basse o alte, con puntale in
acciaio, resistenti alle abrasioni,
con lamina antiforo, resistenti
allo scivolamento, resistenti agli
idrocarburi, olii e solventi. Per
ogni giorno di utilizzo.

Codice prezzo SIC.02.02.065

cad

0,24 €

1056

2.280,96 €

DPI
di colore rosso
con sottogola

Elmetto di Sicurezza

Con marchiatura CE e validita di
utilizzo non scaduta. In
polietilene ad alta densita, con
bardatura regolabile di plastica e
ancoraggio alla calotta,
frontalino antisudore. Per ogni
giorno di utilizzo.

Codice prezzo SIC.02.02.001.a

cad

0,15 €

1056

1.425,60 €

DPI

Guanti di protezione

Con pellicola in nitrile per ogni
giorno di utilizzo.
Codice prezzo

cad

0,12 €

1056

1.140,48 €
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SIC.02.02.025.3.a

DPI Tappi auricolari antirumore

In schiuma di poliuretano
morbido. Per ogni giorno di
utilizzo

Codice prezzo SIC.02.02.075.a paio 0,18 € 9| 1056 1.710,72 €

DPI Maschera di protezione delle
vie aeree

Tipo FFP2 con valvola
certificata CE ai sensi della UNI
EN 149.

Codice prezzo SIC.06.005.a cad 1,85 € 9 880 14.652,00 €

DPI Imbracatura anti caduta

Imbracatura conforme alla
norma UNI-EN 361 con punto
d’ancoraggio dorsale e frontale
dotata di giubbino e cinghie ad
alta visibilita regolazione
differente per gambe e spalle.
costo d’'uso per mese o frazione.
Codice prezzo S.1.02.2.74 cad 2,87 € 9 48 1.239,84 €

DPI Cordino d'ancoraggio

Doppio cordino elastico
anticaduta in poliammide @
10,5, lunghezza max 2 mt
conforme alla norma uni-en 354-
355 con assorbitore di energia e
nr. 3 moschettoni inclusi (1 a
vite, 2 a doppia leva). costo
d’'uso per mese o frazione.
Codice prezzo S.1.02.2.84 cad 1,90 € 9 48 820,80 €

DPI per lavori in Gambali
prossimita di corsi
d'acqua Gambali alti alla coscia per
interventi di emergenza. costo
d’uso per mese o frazione.
Codice prezzo S.1.02.2.8 cad| 19,80€ 9 12 2.138,40 €

DPI Occhiali di sicurezza

Occhiale EN 166 monolente in
policarbonato con trattamento
antigraffio. Astine regolabili.
Protezione raggi UV. costo
d’'uso per mese o frazione.
Codice prezzo S.1.02.2.9 cad 0,63 € 9 48 272,16 €
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Misure di Informazione
coordinamento:
formazione ed Seduta di informazione ai
informazione lavoratori per ogni singola fase

lavorativa prevedibile. Costo

orario di ogni lavoratore.

Codice prezzo SIC.05.02.001.b ora| 23,24€ 9,00 8,00 1.673,28 €
Misure di Coordinamento
coordinamento:
riunione di assemblea anche tra
coordinamento coordinatore e lavoratori da

svolgersi eventualmente

all'inizio di ogni fase lavorativa in

relazione alla sua complessita.

Costo orario per ogni lavoratore

Codice prezzo SIC.05.01.001.b ora| 23,24€ 9,00 8,00 1.673,28 €
PARZIALE parte B LOTTO 3 81.465,29 €

LOTTO TOTALE IMPORTO COSTI SICUREZZA
LOTTO 1 € 147.276,89
LOTTO 2 €72.825,29
LOTTO 3 € 81.465,29
TOTALE € 301.567,47
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AGGIORNAMENTO COSTI DELLA SICUREZZA PER EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Al momento della redazione del presente Duvri € in corso una pandemia da Virus Covid-19,
qualora all’inizio dei lavori persista tale situazione di emergenza, il fornitore dovra organizzarsi
per rispettare quanto previsto dai vari DPCM e Protocolli di riferimento per il contrasto ed il
contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro.

PREMESSA

Alla luce degli ultimi aggiornamenti normativi disposti dai Decreti della Presidenza del Consiglio dei
Ministri recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19” e visto 1’aggiornamento del Protocollo condiviso tra Governo e Parti
Sociali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 vi informiamo sui contenuti del Protocollo
definito da Autostrade per I’Italia, a garanzia e tutela dei vostri lavoratori che operano presso le
nostre sedi e/o tratte autostradali e affinché possiate rispettarne integralmente le disposizioni,
riservandoci di effettuare le opportune verifiche.

ATTIVITA PRESSO CANTIERI DELLA DIREZIONE SVILUPPO RETE ITALIA
Misure organizzative:

- Taccesso alle nostre sedi € vietato salvo preventiva autorizzazione del responsabile tecnico
del contratto;

- il vostro personale potra accedere in cantiere solo dopo il controllo della temperatura in
ingresso;

- la dove previsto, si dovranno utilizzare i servizi igienici dedicati ad uso esclusivo del vostro
personale;

- si dovra prevedere 1'utilizzo di detergenti per igienizzazione mani ad uso esclusivo del
vostro personale;

- & obbligatorio indossare sempre la mascherina in tutte le zone comuni (reception, corridoi,
servizi, zone pausa, ascensori) e ogni qualvolta non sia garantita la distanza di sicurezza
interpersonale di 1,5 m;

- nel caso in cui vostro personale che opera nei nostri luoghi di lavoro risultasse positivo al
tampone COVID-19, dovrete darcene immediatamente informazione al fine di poter
collaborare con 1’autorita sanitaria per fornire elementi utili all’individuazione di eventuali
contatti stretti;

- se il vostro personale, durante la presenza nelle nostre sedi, dovesse avvertire sintomi
riconducibili al COVID-19 (ad esempio febbre, tosse o altri sintomi influenzali), deve
indossare la mascherina e informare tempestivamente il responsabile tecnico del contratto che
attuera le misure previste da ASPI, procedendo immediatamente ad avvertire I’autorita
sanitaria per le istruzioni del caso.

- Si richiede all’appaltatore/fornitore di:
e Organizzare le attivita in modo da garantire la distanza interpersonale minima di 1,5 mt.
e Garantire ai lavoratori la disponibilita dei numeri regionali per ’emergenza COVID-19
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e Prevedere la presenza dei propri dipendenti nei luoghi di lavoro Aspi solo nel caso in cui:
o il controllo della temperatura corporea sia inferiore a 37,5°
o non ci sia stata esposizione a persone positive al virus nei 14 giorni precedenti.

e Impegno ad informare immediatamente il referente tecnico del contratto in caso di insorgenza
di sintomi durante lo svolgimento dell’attivita lavorativa.

e In caso una persona sviluppi temperatura superiore a 37,5° e/o sintomi da infezione
respiratoria, deve avvertire il proprio preposto o, in alternativa il preposto Aspi/Referente
tecnico del contratto/RT, abbandonare immediatamente 1’area di lavoro o comunque
indossare la mascherina ed essere immediatamente isolato; deve essere inoltre avvisata
immediatamente 1’autorita sanitaria o i numeri di emergenza previsti su base regionale.

e Per garantire la sicurezza dei lavoratori durante gli spostamenti ciascuno deve muoversi con
un mezzo

e Assicurare la pulizia e la sanificazione delle macchine operatrici, camion, auto, etc. nei giorni
di utilizzo.

e Fornire idoneo detergente per la pulizia degli strumenti individuali di lavoro ed evitare 1’uso
promiscuo di tali strumenti.

e Agevolare la pulizia delle mani, in particolare rendendo disponibile flaconi di gel
igienizzante.

e Fare verificare ai preposti il corretto svolgimento delle operazioni di pulizia e sanificazione,
assicurandosi della avvenuta verifica.

e In caso di presenza di una persona positiva al COVID-19, procedere alla pulizia e
sanificazione dei mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020
del Ministero della Salute. Questa circolare specifica anche le caratteristiche dei prodotti da
utilizzare.

e Assicurarsi che gli addetti alle operazioni di pulizia o sanificazione siano dotati di idonei DPI.

Vi raccomandiamo infine di ricordare a tutto il vostro personale di attuare le buone pratiche di igiene:
« lavarsi frequentemente le mani
* non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
« starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni
respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto monouso (da gettare dopo 1’utilizzo),
starnutire nella piega interna del gomito.

In caso di compresenza di altre imprese la definizione delle misure aggiuntive e la verifica
dell’adeguatezza delle misure messe in campo dalle imprese sara sviluppata dal CSE o, se non
nominato, dal committente.
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VERIFICHE EFFETTUATE E INFORMAZIONI FORNITE DAL
COMMITTENTE

1.

Prima dell’inizio dell’attivita viene effettuato il sopralluogo preventivo alla presenza degli appaltatori e
del Responsabile Tecnico o del Preposto, presso le aree interessate dall’intervento al fine di individuare
i rischi specifici presenti nell’ambiente oltre quelle individuate nel presente DUVRIe concordare le
eventuali misure di sicurezza necessarie. Tali indicazioni verranno riportate nel Verbale di Riunione
preliminare di cooperazione e coordinamento che vengono allegati a questo documento.

Il committente richiede, in fase di appalto, che i mezzi, le macchine e le attrezzature di lavoro siano
conformi alla normativa vigente e verifica tale conformita attraverso la richiesta
all’appaltatore/prestatore d’opera degli attestati di conformita e delle verifiche periodiche.

ALLEGATI

Si allegano i seguenti documenti:

Verbale di Riunione Preliminare di cooperazione e coordinamento (da redigersi
obbligatoriamente prima dell ‘esecuzione del contratto)

Verbale di consegna attrezzature;

Linee guida per la Sicurezza dell’Operatore su Strada revisione 6 del 15 Gennaio 2016;
Sommario delle norme per il segnalamento temporaneo e I’esecuzione di lavori in autostrada
relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada (due, tre, quattro corsie)
da adottare per il segnalamento temporaneo, estratto dal supplemento straordinario della
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2002 (Aggiornamento di Autostrade per I’italia
dic.2021);

Eventuali Verbali di Riunione di cooperazione e coordinamento in corso di attivita;

Il censimento delle interferenze di tutte le aree oggetto delle attivita, all’interno e all’esterno
dell’ambito autostradale, che sara parte integrante del presente documento, al fine di
conoscere i rischi interferenziali e ambientali presenti sui luoghi su cui saranno svolte le
attivita oggetto del Duvri.

Luogo e data Committente (L. Fontana)

ROMa, Il XX XXXXXX ieriiessesiessnstasntssontsssntssonsssonsone
Luogo e data RT (Andrea Santucci)

ROMa, i XX XXXXXX L iereresseesnasesantetsasntassntnssnsanensnns

Per accettazione condivisione
Luogo e data Fornitore (Datore di Lavoro)
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