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II I't / SOSTITUZIONE QUADRI CABINA E QUADRI STAZIONE
per litalia

GN-002 RELAZIONE GENERALE

Firenze, Luglio ’21

RELAZIONE GENERALE

OGGETTO: Progetto esecutivo relativo alla sostituzione dei quadri elettrici cabina e generali
sezione L.E. ed F.M. e rialimentazione impianti esistenti. La presente
progettazione prevede, per ogni stazione la sostituzione dei quadri elettrici
Cabina e Generali sezione LE ed FM aumentando notevolmente la sicurezza
e la manutenibilita degli impianti. Qui di seguito si descrive l'intervento
previsto. Pur trattandosi di lavori esclusivamente elettrici che a livello di
sicurezza potrebbero essere gestiti con un DUVRI e POS, la committente, a
maggior tutela dei lavoratori, ha previsto comunque la realizzazione di un PSC
tipologico per meglio evidenziare, valutare e gestire i rischi derivanti dalla
esecuzione delle lavorazioni previste.
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1.1 DESCRIZIONE SOSTITUZIONE DEI QUADRI ELETTRICI CABINA E GENERALI
SEZIONE LE ED FM

L'intervento, oggetto del presente appalto, € relativo alla sostituzione dei quadri elettrici
cabina e generali sezione L.E. ed F.M.. Si descrivono di seguito i principali interventi da
realizzare tenendo presente che durante tutta la durata dei lavori deve essere garantita la
funzionalita della stazione con alimentazione anche da GE.

Le operazioni da eseguire si possono cosi riassumere:

1)  rilievo linee ed alimentazioni impianti esistenti;

2) verifica alimentazioni in uscita dai quadri esistenti con individuazione circuiti/sezione
cavi e loro numerazione e realizzazione dei nuovi quadri in conformita' a quanto rilevato;
3) esecuzione di schema costruttivo quadri generali di stazione in base ai rilevi effettuati
e secondo le indicazioni dei responsabili di tronco e della direzione lavori, comprensivo di
relazioni di calcolo, soggette ad approvazione. Una volta ottenuta I'approvazione dalla
Stazione Appaltante/DL si potra procedere con la realizzazione dei quadri elettrici e
procedere con le successive fasi di lavoro;

4) prelievo materiali dai magazzini autostrade (quadri provvisori) e trasporto presso i
luoghi di installazione comprese operazioni di carico e scarico;

5) installazione dei n. 2 nuovi quadri generali cabina adiacenti agli esistenti e/o in
sostituzione degli stessi;

6) rimozione attuali interruttori generali cabina;

7) installazione quadro elettrico provvisorio e quadro di telescambio (entrambi di
autostrade) e relativi allacciamenti fondamentali secondo indicazioni dei tecnici autostrade
di zona ed in base agli elaborati allegati;

8) allacciamenti circuiti esistenti su quadro provvisorio, in questa fase € ammesso il
collegamento di piu circuiti su un unico interruttore (collegamenti in parallelo da valutare
dopo misurazione assorbimento dei vari circuiti;

9) rimozione vecchio quadro di distribuzione sezione L.E. ed F.M., contemporaneamente
e/o in fasi diverse, in base agli spazi ed al numero di circuiti da alimentare sotto il quadro
Provvisorio;

10) posizionamento nuovo quadro di distribuzione (due sezioni F.M.+L.E.) in una oppure
due fasi in base al precedente capitolo, compreso fornitura e posa di basamento in acciaio
ed eventuali opere accessorie quali taglio dei pannelli del pavimento flottante, smontaggio
infissi, assistenze edili, ecc..;

11) collegamento utenze a nuovo quadro/i (i cavi che risultassero di lunghezza
insufficiente saranno giuntati mediante capocorda a compressione ed isolati con nastro auto
vulcanizzante e termorestringente);

12) sostituzione delle linee come indicato negli elaborati allegati;

13) rimozione quadro/i provvisorio/i;

14) Posa in opera nuovo quadro e relativi allacciamenti funzionali al quadro Trafo 24V c.a.;
15) posa del quadro di supervisione e relativi allacciamenti funzionali al QGFM e QGLE;
16) trasporto a discarica del materiale di risulta;

17) redazione documentazione as-built, in caso di modifiche sostanziali rispetto al progetto
di appalto sara onere dell'appaltatore far adeguare il progetto da parte di professionista
abilitato e rilasciare tutta la documentazione timbrata e firmata. Realizzazione schema di
impianto da installare a parete nel locale quadri e locale cabina;

18) dichiarazione di conformita dell'eseguita verifica del coordinamento tra le linee
esistenti e gli interruttori/protezioni presenti su nuovo quadro da consegnare alla
committente con relativi "as built", oltre alle certificazioni dei quadri elettrici, i report di verifica
in campo (prove differenziali, misure impedenza anello di guasto, misura correnti di
cortocircuito, etc.), la monografia d’impianto (schede tecniche, istruzioni d'uso e
manutenzione, etc.), il libretto/relazione d’'uso e manutenzione, il codice sorgente del
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software di supervisione e quant’altro necessario per una corretta conduzione,
manutenzione e futura modifica degli impianti realizzati.

Il progetto costruttivo e le verifiche delle protezioni restano in carico all’Appaltatore il quale
prima dell’esecuzione del contratto deve indicare il professionista abilitato (progettista) che
progettera e firmera i quadri sito per sito. Si precisa che il presente progetto esecutivo
“tipologico”, dev’essere ottimizzato per ciascun sito, comprendere le relazioni di calcolo e di
verifica e non dev’essere un mero disegno costruttivo.

Sono inoltre previste una serie di opere accessorie per completare ed ottimizzare gli
interventi sopra descritti. Sono inclusi nell’appalto tutte le opere, gli oneri ed accessori
indicati nel presente documento, nelle Specifiche tecniche e nei Disegni di progetto, nonché
gli oneri per ottemperare a tutte le prescrizioni, le prove, la documentazione e quant’altro
indicato nei documenti d’appalto. Si riportano i dati che sono stati assunti a base del
progetto.
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2. ELENCO STAZIONI

Qui di seguito si elencano le stazioni interessate dalla presente progettazione suddivise in
2 lotti per una visione d’'insieme degli impianti interessati dalla presente progettazione.
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2.1 ELENCO STAZIONI APPARTENENTI A LOTTO 1

ELENCO STAZIONI TRATTA |DIR.DI TRONCO
GENOVA NERVI A12 DT1
MASONE A26 DT1
ARENZANO A10 DT1
RECCO A12 DT1
VARAZZE A10 DT1
RAPALLO A12 DT1
OVADA A26 DT1
CELLE LIGURE A10 DT1
LAVAGNA A12 DT1
SAVONA VADO A10 DT1
SESTRI LEVANTE A12 DT1
ALESSANDRIA SUD A26 DT1
ISOLA DEL CANTONE A07 DT1
RONCO SCRIVIA A07 DT1
GENOVA OVEST A07 DT1
LAINATE A08 DT2
PIACENZA SUD Ao01 DT2
PARMA Ao01 DT2
AGRATE NORD A04 DT2
DALMINE A04 DT2
BERGAMO A04 DT2
GRUMELLO A04 DT2
PONTE OGLIO A04 D12
PALAZZOLO A04 DT2
BRESCIA A04 DT2
PADOVA SUD A13 DT3
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ALTEDO A13 DT3
FERRARA NORD A13 DT3
OCCHIOBELLO A13 DT3
ROVIGO A13 DT3
BOARA-ROVIGO NORD A13 DT3
FORLI A14 DT3

RIMINI NORD A14 DT3
FIRENZE OVEST A11 DT4
MONTECATINI TERME A1 DT4
CHIESINA UZZANESE A11 DT4
PIAN DEL VOGLIO A01 DT4
RONCOBILACCIO A01 DT4
BARBERINO A01 DT4
CALENZANO/SESTO FIORENTINO A01 DT4
FIRENZE NORD A01 DT4
FIRENZE IMPRUNETA A01 DT4
FIRENZE SUD A01 DT4
INCISA REGGELLO A01 DT4
MONTE S.SAVINO A01 DT4
VAL DI CHIANA A01 DT4
CHIUSI-CHIANCIANO TERME A01 DT4
SAN CESAREO A01 DT5
MACCARESE FREGENE A12 DT5
ROMA OVEST A12 DT5
ROMA SUD A01 DT5
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2.2 ELENCO STAZIONI APPARTENENTI A LOTTO 2

ELENCO STAZIONI TRATTA DIR.DI TRONCO
FABRO A01 DT5
ATTIGLIANO A01 DT5
MAGLIANO SABINA A01 DT5
COLLEFERRO A01 DT5
POMIGLIANO A16 DT6
NAPOLI EST A16 DT6
BAIANO A16 DT6
SARNO A30 DT6
NOCERA PAGANI A30 DT6
CASTEL SAN GIORGIO A30 DT6
GROTTAMINARDA A16 DT6
VALLATA A16 DT6
LACEDONIA A16 DT6
PONTECORVO A1 DT6
SAN VITTORE Al DT6
CAPUA Al DT6
MAROTTA - MONDOLFO A14 D17
LORETO A14 D17
CIVITANOVA MARCHE A14 D17
FERMO - PORTO SAN GIORGIO A14 D17
PEDASO A14 D17
SAN BENEDETTO A14 D17
ROSETO A14 D17
ATRI A14 D17
VAL DI SANGRO A14 D17
VASTO SUD A14 DT7
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TERMOLI A14 DT7
POGGIO IMPERIALE A14 DT8
SAN SEVERO A14 DT8
CERIGNOLA EST A14 DT8
CANOSA A14 DT8
FOGGIA A14 DT8
TARANTO NORD A14 DT8
ANDRIA A14 DT8
TRANI A14 DT8
BITONTO A14 DT8
BARI SUD A14 DT8
ACQUAVIVA A14 DT8
GIOIA DEL COLLE A14 DT8
MOTTOLA A14 DT8
TARANTO NORD A14 DT8
CERIGNOLA OVEST A14 DT8
UDINE NORD A27 DT9
CONEGLIANO VENETO A27 DT9
TREVISO SUD A27 DT9
TREVISO NORD A27 DT9
GEMONA OSOPPO A23 DT9
VITTORIO VENETO SUD A27 DT9
CARNIA A23 DT9
PONTEBBA A23 DT9
UGOVIZZA TARVISIO A23 DT9
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