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INTRODUZIONE

Per I’elaborazione del presente documento si é fatto riferimento principalmente alle seguenti fonti
normative e linee guida ufficiali:

< D. Lgs. 81/2008 art. 26;

< D. Lgs. 50/2016;

< Linea guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

« Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24/2007;

< Determinazione dell’Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture n. 3/2008 (pubbl. su G.U. n. 64 del 15 marzo 2008);

< Determinazione dell’Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture n. 13/2004 (pubbl. su G.U. n. 205 del 1 settembre 2004). - Chiarimenti in merito
ai lavori di manutenzione ed ai contratti aperti.

Ai sensi dell’art. 26 ¢. 2 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., il datore di lavoro, in caso di affidamento di
lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria
azienda, o di una singola unita produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo
dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilita giuridica dei luoghi in cui si svolge I’appalto
0 la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica I’idoneita tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori
autonomi, come da specifica distinta attivita;
by fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla propria attivitd, mediante il presente documento e le sue
integrzioni ed aggiornamenti.
I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture
devono:

- cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull’attivita lavorativa oggetto dell’appalto;

- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra
i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

Il datore di lavoro promuove tali attivita di cooperazione e di coordinamento, elaborando il presente
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), che indica le misure
adottate per eliminare o0, ove ci0 non ¢ possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale
documento costituisce allegato al contratto di appalto ed ha natura dinamica, venendo adeguato in
funzione dell’evoluzione delle attivita in esecuzione dell’appalto; in particolare, se le attivita eseguite
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in attuazione del contratto generassero cantieri temporanei rientranti nel campo di applicazione del
titolo I, Capo I, D. Lgs. 81/2008, tale adeguamento sara svolto secondo le particolari modalita previste
da tale normativa.

Il presente documento, in rev. 0, costituisce parte integrante della documentazione di gara; in difetto
di proposta di integrazione alcuna da parte dell’aggiudicatario, si intendera da questi integralmente
accettato.

Resta onere dell’aggiudicatario, in ipotesi di legittimo inserimento di qualsiasi altro soggetto (impresa
e/o lavoratore autonomo) nell’ambito dell’esecuzione del contratto, proporre preventivamente le
opportune varianti del presente documento alla committenza; sino all’aggiornamento e/o al consenso
della committenza, nessun inserimento potra essere effettuato, ad eccezione delle mere forniture di
materiali senza posa in opera e ferme restando le altre limitazioni e/o condizioni da contratto e/o da
normativa in materia di appalti pubblici.

Nel presente documento vengono indicati i costi della sicurezza derivanti dalle misure contro le
interferenze che, ai sensi dell’art. 26, comma 5, D. Lgs. 81/2008 non sono suscettibili di ribasso e
dovranno ritenersi parte integrante del contratto; I’aggiudicatario dovra riconoscere, in ipotesi di
subappalto o altra forma contrattuale assimilabile ai fini della sicurezza, detti costi ai subappaltatori
senza alcun ribasso, esponendoli nei relativi contratti a pena di nullita degli stessi.

Il DUVRI é un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gli
obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dalle altre norme di settore a loro carico.

Sono esclusi dall’obbligo di elaborazione del DUVRI, ai sensi D.Lgs 81/2008 art. 26, comma 3, gli
appalti di:

comma 1:

% lavori, servizi e forniture per i quali non é prevista I’esecuzione all’interno o nel ciclo
produttivo della Stazione appaltante, intendendo per “interni” tutti i
locali/luoghi/ambienti messi a disposizione dalla stessa per I’espletamento dell’attivita,
di cui il datore di lavoro Committente non abbia la disponibilita giuridica;

comma 3 bis:

< iservizi di natura intellettuale;

*
*

X la mera fornitura di materiali o attrezzature;

% 1 lavori o0 i servizi la cui durata non sia superiore ai cinque uomini/giorno (rapportati ad
anno solare), sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti
cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui
all’allegato XI o che debbano avere esecuzione in ambienti confinati o sospetti di
inquinamento o in aziende o aree di esse calssificata a rischio di incendio alto;

o
2
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.

» 1 lavori edili o di ingegneria civile che si svolgono in cantieri temporanei e mobili di cui

all’art. 89 del D.Lgs. 81/2008, in cui operano piu imprese, per i quali é previsto il Piano
di Sicurezza e Coordinamento.

Nei casi in cui il datore di lavoro che ha la disponibilita dei luoghi in cui si esegue il lavoro, servizio
o fornitura, non coincida con il Committente (soggetto che affida il contratto), quest’ultimo redige
il documento di valutazione dei rischi da interferenze, recante una valutazione ricognitiva dei rischi
standard relativi alla tipologia di prestazione, che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione
del contratto. Il Datore di lavoro responsabile degli ambienti presso i quali deve essere eseguito il
contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento con riferimento ai rischi
interferenziali specifici degli ambienti in cui verra espletato I’appalto. L’integrazione, sottoscritta per
accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali e lo stesso DUVRI.

DEFINIZIONI

Contratto

Responsabile Tecnico del
contratto

Preposto

Contratto di servizio di raccolta e contazione valori, del quale il
presente documento costituisce parte integrante, per le attivita
descritte nel relativo capitolato

Soggetto individuato dal Committente che adempie ai doveri del
Committente ai fini del presente documento; se le attivita eseguite in
attuazione del contratto generassero cantieri temporanei rientranti nel
campo di applicazione del titolo I, Capo I, D. Lgs. 81/2008, tale
soggetto assolvera anche la funzione di Responsabile dei Lavori.

Soggetto individuato da ciascun Datore di Lavoro (che ha la
disponibilita giuridica dei luoghi) che, in ragione delle competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla
natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attivita lavorativa e
garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la
corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un
funzionale potere di iniziativa. Ai fini del presente documento il
preposto per la committenza e quello coinvolto nell’esecuzione del
contratto, che dovra effettuare il controllo sull’applicazione delle
misure di prevenzione e protezione indicate nel DUVRI e sugli altri
adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. (.
Fornisce inoltre le informazioni necessarie sullo stato dei luoghi e
degli ambienti in cui si svolge I’appalto (con i corrispondenti rischi e
misure di prevenzione e emergenza), nonché in ordine alle eventuali
attrezzature del Committente che dovessero utilizzare i fornitori,
mediante I’apposita modulistica.
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Datore di lavoro

Committente o Datore di
lavoro Committente

Appaltatore

Subappaltatore

Lavoratore autonomo o
prestatore d’opera

RSPP
ASPP
SPP
DUVRI

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori da lui

dipendenti o comunque, il soggetto che, secondo il tipo e

I’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilita dell’impresa

stessa ovvero dell’unita produttiva, in quanto titolare dei poteri

decisionali e di spesa.

Sono individuati come datori di lavoro di Autostrade per I’Italia:

- il Direttore Centrale Risorse per le sedi di Roma, Firenze e relative
pertinenze;

- i Direttori di Tronco per le rispettive Direzioni di Tronco e loro
relative pertinenze.

Soggetto che il contratto di appalto di lavori, servizi e forniture ad
imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi. 1l Committente ¢ il
soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla
gestione dell'appalto.

Soggetto che si obbliga nei confronti del Committente a fornire
un’opera e/o una prestazione con mezzi propri (anche prestatori di
servizi ed i soggetti affidatari di forniture); si intende quale
Appaltatore, in accordo con le linee guida aziendali, anche il
soggetto che non abbia ancora stipulato il contratto; saranno
considerati tali anche i fornitori se svolgono attivitd con minimo
supporto di personale (es. nolo a caldo o fornitura con posa in opera).

Soggetto che si obbliga nei confronti dell’appaltatore a fornire
un’opera e/o una prestazione con mezzi propri, gia compresa in
quelle oggetto dell’appalto principale; in accordo con le linee guida
aziendali, saranno considerati tali anche i subfornitori se svolgono
attivita con personale (es. nolo a caldo o fornitura con posa in opera).

Colui che fornisce un’opera 0 un servizio con lavoro
prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei
confronti del Committente (art. 2222 Cod. Civ.), comprese le
consulenze e la formazione che prevedono attivita all’interno
dell’azienda o nell’ambito del ciclo produttivo di questa.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione
Servizio di Prevenzione e Protezione.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, che
indica le misure adottate per I’eliminazione 0, ove ci0 non sia
possibile, la riduzione dei rischi derivanti dalle Interferenze.
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Costi per la sicurezza

Contratto d’appalto

Contratto d’opera

Contratto chiuso

Contratto aperto

Subappalto

Nolo a caldo

I costi per la sicurezza sono cosi suddivisi:

Costi A - Costi relativi alla sicurezza delle attivitd oggetto
dell’appalto; cosiddetti costi interni oggetto di valutazione di
congruita in fase di affidamento ai fini della verifica di anomalia
delle offerte ai sensi dell’art. 26, comma 6, D. Lgs. 81/2008;

Costi B - Costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione
contro i rischi dovuti alle interferenze tra attivita dell’appalto e
attivita del Committente (o di altri appaltatori o subappaltatori) o, in
alcuni casi, attivita di terzi estranei all’appalto - non coinvolti
dall’attivita di lavoro - ma comunque presenti a vario titolo negli
ambienti di lavoro.

A tali dati possono accedere, su richiesta, le Organizzazioni
Sindacali qualificate (es. R.S.A., R.S.U. o territoriali) e i R.L.S..

i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto
I'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero I'esecuzione di opere
o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti; contratto con il
quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e
con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un
servizio verso un corrispettivo in.

Contratto col quale una persona si obbliga verso altra persona fisica
0 giuridica a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato
concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del
Committente (art. 2222 c.c.).

Contratto il cui oggetto viene definito contestualmente alla stipula
(es.: installazione impianto antincendio).

Contratto il cui oggetto viene definito per categorie e/o prezzi, la cui
determinazione di dettaglio & rimessa alle successive fasi di
assegnazione/incarico lavori (es. contratto quadro di manutenzione,
nell’ambito del quale vengono commissionate di volta in volta le
specifiche attivita).

Contratto fra appaltatore e subappaltatore cui € estraneo il
Committente, nonostante I’autorizzazione. L’appaltatore non pud
dare in subappalto I’esecuzione dell’opera se non autorizzato dal
Committente (art. 1656 Cod. Civile).

Rapporto contrattuale in forza del quale I’imprenditore concede in
godimento un mezzo, un’apparecchiatura o un’attrezzatura e si
obbliga anche a fornire il personale preposto alla conduzione o
impiego del detto mezzo, apparecchiatura o attrezzatura.
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Interferenza

Riunione preliminare di
cooperazione e
coordinamento

Riunione di cooperazione e
coordinamento in corso di
attivita

A prescindere dalla qualificazione di fornitore o di subappaltatore
di cui alla disciplina in materia di appalti pubblici, detta attivita
rientra nel campo di applicazione della presente procedura.

La circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale
del Committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di
imprese o enti diversi che opera nella stessa sede aziendale con
contratti differenti; per analogia, per i sedimi aziendali interessati
dalla presenza di utenti, anche questi ultimi dovranno essere
considerati; consegue la valutazione della relazione tra i rischi
presenti nei luoghi in cui verra espletato il servizio o la fornitura con
i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto.

Riunione da tenersi sempre prima dell’inizio delle attivita, durante
la quale si prende conoscenza diretta dei rischi specifici presenti
nell’ambiente di lavoro e delle misure relative alla gestione delle
emergenze, si condividono le misure di sicurezza previste nel
DUVRI, e si redige il verbale di riunione (Verbale di riunione
preliminare di cooperazione e coordinamento). Nel caso in cui
durante la riunione, si ravvisasse la necessita di integrare il DUVRI,
verra redatto il Verbale di integrazione/modifica del DUVRI stesso,
che dovra essere allegato al verbale di riunione preliminare.

Alla riunione preliminare partecipano il Committente o il Datore di
lavoro o il Responsabile Tecnico o il Preposto e le imprese esecutrici
e/o affidatarie tutte, oltre all’eventuale presenza del RSPP o
dell’ASPP.

Ove I’attivita potesse generare/subire interferenze da un cantiere
soggetto agli obblighi di coordinamento di cui al Titolo 1V, Capo I,
D. Lgs. 81/2008, a detta riunione partecipera anche il Coordinatore
per la Sicurezza in fase di Esecuzione competente, mentre se le
attivita stesse dovessero generare un cantiere di cui al Titolo 1V,
Capo I, D. Lgs. 81/2008 la stessa riunione sara tenuta dal CSE, se
nominato.

Riunione da tenersi in corso d’esecuzione dei lavori, servizi o
forniture, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o
organizzativo, o periodicamente in funzione della durata
dell’attivita, durante la quale si concordano eventuali misure
integrative e/o modifiche e si redige il verbale di riunione.
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CRITERI UTILIZZATI NELL’IDENTIFICAZIONE DELLE INTERFERENZE
E NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESSE DERIVANTI

METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE

La presente valutazione dei rischi da interferenze, di carattere generale, é stata effettuata procedendo
preliminarmente al reperimento di tutte le informazioni necessarie per identificare le attivita previste
dall’appalto e le possibili interferenze correlate con il loro svolgimento.

Per ciascuna attivita sono state raccolte, ove disponibili, le informazioni riguardanti: gli specifici
luoghi/aree/ ambienti di lavoro; i percorsi e i luoghi di transito impiegati per accedervi; i turni e la
durata delle attivita; i veicoli, le macchine, le attrezzature, le sostanze, i preparati e i materiali
utilizzati; la presenza contemporanea di personale della societa Committente e/o di altre imprese
appaltatrici/ lavoratori autonomi nei medesimi luoghi e ambienti di lavoro. Ogni attivita e stata
scomposta in fasi di lavoro e per ciascuna di esse sono stati individuati e valutati i rischi derivanti
dalle possibili interferenze, e sono state identificate le relative misure di prevenzione e protezione.

Per la identificazione dei rischi da interferenza sono stati analizzati, in particolare, i seguenti aspetti:

= sovrapposizione di piu attivita svolte da operatori di appaltatori diversi;

— fattori di rischio introdotti negli ambienti di lavoro del Committente dall’attivita
dell’appaltatore;

= fattori di rischio esistenti negli ambienti di lavoro del Committente in cui deve operare
I’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attivita propria dell’appaltatore;

— fattori di rischio derivanti da modalita di esecuzione particolari, richieste esplicitamente
dal Committente, che comportino rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attivita
appaltata.

La valutazione dei rischi da interferenze e stata condotta in riferimento, oltre che al personale
dell’appaltatore, delle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi eventualmente cooperanti, anche
agli utenti autostradali, alle autorita (Polizia stradale, forestale, ecc.) e ai terzi che a vario titolo
possono intervenire presso i luoghi e gli ambienti del Committente interessati dai lavori.

Il presente documento, eleborato sulla base delle suddette informazioni, ha carattere generale e
costituisce il DUVRI statico al quale fara seguito, secondo quanto disposto dalla circolare del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24/2007, il DUVRI dinamico aggiornato in fase
di aggiudicazione (con le specifiche dell’impesa appaltatrice e con le eventuali modifiche da essa
introdotte), e in fase di esecuzione (in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo)
del contratto.

Particolare aggiornamenti saranno effettuati ove I’esecuzione delle attivita comportasse la
realizzazione di cantieri di cui al Titolo IV, capo I, D. Lgs. 81/2008 per i quali sia prevista la redazione
del PSC; in tali ipotesi il PSC costituira aggiornamento del presente documento, cosi come i relativi
verbali di cooperazione e coordinamento realizzati dal CSE, come chiarito dalla Determinazione
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dell’ Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 13/2004%, In difetto

di tali aggiornamenti, I’attivita non potra essere effettuata.

In tutti i casi in cui il Datore di Lavoro, cioé colui che ha la disponibilita giuridica dei luoghi di
svolgimento dell’attivita oggetto del contratto, non coincida con il Committente (affidatario del
contratto), questi deve inviare al Datore di Lavoro presso cui deve essere eseguito il contratto, il
documento di valutazione dei rischi da interferenze, firmato dal Committente e sottoscritto
dall’appaltatore/subappaltatore, recante la valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla
tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto.

! pubbl. su G.U. n. 205 del 1 settembre 2004, riferita all’allora differente applicazione tra D.Lgs. 626/1994 e D.Lgs.
494/1996, cui per continuita normativa si sono sostituiti in materia di appalti, rispettivamente, I’art. 26 ed il Titolo IV,

Capo I, del D.Lgs. 81/2008
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COSTI DELLA SICUREZZA

PREMESSA
I costi della sicurezza sono di due tipi:

1. costi derivanti dalle misure adottate, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per eliminare
e, ove ci0 non e possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra le attivita dell’appalto
e le attivita del Committente o di altri appaltatori o subappaltatori o, in alcuni casi, le attivita di
terzi estranei presenti a vario titolo degli ambienti di lavoro, secondo le misure determinate dal
presente documento e sue integrazioni. In ipotesi di attivita per le quali sia previsto I’obbligo di
redazione del PSC, essi saranno espressamente stimati in tale documento, che costituira
aggiornamento specifico rispetto al presente; le misure derivanti dalle interferenze con i
subappaltatori o assimilati ai fini della sicurezza si considerano rese nell’interesse
dell’aggiudicatario e, conseguentemente, restarenno a suo carico.

Tali costi, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.:
e vengono espressamente indicati, attraverso il presente documento, in fase di gara, non essendo
suscettibli di ribasso;
e vengono espresamente indicati nel contratto di appalto mediante rinvio al presente documento
e suoi aggiornamenti;
e debbono essere indicati anche nei contratti di subappalto, parimenti dovendo essere
riconosciuti dall’impresa affidataria senza alcun ribasso.

2. Costi derivanti dalle misure adottate per eliminare e, ove cio non é possibile, ridurre al
minimo, i rischi propri delle lavorazioni. Per tali costi, non derivanti da interferenze, resta
immutato 1’obbligo per le imprese, di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di
provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i
rischi specifici propri dell’attivita svolta, rimanendo a carico dell’impresa e/o del lavoratore
autonomo. Non sono trattati nel presente documento.

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI ALLE INTERFERENZE

La stima dei costi della sicurezza relativi alle interferenze é stata effettuata sulla base di elenchi di
prezzi standard o specializzati, oppure su prezziari o listini ufficiali, vigenti nell’area interessata o
sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del Committente?.

Nel caso in cui le misure di prevenzione e protezione adottate per I’eliminazione o la riduzione del
rischio da interferenze siano gia previste nei POS/DVR degli operatori economici, tali misure non
verranno conteggiate nei costi della sicurezza relativi alle interferenze in quanto gia remunerate nel
corrispettivo dell’appalto, rinviandosi ad esso.

2 Va indicato un importo pari a zero nei bandi relativi a contratti per lavori, servizi e forniture per i quali non sono state
rilevate interferenze, ovvero per i quali le misure di prevenzione e protezione non generino costi per I’impresa.
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| costi della sicurezza da interferenze devono riguardare, in analogia con quanto previsto nell’allegato
XV del D. Lgs. 81/2008 -:

a) gli apprestamenti (opere provvisionali);

b) le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale eventualmente
necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;

c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti
antincendio, gli impianti di evacuazione fumi (se non presenti presso i locali/luoghi/ambienti
del datore di lavoro Committente o inadeguati all’esecuzione del contratto);

d) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici,
ecc.);

e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;

f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti;

g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Nel caso in cui, nel corso di esecuzione del contratto, subentrasse un subappalto o figura assimlabile
ai fini della sicurezza, la ditta appaltatrice & tenuta, in qualita di appaltatore-Committente, a
corrispondere gli oneri per I’applicazione delle misure di sicurezza derivanti dai rischi interferenziali
al subappaltatore senza alcun ribasso. In caso in cui si preveda la presentazione di proposte
integrative a seguito dell’aggiudicazione, o in corso d’opera derivanti da intervenute esigenze di
carattere tecnico, logistico, ed organizzativo, il Committente dovra preventivare tra le somme a
disposizione, una voce relativa agli imprevisti, a cui poter attingere in tale evenienza.

In caso di modifiche contrattuali (varianti in corso d’opera, ecc) verranno nuovamente stimati i costi
relativi alle misure di sicurezza per eliminare e, ove cio non é possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenza. Tali costi saranno compresi nell’importo della modifica/variante ed individuano la parte
di costo da non assogettare a ribasso.

MODALITA D’IMPLEMENTAZIONE E CONTROLLO DELL’ATTUAZIONE DELLE
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE

Il presente documento € stato predisposto in fase di progettazione e costituisce parte della
documentazione di gara, mentre sara condiviso, in sede di sottoscrizione del contratto e prima
dell’inizio delle lavorazioni, in sede di riunione preliminare di cooperazione e coordinamento tra:
Datore di lavoro Committente o Committente o Datore di lavoro che ha la disponibilita dei luoghi
oggetto dell’appalto, Responsabile Tecnico o Preposto e i Responsabili degli appaltatori/prestatori
d’opera e degli eventuali subappaltatori coinvolti e, se necessario, il RSPP del datore di lavoro che
ha la disponibilta dei luoghi ove debbano eseguirsi le attivita.

Se in tale sede si individueranno variazioni rispetto al DUVRI redatto, ed eventuali ulteriori misure
di prevenzione e protezione da adottare (se ritenute necessarie da parte del RUP /Datore di lavoro che
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ha la disponibilita dei luoghi oggetto dell’appalto/Responsabile tecnico del contratto o Preposto), le
stesse saranno riportate nel “Verbale di aggiornamento/modifica/integrazione del DUVRI”, che dovra
essere allegato al presente DUVRI insieme al “Verbale di riunione preliminare di cooperazione e

coordinamento”.

Durante I’esecuzione del contratto, gli eventuali aggiornamenti e variazioni, dovuti a modifiche di
carattere tecnico, logistico ed organizzativo, del DUVRI redatto (e aggiornato nella riunione
preliminare), saranno condivisi nelle riunioni di cooperazione e coordinamento in corso di attivita
dai soggetti coinvolti e riportati nel verbale di riunione (Verbale di riunione, cooperazione e
coordinamento in corso di attivita). Tale verbale, come il precedente, dovra essere allegato al presente

DUVRI e ne costituira dinamico aggiornamento.
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SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL'APPALTO

Rif. contratto d’appalto

XXX

Durata del contratto

da marzo 2022 a febbraio 2024

Committente

Responsabile tecnico del contratto

Stefania d’Alessandro

Preposto coinvolto nell’esecuzione del
contratto

Responsabile Personale, Esazione e Commerciale della
Direzione di Tronco di Genova

Federico Odone

Impresa appaltatrice

.. (Inserire la ragione sociale)

Sede legale

.. (Inserire I’indirizzo)

Titolare dell’impresa appaltatrice

.. (Inserire il datore di lavoro dell’impresa)

Referente dell’impresa appaltatrice

.. (Inserire il nominativo)

Impresa subappaltatrice

.. (Inserire la ragione sociale)

Sede legale dell’impresa subappaltatrice

.. (Inserire I’indirizzo)

Titolare dell’impresa subappaltatrice

.. (Inserire il datore di lavoro dell’impresa)

Referente dell’impresa subappaltatrice

.. (Inserire il nominativo)

Attivita oggetto dell’appalto

Servizio di raccolta e contazione valori presso la
Direzione di Tronco di Genova per il periodo marzo
2022 - febbraio 2024

Descrizione attivita®

Prelievo, secondo un calendario prestabilito, dei sacchi
contenenti buste denaro versate dal personale di esazione nelle
apposite cassaforti situate all’interno dei fabbricati delle
singole stazioni autostradali o di alcune sedi Punto blu.

Prelievo, secondo un calendario prestabilito o a chiamata, dei

contenitori situati all’interno delle “casse automatiche” ubicate

nelle cabine delle piste specifiche. Questa operazione

presuppone:

1) Stazionamento del furgone della ditta appaltatrice in
prossimita dei punti di prelievo

3 Come da Capitolato Speciale d’Appalto
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SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’APPALTO

all’interno della cabina.

effettuare la riapertura della pista.

alle Sale Conta.

2) Accesso da parte del personale ditta appaltatrice, all’interno
della cabina e chiusura della stessa dall’interno, per inibire
I’accesso di altre persone durante le operazioni.

3) Richiesta al personale ASPI preposto, di procedere alla
chiusura della pista al fine di poter effettuare le operazioni

4) Trasporto dei valori prelevati su cassa all’interno del
furgone e richiesta, al personale ASPI preposto, di

Consegna dei valori (borse denaro e/o contenitori prelevati)

Orario di lavoro/turni Variabile all’interno dell’orario di lavoro stabilito nel contratto

Attivita che comportano cooperazione e
soggetti coinvolti

- Personale Autostrade
Personale genericamente presente nei - Polizia stradale

luoghi di azione - Utenti autostradali

- Altri appaltatori e subappaltatori
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INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI
LAVORO E MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA

AMBIENTE: LA TRATTA AUTOSTRADALE E LE SUE PERTINENZE

FATTORE DI
RISCHIO/ MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA
Evento danno
TRAFEICO ATTIVITA: Percorrenza o attivita lungo la tratta
VEICOLARE/ ISTRUZIONI DI SICUREZZA
incidenti, Le attivita lungo la tratta devono essere effettuate previa esecuzione di tutte le
investimenti misure necessarie per la protezione e il segnalamento dei mezzi operativi e del

personale a terra, secondo quanto previsto dal Codice della Strada e dalle Linee
guida per la sicurezza dell’operatore su strada.

L’inizio dei lavori deve essere autorizzato da ASPI.

E fatto obbligo al personale che interviene su strada in presenza di traffico, di
indossare indumenti ad alta visibilita conformi alle norme EN 20471 classe 3.

Le manovre con automezzi in autostrada in deroga al Codice della Strada
(inversione di marcia e attraversamento su piazzali di stazione; accesso e uscita
dai cantieri situati in autostrada; fermata del mezzo in piazzola di emergenza,
piazzola tecnica o in corsia di emergenza; fermata del mezzo in tratte di carreggiata
prive di corsia di emergenza o con corsia di emergenza ridotta; fermata del mezzo
in galleria; percorrenza a piedi della carreggiata, attraversamento a piedi della
carreggiata; fermata del mezzo in pista di stazione, marcia in corsia di emergenza;
retromarcia in corsia di emergenza) sono consentite, solo per effettive esigenze di
servizio, al personale dotato di autorizzazione rilasciata da ASPI a seguito di
verifica di superamento di apposito corso sulle procedure (Linee guida per la
sicurezza dell’Operatore su strada).

Gli spostamenti a piedi in autostrada, in deroga al CdS, sono consentite solo
per effettive esigenze di servizio, al personale dotato di apposita autorizzazione,
che deve attenersi rigorosamente alle disposizioni previste dal Linee guida per la
sicurezza dell’Operatore su Strada che con la sottoscrizione del presente
documento gli operatori economici dichiarano di ben conoscere.

Nessuna attivita puod essere svolta in caso di scarsa o limitata visibilita, come ad
esempio per presenza di nebbia, di precipitazioni nevose, ovvero in tutte le
condizioni che possono limitare a meno di 100 m la visibilita.

Qualora le condizioni negative sopravvengano successivamente all’inizio delle

attivita queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente
rimozione della segnaletica di protezione eventualmente posta in opera.

ATTIVITA: Salita e discesa dal mezzo
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FATTORE DI
RISCHIO/
Evento danno

MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
E obbligatorio salire o scendere dall’automezzo esclusivamente:

- all’interno delle zone delimitate
- sul margine destro della carreggiata

Indossare gli indumenti ad alta visibilita conformi alle norme EN 471 classe 3, in
caso di arresto del mezzo in aree esposte al transito veicolare.

TRAFFICO
VEICOLARE/
incidenti,
investimenti

Verificare tramite specchietto retrovisore il sopraggiungere dei veicoli.

Nel caso di arresto del mezzo sul margine destro della carreggiata:

- Scendere possibilmente dal lato destro

- Uscire dal lato sinistro solo in caso di impedimento dell’apertura della portiera
destra

In caso di discesa dal lato sinistro, il conducente deve:

- parcheggiare in modo che la portiera invada il meno possibile la corsia di marcia

- agevolare I’uscita dei colleghi controllando il traffico sopraggiungente

ATTIVITA: Attraversamento a piedi delle piste di stazione

E stata predisposta una procedura per |’attraversamento delle piste in
sicurezza affissa presso le stazioni.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Nei tratti in cui sono presenti i sottopassaggi pedonali e vietato effettuare

I’attraversamento in superficie.

In assenza del sottopassaggio pedonale, effettuare I’attraversamento in superficie
attenendosi alla procedura “Attraversamento piste” esposta in stazione.

ATTIVITA: Arresto del mezzo in pista di stazione

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
In generale é vietato arrestare il mezzo in pista.

Qualora fosse necessaria, per effettive esigenze di servizio, I'attivita pud essere
eseguita solo previa autorizzazione di ASPI, che provvedera a chiudere la pista
interessata.

Per le modalita di arresto in pista, attenersi alle sequenti misure di sicurezza:
- In fase di avvicinamento, accertarsi che la pista sia stata effettivamente chiusa e

attivare tutti i dispositivi di segnalazione luminosa presenti sull’automezzo
(girofaro e quattro frecce). Superare la barriera accedendo, ove possibile, dalla
pista laterale piu vicina a quella chiusa, effettuare la manovra in retromarcia per
il posizionamento del mezzo lungo la pista attigua a quella chiusa al traffico (a
valle della barra di cadenzamento).

- Lasciare i dispositivi di segnalazione luminosa dell’automezzo accesi per tutta la
durata della sosta.
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FATTORE DI
RISCHIO/
Evento danno

MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA

- Una volta lasciata la pista, darne avviso al Preposto, al fine di consentire la
riapertura della pista.

DISLIVELLI/
cadute dall’alto,
cadute nel vuoto,
scivolamenti

Attivita su postazioni sopraelevate (gru, pedane sollevabili, by bridge,
ecc.) o in presenza di dislivelli non protetti (rilevati, scarpate, ecc.)

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Le attivita in presenza di dislivelli o su postazioni sopraelevate non protette o

comunque dove persiste un rischio di caduta dall’alto (per instabilita del supporto,

o altro), devono essere eseguite utilizzando sistemi individuali anticaduta
(imbracature di sicurezza, cinture) ancorati a strutture fisse.

A tale utlizzo deve essere adibito solo personale debitamente addestrato.

Qualora si verificasse I’assenza o I’inadeguatezza di tali strutture fisse, é vietato
accedere alle aree di lavoro dandone tempestiva comunicazione al Preposto.

Attivita all’interno dello spartitraffico e sul margine destro delle
carreggiate (oltre il guard rail)

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Per il raggiungimento di siti posti oltre le barriere fisse, gli addetti devono

utilizzare i primi varchi di accesso disponibili.

In caso di interventi oltre il margine destro della carreggiata, arrestare il mezzo
prima del punto di accesso all’area in cui operare con tutti i dispositivi di
segnalazione presenti sul mezzo accesi.

Ove possibile, raggiungere i siti a valle di scarpate ripide, passando per i punti
con pendenza inferiore.

Ove possibile raggiungere i siti sui rilevati da punti a quota pari a zero.

In caso di discesa in terreni scoscesi a forte pendenza, ancorarsi a strutture fisse,
mediante i dispositivi anticaduta in dotazione, secondo le indicazioni del Preposto.
A tale utlizzo deve essere adibito solo personale debitamente addestrato.

Qualora si verificasse I’assenza di ancoraggi fissi, € vietato accedere alle aree di
lavoro dandone tempestiva comunicazione al Preposto.

In caso di presenza di vegetazione infestante richiedere preventivamente la pulizia
dell’area di intervento.

Procedere lungo il pendio usando la massima cautela, molto lentamente in
diagonale.

Indossare le scarpe antinfortunistiche in dotazione.

PRESENZA DI
LINEE AEREE E

Attivita che comportano scavi, utilizzo di mezzi dotati di sbracci (gru,
pedane sollevabili, by bridge, benne, escavatori, ecc.)
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FATTORE DI
RISCHIO/ MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA
Evento danno
DI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

SOTTOSERVIZI/
elettrocuzione,
esplosione,
investimento di
fluidi in pressione

Prima dell’inizio delle attivita & necessario effettuare un’analisi preventiva del sito
per I’individuazione delle linee elettriche e dei sottoservizi esistenti ed individuare
eventuali misure di prevenzione e protezione specifiche.

Le attivita in presenza di conduttori e apparecchiature elettriche o con utilizzo di
attrezzature elettriche, devono essere svolte in modo da evitare il contatto con
conduttori elettrici non isolati e verificando le condizioni di corretta manutenzione
delle attrezzature utilizzate.

E vietato, comunque, operare a distanza inferiore ai mt 7 dalle linee elettriche
suddette, se MT o AT, salvo preventiva disalimentazione delle linee medesime ad
opera del gestore. Nei casi previsti, in ragione dello svolgimento di attivita nella
minor distanza delle parti disalimentate, dovranno essere adottate le speciali
cautele per il rischio elettrico derivanti dalla norma CEI 11-27.

PRESENZA DI Attivita in prossimita di impianti e apparecchiature elettriche in
IMPIANTI IN tensione
TENSIONE E ISTRUZIONI DI SICUREZZA
UTILIZZO DI Le attivita in presenza di conduttori e apparecchiature elettriche o con utilizzo di
ATTREZZATURE attrezzature elettriche, devono essere svolte in modo da evitare il contatto con
ELETTRICHE/ conduttori elettrici n_o_n isolati e verificando le cc_mdlz!on! di corretta mar\uten_m_one.?
. delle attrezzature utilizzate. . Per le nuove realizzazioni, secondo le disposizioni
elettrocuzione, . . . o . -
) . interne del fornitore; per gli interventi su impianti in esercizio, valgano le speciali
incendio disposizioni per le quali il fornitore assumera la funzione di URL, salvo altro,
garantendo il rispetto della Norma CEIl 11-27 e di ogni altra disposizione
applicabile, rientrando nei rischi specifici del fornitore medesimo.
Utilizzare attrezzature conformi alla normativa vigente.
PRESENZA DI Attivita in prossimita di linee ferroviarie non protette
LINEE ISTRUZIONI DI SICUREZZA
FERROVIARIE/ Nelle immediate adiacenze delle linee ferroviarie non € consentito accedere senza

elettrocuzione,
investimenti da
parte del convoglio

preventiva autorizzazione scritta di ASPI sentita I’autorita ferroviaria competente,
per la messa in sicurezza della sede ferroviaria stessa e I’eventuale assegnazione
della scorta tecnica.

Poiché nell’ambito delle linee ferroriarie non protette & possibile la presenza di
linee elettriche in tensione, € vietato operare a distanza inferiore ai mt 7 da dette
linee elettriche, se MT o AT, salvo preventiva disalimentazione delle linee
medesime ad opera del gestore.

In presenza di dislivelli privi di adeguate protezioni, ancorarsi a strutture fisse,
mediante i dispositivi anticaduta in dotazione.

A tale utilizzo deve essere adibito solo personale debitamente addestrato.
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RISCHIO/ MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA
Evento danno
Qualora si verificasse I’assenza o I’inadeguatezza di tali strutture fisse, & vietato
accedere alle aree di lavoro dandone tempestiva comunicazione al Preposto.
PRESENZA DI Attivita in galleria che non costituiscono luoghi confinati o sospetti di
INQUINANTI inquinamento
AERODISPERSI/ | Sono state effettuate indagini ambientali ai sensi del Titolo IX del D.Lgs 81/08. |

esposizione a
sostanze inquinanti

risultati dell’indagine hanno evidenziato che le concentrazioni di inquinanti
aereodispersi rispettano le normative vigenti e sono al di sotto dei TLV della

aerodisperse ACGIH in tutte le situazioni prese in esame.

RUMORE Percorrenza o attivita lungo la tratta

PRODOTTO DAL | song state effettuate indagini ambientali ai sensi del Titolo V11 capo 11 del D. Lgs.
TRAFFICO 81/2008. I risultati dell’indagine:

VEICOLARE (in
particolare in
galleria)/
Esposizione a

(indicare una delle due opzioni)
- non hanno riscontrato il superamento dei livelli inferiori d’azione.
- hanno riscontrato il superamento dei livelli inferiori d’azione. Pertanto &
obbligatorio adottare le misure di prevenzione e protezione previste
(cfr.Relazione in allegato) da fornire

rumore

PRESENZA DI Percorrenza o attivita lungo la tratta (attivita di manutenzione
RADIAZIONI lampade, attivita in galleria, attivita notturna)

OTTICHE Sono state effettuate indagini ambientali ai sensi del Titolo VIII capo V del D.

ARTIFICIALLVY/
esposizione a
radiazioni ottiche
artificiali

Lgs. 81/2008. 1 risultati dell’indagine:
(indicare una delle due opzioni)
- non hanno riscontrato il superamento dei livelli inferiori d’azione.
- hanno riscontrato il superamento dei livelli inferiori d’azione. Pertanto &
obbligatorio adottare le misure di prevenzione e protezione previste
(cfr.Relazione in allegato) da fornire
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INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
E MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA

PRESSO LA SEDE

FATTORE DI
RISCHIO/ MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA
Evento danno
CIRCOLAZIONE ATTIVITA: Lavori in aree esterne e circolazione con mezzi e a piedi
VEICOLI E MEZZI ISTRUZIONI DI SICUREZZA
OPERATIVI/ Procedere all’interno delle aree a passo d’uomo.

incidenti, investimenti

Rispettare i sensi di marcia e la segnaletica stradale.

In caso di manovre in retromarcia 0 quando la manovra risulti particolarmente
difficile (spazi ridotti, scarsa visibilita, ecc.), farsi coadiuvare da un collega a terra.

Parcheggiare i veicoli nell’area appositamente predisposta ed evidenziata con
segnaletica verticale ed orizzontale.

Non parcheggiare gli autoveicoli in aree riservate a quelle del personale Aspi o
della PS.

Camminare possibilmente sui marciapiedi e sui percorsi pedonali.
Non sostare dietro gli automezzi in sosta e in manovra.
Indossare sempre i DPI ad alta visibilita.

RUMORE/
esposizione al rumore

ATTIVITA: Lavori in aree con livelli di rumore superiore a 85 dB

Le aree in cui si ha il superamento del livello di 85 dB sono state segnalate con
apposita cartellonistica.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Indossare gli otoprotettori ove tale obbligo € prescritto.

MOVIMENTAZIONE
DEI CARICHI/
schiacciamenti, urti

ATTIVITA: Lavori e circolazione in aree esterne ed interne

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Non sostare nelle aree di carico e scarico e lungo i percorsi pedonali durante la
movimentazione di carichi da parte di terzi.

Non sostare nelle aree sottostanti i carichi sospesi 0 in prossimita di piani
sopraelevati in presenza di personale al lavoro.

RISCHIO
INCENDIO/
ustioni

(continua)

ATTIVITA: Lavori presso archivi, depositi, impianti tecnici, colonnine
rifornimento carburante, autorimesse

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Tutto il personale é tenuto al rispetto delle misure previste dal DM 10/03/98 ed in
particolare tutte le possibili misure di tipo organizzativo e gestionale come:
- rispetto dell’ordine e della pulizia;
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FATTORE DI
RISCHIO/
Evento danno

MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA

- rispetto del divieto di fumare in tutte le strutture;

- evitare I’accumulo di materiali combustibili o infiammabili;
- evitare I’ostruzione delle vie di esodo;

- evitare il bloccaggio delle porte resistenti al fuoco.

(continua) (continua)
RISCHIO Sono affisse nei luoghi di lavoro, in punti visibili, le planimetrie delle vie di fuga
INCENDIO/ con le principali misure comportamentali da tenere in caso di emregenza ed
ustioni evacuazione dell’edificio.
In caso di emergenza il personale dell’appaltatore & tenuto ad attenersi alla
procedura interna prevista fornita in allegato al presente documento.
RISCHIO ATTIVITA: Lavori in prossimita di impianti e apparecchiature
ELETTRICO/ elettriche in tensione
elettrocuzione Le attivita in presenza di conduttori e apparecchiature elettriche o con utilizzo di

attrezzature elettriche devono essere svolte in modo da evitare il contatto con
conduttori elettrici non isolati e verificando le condizioni di corretta manutenzione
delle attrezzature utilizzate.

Utilizzare attrezzature conformi alla normativa vigente.
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NOTA BENE:

Eventuali rischi specifici_diversi da quelli sopraelencati, connessi a particolari situazioni o
modifiche sopraqggiunte, e relative _misure verranno comunicati_in_sede di_ RIUNIONE
PRELIMINARE e/o RIUNIONE DI COORDINAMENTO che costituiranno integrazioni del
DUVRI (cfr. verbale di riunione preliminare/riunione di coordinamento).

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

OBBLIGHI E DIVIETI

1) Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalita del lavoratore e
I'indicazione del datore di lavoro (ai sensi dell’art. 26, comma 8, D. Lgs. 81/2008). La tessera deve
contenere, inoltre, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso
di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento deve contenere anche l'indicazione del
Committente in luogo di quella del datore di lavoro (ai sensi dell’art. 5 dalla L. 136/2010).

2) Non operare su macchine, impianti e attrezzature della Committente se non autorizzati dal Preposto
coinvolto nell’esecuzione del contratto o dal Responsabile tecnico del contratto del Committente.

3) Evitare I'uso di cuffie o auricolari per I’ascolto della musica durante I’attivita, perché potrebbero
impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme
incendio, allarme evacuazione), i cicalini dei mezzi e delle macchine ed i richiami vocali di altri
lavoratori.
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SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E
RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

ATTIVITAN. 1

CIRCOLAZIONE CON AUTOMEZZI NEI PIAZZALI DI
STAZIONE E SPOSTAMENTI A PIEDI PRESSO | VARCHI
DELLE STAZIONI

Descrizione attivita

Circolazione con automezzi nell’area adibita alla sosta, al carico/scarico merci
(parcheggi di stazione e punti blu)

Spostamenti a piedi, all’interno e all’esterno dei fabbricati, per raggiungere le aree
di lavoro di competenza

La ditta appaltatrice circola con automezzi nelle piste, nelle aree esterne e nelle
aree di parcheggio delle stazioni autostradali, dei Fabbricati di Satzione e Punto
blu.

Si spostano anche a piedi a per raggiungere le aree di lavoro di competenza.

Luoghi interessati

Le aree esterne comprese: piste, marciapiedi, piazzali, parcheggi e le aree interne
agli edifici.

Orario di
effettuazione
(dalle ore/alle ore)

Variabile all’interno dell’orario di lavoro stabilito nel contratto

Impianti tecnologici
interessati

Veicoli/ Macchine/
Attrezzature
utilizzati

Furgoni

Sostanze/Preparati
utilizzati

Materiali utilizzati
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INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno
Circolazione con Presenza di altri Incidenti: Misure comportamentali per
automezzi, manovre |veicoli in circolazione |- impatti tra I’appaltatore/subappaltatore/
in pista e nell” aree di | e manovra: automezzi fornitore
parcheggio delle - Dipendenti - Attenersi alle indicazioni fornite
Stazioni o Punto blu. qualificati di dal Responsabile Tecnico del
Autostrade o di Contratto/Preposto coinvolto
altra Societa nell’esecuzione del contratto
autostradale - Per le modalita di spostamento in
- Altri appaltatori e autostrada e fermata presso le
subappaltatori piste, le Stazioni e i Punto blu,
- Utenti vedere le “Linee guida per la
sicurezza dell’operatore su strada”
Presenza di pedoni: in allegato
- dipendenti di - Parcheggiare i veicoli nell’area
Autostrade o di appositamente predisposta se
altra Societa presente nell’edificio di stazione
autostradale - Investimenti ed evidenziata con segnaletica
- altri appaltatori e - Urti verticale ed orizzontale

subappaltatori
- Polizia di Stato
- Utenti

Procedere all’interno delle aree a

passo d’uomo

In caso di manovre in retromarcia

0 quando la manovra risulti

particolarmente difficile (spazi

ridotti, scarsa visibilita, ecc.), farsi

coadiuvare da un collega a terra

- Parcheggiare senza creare intralci
al passaggio di altri veicoli

- Dare sempre la precedenza ai
pedoni

- E’ vietato effettuare conversioni ad

“U” nei piazzali di stazione
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Spostamenti a piedi |- Presenza di altri |- Investimenti - Misure  comportamentali  per
all’esterno delle piste, | ygijcoli in |- Urti I’appaltatore/subappaltatore/
deIIe_ aree delle circolazione e fornitore
Stazioni, del . s .
Fabbricato di m_anovra: _ - Attenersi a?le mdlcaZIon_l fornite dal
stazione e del Punto |- Dipendenti Responsabile Tecnico del
blu. qualificati di Contratto/Preposto coinvolto
Autostrade o di nell’esecuzione del contratto
altra Societa -In  caso di necessita di
autostradale attraversamento piste rispettare gli
- Altri appaltatori ordini di servizio esposti nei locali
- Utenti della stazione e la “Procedura per

. I’attraversamento delle piste nelle
stazioni autostradali” che saranno
consegnate presso ogni DDTT dal
personale  preposto  coinvolto
nell’esecuzione del contratto

- Per I’eventuale attraversamento
delle piste telepass e bimodali
seguire le procedure presenti in
stazione ( progetto 4 ecc.) e riportate
negli ordini attraversamento piste

- Camminare  possibilmente  sui
marciapiedi e sui percorsi pedonali

- Attraversare solo utilizzando i
sottopassaggi, ove presenti.

- Non sostare dietro gli automezzi in
sosta e in manovra

- Nel caso di attraversamento delle
piste manuali attendere che queste
siano state chiuse (asta abbassata e
semaforo rosso in funzione) e
attraversare solo oltre la sbarra

- Durante la permanenza nell’area di
lavoro e ed in tutta I’area di stazione
tutti gli addetti ai lavori sono tenuti
inderogabilmente ad indossare il
previsto indumento ad alta visibilita

- Non sostare dietro gli automezzi in
sosta e in manovra

- Camminare esclusivamente  sui
marciapiedi e sui  percorsi
evidenziati mediante segnaletica
orizzontale ove presenti
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FASI

VALUTAZIONE RISCHI
INTERFERENZE

Possibili interferenze Evento/Danno

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

- Assicurare il materiale in modo che

non possa cadere dall’attrezzatura di
trasporto

In caso si debbano percorrere
passaggi comuni con carichi
particolarmente pesanti 0
voluminosi e se il materiale sporge
dall’attrezzatura, farsi precedere da
un altro addetto

In caso si debba trasportare un
carico su passaggi a uso promiscuo,
dare sempre la precedenza ai pedoni
sopraggiungenti.
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ATTIVITAN.2 | MOVIMENTAZIONE MANUALE DI MATERIALI
ALL’INTERNO E ALL'ESTERNO DELLE PISTE, DELLE
CABINE, DELLE STAZIONI, DEI FABBRICATI DI STAZIONE
E DEI PUNTO BLU

Descrizione attivita L attivita prevede la movimentazione dei valori all’interno e all’esterno delle cabine con
cassa automatica e degli edifici di stazione. Le chiavi delle cabine sono fornite dal
personale preposto

Luoghi Le aree esterne, di competenza delle stazioni e dei punto blu, comprese piste,
marciapiedi, piazzali e parcheggi

Orario di Variabile all’interno dell’orario di lavoro stabilito nel contratto

effettuazione

dell’attivita

(dalle ore/alle ore)

Impianti tecnologici
interessati

Veicoli/ Macchine/
Attrezzature utilizzati

Sostanze/Preparati -
utilizzati

Materiali utilizzati -
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FASI

VALUTAZIONE RISCHI
INTERFERENZE

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

Possibili interferenze Evento/Danno
Movimentazione Presenza di altri |- Investimenti MISURE COMPORTAMENTALI PER
manuale di |veicoli in |- Urtia persone o L’APPALTATORE/SUBAPPALTATOR
materiali nelle aree |circolazione e cose Sequi E/ F%F_QIN'T?[RE_ .
esterne alle Stazioni, |manovra: - Caduta di | egunrel_ poss_ld ' m_er;_e ' passag_(:[:jl
al Fabbricato di |- Dipendenti oggetti pe r?nlatl' evl enzrlaln(t:_on apposita
stazione e al Punto qualificati di :leg ale 'C?’ OVe presentl q i
blu. Autostrade o di - on _S(?S are € nor_1 ep_osn ar(?
o materiali nelle aree di transito dei
altra Societa -
veicoli
autostradale . . N
. . - Assicurare il materiale in modo che
- Altri appaltatori dere dall"att tura di
_ Utenti non possa cadere dall’attrezzatura di
trasporto
Presenza di valori e di - In caso di trasporto di materiali
armi _ Rapine partlcqlarmente - volummosu_ che
. . impediscono o riducono la visuale,
- Ferimenti )
farsi precedere da un altro addetto
Movimentazione di |Presenza di altro |- Urti a persone o |Misure comportamentali  per
materiali all’interno | personale cose I'appaltatore/subappaltatore/
dei locali delle |- Dipendenti - Caduta di | fornitore
Stazioni quali qualificati di oggetti - Assicurare il materiale in modo che
cabine, Fabbricato Autostrade o di |- non possa cadere dall’attrezzatura di
di stazione e Punto altra Societa trasporto
blu. autostradale - In caso si debba trasportare un
- Altri appaltatori carico nei corridoi, o passaggi in
- Utenti comune, dare sempre la precedenza
- Visitatori ai pedoni sopraggiungenti
- 1l personale e formato, informato e
addestrato per il trasporto di valori e
per I'utilizzo dell’arma di difesa in
dotazione
- Il personale interviene in gruppi di
minimo due persone
- Non abbandonare I’arma
incusotidta, mai e per nessun motivo
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COSTI DELLA SICUREZZA DERIVANTI DALLE INTERFERENZE

A seguito della valutazione dei rischi da interferenza, per il contratto in esame, sono state individuate
le seguenti voci di spesa derivanti dalle interferenze:

COSTI DELLA OGGETTO Prezzo u.m. Q. Durata | Totale
SICUREZZA Euro appalt Euro
unitario4 0
(mesi)

DPI (personale della Corpetto ad alta visibilita 150,00 € 16 24 2400,00
ditta per accedere ai
luoghi di lavoro) non
presenti nel DVR/POS
Misure di Formazione dei dipendenti sulle 110,00 €/h 12h 24 1320,00
coordinamento procedure e istruzioni di sicurezza

fornite dal Committente per effettuare

il lavoro
Riunioni di Una iniziale e una dopo tre mesi di 100,00 €/h 8h 24 800,00
cooperazione e attivita
coordinamento
Spese “COVID” Mascherine e gel igienizzante 13,00 | €/die | 50099 24 6500,00
TOTALE 11.020,00

4 La stima dei costi deve essere effettuata sulla base di elenchi di prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari
o listini ufficiali, vigenti nell’area interessata o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del Committente.
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VERIFICHE EFFETTUATE E INFORMAZIONI FORNITE DAL
COMMITTENTE

Prima dell’inizio dell’attivitd viene effettuato il sopralluogo preventivo alla presenza degli
appaltatori e del Responsabile Tecnico o del Preposto, presso le aree interessate dall’intervento, al
fine di individuare ulteriori rischi specifici presenti nell’ambiente, oltre quelle individuate nel
presente DUVRI, e concordare le eventuali misure di sicurezza necessarie. Tali indicazioni verranno
riportate nel Verbale di Riunione preliminare di cooperazione e coordinamento che sara allegato a
questo documento.

Il Responsabile Tecnico richiede, in fase di appalto, che i mezzi, le macchine e le attrezzature di
lavoro, siano conformi alla normativa vigente e verifica tale conformita attraverso la richiesta
all’appaltatore/prestatore d’opera degli attestati di conformita e delle verifiche periodiche.

ALLEGATI

Si allegano i seguenti documenti:

Verbale di Riunione Preliminare di cooperazione e coordinamento

Linee guida per la Sicurezza dell’Operatore su Strada;

Ordine di servizio: “Procedura per |’attraversamento piste nelle stazioni”
Eventuali Verbali di Riunione di cooperazione e coordinamento in corso di attivita

Luogo e data Responsabile Tecnico

Datore di Lavoro che ha la disponibilita giuridica dei luoghi
(Direttore di Tronco)

Per accettazione condivisione
Luogo e data

Per accettazione condivisione
Luogo e data
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