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CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 QUALITA, PROVENIENZA E IMPIEGO DEI MATERIALI

| materiali (intesi come materiali, prodotti, composti, forniture, componenti, ecc.)

devono corrispondere alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale ed

essere della migliore qualita: possono essere messi in opera solamente dopo

I'accettazione del Direttore Lavori.

1.1 Accettazione dei materiali

| materiali da impiegare nei lavori dovranno essere:

a)

c)

d)

prequalificati corredandoli di tutti i certificati di prove sperimentali o di
dichiarazioni a cura del Produttore necessari ad attestare, prima
dell’impiego, la loro conformita in termini di caratteristiche meccanico-

fisico-chimiche alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale;

identificati riportando le loro caratteristiche nel Documento di Trasporto
con cui il materiale viene consegnato in cantiere o a pie d’opera.
L’Appaltatore dovra consegnare alla Direzione Lavori una copia del DdT

(Documento di Trasporto) e dell’eventuale documentazione allegata;

certificati mediante la documentazione di attestazione rilasciata da un Ente
terzo indipendente (Marcatura CE), se applicabile, ovvero ai sensi del
D.Lgs. 386/2003, oppure, ove previsto, autocertificati dal Produttore.
L’Appaltatore dovra consegnare alla Direzione Lavori una copia dei

certificati;

accettati dal Direttore Lavori mediante controllo delle certificazioni cui ai
punti precedenti e mediante prove sperimentali di accettazione, se

applicabili;
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e) ulteriormente verificati nel caso in cui il Direttore Lavori ravvisi difformita
nella fornitura dei materiali, nelle lavorazioni o nell’opera ultimata rispetto

a quanto richiesto dal presente Capitolato Speciale.

Tutti gli oneri per prelievi, prove di laboratorio e certificati relativi ai punti a), b),
c), d) ed e) rimangono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, mentre le prove di
laboratorio e le certificazioni relative al punto d) sono a carico della Committente,
permanendo - anche per quest’ultime - a carico dell’Appaltatore I'onere dei
prelievi, dell’eventuale conservazione dei campioni e delle prove che diano esito

negativo.

Nel caso il materiale risulti non conforme agli standard e ai controlli previsti ai
punti a), b), ¢) o d), lo stesso non sara ritenuto idoneo all'impiego e dovra essere
immediatamente allontanato dal cantiere, sostituendolo con altra fornitura che
corrisponda alle caratteristiche volute. Le opere gia costruite utilizzando
materiale non conforme dovranno essere demolite a totale cura e spese

dell'Appaltatore.

Nonostante Il'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori,
I'Appaltatore resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per

quanto puo dipendere dai materiali stessi.

1.2 Conformita e Non Conformita al Capitolato Speciale

Il presente Capitolato Speciale determina le caratteristiche dei materiali e le
modalita esecutive ritenute idonee per eseguire le lavorazioni in modo conforme

alle aspettative di qualita della Committente.

Il Personale della Direzione Lavori e preposto a rilevare, utilizzando un apposito
modulo di “Non Conformita”, gli scostamenti riscontrati nei materiali utilizzati,
nelle forniture, nelle caratteristiche di una parte dell’opera o nelle sue modalita

esecutive, rispetto alle prescrizioni del Progetto e del Capitolato Speciale.

Le lavorazioni oggetto di procedura di “Non Conformita” non verranno
contabilizzate fino a quando il Direttore dei Lavori dichiarera la chiusura della

procedura, attestando l’intervenuta risoluzione della non conformita. Le “Non
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Conformita” che non troveranno risoluzione causeranno la demolizione dell’opera

non conforme.

1.3 Impiego dei materiali

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato
materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei
documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu accurata, non ha diritto ad

aumento dei prezzi e la contabilita € redatta come se i materiali avessero le

caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del
Direttore dei Lavori I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza
nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata
una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del
prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza

pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

1.4 Provvista dei materiali

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, I'Appaltatore &
libero di scegliere il luogo ove rifornirsi dei materiali necessari alla realizzazione
del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici
allegati al contratto e del Progetto. Le eventuali modifiche di tale scelta non
comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei
prezzi pattuiti. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore dalla loro fornitura a pie d'opera, compresa ogni spesa per
eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con
qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee, ripristino dei luoghi, indennizzi ed

indennita a Terzi.
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1.5 Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in

contratto

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il
Direttore dei Lavori pu0 prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di

necessita o convenienza.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali,
I'Appaltatore non puo cambiarli senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei
Lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile wunico del

procedimento.

1.6 Difetti di costruzione

L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore
Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da
quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in
opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Qualora il Direttore Lavori
presuma che esistano difetti di costruzione, puo ordinare che le necessarie
verifiche siano disposte in contraddittorio con I'Appaltatore, che dovra farsi
carico di tutte le attivita necessarie a consentire I'’espletamento delle verifiche.
Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico
dell'Appaltatore, in caso contrario I'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese
e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di

qualsiasi altro indennizzo o compenso.

ARTICOLO 2 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA E MARCATURA CE

| prodotti che riportano la marcatura CE - che ne attesta I'idoneita per un dato
impiego previsto, secondo un insieme di prestazioni minime che si rifanno ai
requisiti essenziali della Direttiva 89/106/CE - beneficiano di presunzione di

rispondenza alle caratteristiche dichiarate.
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2.1 Marcatura CE - Materiali

Tutti i materiali forniti dall’Appaltatore da impiegare nei lavori dovranno
presentare — ove previsto dalla Normativa italiana vigente alla data dell’offerta -
la Marcatura CE, a garanzia della conformita del prodotto a tutte le direttive e

norme ad esso applicabili.

Materiali non rispondenti a tale requisito non saranno ritenuti idonei all'impiego e
dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere, sostituendoli con altri
che corrispondano alle caratteristiche volute. L’utilizzo di un prodotto sprovvisto
di Marcatura CE dovra essere preventivamente autorizzato dal Direttore Lavori

previa motivata richiesta scritta dell’Appaltatore.

2.2 Marcatura CE - Macchinari

Tutti i macchinari, impianti, equipaggiamenti, dispositivi, strumenti e attrezzature
da impiegare nei lavori dovranno presentare la Marcatura CE, a garanzia della

conformita del prodotto a tutte le direttive e norme ad esso applicabili.

Macchinari sprovvisti della Marcatura CE, o immessi sul mercato prima
dell’entrata in vigore della Marcatura CE, non saranno ritenuti idonei all'impiego
e dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere, sostituendoli con
altri che corrispondano alle caratteristiche volute. L’utilizzo di un prodotto
sprovvisto di Marcatura CE dovra essere preventivamente autorizzato dal

Direttore Lavori previa motivata richiesta scritta dell’Appaltatore.

ARTICOLO 3 PIANIFICAZIONE DEI LAVORI

Ferma restando la piena autonomia dell’Appaltatore sulla conduzione del
cantiere, € prevista la consegna alla Direzione Lavori dei seguenti strumenti di

controllo dell’andamento dei lavori:
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3.1 Programma bimestrale

E obbligo dell’Appaltatore presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma
esecutivo dettagliato, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni

circa il periodo di esecuzione.

In aggiunta a tale programma e alle sue periodiche revisioni, I’Appaltatore per
I'intera durata dei lavori dovra presentare mensilmente un “Cronoprogramma
Bimestrale” sul quale sara rappresentato un diagramma di Gantt delle attivita del
mese in corso e di quello successivo. Nello specifico, le lavorazioni nel
programma potranno essere esplicitate per ciascuna “superficie oggetto di
impianto per la riforestazione” (qualora sia prevista in progetto piu di una
superficie d’impianto), oppure suddividendo la/le superficie/i, cosi da prevedere

eventualmente un’organizzazione lavori “per lotti”.

Convenzionalmente, le settimane dei mesi sono definite dalle ore 00,00 del lunedi
alle ore 24,00 della domenica successiva. |l cronoprogramma bimestrale dovra
essere presentato per approvazione al Direttore Lavori almeno una settimana
prima dell’inizio di ciascun mese. Ogni variazione rispetto a quanto programmato
dovra essere tempestivamente comunicata in forma scritta (tramite telefax, o PEC
laddove disponibile) alla Direzione Lavori. In caso di mancata trasmissione del
programma o dei cambiamenti a questo apportati, la Direzione Lavori riterra non

conformi le lavorazioni eseguite, avviando le relative procedure.

3.2 Fasi vincolate e segnalate

Il presente Capitolato Speciale indica una serie di lavorazioni che, per la loro
specificita, potranno essere effettuate solo in presenza degli Incaricati della
Direzione Lavori (cosiddette “fasi vincolate”) o solo dopo aver informato via fax,
o PEC (se disponibile), con anticipo di almeno 24 ore la Direzione Lavori

(cosiddette “fasi segnalate”).

Nel programma bimestrale I’Appaltatore dovra evidenziare le attivita soggette a
fasi vincolate o segnalate in modo che la Direzione Lavori possa organizzare per

tempo i propri impegni.
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Le lavorazioni soggette a fase vincolata realizzate dall’Appaltatore in assenza
della Direzione Lavori saranno oggetto di procedura di “Non Conformita”. Le
lavorazioni soggette a fase segnalata, correttamente annunciate dall’Appaltatore,
potranno venire eseguite anche in assenza della Direzione Lavori una volta
trascorso |'orario indicato nella comunicazione dell’Appaltatore. Le lavorazioni
non correttamente segnalate o realizzate in anticipo rispetto all’orario indicato,

saranno oggetto di procedura di “Non Conformita”.

3.3 Piano di Impiego dei Macchinari

Prima dell’inizio di ciascuna lavorazione, I’Appaltatore dovra presentare per
approvazione al Direttore Lavori il “Piano di Impiego” di tutti i macchinari,
impianti, equipaggiamenti, dispositivi, strumenti e attrezzature che intende

utilizzare.

I Piano di Impiego & composto dall’elenco delle attrezzature che saranno

utilizzate, corredato dai seguenti documenti (per ciascuna attrezzatura):

a) Contratto di noleggio o copia conforme del libro cespiti dell’Appaltatore
che ne attesti la proprieta e da cui dovra essere individuabile il valore di

ammortamento annuo ed il valore residuo dell’attrezzatura;
b) Marcature CE;

c) libretti di uso e manutenzione, riportanti n° di matricola e caratteristiche

tecniche del macchinario;
d) attestati di revisione/verifica e certificati di taratura (se applicabili);
e) eventuali autorizzazioni amministrative (messa in servizio, emissioni in
atmosfera, scarichi idrici, ecc.).
3.4 Procedure di lavoro

Prima dell’inizio di ciascuna lavorazione che sia di particolare rilevanza tecnico-
economica (secondo il giudizio della Direzione Lavori) I’Appaltatore dovra

presentare per approvazione al Direttore Lavori una “Procedura di Lavoro” che:
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a) descriva la lavorazione (anche utilizzando appositi elaborati grafici)

indicando i documenti progettuali di riferimento;

b) definisca il metodo di esecuzione, la sequenza delle attivita da porre in
opera e la fasizzazione rispetto ad altre attivita dotate di Procedura di

Lavoro;

c) precisi la composizione della Manodopera da utilizzare dichiarando il

nominativo del Responsabile o del Capo Squadra;

d) precisi i materiali da utilizzare, descrivendone le caratteristiche e

allegandone le relative schede sicurezza prodotto;
e) definisca i controlli da eseguire in corso d’opera;

f) precisi i macchinari da utilizzare, allegandone il Piano di Impiego.

3.5 Appendice A - Fasi vincolate
Tracciamento delle superfici da riforestare

Sostituzione delle fallanze

3.6 Appendice B - Fasi Segnalate
Pulizia del terreno
Lavorazione del terreno
Tracciamento degli impianti
Messa a dimora del materiale vivaistico
Fresatura, erpicatura, sarchiatura o sfalcio delle erbe infestanti

Adacquamenti

3.7 AS -BUILT

Ai fini di agevolare il controllo della pianificazione dei lavori da parte della D.L.,
I’Appaltatore e tenuto a presentare con cadenza mensile tavole aggiornate che

illustrino le lavorazioni effettuate.
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NORME PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

| controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto
non escludono la responsabilita dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformita
dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia
dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia controllati. Tali
controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo

all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

ARTICOLO 1 OPERE DI RIFORESTAZIONE

1.1 Generalita
Le presenti Norme regolano l'esecuzione:
- delle opere di riforestazione previste in Progetto;
- dei controlli degli impianti (visivi, mediante analisi chimico - fisiche, ecc.) a
carico dell'Appaltatore fino al completamento delle opere.
1.2 Data di inizio e di fine dei lavori

Le date di inizio e di fine dei lavori dovranno essere comunicate entro 15 giorni

dalle stesse a:

Regione Lazio - Area Tutela del Territorio (via Capitan Bavastro, 108 -

00154 Roma; PEC: difesasuolobonifiche@regione.lazio.legalmail.it);
ARPALAZIO - Sezione Provinciale di Roma;
Gruppo Carabinieri Forestale Provinciale;

Comune;
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Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma
(Piazza dei Cinquecento, 67 - 00185 Roma; PEC: mbac-ss-abap-
rm@mailcert.beniculturali.it; tel.: 06 480201).

1.3 Caratteristiche dei materiali

1.3.1 Terreno in sito

Il terreno in sito e stato caratterizzato durante la fase di progettazione mediante
indagini pedologiche consistenti in profili, trivellate e analisi chimico - fisiche,
documentate negli elaborati di Progetto. Nel caso I’Appaltatore riscontrasse
particolari aspetti chimico — fisici puntuali tali da indurre ad utilizzare differenti
elementi e/o quantita di ammendanti, correttivi e concimazioni rispetto a quelli
previsti in Progetto, al fine di migliori garanzie di riuscita degli interventi di
riforestazione, fornendo apposita documentazione tecnica a sostegno delle
proprie considerazioni (comprensiva di ulteriori analisi chimico - fisiche) alla
Direzione Lavori, quest’ultima a suo giudizio potra autorizzare le variazioni

proposte dall’Appaltatore rispetto a quanto previsto in Progetto.

In generale, le operazioni previste per il miglioramento dei suoli in sito sono

finalizzate ad ottenere un terreno rispondente alle seguenti caratteristiche.
- Assenza di corpi estranei;
- Assenza di pietrame;

- Presenza di materiale inerte grossolano, avente un diametro > 2 mm e

comunque inferiore a 50 mm, in quantita inferiore al 20% del volume totale;
- Assenza di materiale legnoso (tronchi, rami);
- Assenza di agenti patogeni per la vegetazione;
- Assenza di sostanze tossiche;

- Presenza della parte organica e microbiologica attiva (batteri, micorrize,

microfauna, ecc.);

- ldonei valori di qualita chimico - fisica.
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Nello specifico, si riportano di seguito i range analitici di idoneita per le qualita
fisico-chimiche, che si determinano ai sensi dei “Metodi ufficiali di analisi fisica e
chimica del suolo” vigenti rispettivamente secondo le metodologie S.S.D.S.-
U.S.D.A. (1993) e quelle previste dal D.M. 79/1992 e s.m.i.

Scheletro

La presenza di scheletro (materiale inerte di frazione di terreno costituita da
elementi di diametro superiore a 2 mm) riduce la quantita di terra fine e, di
conseguenza, la capacita di immagazzinare acqua (che puO essere trattenuta
solo da pori di dimensioni assai esigue) e la fertilita chimica del terreno. Lo
scheletro (soprattutto se abbondante e costituito da particelle grossolane) e
valutato sia come percentuale sul volume totale del terreno, sia come dimensioni
delle particelle che lo compongono. Infatti, piu lo scheletro € grossolano, meno
ospitale e il terreno per le piante, fino a giungere addirittura all’instabilita. |

giudizi di idoneita sono riportati nelle seguenti tabelle.

% di scheletro in volume Valutazione di idoneita
0 Assente
0-5 Trascurabile
5-15 Sensibile
15-25 Abbondante
25-50 Molto abbondante
> 50 Eccessivo
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Dimensioni scheletro in cm

Valutazione di idoneita

02-2 Fine

2-8 Medio
8-15 Grossolano
15-25 Molto grossolano

Le pietre aventi diametro superiore a 25 cm caratterizzano il terreno come
“pietroso” e devono essere valutate al di fuori dello scheletro.

Tessitura

Il range di idoneita per tale parametro € valutato secondo il grafico riportato in

figura 1.
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Figura 1 - Triangolo delle classi tessiturali (USDA - NRCS. Soil Taxonomy, 2nd Edition. Agricultural

Handbook n. 436, 1999)

La tessitura ottimale & quella relativa alle varie classi “franco” con le relative

, limo e sabbia (franco, franco argilloso, franco

Reazione

seguente; ne consegue un range di idoneita da pH 6,8 a 7,2

In base ai valori del pH in acqua i suoli si possono classificare nel modo

,2. | suoli subacidi o
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subalcalini
tolleranti:
< 5.3
5,4-5,9
6,0 - 6,7
6,8-7,2
7.3 - 8.1
8.2 -8.8

> 8.8

possono essere

Molto acido

Acido

Subacido

Neutro

Subalcalino

Alcalino

Molto alcalino

accettati in relazione ad impieghi

Non idoneo

Non idoneo

Idoneo con riserva

Idoneo

Idoneo con riserva

Non idoneo

Non idoneo

per specie

(da Malquori A.: Lineamenti di chimica del terreno, Edizioni Scuola Universitaria
Firenze, 1979).

Calcare totale

| range di idoneita di tale parametro sono indicati nella tabella seguente:
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Calcare Totale
Classe CaCO3 (%) Idoneita
Non calcareo <05 non idoneo
Molto scarsamente calcareo 05-1 non idoneo
Scarsamente calcareo 1-5 idoneo con riserva
Moderatamente calcareo 5-10 idoneo
Molto calcareo 10-20 idoneo con riserva
Fortemente calcareo 20-40 non idoneo
Estremamente calcareo > 40 non idoneo

Calcare attivo

Il calcare attivo e la frazione del calcare totale che compone le particelle piu fini,
sulle quali le reazioni di superficie hanno un peso consistente ed ¢ la frazione del

calcare totale disponibile per le piante.

| range di idoneita sono i seguenti:

< 5% Basso Idoneo solo per acidofile
5-15% Medio Idoneo
> 15% Elevato Non idoneo

(da Pouget R., Juste C.: Le choix de la vigne pour les sols calcaires -

Connaissance vigne e vin).

Capacita di Scambio Cationico (CSC)

E la quantita massima di cationi che un suolo pu0 trattenere, o scambiare, se

trattato in determinate condizioni analitiche: rappresenta con buona
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approssimazione la capacita del suolo di scambiare gli elementi di fertilita con le

piante.
Classe Valore analitico (me/100g) Idoneita
Molto alto > 40 idoneo
Alto 25-40 idoneo
Medio 15-25 idoneo
Basso 5-15 non idoneo
Molto basso <D non idoneo

Conducibilita elettrica dell’estratto acquoso a saturazione (EC)

Parametro per giudicare l'idoneita del suolo alle piante impiegate e la loro
risposta di tolleranza al sodio, che € uno degli elementi piu attivi nel deprimere la

vegetazione.

Fonducibints Effetti di depressione delle colture Idoneita
mS/cm
<2 Nessuno Idoneo
24 per colture sensibili idoneo
4.1-8 per la maggior parte delle colture Non idoneo
8,1-16 anche specie tolleranti Non idoneo
>16 resistono solo le alofite Non idoneo

Si indicano di seguito i “valori normali” dei parametri chimici.
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Analisi chimica Valori "normali”
Reazione pH=68-773
CSC (meq) >15
Conducibilita elettrica mS/cm <41
Calcare totale 5/10 %
Calcare attivo 515 %
Sostanza organica (dal C organico per 1,724) |> 2%
Azoto totale N=15-2%
Rapporto C/N 9 - 12 % (equilibrato)
Fosforo assimilabile P-0s > 50 ppm *
Potassio scambiabile K20 =100 - 200 ppm *
Calcio scambiabile 55 - 70 % della CSC
Magnesio scambiabile 50 - 100 ppm
Ferro assimilabile 2.5 ppm
Manganese assimilabile 1,0 ppm
Zinco assimilabile 0,5 ppm
Rame assimilabile 0.2 ppm
* Per Il fosforo e il potassio alcuni laboratori esprimono i risultati in termini di P e K. Tali
risultati possono essere trasformati nei corrispondenti P20s5 e K20 moltiplicandoli
rispettivamente per 2,3 e 1,2.

| "valori normali" della sostanza organica, del fosforo e del potassio definiscono
le "sufficienze" per le colture arboree, ma possono anche variare per delle
specifiche esigenze. Il calcare va considerato sia nel totale, sia come calcare
attivo (in soluzione), in quanto influisce negativamente sull'assorbimento del

ferro e dei fertilizzanti fosfatici (per retrogradazione).

Nel caso si riscontrassero evidenze di stress della vegetazione impiantata,
I’Appaltatore a sua cura e spese provvede secondo la risultanza di appropriati
calcoli con la somministrazione di correttivi, di ammendanti e/o di concimi,

indirizzati a correggere le eventuali deficienze riscontrate fra i dati dell'analisi
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svolte durante i controlli per indagare le cause di stress e i "valori normali”
precedentemente esposti. Durante i controlli, per avere quindi un quadro
completo delle caratteristiche pedologiche di fronte ad eventuali situazioni di
stress della vegetazione, sara necessario sottoporre ad analisi chimico - fisiche,
in numero adeguato, campioni di suolo che siano rappresentativi, secondo le
metodiche previste ai sensi dei “Metodi ufficiali di analisi fisica e chimica del
suolo” vigenti (S.S.D.S.- U.S.D.A., 1993 e D.M. 79/1992 e s.m.i.). In particolare, si
ritiene opportuno raccogliere campioni in punti diversi e per ciascun punto
procedere al prelievo in uno o due diversi orizzonti (0-0,20 m; 0,50-0,80 m), a
seconda delle risultanze dei profili pedologici d’indagine svolti durante la fase di
progettazione. | campioni prelevati ad una stessa quota, ma in punti diversi,
devono essere mescolati in modo da ottenere un unico campione del peso
indicativo di circa 2 kg. | campioni prelevati ed etichettati dovranno essere inviati
a Laboratori Ufficiali Certificati ai sensi delle norme vigenti in materia per I'analisi

fisico — chimica.
1.3.2 Concimi minerali ed organici

| concimi vengono utilizzati:

- per costruire nel terreno sul quale si vuole effettuare [I'impianto
un’adeguata e omogenea dotazione di elementi nutritivi dimostratisi carenti

alle analisi di laboratorio; nel tal caso, si parlera di concimazione di fondo;

- per mantenere la funzione nutritiva del terreno proporzionalmente alle

asportazioni, nel qual caso si parla di concimazione di copertura.

Gli elementi che risultano indispensabili sono N, P, K, Ca, Mg, S: questi vengono

denominati macroelementi, perché assorbiti in grande quantita.

Gli elementi richiesti in quantita minima vengono, invece, chiamati microelementi

e sono: Mn, B, Zn, Mo, Fe.
| concimi vengono classificati in base a:

- lo stato fisico: si hanno concimi polverulenti, granulari e liquidi;
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il titolo: indica la percentuale in peso di sostanza attiva rispetto al prodotto

commerciale;

la reazione chimica e fisiologica: ci sono concimi acidi (es. perfosfato),
alcalini (es. calciocianammide, scorie Thomas), o neutri che possono
comportarsi come fisiologicamente acidi (es. solfato ammonico, cloruro di

potassio), o fisiologicamente alcalini (es. nitrato di calcio o di sodio);

il numero degli elementi apportati: quelli "semplici" portano al terreno un
solo elemento (azotati, fosfatici e potassici); quelli "complessi" due o tre

elementi (binari o ternari) in forma di granuli;

la rapidita di azione: possono essere differenziati in concimi a pronto
effetto (es. nitrati) e a lento effetto (es. perfosfato, scorie Thomas).
Ultimamente sono andati diffondendosi i concimi "azotati a lenta cessione",

o "ritardati".

Questi concimi fissano l'azoto in modo graduale grazie a particolari accorgimenti

presi in fase produttiva quali:

impiego di sostanze a bassa solubilita;
rivestimento dei granuli con materiali poco permeabili;
incorporamento di paraffine, gelatine, argille, ecc.;

aggiunta di inibitori della microflora (es. ureasi).

| fertilizzanti da usare dovranno essere conformi al D.Lgs. 29/04/2010 n. 75 e

comunque alle norme vigenti in materia, di marca nota sul mercato nazionale,

avere titolo dichiarato e, in caso di concimi complessi, avere un rapporto azoto -

fosforo - potassio precisato. Dovranno, inoltre, essere consegnati negli involucri

originali di fabbrica.

| fertilizzanti organici (letame, residui organici vari, ecc.) dovranno essere forniti,

o raccolti, solo presso fornitori, o luoghi, approvati dalla Direzione Lavori, che si

riserva comunque la facolta di richiedere le opportune analisi, prima e durante la
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posa in opera. Anche nel caso di fornitura di concimi organici industriali, questi

dovranno essere consegnati negli involucri originali di fabbrica.

La scelta e le condizioni di impiego dei prodotti deve comunque essere

approvata dalla Direzione Lavori.

1.3.3 Prodotti fitosanitari

La scelta e le condizioni d’'impiego dei prodotti fitosanitari sono subordinate alle
disposizioni legislative vigenti in materia e all’approvazione della Direzione
Lavori. Tutti i prodotti dovranno comunque essere consegnati negli involucri

originali di fabbrica.

Nel comparto della lotta antiparassitaria, a fronte dei problemi ambientali
connessi ad un largo uso, o abuso, di prodotti antiparassitari, sono da preferirsi

quei metodi d’intervento che sono denominati "lotta guidata", o "vigilata".

1.3.4 Materiale vivaistico

Con il termine materiale vivaistico si individua tutto il complesso delle piante e

delle sementi occorrenti per impieghi forestali e a verde in generale.

Il materiale da fornire dovra rispondere per genere, specie, compresa l'eventuale
entita sottospecifica (varieta e/o cultivar) e dimensioni a quanto indicato nel
Progetto. A tal proposito, per la scelta di detto materiale, prima del trasporto a
pie d'opera, l'lmpresa dovra sottoporre alla Direzione Lavori campioni del
materiale che intende utilizzare, ed eventualmente convocare la D.L. presso la
struttura vivaistica fornitrice, al fine di visionare prima della spedizione i lotti di
piante in ordine e redigere apposito verbale di idoneita del materiale
predisposto. Restano in ogni modo a carico dell’lmpresa le eventuali operazioni
di sostituzione, nel caso che il materiale scelto non si dimostrasse conforme al

Progetto e idoneo.

Per il materiale di moltiplicazione o propagazione, in particolare, occorre
considerare quello reperito nella regione di provenienza (ai sensi del D.Lgs.

386/2003), cosi da avere le massime garanzie possibili di adattabilita delle piante
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e quindi di riuscita degli interventi di riforestazione. Il materiale dovra quindi
provenire da zone limitrofe, o comunque assimilabili, da un punto di vista
fitoclimatico, a quelle di impianto, al fine di garantire la piena adattabilita del

materiale alle caratteristiche pedo — climatiche del luogo di impiego.

Tutto il materiale vivaistico dovra essere esente da attacchi parassitari (in corso
0 passati) di insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, deformazioni e/o
alterazioni di qualsiasi natura che possano compromettere il regolare sviluppo
vegetativo e il portamento tipico della specie, varieta e cultivar. Questo materiale
dovra pervenire da ditte appositamente autorizzate ai sensi del D.Lgs. 386/2003 e
successive eventuali modificazioni e integrazioni, e delle leggi della Regione
Lazio vigenti in materia. L’Impresa dovra dichiararne la provenienza con relativa
certificazione varietale e fitosanitaria alla Direzione Lavori. Il materiale di
moltiplicazione, in particolare, dovra essere dotato dei certificati d’identita
previsti dal D.Lgs. 386/2003.

Il materiale vivaistico dovra, in particolare, essere sempre fornito di
dichiarazione, da effettuarsi su apposite Schede di Valutazione del Materiale

Vivaistico, dalle quali risulti:

vivaio di provenienza;

- genere, specie, eventuali entita sottospecifiche, varieta, o cultivar;
- origine;

- identita clonale per il materiale da moltiplicazione vegetativa;

- regione di provenienza per il materiale di produzione sessuale;

- Certificato Fitosanitario solo per materiale eventualmente di provenienza da
paesi extra UE che viene rilasciato sia in conformita agli artt. 49 e 50 del
Decreto Ministeriale del 31 gennaio 1996 e successive modifiche ed
integrazioni, sia in base alla convenzione internazionale (International Plant

Protection Convention IPPC);
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- luogo e altitudine di provenienza per il materiale non proveniente da quello

di base ammesso dalla normativa vigente;

- applicazione, nella fase di coltivazione in vivaio, di particolari tecniche di

allevamento che limitino e/o eliminino l'incidenza degli oneri manutentori.

L'apparato radicale di tutto il materiale vivaistico dovra essere ricco di piccole
ramificazioni e di radici capillari sane e, secondo quanto disposto nei documenti
di Progetto, dovra essere o a radice nuda, o racchiuso in contenitore (vaso,
cassa, mastello in legno o in plastica) con relativa terra di coltura, o in zolla
rivestita (paglia, plant plast, juta, rete metallica, fitocella). L'apparato radicale

dovra comunque avere uno spiccato geotropismo positivo.

In particolare, I'lmpresa curera che le zolle e le radici delle piante che non
possono essere immediatamente messe a dimora non subiscano ustioni o
danneggiamenti e mantengano il tenore di umidita adeguato alla loro buona
conservazione.

Le forniture in contenitore costituiranno comunque titolo preferenziale anche per
quelle per le quali e espressamente richiesta una fornitura in zolla, o a radice
nuda. Le dimensioni dei contenitori e/o delle zolle, nel caso in cui sia
espressamente richiesta la fornitura in tale forma, dovranno essere proporzionate

alle dimensioni delle singole piante.

Nel caso siano previsti sementi in Progetto, questi devono essere conformi al
genere, specie e varieta richiesti in Progetto e/o nei documenti di appalto.
Devono essere fornite nelle confezioni originali, sigillate e munite di certificato di
identita ed autenticita con l'indicazione del grado di purezza, di germinabilita e
della data di confezionamento e di scadenza stabilita dalle leggi vigenti sulla

certificazione E.N.S.E. (Ente Nazionale Sementi Elette).

La mescolanza delle sementi di specie diverse da quelle indicate nei documenti
di appalto, qualora non disponibili in commercio, dovra essere effettuata alla

presenza della Direzione Lavori.
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1.3.5 Pacciamatura

E la tecnica agronomica che consiste nel ricoprire la superficie del suolo con
materiali di varia natura, in modo da impedire, o limitare, I’erosione del suolo, lo
sviluppo della vegetazione infestante, la perdita di umidita e ottenere altri

vantaggi.

| materiali utilizzabili per mettere in atto questa tecnica sono quelli previsti in

Progetto. In generale, si possono individuare i seguenti materiali:

- incoerenti degradabili: corteccia di piante arboree resinose uniformemente
sfibrata e sminuzzata in spezzoni di dimensioni comprese fra 30x10 mm e
70x30 mm, con un tasso di umidita inferiore al 20%, libera da insetti e
preventivamente trattata con prodotti antimicotici; paglia di cereali (grano,
orzo, avena) a fibra lunga, intera o triturata a seconda dell’uso, fornitain

balle, rotopresse, o confezionata in sacchi;
- biotriturato di ramaglia;
- dischi pacciamanti in fibra naturale.

La Direzione Lavori, su richiesta dell'Impresa, potra autorizzare l'impiego di
pacciame approvvigionato sfuso su autocarri a condizione che i campioni
prelevati e sottoposti ad analisi di laboratorio risultino idonei all'impiego

specifico.

1.3.6 Torba

Questo materiale, sia di provenienza estera, che nazionale, dovra avere reazione
acida con pH non inferiore a 3,5. Dovra, inoltre, presentarsi non eccessivamente
umidificata, libera da erbe infestanti, formata in prevalenza da Sphagnum ed

Eriophorum ed essere confezionata in balle compresse e sigillate.

1.3.7 Acqua

D’accordo con il proprietario dei terreni, devono essere individuate le fonti di

approvvigionamento comunali. In ogni caso, l'acqua per le annaffiature
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d’irrigazione e per tutti gli altri usi manutentori deve essere assolutamente esente
da fattori inquinanti che possono derivare da attivita industriali e/o da scarichi
urbani, o essere costituita da acque salmastre, che per la presenza di sali in
concentrazione eccessiva (salinita), o per loro natura (alcalinita), possono

provocare danni alla vegetazione.

Qualora I'acqua derivasse da fonti differenti da quelle comunali, I'Impresa
provvedera a far valutare le caratteristiche chimiche dell'acqua e a fornire i

risultati alla Direzione Lavori, per sua verifica e approvazione.

1.3.8 Pali tutori e legature

Per fissare al suolo le piante occorre adottare i tutori previsti in Progetto. Nello

specifico, questi devono avere le seguenti caratteristiche.

- Nel caso di piantine forestali sono previsti tutori legno di castagno
scortecciato (d.6 cm, h 150cm), per ancoraggio dello shelter e tutoraggio
della piantina; sono previsti pali in canne di bambu per il tutoraggio degli

arbusti.

- Le legature dovranno rendere solidali le piante ai tutori, pur consentendone
I’eventuale assestamento; dovranno altresi permettere la crescita delle
piante senza procurare ferite, abrasioni e strozzature. Le legature in filo di
ferro nudo non possono quindi essere utilizzate; dovranno invece essere
impiegati speciali collari in adatto materiale elastico (cinture di gomma,

nastri di plastica, ecc.), oppure corda di canapa.

1.3.9 Shelter

Si tratta di protezioni delle singole piantine nei confronti della fauna. Tali
protettori shelter devono avere le caratteristiche previste in Progetto. E previsto

I'inserimento di shelter in polipropilene alveolare di altezza 60 cm.
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1.4 Esecuzione dei lavori

1.4.1 Prescrizioni generali
In generale, sono a carico dell’Appaltatore:

- l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei
cantieri, ivi inclusi i costi per I'utilizzazione di aree diverse da quelle poste

a disposizione dal committente;
- il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

- attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione

piena e perfetta dei lavori;

- rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi ed attivita topografiche
simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei
lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal
giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di

collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

- individuare le migliori vie di accesso al cantiere e la zona operativa,

I’istallazione e I’esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere;

- le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di
danni per abbattimento di piante non autorizzato, per depositi od estrazioni

di materiali;

- la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del
certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare

esecuzione;

- l"adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e s.m.i., ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 86,

comma 3-bis, del codice.

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo il migliore

magistero e, in generale, nel rispetto della Legge Forestale Regionale del Lazio e
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delle relative Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale Regionale; dei
Regolamenti del verde comunali; del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul
lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.); delle distanze di impianto previste dalle norme
vigenti riassunte in progetto; delle Norme di Tutela Ambientale (D.Lgs. 152/2006

e s.m.i., ecc.) e dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.).

Tutte le aree oggetto di opere non eseguite a perfetta regola d'arte secondo le
prescrizioni impartite dovranno essere ripristinate a cura e spese

dell'Appaltatore.

Di qualsiasi operazione si tratti, ogni residuo prodotto deve essere debitamente
smaltito all'esterno dell’area oggetto di intervento ai sensi delle norme vigenti in
materia in aree autorizzate, fatte salve le vigenti Norme di Legge, a meno di
diverse disposizioni contrattuali o di un diverso impiego in loco dei soli residui
vegetali (interramento, pacciamatura), privo di controindicazioni e comunque se
previsto in Progetto e/o autorizzato dalla Direzione Lavori. E fatto assoluto
divieto di bruciare i residui delle lavorazioni in conformita alle Leggi e ai

Regolamenti vigenti in materia.

In ogni caso, al termine di qualsiasi operazione il piano viabile e la segnaletica
orizzontale eventualmente interessati devono risultare ripuliti da ogni residuo
vegetale o di terra. Tutte le operazioni descritte nel seguito non devono
interessare preesistenze (manufatti, pozzi, ecc.) impreviste e rinvenute sulle
superfici oggetto di impianto, mantenendosi ad opportuna distanza da esse e

seguendo, a riguardo, le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori.

L’Appaltatore a sua cura e spese dovra provvedere alla custodia delle superfici
oggetto di impianto per tutta la durata dei lavori, in modo che esse non
subiscano danni. Nel caso I’Appaltatore preveda attivita che possano comportare
inquinamento acustico, diffusione di polveri, sversamento di inquinanti, lo stesso
a sua cura e spese dovra attuate modalita di gestione del cantiere volte a
contenere, per quanto possibile, i livelli di inquinamento acustico e la diffusione
di polveri. Nello specifico, I’attivita di rifornimento carburante e di lubrificazione e

manutenzione delle macchine e attrezzature, se effettuata a monte o all’interno
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dell’area di intervento, dovra avvenire mediante predisposizione di area dedicata
e impermeabilizzata, da rimuovere al termine dei lavori, dotata di idonea
pendenza e rete di raccolta, al fine di raccogliere le acque di prima pioggia
ricadenti su tale area; ai sensi dell’art. 42 delle Norme Tecniche di Attuazione del
Piano Regionale di Tutela delle Acque, tali acque di prima pioggia dovranno
essere assoggettate alla disciplina delle acque reflue industriali e smaltite in
conformita alle normative vigenti. In caso di sversamenti accidentali occorrera
immediatamente effettuare la comunicazione di cui all’art. 242 del D.Igs.
152/2006 e s.m.i. e contemporaneamente, o comunque non oltre le ventiquattro
ore dal verificarsi dell’evento, mettere in opera le misure necessarie di
prevenzione atte ad evitare la diffusione degli inquinanti nelle varie matrici
ambientali. Inoltre, 15 giorni prima dell’inizio dei lavori che possono comportare
inquinamento acustico, diffusione di polveri, sversamento di inquinanti,

I’Appaltatore dovra comunicare la data stessa a:

Regione Lazio - Area Tutela del Territorio (via Capitan Bavastro, 108 -

00154 Roma; PEC: difesasuolobonifiche@regione.lazio.legalmail.it);
ARPALAZIO - Sezione Provinciale di Roma;

Comune.

1.4.2 Preparazione delle zone d’impianto

Prima di effettuare gli impianti I'Appaltatore € tenuto ad eseguire le operazioni

preliminari di seguito specificate.

1.4.3 Tracciamento delle superfici da riforestare

All'atto della consegna dei lavori e in conformita a quanto previsto dal Progetto e
dai documenti d’appalto, sara effettuata la delimitazione delle aree da riforestare
mediante picchettamento sul campo dei vertici topografici che individuano le
superfici oggetto di impianto sulle planimetrie di Progetto. Le ubicazioni di tali
picchetti, in particolare, andranno sempre verificate sul campo assieme alla

Direzione Lavori, in modo che risultino comunque garantiti sia il rispetto delle
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distanze d’impianto stabilite dalle norme vigenti in materia e sintetizzate in
Progetto, sia le eventuali esigente dovute a preesistenze locali. A tale scopo, la
Direzione Lavori, nel caso si ravvisassero impreviste esigenze in tal senso, potra
autorizzare differenti puntuali ubicazioni dei picchetti e quindi una ridefinizione
locale delle superfici oggetto di impianto, attestata da documentazione di
resoconto, che riporti sia le coordinate Gauss-Boaga dei nuovi vertici, sia le
motivazioni che hanno indotto tale operazione, oltre a quanto ritenuto

necessario, o semplicemente utile.
Nell'esecuzione dei lavori I'Appaltatore dovra:

- rispettare tutti i picchetti; curarne la conservazione ricollocando quelli che
eventualmente possano essere manomessi durante il corso dei lavori

previsti;

- provvedere ad eseguire tutti gli interventi ritenuti necessari per il regolare
smaltimento delle acque di pioggia e/o d’irrigazione onde evitare erosioni

superficiali e/o ristagni che possano danneggiare gli impianti.

1.4.3.1 Pulizia generale del terreno

Per la preparazione delle zone di impianto I'Appaltatore dovra provvedere, nei
limiti dell’area di impianto, innanzitutto alle verifiche nei confronti della presenza
di sottoservizi, qualora non siano gia state svolte dalla stazione appaltante. Nel
caso di eventuali sottoservizi, in particolare, occorrera prevedere le lavorazioni di
preparazione del terreno e la distribuzione degli impianti sulle “superfici oggetto
di impianto per la riforestazione” nel rispetto dei sottoservizi e della loro

funzionalita, in modo da non avere interferenze.

Qualora nell'area oggetto dell'intervento sia presente della vegetazione
indesiderata e/o materiali di risulta (laterizi, pietre, calcinacci, materiali estranei,
ecc.) |'Appaltatore provvedera ad eliminare completamente tali elementi di
disturbo alle operazioni d’impianto. Per quanto riguarda i materiali di risulta
classificabili come rifiuti, I’Appaltatore ha la facolta di richiedere I'intervento del

proprietario, affinché provveda all’eliminazione degli stessi ai sensi delle norme
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vigenti in materia. Gli interventi sulla vegetazione indesiderata, in particolare,
saranno eseguiti nel rispetto delle "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale”

della Regione Lazio.

Le operazioni di pulizia generale del terreno, quali il decespugliamento, dovranno
avvenire secondo le modalita indicate in Progetto. L'Appaltatore, nel caso di
trasporto e successivo conferimento a discarica dei materiali, dovra attenersi a

quanto disposto dalle norme vigenti in materia di Smaltimento dei Rifiuti.

Le operazioni in questione non devono interessare eventuali specie esistenti
sull’area oggetto di riforestazione che siano d’alto fusto, ulivi, o che
appartengano ai generi delle piante previste in Progetto, o comunque alle specie
indicate all’art. 20 della L.R. 6/2005 e s.m.i. Tali eventuali piante, infatti, vanno
preservate integrandole negli interventi di riforestazione, evitando di impiantare

sotto la loro chioma e mantenendosi ad opportuna distanza.

1.4.3.2 Lavorazione del terreno

Le lavorazioni del terreno sono quelle previste in Progetto, da svolgere come in
esso descritte. Nel corso di quest’operazione I'Appaltatore dovra rimuovere gli
eventuali ostacoli sotterranei (sassi, pietre, radici, ecc.) che potrebbero impedire
la corretta esecuzione dei lavori, provvedendo anche ad accantonare e
conservare, su ordine della Direzione Lavori, eventuali preesistenze naturali con
particolare valore estetico (rocce, massi, ecc.) e tutti gli altri materiali che

possano essere utili in qualche modo nella riforestazione.

L'esecuzione delle lavorazioni avverra nel periodo stabilito nel Progetto, in
generale d’andamento climatico favorevole, in funzione anche della natura del
terreno, il quale si deve trovare in tempera (40-50% della capacita totale per

l'acqua).

1.4.4 Tracciamento degli impianti

Dopo aver eseguito le operazioni di preparazione e comunque prima della messa

a dimora delle piante, I'Appaltatore sulla scorta dei disegni di Progetto,
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predisporra, a sua cura e spese, la picchettatura delle posizioni delle singole
buche d’impianto e del perimetro delle aree omogenee (gruppi monospecifici,

chiarie, ecc.) individuate in base agli abachi degli interventi di riforestazione.

In alternativa al picchettamento delle singole buche d’impianto, e facolta
dell’Appaltatore attuare un differente metodo di tracciamento sul campo (ad
esempio, mediante fili metrati tesi per mezzo di picchetti opportunamente
posizionati per realizzare gli impianti secondo I|’abaco di Progetto), dietro
approvazione della Direzione Lavori. Prima di procedere alle operazioni di
piantagione, I’Appaltatore dovra comunque ottenere il benestare della Direzione

dei Lavori.
1.4.5 Esecuzione degli impianti

1.4.5.1 Trasporto del materiale vivaistico

Il trasporto del materiale vivaistico deve essere effettuato con tutte le precauzioni
necessarie, affinché giunga sul luogo d’impiego nelle migliori condizioni. Il
tempo intercorrente fra il prelievo in vivaio e la messa a dimora deve essere il piu
breve possibile e anche in questo caso devono comunque essere prese tutte le
precauzioni necessarie per la conservazione delle piante e per evitare traumi, o

disseccamenti, nonché danni da gelo.

L'Appaltatore avra cura di approntare a pie d'opera il materiale vivaistico
perfettamente imballato, in maniera da evitare fermentazioni e disseccamenti

durante il trasporto.

Le piantine dovranno presentarsi in stato di completa freschezza e con vitalita

necessarie al buon attecchimento.

1.4.5.2 Preparazione del materiale vivaistico prima della messa a dimora

Prima della messa a dimora le eventuali piccole e limitate lesioni dovranno

essere curate nei modi piu opportuni.

Nel caso che il materiale sia fornito in contenitori, o in zolla, &€ necessario

rimuovere i contenitori, o gli eventuali involucri della zolla, eliminare le radici
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danneggiate o malformate e rimuovere parte del suolo periferico del pane di
terra, per consentire un miglior contatto fra lo stesso e il terreno di riempimento

della buca.

1.4.5.3 Messa a dimora del materiale vivaistico

Le buche per I'impianto del materiale vivaistico devono essere predisposte prima

dell'arrivo del materiale stesso ed avere le dimensioni indicate nel Progetto.

La messa a dimora delle piantine andra effettuata secondo quanto previsto in
Progetto. In generale, la messa a dimora andra evitata in condizioni climatiche di
pioggia, vento, o gelo. Nello specifico, laddove previsto in Progetto, nelle buche
predisposte per la messa a dimora andranno collocati i tutori, a cui andranno
ancorati gli shelter, se previsti in Progetto. | tutori devono affondare di almeno
0,30 m oltre il fondo della buca. In rapporto alla pianta il tutore deve essere

posto in direzione opposta al vento dominante.

Si procede quindi al riempimento della buca con la corretta miscela di
componenti di suolo (terreno scavato, concimazione, ammendanti, correttivi) non
oltre il colletto della piantina. La compattazione del terreno di riempimento dovra
essere eseguita con cura e per strati successivi, in modo da non danneggiare le
radici, non squilibrare la pianta, che deve restare dritta e non creare sacche
d'aria. La terra al piede della pianta va, inoltre, sistemata in modo tale da
formare intorno al colletto una piccola conca (formella) d’irrigazione. Per favorire
il compattamento del terreno di riempimento e il perfetto assestamento dello
stesso attorno alle radici, si dovra irrigare la pianta messa a dimora attraverso

l'apposita conca in ragione di 5-8 litri a piantina.

Laddove e richiesto dal Progetto, [I’Appaltatore dovra provvedere alla
pacciamatura secondo le modalita descritte nel Progetto stesso. Nello specifico,
nel caso di corteccia pacciamante questa viene posta in opera in dose di 10l a
pianta, per formare un tornello di circa 50 cm diametro intorno allo shelter. Nel
caso di dischi pacciamanti in materiale biodegradabile, questi sono posati sul

terreno fissandoli allo stesso mediante cavallotti ad U.
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Le legature fra la pianta arborea e il tutore dovranno essere disposte in modo

che, attraverso la loro azione, il tutore serva d'appoggio alle piante.

Dopo il trapianto, la pianta deve risultare salda, cosi da poter radicare
regolarmente senza il pericolo di rottura delle radici sottili di nuova formazione.
Al termine delle operazioni di messa a dimora delle piantine, I’Appaltatore ha
I’'obbligo di rimuovere dal sito tutti i contenitori, i legacci, le reti, i picchetti, o gli
elementi serviti per i tracciamenti, e quant’altro risultante dalla potatura di

trapianto, materiali che andranno smaltiti ai sensi delle norme vigenti in materia.

1.4.6 Operazioni forestali per I'affermazione e lo sviluppo delle riforestazioni

Tali operazioni per I'affermazione e lo sviluppo delle riforestazioni consistono in
interventi che seguono gli impianti effettuati modellandoli in funzione dello

sviluppo naturale che s’intende innescare all’intera area forestale.

Queste operazioni sono previste nell’arco di 5 anni e sono fondamentali per
realizzare i boschi, senza le quali non si otterrebbe il risultato voluto in Progetto
(basti pensare al soffocamento e alla conseguente perdita forestale ad opera di

piante infestanti la riforestazione).

Durante il periodo delle operazioni in questione, in particolare, I'Appaltatore
dovra offrire tutta la propria esperienza professionale, al fine di ottenere un

impianto per quanto possibile perfetto per le finalita di riforestazione.

Dopo avere completato gli impianti, I'Appaltatore dovra quindi svolgere per 5 anni
con la tecnica piu razionale e con la piu sollecita tempestivita le operazioni di

seguito descritte secondo quanto previsto in Progetto.

Sostituzione fallanze;

Potature e spollonature;

Fresatura, erpicatura, sarchiatura o sfalcio delle erbe;

- Adacquamenti;
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- Ripristino conche d’irrigazione, rincalzi delle piante e ripristino tutorazioni

e shelter;
- Trattamenti anticrittogamici e insetticidi;

- Assolcature e ripristino danni causati da erosione.

1.4.6.1 Sostituzione delle fallanze

Le piante che per qualsiasi ragione non avessero attecchito dovranno essere
sostituite con soggetti della stessa specie e/o entita sottospecifica. Le
dimensioni delle piante impiegate per le sostituzioni delle fallanze dovranno
essere uguali a quelle previste in Progetto e poste in opera al momento
dell'impianto e comunque tali da ottenere, con le piante non fallite e aventi un
diverso sviluppo di quello che avevano inizialmente, un insieme omogeneo,
identico come struttura, a quello previsto in Progetto. La sostituzione delle
fallanze dovra avvenire alla prima stagione favorevole all'impianto, dopo che si

saranno verificate le fallanze stesse.

A tale fine, la Direzione dei Lavori, nel primo autunno dopo [I'impianto,
provvedera in contraddittorio con I'Appaltatore alla redazione del verbale di
attecchimento in ragione di quanto previsto in Progetto. L'Appaltatore stesso avra
cura di effettuare immediatamente lo sgombero delle piante fallite, per evitare

dubbi sulle sostituzioni da eseguire.

1.4.6.2 Potature e spollonature

Oltre alle normali potature da effettuarsi al momento dell'impianto per equilibrare
la parte aerea con quella radicale, I'Appaltatore avra cura di effettuare nei
momenti opportuni gli interventi di potatura di formazione, di taglio di rami secchi
e rimonda di parti ammalate e di spollonatura dei succhioni, il tutto al fine di

equilibrare lo sviluppo delle piante.

1.4.6.3 Fresatura, erpicatura, sarchiatura o sfalcio delle erbe

Il terreno attorno alle piante poste a dimora dovra risultare costantemente libero

da erbe infestanti. A tale scopo, vanno svolte lavorazioni meccanizzate negli
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interfilari previste in base a quanto stabilito in Progetto, cosi da ridurre la
competizione con le erbe infestanti nell’interfila, favorire la circolazione dell’aria
nel terreno e ridurre I’evaporazione dell’acqua, interrompendo la capillarita del

terreno.

1.4.6.4 Adacquamenti

Anche se le piante previste sono state scelte per la particolare zona fitoclimatica
interessata, quindi adatte all'ambiente, sono previsti adacquamenti per far fronte
alla stagione estiva. Questi saranno svolti dall’Appaltatore come previsto in
Progetto, nel modo piu tempestivo possibile e nel momento piu utile nell’arco
della stagione piu avversa in rapporto a particolari periodi di siccita. Fermo
restando quanto previsto nel paragrafo 4.3.7 e in progetto (in particolare, nel
computo metrico estimativo), sara a carico dell'Appaltatore il reperimento, il
trasporto dell'acqua d’irrigazione e tutto quanto occorre per la somministrazione

e distribuzione.

1.4.6.5 Ripristino conche d’irrigazione, rincalzi e ripristino tutorazioni e shelter

Le conche d’irrigazione, realizzate al piede delle piante all'atto della messa a
dimora, a cura e spese dell'Appaltatore devono essere tenute costantemente
efficienti e pulite e, se necessario, ripristinate. Anche i tutori, che per qualsiasi
ragione venissero ad essere manomessi, 0 resi inservibili, dovranno essere
sostituiti a cura e spese dell'Appaltatore. Parimenti, a cura e spese
dell'Appaltatore dovranno essere controllati i sistemi di legatura e gli shelter,
garantendo la costante efficienza dei tutori e l'incolumita delle piante dal rischio
di ferite e sgraffiature. L'Appaltatore deve, inoltre, provvedere a sua cura e spese
al rincalzo delle piante, al ripristino della loro verticalita e all’eliminazione dei
tutori e degli shelter nell’ultimo anno previsto per le operazioni forestali

compreso il loro smaltimento ai sensi delle norme vigenti in materia.

1.4.6.6 Trattamenti anticrittogamici ed insetticidi

by

L'Appaltatore a sua cura e spese € tenuto ad eseguire con tempestivita i

trattamenti anticrittogamici ed insetticidi, sia profilattici, che terapeutici, non
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appena ci siano i sintomi di una qualsiasi patologia e/o di danni dovuti ad insetti.
Qualora se ne presenti la necessita I'Appaltatore dovra, inoltre, provvedere alla
disinfestazione e all'allontanamento d’insetti ed animali anche rifugiati nel
terreno. Le attrezzature impiegate per queste operazioni dovranno essere

conformi alle Leggi vigenti in materia.

L'Appaltatore assume ogni responsabilita per il mancato intervento, per
I'adozione di fitofarmaci non adatti, per il cattivo uso dei prodotti dovuto alla
negligenza degli operatori, o comunque per l'impiego di fitofarmaci senza una

giustificazione tecnica profilattica.

1.4.6.7 Assolcature e ripristino danni causati da erosione

Affinché le acque piovane o d’irrigazione possano agevolmente defluire o
penetrare nel terreno uniformemente senza provocare danni per erosioni,
ruscellamenti, smottamenti ecc., I'Appaltatore a sua cura e spese e tenuto ad
eseguire delle opportune assolcature. L'Appaltatore € comunque tenuto a
ripristinare e conguagliare le aree oggetto di impianto nel caso in cui si

verifichino danni per erosioni, ruscellamenti, smottamenti, ecc.
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