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CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO
SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC P
indice
SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC
SIC.01.01 PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
S1C.01.01.001 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: -il montaggio e lo
smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute pit volte durante il corso dei lavori; -i pianali in
legno o metallo o altro materiale idoneo;
-le tavole fermapiede e i parapetti;
-le scale interne di collegamento tra pianale e pianale;
-le basette;
-i diagonali;
-gli ancoraggi;
-la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo I'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio.
Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti.
La misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o frazione ed é cosi computata:
-misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all'ultimo piano di calpestio pit un metro;
-misurata in orizzontale calcolando I'asse medio dello sviluppo del ponteggio
SIC.01.01.001.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE -FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
m2 €9,50
SIC.01.01.001.b -PER OGNI MESE IN PI1U O FRAZIONE -FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
m2 €0,85
SIC.01.01.001.c -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE -FORNITURA ALL'INTERNO DI VANI
con altezza netta dei medesimi superiore a m 3,50 o spazi circoscritti a cielo aperto
m2 €5,60
SI1C.01.01.001.d -PER OGNI MESE IN P1U O FRAZIONE -FORNITURA ALL'INTERNO DI VANI
con altezza netta dei medesimi superiore a m 3,50 o spazi circoscritti a cielo aperto
m2 €0,56
SIC.01.01.005 PONTEGGIO MODULARE MULTIDIREZIONALE METALLICO
(maglia standard m 1,10 x 1,80), costituito da rosette a piu fori solidali ai montanti, alle quali vengono collegati correnti
e diagonali in opera. Sono compresi:
-la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio;
-il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale,
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso
dei lavori;
-i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo;
-le tavole fermapiede e i parapetti -le scale interne di collegamento tra pianale e pianale;
-le basette;
-i diagonali;
-gli ancoraggi;
-la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo I'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio.
Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura
installata nel rispetto delle normative vigenti.
La misurazione e effettuata a nodo, per ogni mese o frazione, in relazione al calcolo strutturale
SIC.01.01.005.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE -FORNITURA ALL'ESTERNO DI MANUFATTI
cad € 18,10
SI1C.01.01.005.b -PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE -FORNITURA ALL'ESTERNO DI MANUFATTI
cad €0,85
SIC.01.01.005.c -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE -FORNITURA ALL'INTERNO DI VANI
con altezza netta dei medesimi superiore a m 3,50 o spazi circoscritti a cielo aperto
cad €11,80
S1C.01.01.005.d -PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE -FORNITURA ALL'INTERNO DI VANI
con altezza netta dei medesimi superiore a m 3,50 o spazi circoscritti a cielo aperto
cad €0,85
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CODICE

DESCRIZIONE U.M.

PREZZO

SI1C.01.01.010

SIC.01.01.010.a

S1C.01.01.010.b

PONTEGGI A GIUNTO TUBO

metallico fisso costituito da elementi tubolari in acciaio e giunti in acciaio realizzati in opera.

Sono compresi:

-la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio;

-il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale,
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute pit volte durante il corso
dei lavori;

-i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo;

-le tavole ferma piede e i parapetti;

-le scale interne di collegamento tra pianale e pianale;

-le basette;

-i diagonali; -gli ancoraggi;

-la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo I'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio.
Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti.

La misurazione ¢ effettuata a giunto, per ogni mese o frazione, in relazione al calcolo strutturale

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
cad

-PER OGNI MESE IN P1U O FRAZIONE
cad

€12,70

€0,90

SI1C.01.01.015

SIC.01.01.015.a

SI1C.01.01.015.b

SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA

di ponteggi e castelletti e simili con teli e reti in plastica, fornita e posta in opera.

Sono compresi:

-ogni onere e magistero per dare la schermatura montata eseguita da personale esperto e dotato dei prescritti
Dispositivi di Protezione Individuale;

-lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, ad opera
ultimata, anche in tempi differenti;

-I'accatastamento e lo smaltimento a fine opera;

-il mantenimento in condizioni di sicurezza.

Tutti i materiali sono e restano di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura realizzate a regola d'arte.

Misurata per ogni metro quadro di facciata

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
m2

-PER OGNI MESE IN P1U O FRAZIONE
m2

€2,10

€0,25

S1C.01.01.020

SI1C.01.01.020.a

S1C.01.01.020.b

SCHERMATURA CON STUOIE

di ponteggio e castelletti e simili con stuoie, fornitura e posa in opera.

Sono compresi:

- ogni onere e magistero per dare la struttura montata;

- lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuali, ad opera
ultimata, anche in tempi differenti;

- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera;

-il mantenimento in condizioni di sicurezza per tutta la durata dei lavori.

-Tutti i materiali sono e restano di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura realizzate a regola d'arte.
Misurata per ogni metro quadrato di facciavista

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
m2

-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
m2

€2,77

€0,50

SI1C.01.01.025

SIC.01.01.025.a

SI1C.01.01.025.b

COPRIGIUNTO PER PONTEGGI

in materiale plastico di vari colori, fornito e posto in opera.

Sono compresi:

-I'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e per la pubblica e
privata incolumita;

-il montaggio;

-lo smontaggio;

-la manutenzione giornaliera comprendente I'eventuale sostituzione o reintegrazione;
-I'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.

Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa.

Misurato cadauno posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro

-SINGOLO
compreso quanto occorre per l'utilizzo temporaneo dei puntelli

cad
-DOPPIO

compreso quanto occorre per I'utilizzo temporaneo dei coprigiunti
cad

€1,75

€2,63

SI1C.01.01.030

ALLEGATO 1
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CODICE

DESCRIZIONE U.M.

PREZZO

SI1C.01.01.030.a

SI1C.01.01.030.b

-IN METALLO

professionale ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile per altezza
variabile, con o senza ruote, fornito e posto in opera.

Sono compresi:

-l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;

-il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piul volte durante I'esecuzione della fase;

-il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per I'uso e la manutenzione;

-l'accatastamento a fine opera.

-Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa.

Dimensioni di riferimento approssimative:

-profondita m 0,90;

-larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50;

-portata kg 160 comprese 2 persone.

E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del trabattello
cad

-IN VETRORESINA
per lavori in prossimita di linee elettriche, ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita
interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, fornito e posto in opera.
Sono compresi:
-l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
-il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale,
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute pit volte durante la fase di
lavoro;
-il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per I'uso e la manutenzione;
-l'accatastamento a fine opera.
-Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa.
Dimensioni di riferimento approssimative:
-profondita m 1,00;
- larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 5,00;
-portata kg 180 comprese 2 persone.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del trabattello
cad

€ 269,20

€ 327,00

S1C.01.01.035

FORMAZIONE DI PUNTELLAMENTI IN LEGNO

di strutture sia verticali che orizzontali di altezza fino a 5,00 m, idonei ad impedire cedimenti di parte della struttura,
costuiituiti principalmente da travature, banchine, controventature e sbadacchiature in legno abete tipo "Trieste" di

idonee sezioni.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati:

- gli oneri per il nolo dei mezzi d'opera e di sollevamento;

- il nolo dei materiali necessari;

- il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto;

- il taglio;

- lo sfrifo;

- la necessaria ferramenta per fissaggi ed ancoraggi al terreno;

- la manutenzione periodica;

- lo smontaggio ea fine cantiere;

- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;

- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antifortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere.

Misurati per metro cubo delle sole travi in legno impiegate per l'intera durata dei lavori

m3

€ 622,00

S1C.01.01.040

PUNTELLI TELESCOPICI

a croce, 0 con piastra, o con piastra piana, o con forca ad U, regolabile per altezza fino a m 5,00, forniti e posti in
opera.

Da collocare sotto le strutture da costruire al fine di realizzare passaggi e percorsi predefiniti, finalizzati alle vie di fuga,
ai passaggi protetti, etc.

Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;

- la collocazione in opera verificando la pressione di esercizio sull,oggetto di contrasto;

- lo smontaggio;

- l'accatastamento a fine opera.

Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo dei puntelli.

Misurati cadauno posti in opera, limitatamente a quelli usati per garantire la sicurezza dei lavoratori e in relazione alla
fasi di rifornimento e al tempo necessario per I'esecuzione della fase stessa cad

€9,90
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CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO
S1C.01.01.045 IMPLACATI
a schemastrutturale semplice, da utilizzare durante la costruzione di strutture prefabbriccate in opere puntuali
(capannoni in pannelli di tamponamento, travi e pilastri in calcestruzzo, sbalzi di dimensionisignificative, carpenterie
metalliche, ecc), ovvero in opere esistenti, posti a protezione dei lavoratori, da montare al di sotto degli oggetti da
costruire e ad una distanza, in verticale, dai luoghi di lavoro non superiore a metri 2, forniti e posti in opera.
Sono costituibili da elementi metallici assemblabili ( tipo giunto tubo) e da un piano costituito da tavole in legno o altro
materiale comunque idoneo a sostenere il peso delle persone previste durante I'esecuzione della fase.
L'apprestamento ha lo scopo di ridurre notevolmente lo spazio di caduta dell'operatore, riducendolo a meno di metri 2.
Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante I'esecuzione della fase;
- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dell'impalcato.
Misurato, tenendo conto anche dell'altezza dell'apprestamento, a metro quadrato posto in opera, per l'intera durata
della fase di lavoro.
SIC.01.01.045.a - PER ALTEZZE DEL PIANO DI PROTEZIONE DA M 2,00a M 4,00
m2 €12,30
SI1C.01.01.045.b - PER OGNI METRO DI ALTEZZA, O FRAZIONE, OLTRE I M 4,01
m2 €281
SIC.01.01.050 PONTE A SBALZO
posto a protezione dei medesimi, da montare al di fuori del filo dell'opera in costruzione o esistente, per consentire la
realizzazione delle fasi in condizione di sicurezza, fornito e posto in opera.
Da utilizzare solo nel casi in cui non sia possibile montare un normale ponteggio metallico.
E costituito sa lelementi metallici o di legno assemblabili (tipo giunto tubo, morali in legno di adeguata sezione), da un
piano (senzainterstizi tali da far passare materiale minuto) costituito da tavole di legno o altro materiale comunque
idoneo a sostenere il peso delle persne previste durante I'esecuzione della fase, da parapetto pieno regolare.
L'intavolato non deve avere larghezza utile maggiore di m 1,20, i traversi di sostegno dell'impalcatodevono essere
solidamente ancorati all'interno a parti stabili dell'edificio o dell'opera, ricorrendo eventualmente all'impiego di saettoni.
Non possono essere usati contrappesi come ancoraggio di traversi.
| traversi devono poggiare su strutture e materiali resistenti.
Le parti interne dei traversi devono essere collegate rigidamente fra di loro con due robusti correnti, di cui uno applicato
contro il lato interno del muro o dei pilastri e I'altro alle estremita dei traversi in modo da impedire qualsiasi
spostamento.
Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- il montaggio con tutto cid che occorre per eseguirlo;
- lo smontaggio;
- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del ponte a sbalzo.
Misurato dal filo esterno dell'opera e fino al punto massimo aggetto del ponte, a metro quadrato posto in opera, per
l'intera durata delle fasi di lavoro.
m2 €24,70
SIC.01.01.055 TREPPIEDE PER POZZETTI O TOMBINI
con gambe telescopiche regolabili per terreni irregolari, completo di golfare (anello metallico) di ancoraggio e carrucola
di rinvio, fornito e posto in opera.
Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante la fase di lavoro;
- il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per I'uso e la manutenzione;
- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del treppiede.
Misurato cadauno posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro cad € 20,00
SI1C.01.02 BARACCAMENTI
SIC.01.02.001 PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO
SIC.01.02.001.a - IN LEGNO
Costituita da travetti in legno distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e sovrastante tavolato spessore cm 5.
m2 €34,14
SI1C.01.02.001.b - IN CALCESTRUZZO
Realizzata con getto di platea in cls, di spessore 30 cm, compresa armatura in rete eletterosaldata maglia cm 20 x 20,
casseri, scavo e spianamento. m2 €4157
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CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO
S1C.01.02.005 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO
nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico
prefabbricato delle dimensioni esterne minime 410x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli
sandwich di tamponamento e copertura grecati dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni
ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche.
La dotazione idirico-sanitaria sara comprensiva di servizio igienico composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla
turca, lavabo e boiler completi di ogni accessorio.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il carico e lo scarico;
- ogni genere di trasposrto;
- il posizionamento in cantiere;
- ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche;
- le pulizie periodiche;
- lo sgombero a fine cantiere;
- la raccolta differenziata del materiale di risulta;
- il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta;
- I'indennita di discarica;
- il puntuale e scupoloso rispetto delle normative vigegnti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sono escluse la predisposizione del piano di posa e liarredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente
SIC.01.02.005.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
cad € 334,30
SI1C.01.02.005.b -PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
cad € 150,90
SIC.01.02.010 SOVRAPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO
maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione di arredi e complementi da
spogliatoio idonei per minimo otto postazioni lavoro.
Ciascuna dotazione sara costituita dai seguenti elementi:
- tavolo dimensioni 160x80 cm;
- n. 4 sedie di tipo comune;
- n. 4 armadi metallici ciascuno da due posti dimensioni 60x50x180 c¢cm;
- panca con appendiabiti per otto persone dimensioni 160x40x200 cm.
Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il
montaggio e lo smontaggio a fine cantiere
SIC.01.02.010.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
cad € 256,40
SIC.01.02.010.b -PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
cad € 26,26
SIC.01.02.011 COSTO DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI MENSA
. . . . . . . mese € 8.355,60
Fino a 20 posti, funzionamento per 30 gg./mese e 2 pasti al giorno (personale, energia, manutenzione).
S1C.01.02.012 COSTO DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO REFETTORIO
Con puImg giornaliera ed esercizio scaldavivande per 25 giorni al mese fino a 20 posti (personale, energia, mese € 713,65
manutenzione).
S1C.01.02.015 UFFICIO PREFABBRICATO
nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni
esterne minime 510x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e
copertura dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento
vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il carico e lo scarico ogni genere di trasporto;
- il posizionamento in cantiere;
- tutti gli allacciamenti impiantistici;
- le pulizie;
- il ritiro del materiale di risulta;
- le pulizie periodiche;
- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antifortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sono escluse la predisposizione del piano di posa e I'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente
SIC.01.02.015.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
cad € 284,40
SIC.01.02.015.b -PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
cad € 113,20

S1C.01.02.020

ALLEGATO 1

SOVRAPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO

maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione minima di arredi e complementi
da ufficio costituenti ciascuna postazione di lavoro.

Ciascuna postazione di lavoro sara costituita dai seguenti elementi:

- tavolo operativo dimensioni 160x80 cm;

- sedia girevole a 5 raggi;

- raccordo angolare a 90°;

- porta compiuter dimensioni 80x80 cm;

- cassettiera a 3 cassetti 40x50x60 cm;

- armadio alto a 2 ante 80x40x180 cm.

Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il
montaggio e lo smontaggio a fine cantiere
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CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO
S1C.01.02.020.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
cad € 277,70
S1C.01.02.020.b -PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
cad €18,83
SIC.01.02.022 ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO LOCALE CAMERA DI MEDICAZIONE E ATTREZZATURE DI
EMERGENZA
Con presidi sanitari, ossigeno, ipodermaclisi, lettino, 2 barelle, tavolino medicale, lampada emergenza, 2 camici, 6
asciugamani, 2 lenzuola, cestello medicale, lavabo, wc, riscaldamento elettrico, collegamento idrico, fognatura, elettrico,
n.4 autorespiratori, n.4 bombole di riserva, auto salvatori, cappucci antifumo. (base m 18) deve riportare sui fianchi la
scritta "Attrezzature di emergenza" nonché un cartello luminescente a fondo verde riportante la scritta "Attrezzature di
emergenza" e uno a fondo
rnsen rinartante la qeritta "Attrezzature antincendin
SIC.01.02.022.a - MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PER 1° MESE O FRAZIONE
cad € 3.686,94
S1C.01.02.022.b - ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO CAMERA DI MEDICAZIONE
Nolo per ogni mese o frazione successivo al primo. cad € 59,40
SIC.01.02.023 ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO INFERMERIA
Con due letti e dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc, riscaldamento elettrico, collegamento idrico, alla
foanatura e alla rete elettrica (dimensioni cm 240 x 715 x 240 h).
SIC.01.02.023.a - MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE
cad €2.159,14
S1C.01.02.023.b - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE
cad €59,40
SIC.01.02.025 BAGNO CHIMICO PORTATILE
costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative metalliche.
Da utilizzare in luoghi dove non & presente la rete pubblica fognaria.
llluminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido.
Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia.
Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami.
1 bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e I'altro per il contenimento dell'acqua
pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box.
Sono compresi:
- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire I'igiene dei lavoratori;
- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e I'igiene dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute pit volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi;
- il documento che indica le istruzioni per I'uso e la manutenzione; -il trasporto presso il cantiere; -la preparazione della
base di appoggio;
- l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per I'allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.
1 bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per
assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e I'igiene dei lavoratori
SIC.01.02.025.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
cad € 289,00
SI1C.01.02.025.b -PER OGNI MESE IN P1U O FRAZIONE
cad €70,30
SIC.01.02.030 BOX IN LAMIERA
ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.
Caratteristiche:
Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro.
Sono compresi:
- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire una ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza e I'igiene dei lavoratori;
- il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi;
- il trasporto presso il cantiere;
- la preparazione della base di appoggio;
- l'accatastamento e I'allontanamento a fine opera.
1 box ed i relativi accessori sono e restano di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo del box. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la
corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e I'igiene dei lavoratori
SIC.01.02.030.1 DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20
SIC.01.02.030.1 a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
cad € 118,00
S1C.01.02.030.1 b -PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
cad € 24,00
SIC.01.02.030.2 DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20
SIC.01.02.030.2.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
cad € 128,00
S1C.01.02.030.2.b -PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
cad € 27,00
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CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO
S1C.01.02.032 COSTO DEL RISCALDAMENTO DEI BARACCAMENTI, RISCALDAMENTO ELETTRICO
Per ogni mese. m2 €413
SIC.01.02.033 MANUTENZIONE E PULIZIA DI ALLOGGIAMENTI, BARACCAMENTI E SERVIZI
Per ogni mese. m2 €16,93
S1C.01.02.035 BOX DI DECONTAMINAZIONE PER GLI OPERATORI NEL SETTORE DELL'AMIANTO
da usare per interventi di rimozioni, o incapsulamento o altra fase mirata, dell'amianto.
Costituito da struttura prefabbricata coibentata, diviso in tre vani specifici nei quali nel primo I'operatore si spoglia e puo
usufruire di un lavandino, nel secondo prende la doccia, mentre nel terzo si asciuga e si riveste.
1l box deve essere completo di vasca a tenuta per le acque reflue.
Sono compresi:
- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire I'igiene dei lavoratori;
- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute pitl volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi;
- il documento che indica le istruzioni per I'uso e la manutenzione;
- il trasporto presso il cantiere;
- la preparazione della base di appoggio;
- l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell’area predefinita e per I'allontanamento a fine opera.
1 box ed i relativi accessori sono e restano di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo del box di decontaminazione. Misurato al mese o frazione di mese
per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e I'igiene dei lavoratori
-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
S1C.01.02.035.a cad € 450,00
-PER OGNI MESE IN P1U O FRAZIONE
SIC.01.02.035.b cad € 160,00
SIC.01.02.040 ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN CANTIERE
Costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; serbatoio autoclave
verticale a membrana da 500Lt. completo di pressostati.
SIC.01.02.040.a - MONTAGGIO E SMONTAGGIO cad €2.444,52
SIC.01.02.040.b - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE mese € 192,75
SI1C.01.03 RECINZIONI
SIC.01.03.001 RECINZIONE IN POLIETILENE
realizzata con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore
arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m 1. Allestimento in
opera, compreso montaggio, manutenzione, la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei
materiali per tutta la durata dei lavori
m2 €6,00
SIC.01.03.005 RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA
formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a
200 cm, idonea a delimitare I'area di cantiere ed ad impedire I'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti
elementi principali:
- montanti in legno di sezione minima 12x12 cm e/o tubolari metallici di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con
profondita ed interasse idonei a dare stabilita all'intera recinzione e comunque non superiore a 200 cm;
- pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai montanti costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio
di diametro 6 mm e maglia 20x20 cm;
- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm, posata a correre ed in vista
all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;
- il carico;
- lo scarico ed ogni genere di trasporto;
- gli scavi;
- il corretto posizionamento dei montanti;
- i getti in conglomerato cementizio;
- il taglio;
- lo sfrido;
- la manutenzione periodica;
- lo smontaggio a fine cantiere;
- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare I'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sara misurato lo sviluppo in metri di recinzione
SIC.01.03.005.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
m2 €3,94
SI1C.01.03.005.b -PER OGNI MESE IN P1U O FRAZIONE
m2 €0,32
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DESCRIZIONE U.M.

S1C.01.03.010

SI1C.01.03.010.a

SIC.01.03.010.b

RECINZIONE MOBILE IN RETE ELETTROSALDATA

formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari
a 200 cm, idonea a delimitare I'area di cantiere ed ad impedire I'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti
elementi principali:

- pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile delle dimensioni di 3500x2000 mm costituiti da cornice
perimetrale tubolare diametro 41,5 mm tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e
maglia di circa 300x100 mm;

- piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in
acciaio e cunei in legno;

- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista
all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati:

- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;

- il carico;

- lo scarico ed ogni genere di trasporto;

- il taglio;

- lo sfrido;

- ogni tipo di ancoraggio o fissaggio;

- la manutenzione periodica;

- lo smontaggio a fine cantiere;

- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;

- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare I'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
m2

-PER OGNI MESE IN P1U O FRAZIONE
m2

€5,20

€0,58

S1C.01.03.015
S1C.01.03.015.1

SIC.01.03.015.1.a

SIC.01.03.015.1.b

ALLEGATO 1

ACCESSO CARRABILE

DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE

formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal
piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare I'area di cantiere ed ad impedire I'accesso agli estranei ai lavori,
costituita dai seguenti elementi principali:

- doppi battenti costituiti da pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile costituito da cornice
perimetrale tubolare di diametro 41,5 mm tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e
maglia di circa 300x100 mm;

- eventuali piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente ancorati al terreno mediante
tondini in acciaio e cunei in legno;

- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista
all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati:

- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;

- il carico;

- lo scarico ed ogni genere di trasporto;

- il taglio;

- lo sfrido;

- la manutenzione periodica;

- lo smontaggio a fine cantiere;

- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;

- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare I'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
m2

-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
m2

€5,50

€0,62
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SI1C.01.03.015.2 PER RECINZIONE FISSA CANTIERE STRADALE
formazione di accesso carrabile di luce netta 6,00 m per recinzione fissa di cantiere stradale di altezza minima, misurata
dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare I'area di cantiere ed ad impedire I'accesso agli estranei ai
lavori, costituita dai seguenti elementi principali:
- montanti laterali di sostegno di sezione minima 200x200x5 mm realizzati in tubolari di acciaio Fe360 laminati a caldo e
verniciati, completi di zanche a murare sufficienti a garantire stabilita all'intero manufatto;
- ante costituite da tubolari perimetrali laterali, rompitratta e superiore di sezione 60x60x5 mm e tubolare inferiore di
sezione 180x60x5 mm realizzati in acciaio Fe360 laminato a caldo e verniciato complete di tamponamenti interni
realizzati con pannelli di rete elettrosaldata in tondini di acciaio diametro 10 mm e maglia 20x20 cm;
- ferramenta di sostegno, portata e chiusura costituita da cerniere a saldare a tre ali di grandi dimensioni, gruppo
maniglie, catenacci e serrature; -finitura superficiale del manufatto mediante applicazione a spruzzo di due mani,
opportunamente diluite, di antiruggine universale;
- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista sui
battenti all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza del manufatto.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;
- il carico;
- lo scarico ed ogni genere di trasporto;
- gli scavi;
- il corretto posizionamento dei montanti;
- i getti in conglomerato cementizio;
- il taglio;
- lo sfrido;
- la manutenzione periodica;
- lo smontaggio a fine cantiere;
- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
- il rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri e quanto altro necessario per dare |'opera
finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere
SIC.01.03.015.2.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
m2 € 16,25
SI1C.01.03.015.2.b -PER OGNI MESE IN P1U O FRAZIONE
m2 €1,24
SIC.01.03.020 STACCIONATA PER LA SEPARAZIONE DEL LUOGO DI LAVORO DA ALTRI LUOGHI
quali la mensa, lo spogliatoio, i servizi in genere e tale da consentire il transito delle maestranze e degli altri autorizzati
all'accesso al cantiere, in condizioni di assoluta sicurezza rispetto al contesto lavorativo, fornita e posta in opera.
Sono compresi:
- l'uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori;
- la realizzazione della staccionata con diversi materiali che garantiscano la durata nel tempo e I'efficacia;
- la manutenzione per tutto il periodo dei lavori al fine di garantirne la funzionalita;
- I'eventuale rimozione del materiale collocato in opera, a fine lavoro, con il trasporto del medesimo fuori dal cantiere.
Altezza minima dei manufatti m 1,00 ed interasse paletti m 1,20 -1,50.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo della staccionata. Misurato a metro lineare di materiale
posto in opera per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
SIC.01.03.020.a -CON PALETTI DI LEGNO
ml € 16,60
S1C.01.03.020.b -CON PALETTI DI METALLO
ml €10,10
SIC.01.03.020.c -CON PALETTI DI PVC
ml €7,70
SI1C.01.04 VIABILITA DI CANTIERE
SIC.01.04.005 PERCORSO PEDONALE
-CON GHIAIETTO DI CAVA
S1C.01.04.005.a m2 € 20,80
-CON STABILIZZATO
SI1C.01.04.005.b m2 €18,70
-CON LASTRE DI CALCESTRUZZO
S1C.01.04.005.c m2 € 19,60
-CON TAVOLE IN LEGNO
SI1C.01.04.005.d m2 € 13,70
-CON CONGLOMERATO BITUMINOSO
S1C.01.04.005.e m2 € 33,20
-CON CALCESTRUZZO NON ARMATO
SI1C.01.04.005.f m2 € 30,00
SIC.01.05 DEPOSITI
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S1C.01.05.001 CASSONE METALLICO MC 6
per contenimento di materiali di scavo/macerie.
Sono compresi:
- l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un‘ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
- l'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro.
E inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori
SIC.01.05.001.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
mese € 92,80
SIC.01.05.001.b -PER OGNI MESE IN P1U O FRAZIONE
mese €37,10
SIC.01.05.005 CASSONE PER EPLOSIVI
rivestito in legno/plastica rinforzata con coperchio e lucchetto, per trasporto e detenzione esplosivi, capacita 0.5 m3.
Sono compresi:
- l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un‘ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori
mese €9,13
SIC.01.05.010 PALLET DI RACCOLTA
in plastica o legno, per stoccaggio materiali, fornito e posto in opera.
Sono compresi:
- I'uso per la durata della fase che prevede il pallet al fine di assicurare un‘ordinata gestione del cantiere garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
E inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo del pallet al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
SIC.01.05.010.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
cad €70,00
SI1C.01.05.010.b -PER OGNI MESE IN P1U O FRAZIONE
cad € 28,00
SIC.01.05.015 VASCA PER BITUME FUSO O SIMILARI
in metallo, per contenimento dispersioni di bitume fuso o similari, dimensione in pianta m 2x2, capacita m3 1. Sono
compresi:
- l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
- l'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo della vasca al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori
SIC.01.05.015.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
mese € 44,20
SIC.01.05.015.b -PER OGNI MESE IN P1U O FRAZIONE
mese €17,70
SI1C.01.06 SERBATOI E VASCHE
SIC.01.06.001 SERBATOI
in qualsiasi materiale con capacita pari a 1.000 .
Sono compresi:
- l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un‘ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del serbatoio
SIC.01.06.001.1 FUORI TERRA
SIC.01.06.001.1.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
cad € 150,00
SI1C.01.06.001.1.b -PER OGNI MESE IN P1U O FRAZIONE
cad € 60,00
SIC.01.06.001.2 INTERRATO
SIC.01.06.001.2.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
cad € 300,00
SI1C.01.06.001.2.b -PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
cad €72,00
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S1C.01.06.002 VASCHE DI RACCOLTA
fuori terra in acciaio, per sostanze inquinanti e liquidi infiammabili, fornita e posta in opera.
Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la vasca al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
- l'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo della vasca di raccolta al fine di garantire la sicurezza e
la salute dei lavoratori
SI1C.01.06.002.1 DIMENSIONE DELLA VASCA LT 150,00
SIC.01.06.002.1.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
cad € 70,00
SIC.01.06.002.1.b -PER OGNI MESE IN PI1U O FRAZIONE
cad € 28,00
SIC.01.06.002.2 DIMENSIONE DELLA VASCA LT 300,00
SI1C.01.06.002.2.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
cad € 80,00
SI1C.01.06.002.2.b -PER OGNI MESE IN P1U O FRAZIONE
cad € 32,00
SI1C.01.07 ALTRI APPRESTAMENTI
SIC.01.07.013 CASTELLO METALLICO CON RAMPE SCALE E PIANEROTTOLI
Costituito da elementi metallici prefabbricati.
Rampe sfalsate costituite da 8 pedate di larghezza cm. 60 ciascuna; pianerottolo cm. 120x60; dimensioni totali in pianta
cm. 120x300; interpiano a cm. 150 di altezza.
Comnlesso di elementi necessari all'assemblaaaio di oani modulo di altezza m. 3.00.
S1C.01.07.013.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
cad € 14,96
SI1C.01.07.013.b -PER OGNI ASSEMBLAGGIO IN OPERA DI ELEMENTI MODULARI FINO A M. 3,00 DI ALTEZZA
(2 rampe e 2 pianerottoli). cad €87,62
S1C.01.07.034 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE TRASPORTABILE SOSTENUTO DA TREPPIEDE
Alimentazione 220 V, cavo di alimentazione della lunghezza di m. 20 tipo HO7RN -F sez. 1 mm2., spina mobile, lampada
200 W. cad €6,03
Nolo per un mese
S1C.01.07.060 REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI CONTENIMENTO FANGHI PER LA LORO DECANTAZIONE
Realizzata in terra, mediante scavo o costruzione di argine (altezza non superiore a 0,50 ml e
. N . i m2 €755
dimensioni idonee al contenimento del liquido).
S1C.01.07.062 FOSSA DI RACCOLTA E DECANTAZIONE ACQUE DI LAVORAZIONE A TENUTA
Compreso scavo.
SIC.01.07.062.a - VOLUME INDICATIVO 5 M3
cad € 829,02
SI1C.01.07.062.b - VOLUME INDICATIVO 10 M3
cad € 1.206,49
SIC.01.07.065 PROVVISTA E STESA MECCANICA DI MISTO GRANULARE
Composto di sabbia grossa e ciottoli, spessore fino a 12 cm, compresa regolarizzazione e m2 €251
compattazione. !
SIC.01.07.076 RILEVATORE PORTATILE PER LA SEGNALAZIONE DI PRESENZA DI GAS d €1227
Nolo per mese o frazione. ca !
S1C.01.07.077 NASTROPRESSA PER ABBATTIMENTO FANGHI DALLE ACQUE DI LAVORAZIONE
(Perforazione di rocce, lavaggio inerti ecc.).
Data in opera, formata da: chiarificatore, nastropressa portata 10 m2/ora, centralina per soluzione
flocculante. serbatoi e carpenterie.
SIC.01.07.077.a - MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PER 1° MESE O FRAZIONE
cad € 13.676,63
SI1C.01.07.077.b - PER OGNI MESE O FRAZIONE DI MESE SUCCESSIVO
cad € 4.503,28
S1C.01.07.079 IMPIANTO DI ASPIRAZIONE MOBILE CON FILTRO PER GAS DI SALDATURA E SIMILI
Tubo di aspirazione orientabile, portata m2 500/ora. cad €32.64
Nolo per un mese.
S1C.01.07.080 GORGOGLIATORI IN ACQUA PER LA DEPURAZIONE DEI GAS DI SCARICO DI MOTORI DIESEL
IMP_IEGAT_I IN AMBIENTI CONFINATI cad €2.568,72
Fornitura e installazione.
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SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE indice
SIC.02 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
SI1C.02.01 PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
S1C.02.01.001 DELIMITAZIONE PROVVISORIA
di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro,
@ 33 mm. e barre verticali in tondino, @ 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento
continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm.
Sono compresi:
- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che le richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante la fase di lavoro;
- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo delle delimitazioni.
Misurata cadauna posta in opera per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
cad € 16,00
SIC.02.01.005 PARAPETTI
da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
1 dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore.
I correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i
correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti.
Sono compresi:
- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- il montaggio con tutto cio che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante le fasi di lavoro;
- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei parapetti.
Misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro
SIC.02.01.005.a - IN LEGNO
assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e
delle tavole ferma piede
ml € 14,00
SIC.02.01.005.b -PREFABBRICATI ANTICADUTA
ml €12,90
SIC.02.01.006 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA ANTIRUMORE IN LEGNO
Costituita da pannelli realizzati con fasce orizzontali e travetti verticali lignei tra di loro intrecciati e composti con
stratificazione di materiali differenziati fonoassorbenti e fonoriflettenti composti da panello di assorbimento acustico in
lana minerale con rivestimento a veli (spessore mm. 40, densita 100 kg/m3) distanziatore (spessore mm. 48) lastra in
fibrocemento (spessore mm. 3,5) intercapedine d'aria (spessore mm. 10) e contenuti in una struttura scatolata con
spessore, nella zona libera da montanti, non inferiore a mm. 180, in legno di larice e pino impregnati sottovuoto cosi da
renderlo imputrescibile.
| pannelli saranno supportati da montanti in HEB 160 ancorati a manufatti in c.a. tramite doppia piastra completa di m2 € 190,59
tirafandi & niactra di maz7aria nannalln
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S1C.02.01.010

S1C.02.01.010.a

RETE DI SICUREZZA

fornita e posta in opera.

1l ricorso a questo tipo di protezione collettiva & consentito solo nel caso non sia possibile montare un ponteggio o un
idoneo impalcato, o per lavori la cui durata nel tempo € limitata a pochi giorni (max 5).

Gli ancoraggi devono essere preventivamente individuati, anche in fase di progetto dell'opera, oppure le reti sono dotate
di ancoraggi autonomi, forniti direttamente dalla casa costruttrice.

Sono in ogni caso vietati gli ancoraggi di fortuna.

Le reti, poste in orizzontale, sono collocate il pit vicino possibile al piano di lavoro, devono avere caratteristiche
elastiche sufficienti a trattenere la caduta di una o pit persone in relazione alla fase o alle fasi di lavoro a cui si fa
riferimento.

La rete deve essere tesa in modo tale che l'altezza libera residua tra questa e il piano sottostante garantisca I'estensione
a cui e sottoposta in caso di caduta dell'operatore, in relazione alla valutazione da fare preventivamente in funzione
della elasticita della rete.

Le maglie della rete devono avere dimensioni ridotte (consigliato mm 40 x 40) in quanto offrono una maggiore
resistenza.

I mezzi di ancoraggio (moschettoni, ralinghe, agganci, maniglie, cappi, nodi) devono essere controllati al momento del
montaggio e poi con periodicita durante I'esecuzione delle fasi.

Non pud essere consentito lavorare né transitare sotto la rete durante I'esecuzione delle fasi che ne richiedono I'uso.
Ogni tipo di riparazione deve essere eseguita dal produttore della rete stessa.

Sono compresi:

- I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e per la pubblica
e privata incolumita;

- il montaggio con tutto cio che occorre per eseguirlo;

- lo smontaggio;

- la manutenzione giornaliera;

- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. La protezione & e resta di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo della rete.

Misurato a metro quadrato posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori

-RETE COLLOCATA AD UNA ALTEZZA DA TERRA FINO A M 2,00

m2 € 16,40
SI1C.02.01.010.b -RETE COLLOCATA AD UNA ALTEZZA SUPERIORE A M 2,01, PER OGNI METRO IN P1U O FRAZIONE
m2 €220
S1C.02.01.015 PASSERELLA
SIC.02.01.015.1 PEDONALE
prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi ponenti sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e
programmati, della larghezza di cm 60 quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di cm 120 quando € previsto il
trasporto di materiali, completa di parapetti su entrambi i lati, fornita e posta in opera.
Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante la fase di lavoro;
- il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al carico che pud transitare in relazione
alla luce da superare e le istruzioni per I'uso e la manutenzione;
- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo della passerella.
Misurato al metro lineare posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro
SI1C.02.01.015.1.a -LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 60
ml €36,70
S1C.02.01.015.1.b -LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 120
ml € 56,00
S1C.02.01.015.2 CARRABILE
metallica per passaggio di veicoli da cantiere, per il superamento di scavi o spazi ponenti sul vuoto, fornita e posta in
opera.
Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante la fase di lavoro;
- il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al carico che pud transitare in relazione
alla luce da superare e le istruzioni per I'uso e la manutenzione;
- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo della passerella.
Misurato a metro quadrato posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro e per ampiezze da superare non
superiori a m 3,00 m2 € 76,00
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S1C.02.01.020

S1C.02.01.020.a

S1C.02.01.020.b

ANDATOIA

da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di cm 60 quando destinata al solo passaggio di
lavoratori, di cm 120 quando € previsto il trasporto di materiali, protetta da entrambi i lati dal parapetto, fornita e posta
in opera.

La pendenza non puo essere maggiore del 50% e se la lunghezza risulta elevata devono essere realizzati pianerottoli di

riposo in piano.

Sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non superiore al passo di una persona che

trasporta dei carichi.

Sono compresi:

- I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;

- il montaggio con tutto cio che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante le fasi di lavoro;

- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.

Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo dell'andatoia.

Misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro

-LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 60
ml

-LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 120
ml

€ 25,40

€ 30,10

S1C.02.01.025

SI1C.02.01.025.1

SI1C.02.01.025.1.a

S1C.02.01.025.1.b

S1C.02.01.025.2

ARMATURA DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI

per contenimento del terreno delle pareti scavate, mediante sistemi di blindaggio con pannelli in metallo e tavole in
legno contrastati con puntoni in legno o in metallo regolabili.

L'apprestamento si rende obbligatorio, superata di regola la profondita di m 1,50, quando il terreno scavato non
garantisce la tenuta per il tempo necessario alla esecuzione delle fasi da compiere all'interno dello scavo e quando non
e possibile allargare la trincea secondo I'angolo di attrito del materiale scavato, oppure realizzando gradoni atti ad
allargare la sezione di scavo.

L'armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno cm 30.

Sono compresi:

-I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;

-il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante la fase di lavoro;

-l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.

Tutti i materiali sono e restano di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo della armatura di protezione.

Misurata a metro quadrato di pareti poste in opera al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

CON TAVOLAME

-DELLO SPESSORE MINIMO DI MM 40 E PUNTONI IN LEGNO
per profondita dello scavo non superiore m 2,00

m2
-DELLO SPESSORE MINIMO DI MM 40 E PUNTONI IN METALLO REGOLABILI
per profondita dello scavo non superiore m 2,50

m2
CON PANNELLI METALLICI E PUNTONI IN METALLO REGOLABILI

per profondita dello scavo non superiore m 3,50
m2

€22,50

€ 29,50

€ 40,80

S1C.02.01.030

PANNELLI METALLICI PER ARMATURA DEGLI SCAVI (PALANCOLE)

armatura degli scavi per il contenimento del terreno delle pareti scavate, mediante sistemi di blindaggio con pannelli
metalli modulari (palancole).

L'apprestamento si rende obbligatorio, quando il terreno da scavare non garantisce la tenuta per il tempo necessario
alla esecuzione delle fasi da compiere all'interno dello scavo, quando non & possibile allargare la trincea secondo
I'angolo di attrito del materiale scavato, oppure realizzando gradoni atti ad allargare la sezione di scavo, quando si opera
in presenza di edifici o infrastrutture adiacenti al cantiere, ecc.

L'armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno cm 30.

Sono compresi:

- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;

- il montaggio e lo smontaggio; la macchina (vibratore semovente, vibratore sospeso da gru, martello idraulico a
caduta) per l'infissione delle palancole;

- il libretto del mezzo; -il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l'uso e la manutenzione;
- le verifiche periodiche delle diverse parti costituenti la macchina;

- i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata previsti dalla normativa vigente;

- il fermo macchina;

- l'allontanamento a fine opera;

- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera delle palancole

Tutti i materiali sono e restano di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei pannelli.

Misurata al metro quadrato di pannello posto in opera, limitatamente alla fase di lavoro necessaria per I'esecuzione della
fase stessa al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

m2

€ 120,00
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S1C.02.01.035

TETTOIA DI PROTEZIONE

(solido impalcato) dalla caduta di oggetti dall'alto, dell'altezza massima di m 3,00, fornita e posta in opera.

Sono compresi:

- I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;

- il montaggio con tutto cio che occorre per eseguirlo (giunto tubo per i sostegni verticali, per quelli orizzontali e per i
diagonali di stabilizzazione, tavole di legno dello spessore minimo di cm 5, i collegamenti tra giunto tubo e tavole che
garantiscano la stabilita e la resistenza meccanica);

- lo smontaggio;

- la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo della protezione, I'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
La protezione & e resta di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo della tettoia di protezione.

Misurata a metro quadrato, per I'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

m2

€12,30

S1C.02.01.040

BARRIERE DI PROTEZIONE LINEE ELETTRICHE ESTERNE AEREE

realizzate mediante apposite strutture di tavole su pali di sostegno in legno idonee a proteggere le linee da urti derivanti
dall'azione di macchine operatrici o da movimentazione di carichi sospesi a gru pali altezza fino a 6 m, interasse fino a 6
m, protezione fino ad altezza 1 m circa.

Sono compresi:

- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;

- il montaggio con tutto cid che occorre per eseguirlo;

- lo smontaggio;

- la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo della protezione, I'accatastamento e lo smaltimento a fine lavoro.
Misurata a metro lineare posta in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro

m2

€ 356,00

S1C.02.01.045

LINEA VITA ANTICADUTA

linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera.

Sono compresi:

- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;

- il montaggio con tutto cio che occorre per eseguirlo;

- lo smontaggio;

- il documento che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l'installazione, per I'uso e la manutenzione;
- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.

- Classi di ancoraggio Al, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002.

- La protezione € e resta di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo della linea vita.

Misurato per ogni punto di attacco, fino alla distanza massima tra due punti di m 15,00, per l'intera durata delle fasi di
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

SI1C.02.01.045.a
SI1C.02.01.045.b

-PER DUE PUNTI DI ATTACCO CON DISTANZA MASSIMA TRA ESSI NON MAGGIORE DI M 15 cad

-PER OGNI PUNTO IN P1U CON SUCCESSIVA DISTANZA MASSIMA TRA ESSI NON MAGGIORE DI M 15 cad

€ 27,00

€ 3,00

S1C.02.01.050

ANCORAGGIO PER FUNI, ECC.

realizzato con piastre in acciaio preforate e presagomate, da fissare su idonea resistente porzione di opera realizzata,
sia verticale, inclinata o orizzontale, per il sostegno di funi di trattenuta, collegate alle cinte o imbracature di sicurezza,
fornito e posto in opera.

Sono compresi:

- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;

- il montaggio con tutto cid che occorre per eseguirlo;

- lo smontaggio;

- il documento che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per I'installazione, per I'uso e la manutenzione;

- lo smaltimento a fine opera.

Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002.

La protezione & e resta di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo dell'ancoraggio.

Misurato per ogni punto di attacco, per I'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

€ 25,00

SIC.02.01.055

S1C.02.01.055.a

S1C.02.01.055.b

TAPPI A FUNGO PER BARRE DI RIPRESA
-DIAMETRO FERRI 8-18 MM
cad

-DIAMETRO FERRI 19-32 MM
cad

€0,40

€0,50

S1C.02.01.060

S1C.02.01.060.a

SIC.02.01.060.b

MICROFONI PER IMPIANTO CITOFONICO
Posizionati in appositi armadietti a parete.
- NOLO PER UN MESE O FRAZIONE
cad

- PER OGNI MESE O FRAZIONE DI MESE SUCCESSIVO
cad

€ 68,48

€5,83
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S1C.02.01.070 POSTAZIONE SOS

Costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea

dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale.

Completo di pulsante di allarme ad azionamento manuale, dispositivo acustico e luminoso, illuminazione di emergenza,

cartello con istruzioni e dati essenziali.

Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione finale.

Sono compresi: - l'uso per la durata della fase di lavoro che ne prevede l'installazione temporanea al fine di garantire la

sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione e le revisioni periodiche; - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per

motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piti volte durante il corso dei lavori; -

I'immediata sostituzione in caso di guasti o rotture di qualunque parte dell'impianto; - il lay out di cantiere dell'impianto

e delle sue evoluzioni; - le dichiarazioni dell'installatore; - tutto I'occorrente per il corretto funzionamento; -

I'allontanamento a fine fase lavoro.

I 'imniantn & a racta di nranriata dell'imnraca
SIC.02.01.070.a - ALL'ESTERNO DI GALLERIE

Da posizionare all'imbocco della galleria. cad € 4.500,00
S1C.02.01.070.b - ALL'INTERNO DI GALLERIE

Da posizionare all'interno della galleria e/o sul fronte. cad €4.200,00
SI1C.02.02 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
SIC.02.02.001 ELMETTO DI SICUREZZA

con marchiatura CE e validita di utilizzo non scaduta.

Sono compresi:

- I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;

- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti

previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;

- lo smaltimento a fine opera.

1l dispositivo € e resta di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.

Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per

I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
SIC.02.02.001.a -IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA

con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato

continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO cad €015
SI1C.02.02.001.b -IN POLICARBONATO CON VISIERA RETRATTILE

e guscio con cuffia interna regolabile, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente dall'operatore durante le

lavorazioni interferenti.

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO cad €0,18
S1C.02.02.005 OCCHIALI PROTETTIVI

forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.

Sono compresi:

- I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;

- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti

previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;

- lo smaltimento a fine opera. 1l dispositivo € e resta di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.

Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per

I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
SIC.02.02.005.a - PER LA LAVORAZIONE DI METALLI

con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con I'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc. Di

qualsiasi tipo, livello di protezione e montatura.

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO cad £005
S1C.02.02.005.b -PER SALDATURA DEL FERRO

(escluso acciaio inox, alluminio, ecc). Con stanghette, a protezione laterale, superiore e inferiore e lenti antigraffio.

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO cad €004
SIC.02.02.010 MASCHERA DI PROTEZIONE

fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.

Sono compresi:

- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;

- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti

previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;

- lo smaltimento a fine opera.

11 dispositivo € e resta di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.

Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per

I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
SIC.02.02.010.1 CHIMICA

contro schizzi provenienti da liquidi, solidi e da polveri tossiche
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S1C.02.02.010.1.a -A PROTEZIONE LATERALE, SUPERIORE ED INFERIORE
con fascia elastica regolabile.
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
cad €2,30
S1C.02.02.010.1.b -A PROTEZIONE LATERALE, SUPERIORE ED INFERIORE CON AERAZIONE INDIRETTA
con fascia elastica regolabile e inclinabile.
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
cad €2,9
SIC.02.02.010.2 DALLE POLVERI
contro polveri e concentrazioni
SIC.02.02.010.2.a -SENZA VALVOLA (MONOUSO)
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
cad €0,16
SIC.02.02.010.2.b -CON VALVOLA
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
cad €0,36
SIC.02.02.010.3 CONTRO | VAPORI ORGANICI, ELIMINAZIONE ACCELERATA DELL'UMIDITA
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
cad €0,22
SIC.02.02.015 MASCHERA RESPIRATORIA PANORAMICA
con schermo in policarbonato, sistema di adduzione aria e filtrazione tramite cartuccia, fornita dal datore di lavoro e
usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi:
- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- lo smaltimento a fine opera.
1l dispositivo ¢ e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per
I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
cad €0,74
SIC.02.02.020 SEMI MASCHERA RESPIRATORIA
con sistema di adduzione aria e filtrazione tramite cartuccia, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti.
Sono compresi:
- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- lo smaltimento a fine opera.
1l dispositivo € e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per
I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
cad €0,90
SIC.02.02.025 GUANTI DI PROTEZIONE
forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi:
- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- lo smaltimento a fine opera.
11 dispositivo & e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per
I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
SIC.02.02.025.1 TERMICA
rischi meccanici con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto
SIC.02.02.025.1.a -IN TESSUTO
con protezione termica fino 150°.
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
cad €0,60
S1C.02.02.025.1.b -IN FIORE D'AGNELLO E CROSTA DI BOVINO
resistente anche alla foratura, con protezione termica fino 100°.
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
cad €0,20
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S1C.02.02.025.1.c -IN CROSTA ANTICALORE
resistente anche alla foratura, con protezione termica fino 100°.
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
cad €0,30
SI1C.02.02.025.1.d -IN MATERIALE ANTICALORE CON SOTTOGUANTO
resistente anche alla foratura, con protezione termica fino 350°. PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
cad € 0,60
SIC.02.02.025.2 DAL FREDDO
rischi meccanici con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo
convettivo e da contatto
SIC.02.02.025.2.a -IN MATERIALE ACRILICO, IDROFUGO TERMICO
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
cad €0,42
SIC.02.02.025.2.b -IN PELLE CON IMBOTTITURA
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
cad €0,80
SI1C.02.02.025.2.c -IN PELLE CON INTERNO IN LANA, CON TRATTAMENTO OLEOIDROFUGO
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
cad €1,00
S1C.02.02.025.2.d -IN PELLE IDROFUGA CON INTERNI IN PELLICCIA
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
cad €1,15
SIC.02.02.025.3 CHIMICA
rischi meccanici, alle abrasioni, agli strappi, alla foratura, ai tagli, protezione dagli olii, petrolio e derivati, acidi e solventi
SI1C.02.02.025.3.a -CON PELLICOLA IN NITRILE
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
cad €0,12
SI1C.02.02.025.3.b -IN NITRILE CON SUPERFICIE STRUTTURATA
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
cad €0,22
S1C.02.02.025.3.c -PLASTIFICATO CON MESCOLA A BASE DI PVC
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
cad €0,36
SI1C.02.02.025.3.d -PELLICOLA MULTISTRATO
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
cad €0,42
SIC.02.02.030 GUANTI DIELETTRICI
in lattice naturale, categoria Il di rischio, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti.
Sono compresi:
- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- lo smaltimento a fine opera.
1l dispositivo € e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per
I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
cad €0,11
SIC.02.02.035 TUTA AD ALTA VISIBILITA
di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completa di due tasche, due taschini, tasca
posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti.
Sono compresi:
- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- lo smaltimento a fine opera.
1l dispositivo € e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per
I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
cad €0,46
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S1C.02.02.040

GIUBETTO AD ALTA VISIBILITA

di vari colori, con le bande rinfrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completo di due taschini superioricon chiusura a
bottoni ricoperti, fornito dal datore di lavoro e usato dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.

Sono compresi:

- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;

- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo di utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;

- lo smaltimento a fine opera.

1l dispositivo ¢ e resta di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per
I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO

cad

€0,30

S1C.02.02.045

PETTORINA AD ALTA VISIBILITA

di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completa di due tasche, tasca anteriore con zip,
tasca posteriore e porta metro, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi:

- I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;

- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;

- lo smaltimento a fine opera.

1l dispositivo & e resta di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per
I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO

cad

€0,25

S1C.02.02.050

PANTALONE AD ALTA VISIBILITA

di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completo di due tasche anteriori, tasca posteriore e
porta metro, fornito dal datore di lavoro e usato dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:

- I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;

- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;

- lo smaltimento a fine opera.

1l dispositivo & e resta di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per
I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO

cad

€0,22

S1C.02.02.055

GILET AD ALTA VISIBILITA

di vari colori, con bande rifrangenti, tessuto in poliestere, chiusura con bande al velcro, fornito dal datore di lavoro e
usato dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.

Sono compresi:

- I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;

- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;

- lo smaltimento a fine opera. 1l dispositivo € e resta di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per
I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO

cad

€0,04

S1C.02.02.060

GIACCONE AD ALTA VISIBILITA

di vari colori, con bande rifrangenti, impermeabile con cappuccio foderato con visiera antiurto, tessuto in poliestere,
tasca interna con zip e due tasche anteriori, valvole di aerazione sotto il giro manica, interno separabile, fornito dal
datore di lavoro e usato dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.

Sono compresi:

- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;

- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;

-lo smaltimento a fine opera. 1l dispositivo € e resta di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per
I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO

cad

€0,60
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SIC.02.02.065 SCARPE DA LAVORO
basse o alte, con puntale in acciaio, resistenti alle abrasioni, con lamina antiforo, resistenti allo scivolamento, resistenti
agli idrocarburi, olii e solventi, fornite dal datore di lavoro e usate dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi:
- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- lo smaltimento a fine opera.
1l dispositivo ¢ e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per
I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
cad €0,24
SIC.02.02.070 CUFFIA ANTIRUMORE
con archetto regolabile, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi:
- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- lo smaltimento a fine opera.
1l dispositivo € e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per
I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
SIC.02.02.070.a -CON ARCHETTO TELESCOPICO
cad €0,06
S1C.02.02.070.b -CON ARCHETTO MULTIPOSIZIONE
cad €0,09
SIC.02.02.070.c -PIEGHEVOLE
cad €0,12
SIC.02.02.075 TAPPI AURICOLARI ANTIRUMORE
usa e getta, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi:
- I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- lo smaltimento a fine opera.
1l dispositivo & e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per
I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
SIC.02.02.075.a -IN SCHIUMA DI POLIURETANO MORBIDO
cad €0,18
S1C.02.02.075.b -IN SCHIUMA DI PVC
cad €0,40
SIC.02.02.080 IMBRACATURA ANTICADUTA
costituita da cinghie in poliestere e fibbie ad innesto rapido, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti.
Sono compresi:
- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- lo smaltimento a fine opera.
1l dispositivo € e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per
I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
SIC.02.02.080.a -A UN PUNTO DI ATTACCO
cad €0,40
SIC.02.02.080.b -A DUE PUNTI DI ATTACCO
cad €0,50
SIC.02.02.080.c -A TRE PUNTI DI ATTACCO
cad €1,00
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SIC.02.02.085 CORDA D'ANCORAGGIO
in tessuto per aggancio ad elemento solido, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti.
Sono compresi:
- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- lo smaltimento a fine opera.
1l dispositivo ¢ e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per
I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
cad €0,15
SIC.02.02.090 PINZA D’ANCORAGGIO
per ponteggi tubolari, completa di corda di sicurezza e dissipatore di energia, fornita dal datore di lavoro e usata
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi:
- I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- lo smaltimento a fine opera.
1l dispositivo & e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per
I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
cad €0,15
S1C.02.02.095 FUNE DI SICUREZZA
completa di due moschettoni e dissipatore energia nylon, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti.
Sono compresi:
- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- lo smaltimento a fine opera.
1l dispositivo € e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per
I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
cad €0,66
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SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE
ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA indice
S1C.03 IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE,
' ANTINCENDIO E DI SICUREZZA
SIC.03.01 GLI IMPIANTI DI TERRA
S1C.03.01.001 IMPIANTO DI TERRA
costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in
acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi:
- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione, le revisioni periodiche e il controllo di sicurezza;
- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante il corso dei lavori;
- I'immediata sostituzione in caso d'usura;
- la dichiarazione dell'installatore autorizzato; -lo smantellamento a fine fase lavoro.
L'impianto & e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per | utilizzo temporaneo dell'impianto, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori
SIC.03.01.001.a -PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI
cad € 362,00
SI1C.03.01.001.b -PER OGNI DISPERSORE IN PI1U, PER LA DURATA DEI LAVORI
cad €22,10
SIC.03.01.001.c -PER OGNI COLLEGAMENTO AD UNA MASSA METALLICA, PER LA DURATA DEI LAVORI
cad € 31,00
SIC.03.01.005 POZZETTO IN RESINA PER IMPIANTO DI MESSA A TERRA, COMPLETO DI COPERCHIO CARRABILE
con sovraimpresso il simbolo di messa a terra, fornito e posto in opera; da cm 30x30
cad €61,40
SIC.03.01.010 CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA INTERRATA
fornita e posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro
SIC.03.01.010.a -SEZIONE 10 MMQ
ml €16,01
SI1C.03.01.010.b -SEZIONE 16 MMQ
ml €16,31
SIC.03.01.010.c -SEZIONE 25 MMQ
ml €16,72
S1C.03.01.010.d -SEZIONE 35 MMQ
ml €17,99
SIC.03.01.010.e -SEZIONE 50 MMQ
ml € 18,63
S1C.03.01.010.f -SEZIONE 70 MMQ
ml € 19,66
SIC.03.01.010.9 -SEZIONE 95 MMQ
ml €21,71
S1C.03.01.010.h -SEZIONE 120 MMQ
ml € 23,10
SIC.03.01.015 CAVO IN CORDA DI RAME ELETTROLITICO ISOLATO IN PVC, NO7 V-K
rispondente alle norme CEI 20-22 11 e CEl 20-35, con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto e recante
stampigliatura a rilievo della designazione CEl 20-22, della marca o provenienza e del marchio IMQ, unipolare, interrato
compreso lo scavo ed il rinterro
SIC.03.01.015.a -SEZIONE 16 MMQ
ml € 14,16
SI1C.03.01.015.b -SEZIONE 25 MMQ
ml €14,73
SIC.03.01.015.c -SEZIONE 35 MMQ
ml € 15,38
SI1C.03.01.015.d -SEZIONE 50 MMQ
ml € 16,47
SIC.03.01.020 COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA
SIC.03.01.020.a -A PARTI METALLICHE
(ponteggi, box, baracche, ecc.) mediante capicorda ramato e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte
cad € 3,66
S1C.03.01.020.b -Al DISPERSORI TONDI
mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm
cad €5,38
SIC.03.01.025 DISPERSORE
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S1C.03.01.025.1 IN TONDO DI ACCIAIO RAMATO ELETTROLITICAMENTE
con estremita filettate di lunghezza m 1,5, fornito e posto in opera, per la posa in opera si utilizzera una testa di battuta
con rapporto di 1 ogni 10 dispersori
SIC.03.01.025.1a - DIAMETRO 16 MM
cad €12,12
S1C.03.01.025.1b - DIAMETRO 18 MM
cad €12,73
SIC.03.01.025.2 DI PROFONDITA
con estremita filettate di lunghezza m 1,5, fornito e posto in opera, per la posa in opera si utilizzera una testa di battuta
con rapporto di 1 ogni 10 dispersori; diametro mm 20
SI1C.03.01.025.2.a -COMPONIBILE IN ACCIAIO RAME
cad €18,92
SI1C.03.01.025.2.b -COMPONIBILE IN ACCIAIO ZINCATO
cad €19,24
SIC.03.01.025.2.c -COMPONIBILE IN ACCIAIO INOX
cad €21,49
SIC.03.01.025.3 PROFILATO A CROCE (50X50X5) MM
fornito e posto in opera, per la posa in opera si utilizzera una testa di battuta con rapporto di 1 ogni 10 dispersori
SIC.03.01.025.3.a DI LUNGHEZZA M 1,5
SIC.03.01.025.3.a.1 -IN ACCIAO/RAME
cad € 23,10
SIC.03.01.025.3.a.2 -IN ACCIAO ZINCATO
cad €23,10
SI1C.03.01.025.3.b DI LUNGHEZZA M 2,0
SI1C.03.01.025.3.b.1 -IN ACCIAO/RAME
cad €28,23
S1C.03.01.025.3.b.2 -IN ACCIAO ZINCATO
cad €28,23
SIC.03.01.025.4 A PIASTRA COMPONIBILE IN ACCIAIO AVENTE SPESSORE 5 MM
completa, in acciaio zincato, dimensione dei lati (500+750+500) mm
cad €77,87
SIC.03.01.036 CONTROLLO PERIODICO DI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA
Ai sensi del DPR n. 462 del 22/10/2001 e della norma CEl 0-14, biennale o quinquennale, compreso
oneri di legge pari al 5% della tariffa ex art. 7 bis c.3 del DPR n. 462/2001; per classe di potenza installata.
SIC.03.01.036.a -DA 3 KW FINO A 10 KW
cad € 143,86
SI1C.03.01.036.b -OLTRE I 10 KW E FINO A 15 KW
cad €191,82
SIC.03.01.036.c -OLTRE | 15 KW E FINO A 25 KW
cad € 239,77
S1C.03.01.036.d -OLTRE I 25 KW E FINO A 50 KW
cad € 287,73
SIC.03.01.036.e -OLTRE I 50 KW E FINO A 100 KW
cad € 479,55
SI1C.03.01.036.f -OLTRE I 100 KW E FINO A 150 KW
cad € 575,45
SIC.03.01.036.9 -OLTRE I 150 KW E FINO A 200 KW
cad €671,36
S1C.03.01.036.h -OLTRE I 200 KW E FINO A 250 KW
cad € 815,23
SI1C.03.01.036.i -OLTRE I 250 KW E FINO A 400 KW
cad € 1.150,91
S1C.03.01.036.1 -OLTRE I 400 KW E FINO A 650 KW
cad €1.294,77
SIC.03.01.036.m -OLTRE I 650 KW E FINO A 800 KW
cad € 1.438,64
SIC.03.01.036.n -OLTRE I 800 KW E FINO A 1000 KW
cad € 1.630,45
SIC.03.01.036.0 -OLTRE I 1000 KW
cad €1.918,18
SI1C.03.02 IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
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S1C.03.02.001 PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
impianto verificato e realizzato a norma delle CEIl 81 -1 e CEl 81 — 4.
Sono compresi:
- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione e le revisioni periodiche;
- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante il corso dei lavori;
- I'immediata sostituzione in caso d'uso;
- le dichiarazioni dell'installatore autorizzato;
- l'allontanamento a fine fase lavoro.
L'impianto e e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dell'impianto.
Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Per ogni polo di fase protetto
cad € 179,00
SIC.03.02.006 VERIFICA PERIODICA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
Ai sensi del DPR n. 462 del 22/10/2001 e della norma CEI 0-14, biennale o quinquennale, compreso oneri di legge pari
al 5% della tariffa ex art. 7 bis ¢.3 del DPR n. 462/2001.
SI1C.03.01.036.1 PARAFULMINE AD ASTA
SIC.03.01.036.1.a - PER DISPOSITIVO PARAFULMINE AD ASTA
cad €95,91
S1C.03.01.036.1.b - PER OGNI ASTA IN PIU DELLO STESSO COMPLESSO PARAFULMINI
cad € 47,95
SIC.03.01.036.2 PARAFULMINE A GABBIA
SIC.03.01.036.2.a - PER SUPERFICI PROTETTE FINO A 100 METRI QUADRI
cad €95,91
S1C.03.01.036.2.b - PER SUPERFICI PROTETTE DA 101 A 350 METRI QUADRI
cad €191,82
SIC.03.01.036.2.c - PER SUPERFICI PROTETTE OLTRE 350 METRI QUADRI
cad € 287,73
SIC.03.01.036.3 PER STRUTTURE METALLICHE IN GENERE ED ASSIMILATE SE ABBINATE A VERIFICA DI IMPIANTO
DI TERRA cad € 47,95
SIC.03.01.036.4 PER STRUTTURE METALLICHE IN GENERE ED ASSIMILATE NON ABBINATE A VERIFICA DI IMPIANTO
DI TERRA cad €95,91
SIC.03.01.036.5 PER STRUTTURE METALLICHE IN GENERE ED ASSIMILATE NON ABBINATE A VERIFICA DI IMPIANTO
DI TERRA cad €178,39
SI1C.03.03 IMPIANTO ANTINCENDIO
SIC.03.03.001 CARTELLI ANTINCENDIO
per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare.
Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza: 400x500 mm (visibilita 16 m).
PER OGNI MESE O FRAZIONE
cad €0,34
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S1C.03.03.003

SI1C.03.03.003.a

SIC.03.03.003.b

EVAQUATORE DI FUMO E CALORE CON CUPOLA A PARETE SINGOLA

cupola monoblocco a parete singola forma a vela, ottenuta per termoformatura da lastra piana, di metacrilato originale
di sintesi, esente da monomero di recupero con caratteristiche meccaniche/ottiche tipiche del polimero puro, completa
di guarnizioni ed accessori di fissaggio al basamento metallico, colorazione opaca o trasparente, dispositivo di apertura
realizzato in rispetto alla Normativa UNI 9494 per I'evacuazione di fumo e calore.

Costituito da telaio e controtelaio in estruso tubolare sagomato.

Completo di cerniere ed accessori fissati al telaio tramite piastrine scorrevoli per evitare forature e fresature possibile
causa di indebolimento del telaio.

Dotato di maniglia di apertura esterna per ispezione ed eventuale manutenzione, completo di attuatore con gruppo di
comando tarato a 68°C e di pistone centrale per ribaltamento ad angolo di almeno 165° circa, comandato da bombola di
CO2 con ulteriore pistone con funzione di freno per il ribaltamento.

1l pistone centrale & dotato di un sistema meccanico di blocco che impedisce la richiusura del lucernaio per effetto del
vento spirante a velocita superiore a 15 m/sec.

1l telaio & completo di 2 scrocchi di tenuta per il fissaggio contro possibili aperture accidentali.

1l tutto funzionante senza alcun collegamento elettrico o di aria compressa.

Sono compresi:

I'uso per la durata della fase di lavoro che ne prevede I'installazione temporanea al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori;

la manutenzione e le revisioni periodiche;

il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante il corso dei lavori;

I'immediata sostituzione in caso di guasti o rotture di qualunque parte dell'impianto;

il lay out di cantiere dell'impianto e delle sue evoluzioni;

le dichiarazioni dell'installatore;

I'allontanamento a fine fase lavoro.

La cupola & e resta di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo della cupola.

Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Con dimensioni del foro del solaio di cm 100,00 x 100,00

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
mese

-PER OGNI MESE IN P1U O FRAZIONE
mese

€ 34,00

€ 8,00

S1C.03.03.005

S1C.03.03.005.a

S1C.03.03.005.b

RILEVATORE LINEARE DI FUMO

del tipo optoelettronico a riflessione (reflex) o con trasmettitore e ricevitore, in grado di proteggere grandi aree, con
sistema reflex fino a circa m 70, con trasmettitore e ricevitore fino a circa m 170, entrambe per larghezza pari a m 15,
fornito e posto in opera.

Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase di lavoro che ne prevede l'installazione temporanea al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori;

- la manutenzione e le revisioni periodiche;

- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante il corso dei lavori;

- 'immediata sostituzione in caso di guasti o rotture di qualunque parte dell'impianto;

- il lay out di cantiere dellimpianto e delle sue evoluzioni;

- le dichiarazioni dell'installatore;

- l'allontanamento a fine fase lavoro.

L'impianto é e resta di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo dell'impianto.

Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Con trasmettitore e ricevitore, portata fino a m170

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
mese

-PER OGNI MESE IN P1U O FRAZIONE
mese

€514,00

€ 64,30

S1C.03.03.010

GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO

Conforme alle norme UNI vigenti, composto essenzialmente da: n. 2 elettropompe di servizio e da n. 1 elettropompa
pilota, orizzontali o verticali, controllate, ciascuna, da un quadro di comando

indipendente, con portata complessiva di 240 I/min e prevalenza 40 m H20.

Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere.

Costo d'uso mensile.

Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase di lavoro che ne prevede l'installazione temporanea al fine di garantire la

sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione e le revisioni periodiche;

- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste

azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori;

- I'immediata sostituzione in caso di guasti o rotture di qualunque parte dell'impianto;

- il lay out di cantiere dell'impianto e delle sue evoluzioni; - le dichiarazioni dell'installatore; - I'allontanamento a fine
fase lavoro. cad

L : oL akd alallll

€ 547,97
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S1C.03.03.015 SERBATOIO PER RISERVA IDRICA IN ACCIAIO ZINCATO CILINDRICO

Con botola di ispezione, piedi di appoggio, prese filettate, capacita 5000 litri, dimensioni approssimative

di diametro 1600 x altezza 2600 mm.

Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere.

Costo d'uso mensile.

Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase di lavoro che ne prevede l'installazione temporanea al fine di garantire la

sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione e le revisioni periodiche;

- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste

azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori; - Iimmediata sostituzione in caso di guasti o rotture di

qualunque parte dell'impianto; - il lay out di cantiere dell'impianto e delle sue evoluzioni; - le dichiarazioni

dell'installatore; - I'allontanamento a fine fase lavoro. cad €69,32

L i a o oli iodd Aol
S1C.03.03.020 ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70

Composto da saracinesca di intercettazione, valvola di ritegno CLAPET, valvola di sicurezza, idrante UNI 70, fornito e

posto in opera.

Fornitura, montaggio, smontaggio e allontanamento a fine lavoro per I'intera durata della fase di lavoro che lo richiede

compresa la manutenzione e le orove periodiche al fine di verificare il funzionamento.
SIC.03.03.020.1 GRUPPO VERTICALE O ORIZZONTALE DA 2” SINGOLO
S1C.03.03.020.1.a - MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE cad €12,10
S1C.03.03.020.1.b - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE cad €1,26
S1C.03.03.020.2 GRUPPO VERTICALE O ORIZZONTALE DA 2” %2 SINGOLO
SIC.03.03.020.2.a - MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE cad € 15,40
S1C.03.03.020.2.b - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE cad €1,16
SIC.03.03.020.3 GRUPPO VERTICALE O ORIZZONTALE DA 3” DOPPIO
S1C.03.03.020.3.a - MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE cad € 28,50
S1C.03.03.020.3.b - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE cad €2,01
S1C.03.03.020.4 GRUPPO VERTICALE O ORIZZONTALE DA 4” DOPPIO
SIC.03.03.020.4.a - MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE cad € 39,40
S1C.03.03.020.4.b - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE cad €4,05
SIC.03.03.025 CASSETTA ANTINCENDIO

In lamiera verniciata di colore rosso RAL 3.000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera

verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200

per UNI 45 e mm 655 x 450 x 200 per UNI 70, completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature

a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia a leva in ottone/poliammide triplo effetto.

Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere.

Montaggio, smontaggio e nolo per ogni mese o frazione.
S1C.03.03.025.1 UNI 45
SI1C.03.03.025.1.a - MANICHETTA DA M 15 cad €3.,60
S1C.03.03.020.1.b - MANICHETTA DA M 20 cad €408
SIC.03.03.025.1.c - MANICHETTA DA M 25 cad €426
S1C.03.03.020.1.d - MANICHETTA DA M 30 cad €4,43
SIC.03.03.025.2 UNI 70
SIC.03.03.025.2.a - MANICHETTA DA M 15 cad €4,74
S1C.03.03.020.2.b - MANICHETTA DA M 20 cad €4,97
SIC.03.03.025.2.c - MANICHETTA DA M 25 cad €545
S1C.03.03.020.2.d - MANICHETTA DA M 30 cad €6,07
SIC.03.03.030 TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE

Filettata, conforme alle norme UNI antincendio vigenti, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni

con raccordi filettati, guarnizioni e staffaggi.

Iljnl\t‘ 0. . . ) o ml € 16,23

£s0 come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiers

SIC.03.03.035 AEROTUBO DI VENTILAZIONE INTESSUTO DI POLIETILENE GR/MC 320

Con cresta di sospensione occhiellata ogni cm 50 cm; spezzoni da m 30; @ mm 1.400.

Tratta di m 100; comprensiva di giunti ermetici in p.v.c., kit di riparazione.

Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase di lavoro che ne prevede I'installazione temporanea al fine di garantire la

sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione e le revisioni periodiche;

- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste

azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori;

- immediata sostituzione in caso di guasti o rotture di qualunque parte dell'impianto;

- il lay out di cantiere dell'impianto e delle sue evoluzioni; - le dichiarazioni dell'installatore; - I'allontanamento a fine

fase lavoro.

I imanianta A A racta Al nranriatd dAalllivanraca
S1C.03.03.035.a - MONTAGGIO E SMONTAGGIO COMPRESI ACCESSORI DI SOSPENSIONE d € 1.680.90

Ganci e tasselli. ca s
SI1C.03.03.035.b - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE mese €46,14
S1C.03.03.040 MISURATORE MULTIPLO DI GAS OMOLOGATO ATEX Il 2G EEX IAD I1IC T4 d €2410

Nolo per ogni mese o frazione. ca !
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S1C.03.03.045 MISURATORE DI SINGOLO GAS OMOLOGATO ATEX Il 1GEEX IA1IC T4/ ATEX 11 2GEEXIAD IIC T4
(EEX 1A (D) 11C T3/ T4)
Nolo per ogni mese o frazione. cad €12,53
S1C.03.03.050 IMPIANTO DI VENTILAZIONE DELLA CAPACITA DI MC/ORA 500
Compresa tubazione flessibile in pvc della lunghezza di m 20, filtro per le polveri.
SIC.03.03.050.a - MONTAGGIO E SMONTAGGIO E NOLO PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad € 370,32
S1C.03.03.050.b - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE mese €32,64
SIC.03.03.055 VENTILATORE ELETTRICO DA MC/ORA 4.000
Compresa posa in opera e collegamento elettrico fino a m 20.
h h € 6,00
Costo orario.
SIC.03.03.060 ELETTROVENTILATORE ASSIALE BISTADIO CON PORTATA D’ARIA MC/S40
Potenza assorbita kW 44, riferimento tubazione @ mm 1.400.
S1C.03.03.060.a - MONTAGGIO E SMONTAGGIO E NOLO PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad €881,84
SI1C.03.03.060.b - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE mese € 16,00
SI1C.03.04 IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE
SIC.03.04.001 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA DA EFFETTUARE CON MEZZO MECCANICO SU TERRENO DI QUALSIASI
NATURA E CONSISTENZA
compreso il rinterro
m3 €12,82
S1C.03.04.005 LINEA ELETTRICA MOBILE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
realizzata con cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme
CEI 20-22111, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di
designazione FG 10 OM1 0,6/1kV;
sono compresi l'installazione graffettata e le giunzioni
S1C.03.04.005.a -DA 3X2,5 MM 2
ml €6,38
SI1C.03.04.005.b -DA 3X4 MM 2
ml €7,95
S1C.03.04.005.c -DA 3X6 MM 2
ml €10,26
S1C.03.04.005.d -DA 3X10 MM 2
ml €11,81
S1C.03.04.005.e -DA 3X16 MM 2
ml €5,52
SIC.03.04.010 TUBI PORTACAVI RIGIDI
in acciaio zincato, secondo UNI 7683, estremita filettate UNI 6125, forniti e posti in opera a vista, completi di accessori
per l'installazione a regola d'arte in impianti antideflagrante
SIC.03.04.010.a -DIAMETRO NOMINALE 1/4"
ml €784
SI1C.03.04.010.b -DIAMETRO NOMINALE 1/2"
ml €784
SIC.03.04.010.c -DIAMETRO NOMINALE 1"
ml €784
SI1C.03.04.010.d -DIAMETRO NOMINALE 2"
ml €784
SIC.03.04.015 CASSETTA DI DERIVAZIONE
SIC.03.04.015.1 DA ESTERNO
grado di protezione IP55, in metallo, con passacavi, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio,
fornita e posta in opera;
dimensioni mm 185x250x85
cad €22,56
SIC.03.04.015.2 PER IMPIANTI ANTIDEFLAGRANTI
in metallo, con passacavi, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, fornita e posta in opera
SIC.03.04.015.2.a -DIMENSIONI MM 200X200X100 CIRCA
cad €27,41
SI1C.03.04.015.2.b -DIMENSIONI MM 300X300X120 CIRCA
cad € 48,84
SIC.03.04.020 QUADRO ELETTRICO GENERALE
completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica; costo mensile
SIC.03.04.020.a -DA 32 A
cad €20,17
S1C.03.04.020.b -DA 64 A
cad €22,16
S1C.03.04.020.c -DA 100 A
cad €24,53
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S1C.03.04.025 TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA
in alloggiamento isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario 24 V c.a.; costo mensile
cad €9,19
SIC.03.04.030 APPARECCHIO DI COMANDO PER IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ANTIDEFLAGRANTE
fornito e posto in opera
cad € 44,90
SIC.03.04.035 FARO ALOGENO CON GRADO DI PROTEZIONE IP65
montato su cavalletto movibile per illuminazione di cantiere; costo mensile
SIC.03.04.035.a -DA 500 W
cad €1,39
SIC.03.04.035.b -DA 1000 W
cad €2,30
SIC.03.04.035.c -DA 1500 W
cad €2,89
SIC.03.04.040 FARO ALOGENO PORTATILE A PILE
costituito da materiali molto resistente agli urti e all'acqua; costo mensile
cad €331
SIC.03.04.045 FARETTO CON GRADO DI PROTEZIONE IP65 E ATTACCO E27, 50 W
fornito in opera
cad € 26,44
S1C.03.04.050 FARO PORTATILE A PILE
costo mensile
SIC.03.04.050.a - COSTITUITO DA MATERIALI RESISTENTE AGLI URTI CON AUTONOMIA 2H
cad €4,80
SI1C.03.04.050.b - CON LAMPADA ALLO JODIO, COSTITUITO DA MATERIALI MOLTO RESISTENTE AGLI URTI, ALL'ACQUA
ED A SOSTANZE CHIMICHE
cad €7,23
SIC.03.04.055 TORCIA ANTIDEFLAGRANTE A PILE COSTITUITO DA MATERIALE ANTIURTO
costo mensile
cad €1,76
SIC.03.04.060 LAMPADA ANTIDEFLAGRANTE
SIC.03.04.060.a - PORTATILE A BATTERIA RICARICABILE
costo mensile
cad € 13,63
S1C.03.04.060.b - FISSA, FINO A 32W
fornita e posta in opera
cad €192,96
SIC.03.04.065 LANTERNA SEGNALETICA
con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria; costo mensile
SIC.03.04.065.a -LAMPEGGIANTE CREPUSCOLARE A LUCE GIALLA
cad €0,83
SI1C.03.04.065.b -A LUCE ROSSA FISSA
cad €0,88
SIC.03.04.070 SEMAFORO SU PALO A LUCE LAMPEGGIANTE
con batteria ricaricabile, compreso il montaggio e lo smontaggio; costo mensile
cad € 27,68
SIC.03.04.075 COPPIA DI SEMAFORI SU PALO A TRE LUCI
con batterie ricaricabili da 15 ore di autonomia, compreso dispositivo di regolazione del traffico, cavo da 100 m, il
montaggio e lo smontaggio; costo mensile
cad €78,29
SI1C.03.10 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE
SIC.03.10.001 IMPIANTO DI ESTRAZIONE FUMI IN GALLERIA PER LUNGHEZZE FINO A KM 2
Nolo gionaliero di un impianto di estrazione fumi, da computare sulla base del cronoprogramma e per il
tempo limitato allo scavo della galleria.
Compreso consumi, ricambi e la manodopera per la gestione e la manutenzione dell'impianto, nonche g9 €360.11
l'installazione. la rimozione e l'alimentazione con colleaamento alla rete :
S1C.03.10.005 SOVRAPPREZZO PER GALLERIA DI LUNGHEZZA DA 2 KM FINO A 3 KM % 15.00
1l sovrapprezzo si applica esclusivamente alla voce del costo giornaliero. ° !
SIC.03.10.010 SOVRAPPREZZO PER GALLERIA DI LUNGHEZZA OLTRE I 3 KM % 2000
1l sovrapprezzo si applica esclusivamente alla voce del costo giornaliero. ° !
S1C.03.10.020 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN GALLERIA
Nolo giornaliero di impianto di illuminazione in galleria durante la fase di realizzazione, da computarsi
sulla base del cronoprogramma.
Completo di plafoniere e tubo fluorescente/Led in materiare autoestinguente, di cabina elettrica con trasformatore da
Kwa 600, gruppo elettrogeno di scorta con esclusione del carburante per il suo funzionamento, variatore di frequenza,
compresa manodopera, energia ed ogni altro onere.
X . h X [o[s] € 23,96
Fornito e posto in opera, montagaio e smontaqgaio.
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S1C.03.10.025

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Costituito da lampade di emergenza costruite secondo la norma CEl EN 2-22.

Grado di protezione IP 55.

Alimentazione: 230V.50Hz.

Ricarica completa in 12 ore per i modelli da 1 ora di autonomia.

Batteria al NI-Cd per alta temperatura da 3.6 V 2Ah Ni-Cd.

Autonomia 1 ora Lampada 8 W.

Peso: Kg 1,3.

Dim: larghezza mm 382, altezza mm 370, spessore mm 66.

Da collegarsi all'impianto di illuminazione del cantiere e delle gallerie.

Sono compresi: il cablaggio per I'alimentazione, I'uso per la durata della fase di lavoro che ne prevede l'installazione
temporanea; la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute pit volte durante il corso dei lavori; I'immediata sostituzione
in caso di guasti o rotture di qualunque parte dell'impianto; I'allontanamento a fine fase lavoro.

E inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo dell'impianto.

Valutato al mese. cad

€ 10,39

S1C.03.10.030

ALLEGATO 1

MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE
Oneri per il funzionamento, carburante e materiale di consumo.

Potenza fino a 10 kw.

Costo di esercizio.

€6,87
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SI1C.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA indice
SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
SI1C.04.01 SEGNALETICA DI SICUREZZA ORIZZONTALE
SI1C.04.01.001 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o
curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata
con perline di vetro.
Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la
pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di
cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni
generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale
d'appalto e dovranno essere mantenute per l'intera durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto
SIC.04.01.001.a -PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
ml €0,38
S1C.04.01.001.b -PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
ml €0,40
SIC.04.01.001.c -PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
ml €0,60
SI1C.04.01.001.d -PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 30
ml €0,77
SIC.04.01.001.e -PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE, FRECCE E ISCRIZIONI
m2 €3,90
SIC.04.01.005 CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI ATTREZZATURA ABRASIVA
compreso carico, trasporto a rifiuto e scarico in idonee discariche di raccolta del materiale di risulta ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare effettivamente cancellato
SIC.04.01.005.a -PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE
ml €1,80
SI1C.04.01.005.b -PER STRISCE DI ARRESTO, FRECCE, ZEBRATURE, ISCRIZIONI m2 €911
S1C.04.02 SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE
S1C.04.02.001 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte
anteriore con pellicola di classe 2/ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i
simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel
Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi 0 mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
- I'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
S1C.04.02.001.1 LATO/DIAMETRO CM 60
SIC.04.02.001.1.a
-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad € 20,22
S1C.04.02.001.1.b N
-PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE cad €4,29
SIC.04.02.001.2 LATO/DIAMETRO CM 90
SI1C.04.02.001.2.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
cad €27,12
SI1C.04.02.001.2.b -PER OGNI MESE IN P1U O FRAZIONE
cad €5,75
S1C.04.02.001.3 LATO/DIAMETRO CM 120
SIC.04.02.001.3.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
cad €42,68
S1C.04.02.001.3.b -PER OGNI MESE IN PI1U O FRAZIONE
cad €9,05
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S1C.04.02.005 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte
anteriore con pellicola di classe 2 da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i
simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel
Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi 0 mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
- I'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
S1C.04.02.005.1 DIAMETRO/LATO CM 40
SIC.04.02.005.1.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
cad €19,41
S1C.04.02.005.1.b -PER OGNI MESE IN P1U O FRAZIONE
cad €4,12
SIC.04.02.005.2 DIAMETRO/LATO CM 60
S1C.04.02.005.2.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
cad € 25,86
SI1C.04.02.005.2.b -PER OGNI MESE IN P1U O FRAZIONE
cad €5,48
SIC.04.02.005.3 DIAMETRO/LATO CM 90
SIC.04.02.005.3.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
cad € 43,06
S1C.04.02.005.3.b -PER OGNI MESE IN PI1U O FRAZIONE
cad €9,13
SIC.04.02.010 PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25710 PELL.CL.2
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte
anteriore con pellicola di classe 2/ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i
simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della
Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
- l'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro
SIC.04.02.010.1 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SIC.04.02.010.1.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
m2 €64,91
S1C.04.02.010.1.b -PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
m2 € 13,77
SIC.04.02.010.2 DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SIC.04.02.010.2.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
m2 €71,98
SI1C.04.02.010.2.b -PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
m2 € 15,26
SIC.04.02.010.3 DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
SIC.04.02.010.3.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
m2 €73,50
S1C.04.02.010.3.b -PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
m2 € 15,59
SIC.04.02.010.4 OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
SIC.04.02.010.4.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
m2 € 75,30
SI1C.04.02.010.4.b -PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
m2 € 15,97
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S1C.04.02.015 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti
e posti in opera al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori.
Sono compresi:
i sostegni per i segnali;
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
I'accatastamento e |'allontanamento a fine fase di lavoro.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei segnali per l'intera durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori

SIC.04.02.015.1 IN PVC RIGIDO

SIC.04.02.015.1.a -DIMENSIONI CM 100X140
cad €24,23

SI1C.04.02.015.1.b -DIMENSIONI CM 50X70
cad €6,88

S1C.04.02.015.2 IN MATERIALE PLASTICO

SI1C.04.02.015.2.a -DIMENSIONI CM 100X140
cad €12,67

S1C.04.02.015.2.b -DIMENSIONI CM 50X70
cad € 3,60

S1C.04.02.020 da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni
200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe |; per tutto il periodo dei lavori TABELLE
LAVORI

cad €21,69

SI1C.04.03 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE

S1C.04.03.001 CONI IN GOMMA
a strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe 1l (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig. 11 396), utilizzati per delineare zone di lavoro, percorsi, accessi o operazioni di manutenzione ordinaria di
breve durata.
Sono compresi:
- il piazzamento e la successiva rimozione di ogni cono;
- il riposizionamento a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;
- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;
- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;
- l'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro.
Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori

SIC.04.03.001.a -CONO ALTEZZA CM 30
cad €0,20

S1C.04.03.001.b -CONO ALTEZZA CM 50
cad €0,35

SIC.04.03.001.c -CONO ALTEZZA CM 75
cad €0,70

SIC.04.03.005 DELINEATORE
flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe 1l (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. Il 392), utilizzati per delineare zone di lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e
separazioni dei sensi di marcia.
Sono compresi:
- allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;
- il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;
- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;
- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;
- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori

cad €0,40

S1C.04.03.010 STRISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE
in granuli di silicio, per gradini, rampe, ecc.,fornite e poste in opera.
Sono compresi:
- I'uso per la durata della fase che prevede I'applicazione delle strisce al fine di assicurare un ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
- l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni di riferimento: larghezza mm 25.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo delle strisce.
Misurate a metro lineare di strisce poste in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

ml €1,22
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S1C.04.03.015

SACCHETTI DI ZAVORRA

per cartelli stradali, forniti e posti in opera.

Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;

- l'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro.

Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00.

E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei sacchetti.

Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

cad

€0,25

S1C.04.03.020

VERNICE ANTISCIVOLO

composta da una base di gomma e contenente granuli di silicio, applicabile a pennello, con rullo, a spruzzo o a spatola,
fornita e posta in opera.

Sono compresi:

- I'uso per la durata della fase che prevede I'applicazione della vernice al fine di assicurare un ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;

- l'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro del materiale di risulta.

E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo della vernice.

Misurate a metro quadrato di vernice posta in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

m2

€ 60,00

S1C.04.03.025

SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE

formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da montanti in
tondini di acciaio di diametro minimo 20 mm opportunamente infissi nel terreno, posti ad interasse di circa 120 cm
prowvisti di tappo a fungo in polipropilene colore rosso aranciato quale dispositivo di protezione superiore e completi di
doppio nastro segnaletico bicolore in polietilene di altezza 70 mm resistente alle basse temperature.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati:

- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;

- il carico;

- lo scarico ed ogni genere di trasporto;

- il taglio;

- lo sfrido;

- gli accessori di fissaggio;

- la manutenzione periodica;

- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;

- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il
D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. e quanto altro necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sara misurato lo sviluppo in metri della delimitazione.

PER OGNI MESE O FRAZIONE

ml

€3,28

S1C.04.03.030

S1C.04.03.030.1

SI1C.04.03.030.1.a

S1C.04.03.030.1.b

S1C.04.03.030.2

S1C.04.03.030.2.a

SIC.04.03.030.2.b

DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE

sono compresi:

- il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento;

- il riposizionamenti a seguito di spostamenti;

- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;

- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;
- l'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro

CON ELEMENTI IN CLS TIPO NEW JERSEY

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
ml

-PER OGNI MESE IN P1U O FRAZIONE
ml

CON ELEMENTI IN PLASTICA TIPO NEW JERSEY

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
ml

-PER OGNI MESE IN P1U O FRAZIONE |
m

€ 14,95

€6,02

€ 10,50

€4,20

SI1C.04.04

SEGNALETICA DI SICUREZZA LUMINOSA
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CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO
S1C.04.04.001 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED
di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera.
Sono compresi:
-l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
- I'allontanamento a fine fase di lavoro.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del lampeggiante.
Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
cad €0,85
SIC.04.04.005 IMPIANTO DI PREAVVISO SEMAFORICO MOBILE
integrato in un triangolo di lamiera di cm. 90, con ottica luminosa lampeggiante a led ad alta intensita di colore ambra,
alimentazione a batteria, posizionato su apposito cavalletto o su sostegno tubolare zincato fisso o mobile, con due
batterie da 6V 40Ah.
Sono compresi:
- le staffe di ancoraggio;
- le viti;
- il sostegno;
- l'uso per la durata della fase che prevede I'impianto di preavviso al fine di assicurare un‘ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
- la ricarica delle batterie;
- la posa in opera e I'allontanamento a fine fase di lavoro.
E inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo dell'impianto di preavviso.
Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
cad €1,60
SIC.04.04.010 IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE
con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera.
Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede I'impianto semaforico al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
- la ricarica delle batterie;
- l'allontanamento a fine fase di lavoro.
E inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo dell'impianto semaforico.
Misurato per ogni giorno d'uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
SIC.04.04.010.a -SENZA CAVI DI COLLEGAMENTO, ALIMENTATO A BATTERIE
IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE
Impianto semaforico mobile, con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera.
Sono compresi:
I'uso per la durata della fase che prevede I'impianto semaforico al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e I'efficienza; la ricarica delle batterie; I'allontanamento a fine fase di lavoro.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dell impianto semaforico.
Misurato per ogni giorno d'uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
SENZA CAVI DI COLLEGAMENTO, ALIMENTATO A BATTERIE
cad € 35,00
S1C.04.04.010.b -CON CAVI DI COLLEGAMENTO A 2 VIE
IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE
Impianto semaforico mobile, con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera.
Sono compresi:
l'uso per la durata della fase che prevede I'impianto semaforico al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e I'efficienza; la ricarica delle batterie; I'allontanamento a fine fase di lavoro.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dell impianto semaforico.
Misurato per ogni giorno d'uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
CON CAVI DI COLLEGAMENTO A 2 VIE
cad €80,30
SI1C.04.04.010.c -CON CAVI DI COLLEGAMENTO A 3 VIE
IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE
Impianto semaforico mobile, con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera.
Sono compresi:
l'uso per la durata della fase che prevede I'impianto semaforico al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e I'efficienza; la ricarica delle batterie; I'allontanamento a fine fase di lavoro.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dell impianto semaforico.
Misurato per ogni giorno d'uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
CON CAVI DI COLLEGAMENTO A 3 VIE
cad € 127,00
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S1C.04.04.010.d -CON CAVI DI COLLEGAMENTO A 4 VIE
IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE
Impianto semaforico mobile, con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera.
Sono compresi:
I'uso per la durata della fase che prevede I'impianto semaforico al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e I'efficienza; la ricarica delle batterie; I'allontanamento a fine fase di lavoro.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dell impianto semaforico.
Misurato per ogni giorno d'uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
CON CAVI DI COLLEGAMENTO A 4 VIE
cad € 161,00
SIC.04.04.015 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI FISSE O LAMPEGGIANTI
formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da luci fisse o lampeggianti prowvviste di
crepuscolare per l'accensione automatica, posate ad altezza opportuna ed a distanza non superiore a 5,00 m.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il nolo;
- il carico;
- lo scarico ed ogni genere di trasporto;
- il posizionamento;
- la manutenzione periodica;
- il ritiro a fine lavori;
- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare i
D.lgs 81/08 e quanto altro necessario per dare la segnaletica in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sara misurato lo sviluppo in metri della segnalazione per ogni giorno d'uso
ml €0,58
SI1C.04.05 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO
SIC.04.05.001 PACCO DI MEDICAZIONE
secondo le disposizioni di legge.
Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato
primo intervento assicurando meglio la sicurezza e I'igiene dei lavoratori;
- il reintegro del contenuto;
- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;
- l'allontanamento a fine opera
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo del contenuto, limitatamente al periodo temporale previsto dalla
fase di lavoro.
Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la
salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori
cad €93,20
SIC.04.05.005 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le siposizioni di legge.
Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato
primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;
- il reintegro del contenuto;
- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;
- l'allontanamento a fine opera.
E inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo della cassetta di medicazione, limitatamente al periodo temporale
previsto dalla fase di lavoro.
Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, I'igiene e la
salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori
-PER UN MASSIMO DI DUE DIPENDENTI
SI1C.04.05.005.a cad € 84,00
-PER OLTRE DUE DIPENDENTI
SIC.04.05.005.b cad € 220,00
SIC.04.05.010 TROUSSE LEVA SCHEGGE
sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato
primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;
- il reintegro del contenuto;
- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;
- l'allontanamento a fine opera.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo della trousse leva schegge, limitatamente al periodo temporale
previsto dalla fase di lavoro.
Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la
salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori
cad € 25,80
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S1C.04.05.015

KIT LAVA OCCHI

sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato
primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;

- il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi;

- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;

- l'allontanamento a fine opera.

E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo del kit lava occhi, limitatamente al periodo temporale previsto dalla
fase di lavoro.

Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la
salute dei lavoratori.

Per tutta la durata dei lavori

cad

€ 183,00

S1C.04.05.020

SI1C.04.05.020.a

SIC.04.05.020.b
S1C.04.05.020.c

BARELLA PIEGHEVOLE

sono compresi:

- I'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato
primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;

- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;

- l'allontanamento a fine opera.

E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo della barella pieghevole, limitatamente al periodo temporale
previsto dalla fase di lavoro.

Misurato al giorno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene
dei lavoratori

-IN ALLUMINIO PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA
99

-IN ALLUMINIO, PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA E LARGHEZZA
99
-IN LEGA LEGGERA, PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA E LARGHEZZA

munita di 2 ruote gommate
99

€0,30

€0,35

€0,85

S1C.04.05.025

DISPONIBILITA DI APPARECCHI RICETRASMETTITORI DELLA POTENZA DI CIRCA 5W MANTENUTI
IN CONDIZIONE DI UTILIZZO

Nolo per un mese o frazione. .
coppia

€ 13,89

S1C.04.05.030

SEDIA SOSPESA PER L'ACCESSO Al POZZI MEDIANTE APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO

. cad
Nolo per un mese o frazione.

€ 14,83

S1C.04.05.035

SIC.04.05.035.a
S1C.04.05.035.b

KIT DI SOCCORSO PER IL RECUPERO VERTICALE

Composto da: - discensore antipanico conforme alla norma UNI EN 341 classe A;

- corda semistatica conforme alla norma UNI EN 353 lunghezza m 5, connessa a sistema di bloccaggio
per il sollevamento breve dell'infortunato; - tre connettori conformi alla norma UNI EN 362;

- fettuccia da utilizzarsi quale punto di ancoraggio conforme alla norma UNI EN 795 tipo B;

- sacca di trasporto; - fune di lavoro @ mm 11.

Nola ner nani mese n frazinne
- LUNGHEZZA CAVO 20 MT cad

- LUNGHEZZA CAVO 30 MT cad

€ 15,19
€ 19,59

S1C.04.05.040

DISPOSITIVO DI RECUPERO E SOLLEVAMENTO CONFORME UNI EN 354
Inclusi tre moschettoni standard.

. cad
Nolo per un mese o frazione.

€4,71

S1C.04.05.045

DISPOSITIVO DI RECUPERO PER TREPPIEDE CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1496 CLASSE B

Freno di bloccaggio automatico, carico di lavoro massimo 180 Kg.

Diametro cavo: 6,3 mm.

Cavo in acciaio galvanizzato lunghezza 25 mt.

Peso: 13 Kg. cad
Nolo perun mese o fraziong

€4,71

S1C.04.06

ATTREZZATURE ANTINCENDIO

S1C.04.06.001

SI1C.04.06.001.1

SI1C.04.06.001.1.a
SIC.04.06.001.1.b

S1C.04.06.001.2

SI1C.04.06.001.2.a

SI1C.04.06.001.2.b

ALLEGATO 1

ESTINTORE

ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA

classe B C E da 12 kg, omologato M.l. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di
indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del
manometro.

Costo di utilizzo mensile

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
cad

-PER OGNI MESE IN PI1U O FRAZIONE
cad
ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG PRESSURIZZATA
classe B C E, omologato M.l. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di
indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del
manometro, comprese le verifiche periodiche

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
cad

-PER OGNI MESE IN P1U O FRAZIONE
cad

€ 22,00

€4,00

€ 84,60

€19,74
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S1C.04.06.001.3

SIC.04.06.001.3.a

SIC.04.06.001.3.b

ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA

classe B C E, omologato M.l. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di
indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del
manometro, comprese le verifiche periodiche

-PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

-PER OGNI MESE IN P1U O FRAZIONE

cad

cad

€ 119,90

€ 26,10

SI1C.04.07

AVVISATORI ACUSTICI

S1C.04.07.001

SI1C.04.07.001.a

S1C.04.07.001.b

SIRENA DI ALLARME DA ESTERNO AUTOPROTETTA
Alimentata a 24 V, compreso collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di segnalazione fino a m. 20 in custodia
metallica verniciata, completa di lampeggiatore, provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un periodo

di almeno 1 ora.

- MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PER IL PRIMO MESE

- NOLO MESI SUCCESSIVI O FRAZIONE

cad

cad

€ 136,50

€5,20

S1C.04.07.005

S1C.04.07.005.a

S1C.04.07.005.b

SIRENA DI ALLARME DA INTERNO AUTOPROTETTA
Alimentata a 24 V, compreso collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di segnalazione no a m. 20 in custodia
metallica verniciata, completa di lampeggiatore, provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un periodo

di almeno 1 ora.

- MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PER IL PRIMO MESE

- NOLO MESI SUCCESSIVI O FRAZIONE

cad

cad

€ 47,05

€ 2,60
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SIC.05 - MISURE DI COORDINAMENTO, INFORMAZIONE E SORVEGLIANZA
SANITARIA indice
SIC.05 MISURE DI COORDINAMENTO, INFORMAZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA
SIC.05.01 COORDINAMENTO
S1C.05.01.001 ASSEMBLEE
assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti
dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attivita di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori
SIC.05.01.001.a -COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
h € 33,57
SIC.05.01.001.b -COSTO AD PERSONAM LAVORATORI
I'assemblea anche tra coordinatore e lavoratori da svolgersi eventualmente all'inizio di ogni fase lavorativa in relazione
alla sua complessita
h € 23,24
SIC.05.02 INFORMAZIONE E FORMAZIONE
SIC.05.02.001 INFORMAZIONI
ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile INFORMAZIONI
SIC.05.02.001.a -COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
h € 33,57
SIC.05.02.001.b -COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
h € 23,24
SIC.05.02.002 DIRIGENZA E CONTROLLO
da parte dell'impresa per I'attuazione dei piani operativi e di quant'altro necessario alla sicurezza delle attivita nel
cantiere. Costo ad personam
h €2841
SIC.05.02.003 DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO Al LAVORATORI
costo annuo pro capite
cad € 28,82
SIC.05.02.004 CORSO DI AGGIORNAMENTO E RICHIAMO
costo annuo per ogni lavoratore
cad € 105,98
SI1C.05.03 SORVEGLIANZA SANITARIA
SIC.05.03.001 SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA
svolto dal medico competente per gli adempimenti generali di cui al D.Lgs. 81/08, compresi gli accertamenti preventivi e
periodici di idoneita ed il rilascio della relativa documentazione. Valore medio per lavoratore annuo, assoggettato o
meno a sorveglianza sanitaria
cad € 103,29
S1C.05.03.002 ACCERTAMENTI SANITARI SPECIFICI
previsti in relazione alle attivita svolte. Per accertamento, secondo le periodicita necessarie valore medio per lavoratore
cad € 25,89
ALLEGATO 1 39di42



CODICE

DESCRIZIONE U.M.

PREZZO

SIC.06 - CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID-19

indice

SIC.06

CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID-19

SI1C.06.005

SIC.06.005.a

SI1C.06.005.b

SI1C.06.005.c

MASCHERA DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE

Fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.

Sono compresi: - I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano
di Sicurezza e Coordinamento; - lo smaltimento a fine opera.

1l dispositivo € e resta di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.

Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per
I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

11 DPI deve essere accompagnato dal Certificato valido di attestazione della Conformita emesso ai sensi

Aal DanAlamAanta LIE AMEIINIL Aa 1in Araanicrma natifinada

- TIPO FFP2 SENZA VALVOLA

Certificata CE ai sensi della UNI EN 149, o nel caso non siano provviste di marcatura CE, devono avere |'attestazione di
INAIL di rispondenza alle norme viaenti ai sensi dell'art. 15 DL n.18 del 17 Marzo 2020.

- TIPO FFP3 SENZA VALVOLA

Certificata CE ai sensi della UNI EN 149, o nel caso non siano provviste di marcatura CE, devono avere |'attestazione di
INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi dell'art. 15 DL n.18 del 17 Marzo 2020.

cad

cad

- CHIRURGICA
Certificata CE ai sensi della EN 14683 di tipo Il (minimo tre strati) sterillizzata prima del confezionamento e fornita in
busta sigillata e termosaldata. cad

€1,85

€3,30

€0,50

SI1C.06.010

SIC.06.010.a

GUANTI DI PROTEZIONE

Forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti certificate CE ai sensi della EN 420,
EN 374-2, EN 455. Nel caso non siano provviste di certificazione CE, devono awere I'attestazione di INAIL di
rispondenza alle norme vigenti ai sensi del Decreto Legge 17/03/2020 n°18, art. 15. Sono compresi: - 'uso per la
durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; - lo
smaltimento a fine opera. Il dispositivo & e resta di proprieta dell'impresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi
di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori. 11 DPI deve essere accompagnato dal Certificato valido di attestazione della Conformita
emesso ai sensi del Regolamento UE 425/2016 da un organismo notificato.

- CON PELLICOLA IN NITRILE/LATTICE O MATERIALE ELASTOMERICO (DPI 111 CAT) cad

€0,07

SIC.06.015

TUTA MONOUSO IN POLIPROPILENE - TESSUTO NON TESSUTO - MATERIALE EQUIVALENTE

Fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti certificate CE ai sensi della UNI EN
14126, con cappuccio, elastico al viso, polsi, caviglie e vita tali da garantire I'isolamento, la resistenza a sostanze
chimiche, essere impermeabile ed idonea ad impedire agli agenti infettivi di raggiungere la cute oltre impedire il
diffondersi degli agenti infettivi, con cerniera ricoperta, cuciture esterne, adatta alle sostanze biologiche. Da custodirsi
ed utilizzarsi in caso di particolari lavorazioni. Sono compresi:

- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;

- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;

- lo smaltimento a fine opera.

1l dispositivo & e resta di proprieta dell'impresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del
dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento per |'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. 11 DPI deve essere accompagnato dal Certificato valido di attestazione della Conformita emesso ai sensi del
Regolamento UE 425/2016 da un organismo notificato. cad

€7,50

S1C.06.020

SI1C.06.020.a
SI1C.06.020.b

OCCHIALI PROTETTIVI

Forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti certificate CE ai sensi della UNI EN
166. Sono compresi: - I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano
di Sicurezza e Coordinamento; - lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo & e resta di proprieta dell'impresa. E inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato,
limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per I'esecuzione di
lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Il DPI deve essere accompagnato dal Certificato
valido di attestazione della Conformita emesso ai sensi del Regolamento UE 425/2016 da un organismo notificato.

- TIPO OCCHIALI SEMPLICI (DPI Il CAT.) cad
- TIPO OCCHIALI A MASCHERA (DPI 111 CAT.) cad

€174
€2,90
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PREZZO

SI1C.06.025

SCHERMO FACCIALE (VISIERA)

Fornitura di schermo facciale DPI 11 cat. (visiera) per la protezione di viso ed occhi in policarbonato incolore,
trasparente, antiriflesso mm. 200, antigraffio, classe ottica 1, certificato CE ai sensi della UNI EN 166:2004 - F 34 (F:
resistenza all'impatto 45 m/s), protezione da gocce e spruzzi, protezione da polveri grossolane con trattamento anti-
appannamento. Fornito dal datore di lavoro e usato dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: -
l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica e la manutenzione durante tutto il
periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento; - lo smaltimento a fine opera. 1l dispositivo & e resta di proprieta dell'impresa. E inoltre compreso
quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato, limitatamente
ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per I'esecuzione di lavorazioni
interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 1l DPI deve essere accompagnato dal Certificato valido di
attestazione della Conformita emesso ai sensi del Regolamento UE 425/2016 da un organismo notificato. cad

€7,50

S1C.06.030

DISPENSER DI SOLUZIONI IDROALCOLICHE

Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato
dal Ministero della Salute e dalle normative di riferimento emanate in materia, esclusa la fornitura dei prodotti
igienizzanti. Prezzo per dispenser manuale da parete con capienza 500ml integrato da cartello dedicato, da affiggere a
parefe 0 sU sUDDOITO

cad

€ 29,88

SI1C.06.035

SOLUZIONE DISINFETTANTE IN GEL PER IGIENIZZAZIONE MANI

Fornitura di prodotti classificati "Biocidi" per I'igiene umana o come PMC (Presidio Medico Chirurgico) conforme al
regolamento (UE) 528/2012 e al DPR 392/1998, a base di etanolo (Alcool Etilico), ipocloruro di Sodio, Propan-2-olo
(Alcool isopropilico), Perossido di Idrogeno (acqua ossigenata), ammonio quaternario e acido lattico in contenitori con
tappo. Il presente articolo si intende comprensivo degli oneri per il riempimento dei dispenser (dispenser pagato a
parte)

€7,00

SI1C.06.040

SI1C.06.040.a

SI1C.06.040.b

SANIFICAZIONE AMBIENTI CHIUSI IN PRESENZA DI CASO CONFERMATO COVID-19

Fatta da ditte specializzate per sanificare ambienti chiusi mediante operazioni previste di cui al comma | lettera b) art. 1
del Decreto Ministeriale 07/07/1997 n 274, che definisce I'attivita di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei
procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti, mediante la distruzione o inattivazione di
microorganismi patogeni. Trattamento eseguito scegliendo almeno tra i seguenti prodotti contenenti: - ipoclorito di
sodio diluito al 0,1%; - etanolo al 70%; - perossido di idrogeno al 0,1%. Il prezzo non comprende le operazioni
connesse strettamente alla pulizia degli ambienti, in quanto riconducibili ad adempimenti di natura igienico-sanitaria
obbligatori, gia compresi nel prezzo a nolo dell'apprestamento compensato con altra voce di Elenco Prezzi, mentre
comprende i prodotti e i DPI necessari per le operazioni di disinfezione e lo smaltimento del materiale di risulta.

- DEI LOCALI AD USO SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI INCLUSO MENSE E SPOGLIATOI

Posizionati all'interno del cantiere, ivi comprese le attrezzature in essi collocate (tavoli, sedie, ante degli armadietti,
maniglie, tastiere, monitor, ecc.), ricompresi nell'allegato XI11 del d.lgs 81/2008, con la sola eccezione della
sanificazione dei locali ad uso gabinetto compensata con altra voce di Elenco Prezzi, ma compresa la sanificazione del
box ad uso ufficio di cantiere, da svolgersi con I'uso dei prodotti previsti per ambienti di lavoro non sanitari della
Circolare no 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. Prezzo al mq, per ciascuna sanificazione, per ciascun

box modulare a uno o pit locali escluso il wc in presenza di caso confermato COVID-19. m2

- DEL GABINETTO DI CANTIERE
Di cui all'allegato X111 del d.lgs 81/2008, da svolgersi con I'uso dei prodotti previsti per ambienti di lavoro non sanitari
della Circolare no 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. Prezzo per ciascuna sanificazione, per ciascun

box modulare a uno o pit locali a uso gabinetto o antibagno, in presenza di caso confermato COVID-19. cad

€1,08

€284

SI1C.06.045

DISINFEZIONE DELL'ABITACOLO O DELLA CABINA DI GUIDA DELL'AUTOMEZZO IN PRESENZA DI CASO
CONFERMATO COVID-19

Utilizzati nel cantiere di uso comune, compresi comandi esterni tipo dispositivi per azionamento macchine, fatta da ditte
specializzate mediante operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) art. 1 del Decreto Ministeriale 07/07/1997 n. 274.
Trattamento eseguito scegliendo almeno tra i seguenti prodotti contenenti: - ipoclorito di sodio diluito al 0,1%; - etanolo
al 70%; - perossido di idrogeno al 0,1%. Il presente articolo comprende i prodotti e i DPI necessari per le operazioni di
disinfezione e lo smaltimento del materiale di risulta. Prezzo per ciascuna disinfezione, in presenza di caso confermato
covID-19

cad

€2,77

SI1C.06.050

PRODOTTO PER LA DISINFEZIONE DEGLI STRUMENTI DI LAVORO IN PRESENZA DI CASO CONFERMATO
COVID-19

Utilizzati nel cantiere di uso comune, fatta da ditte specializzate mediante operazioni previste di cui al comma 1 lettera
b) art. 1 del Decreto Ministeriale 07/07/1997 n. 274. Trattamento eseguito scegliendo almeno tra i seguenti prodotti
contenenti: - ipoclorito di sodio diluito al 0,1%; - etanolo al 70%; - perossido di idrogeno al 0,1%. Il presente articolo
comprende i prodotti e i DPI necessari per le operazioni di disinfezione e lo smaltimento del materiale di risulta. In
nresenza di caso canfermato COVID-19

€0,52

SI1C.06.055

SIC.06.055.1

SIC.06.055.1.a
SIC.06.055.1.b
SIC.06.055.1.c
SIC.06.055.2

SIC.06.055.2.a
SIC.06.055.2.b
SI1C.06.055.2.c

CARTELLONISTICA
Fornitura e posa in opera cartellonistica di prescrizione, obblighi, di avvertimento e indicazioni procedure Covid-19 per
l'intera durata dei lavori da ancorare su pareti o su palo o su strutture esistenti nel cantiere rettangolare/quadrato.

IN PLASTICA/FOREX

- DI DIMENSIONE MINIMA FORMATO A4 cad
- DI DIMENSIONE MINIMA FORMATO A3 cad
- DI DIMENSIONE MINIMA FORMATO 50x70 0 COMUNQUE MQ 0,35 cad
IN ALLUMINIO

- DI DIMENSIONE MINIMA FORMATO A4 cad
- DI DIMENSIONE MINIMA FORMATO A3 cad
- DI DIMENSIONE MINIMA FORMATO 50x70 0 COMUNQUE MQ 0,35 cad

€2,20
€2,46
€5,20

€4,20
€4,90
€12,20

SI1C.06.060

SCHERMO PROTETTIVO
Fornitura e posa in opera di schermo in plexiglass parafiate dello spessore di almeno 5 mm, trasparente, bordo filo
lucido, per scrivanie, tavoli mensa, completo di appoggio e/o ancoraggi o predisposto con fori per I'ancoraggio verticale

0 al tavolo, dimensioni minime L=50 cm H=100 cm cad
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CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO
SIC.06.065 SISTEMA DI VENTILAZIONE CONTINUA PER LOCALI

Fornitura e posa in opera di sistema di ventilazione continua per locali completo di valvola di ventilazione per mandata o

ripresa aria da ambiente, diffusore circolare del diametro almeno di 100 mm, cablaggi elettrici e sistema di ancoraggio, cad € 255.47

comoreso il costo di installazione, Portata minima 250 mc/h
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NUOVI PREZZI SICUREZZA CATALOGO BLU Marzo 2022

Codice Descrizione Unita Prezzo
NPS01 Ponteggio bicolonna auto sollevante a traliccio con ancoraggio a parete:

- sollevamento a cremagliera;

- due motori da 3 kw;

- portata massima 2.500 kg;

- altezza massima 120 m;

- dimensione max pedana 1,5X10,30 m;

- velocita di sollevamento 8 m/min;

- pezzi speciali occorre

Compresi e compensati eventuali pezzi speciali e la certificazione per

l'installazione a regola d'arte dell'attrezzatura.

Costo di trasporto (A/R), installazione e rimozione a fine lavori. cad 16.743,12 €
NPS02 Ponteggio bicolonna auto sollevante a traliccio con ancoraggio a parete:

- sollevamento a cremagliera;

- due motori da 3 kw;

- portata massima 2.500 kg;

- altezza massima 120 m;

- dimensione max pedana 1,5X10,30 m;

- velocita di sollevamento 8 m/min;

- pezzi speciali occorre

Compresi e compensati eventuali pezzi speciali e la certificazione per

l'installazione a regola d'arte dell'attrezzatura.

Noleggio mensile dal 1° fino al 3° mese. mese 3.612,00 €

NPS03 Ponteggio bicolonna auto sollevante a traliccio con ancoraggio a parete:
- sollevamento a cremagliera;
- due motori da 3 kw;
- portata massima 2.500 kg;
- altezza massima 120 m;
- dimensione max pedana 1,5X10,30 m;
- velocita di sollevamento 8 m/min;
- pezzi speciali occorre
Compresi e compensati eventuali pezzi speciali e la certificazione per
l'installazione a regola d'arte dell'attrezzatura.
Noleggio mensile oltre il 3° mese. mese 3.250,80 €
NPS04.a Ponteggio multidirezionale metallico sospeso installato sull'intradosso
dell'opera d'arte per la riqualifica delle barriere bordo ponte (spartitraffico o
margine destro), munito di rete per il contenimento di materiali minuti. Montato
a partire da altro ponteggio (fisso o mobile) da terra, compresi e compensati:
- la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio;
- i montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei
prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il
corso dei lavori;
- i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo;
- le tavole fermapiede e i parapetti
- le scale interne di collegamento tra pianale e pianale;
- i diagonali, gli ancoraggi e le catene;
- la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo I'autorizzazione
ministeriale e il progetto del ponteggio;
- il mantenimento in efficienza per la durata dei lavori.
Installazione, rimozione a fine lavori e noleggio per il primo mese o frazione
(fino a 15 nodi per modulo).

ml 181,80 €
NPS04.b Ponteggio multidirezionale metallico sospeso installato sull'intradosso
dell'opera d'arte per la riqualifica delle barriere bordo ponte (spartitraffico o
margine destro), munito di rete per il contenimento di materiali minuti. Montato
a partire da altro ponteggio (fisso o mobile) da terra, compresi e compensati:
- la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio;
- i montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei
prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il
corso dei lavori;
- i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo;
- le tavole fermapiede e i parapetti
- le scale interne di collegamento tra pianale e pianale;
- i diagonali, gli ancoraggi e le catene;
- la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo I'autorizzazione
ministeriale e il progetto del ponteggio;
- il mantenimento in efficienza per la durata dei lavori.
Noleggio per i mesi o frazione successivi al primo (fino a 15 nodi per modulo)
ml 9,90 €
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NPS05.a Ponteggio multidirezionale metallico sospeso installato sull'intradosso
dell'opera d'arte per la riqualifica delle barriere bordo ponte (spartitraffico o
margine destro), munito di rete per il contenimento di materiali minuti. Montato
a partire da altro ponteggio (fisso o mobile) da terra, compresi e compensati:

- la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio;
- il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei
prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il
corso dei lavori;
- i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo;
- le tavole fermapiede e i parapetti
- le scale interne di collegamento tra pianale e pianale;
- i diagonali, gli ancoraggi e le catene;
- la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo I'autorizzazione
ministeriale e il progetto del ponteggio;
- il mantenimento in efficienza per la durata dei lavori.
Installazione, rimozione a fine lavori e noleggio per il primo mese o frazione
(fino a 20 nodi per modulo).

ml 242,40 €

NPS05.b Ponteggio multidirezionale metallico sospeso installato sull'intradosso
dell'opera d'arte per la riqualifica delle barriere bordo ponte (spartitraffico o
margine destro), munito di rete per il contenimento di materiali minuti. Montato
a partire da altro ponteggio (fisso o mobile) da terra, compresi e compensati:

- la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio;

- il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei

prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati

alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il

corso dei lavori;

- i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo;

- le tavole fermapiede e i parapetti

- le scale interne di collegamento tra pianale e pianale;

- i diagonali, gli ancoraggi e le catene;

- la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo I'autorizzazione

ministeriale e il progetto del ponteggio;

- il mantenimento in efficienza per la durata dei lavori.

Noleggio per i mesi o frazione successivi al primo (fino a 20 nodi per modulo)
ml 13,20 €

NPS06.a Ponteggio multidirezionale metallico sospeso installato sull'intradosso
dell'opera d'arte per la riqualifica delle barriere bordo ponte (spartitraffico o
margine destro), munito di rete per il contenimento di materiali minuti. Montato
a partire da altro ponteggio (fisso o mobile) da terra, compresi e compensati:

- la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio;
- il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei
prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il
corso dei lavori;
- i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo;
- le tavole fermapiede e i parapetti
- le scale interne di collegamento tra pianale e pianale;
- i diagonali, gli ancoraggi e le catene;
- la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo I'autorizzazione
ministeriale e il progetto del ponteggio;
- il mantenimento in efficienza per la durata dei lavori.
Installazione, rimozione a fine lavori e noleggio per il primo mese o frazione
(fino a 25 nodi per modulo).

ml 278,60 €
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NPS06.b

Ponteggio multidirezionale metallico sospeso installato sull'intradosso
dell'opera d'arte per la riqualifica delle barriere bordo ponte (spartitraffico o
margine destro), munito di rete per il contenimento di materiali minuti. Montato
a partire da altro ponteggio (fisso o mobile) da terra, compresi e compensati:

- la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio;

- il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei
prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il
corso dei lavori;

- i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo;

- le tavole fermapiede e i parapetti

- le scale interne di collegamento tra pianale e pianale;

- i diagonali, gli ancoraggi e le catene;

- la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo I'autorizzazione
ministeriale e il progetto del ponteggio;

- il mantenimento in efficienza per la durata dei lavori.

Noleggio per i mesi o frazione successivi al primo (fino a 25 nodi per modulo)

ml

14,90 €

NPS07.a

Ponteggio multidirezionale metallico da terra installato sulle facciate degli
elementi verticali dell'opere d'arte anche con la presenza di aggetti, munito di
rete per il contenimento di materiali minuti. Montato da terra a partire da un
piano stabile predisposto dall'impresa esecutrice, compresi e compensati:

- la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio;

- il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei
prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il
corso dei lavori;

- i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo;

- le tavole fermapiede e i parapetti

- le scale interne di collegamento tra pianale e pianale;

- le basette, i diagonali e gli ancoraggi;

- la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo I'autorizzazione
ministeriale e il progetto del ponteggio;

- il mantenimento in efficienza per la durata dei lavori.

Installazione, rimozione a fine lavori e noleggio per il primo mese o frazione (a
mc di ponteggio) mc

38,30 €

NPS07.b

Ponteggio multidirezionale metallico da terra installato sulle facciate degli
elementi verticali dell'opere d'arte anche con la presenza di aggetti, munito di
rete per il contenimento di materiali minuti. Montato da terra a partire da un
piano stabile predisposto dall'impresa esecutrice, compresi e compensati:

- la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio;

- il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei
prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il
corso dei lavori;

- i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo;

- le tavole fermapiede e i parapetti

- le scale interne di collegamento tra pianale e pianale;

- le basette, i diagonali e gli ancoraggi;

- la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo I'autorizzazione
ministeriale e il progetto del ponteggio;

- i mantenimento in efficienza per la durata dei lavori.

Noleggio per i mesi o frazione successivi al primo (a mc di ponteggio) mc

1,95 €
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Prezziario CPT 2004 aggiornalto all'indice ISTAT 2021 Marzo 2022
- ot Unita di
codice Descrizione = Prezzo
misura
Impranto da cantiere. da 6 kw, quadro gen ASC con 4 prese da 16A220V. e interruttore magnetotermicol caduno € 288,01
difterenziale, alimentazione con cava tripglare HO7RN-F da 6 mmg fino a 10 ml, ¢collegamento ¢ terra ¢on ¢cave
in rame 1solatc 16 mmaq, fino a € ml, interruttore generale in prossimila del punlo di consegna.Montaggio,
smontaggio e nolo per un anno. CLASSE 2a.
IMEG07080
Protezione percorsi pedonall dalla caduta di materiah dall'ate con tavolato cm, 5, sostenuta da struttural mq, €975
tubo/giunto. Montaggic, smontaggic e nolc per un anno. CLASSE 1a.
EONGOS050
Elrunura melallica @ mensola per sostegno di rete anticad uta, con dimensiona in pianta di m. 1.80x3.60, costiluito caduna € 11?,5_91
da ra menscle assemblale, rete anticaduta e sislemi di aggancic o fissaggio ad elementi strufiurali reticolari|
Farnitura, montaggio e smontaggio (assemblaggio) @ pié d'opera, Per mese. CLASSE 4da,
PONK01363
Elrunura melallica @ menscla per sostegno rete enticadula come PONKD1263. Per ogni rotazione in opera della caduna € 42,951
mensgla e rete asgemblata,
PONKD1364

161
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PREZZIARIO CPT 2012 AGGIORNATO CON INDICE ISTAT 2021 Marzo 2022

Prezzario dei costi generali

S. 01:01 Apprestamenti previsti nel piano di Sicurezza e Coordinamento

S. 1.01.1  Recinzioni e delimitazioni

S. 1.01.2 Servizi igienico sanitari e installazioni di cantiere

s. 1.01.3 Ponteggi

S. 1.01.4 Trabattelli

s. 1.01.5 Ponti su cavalletti, Impalcati, Parapetti, Andatoie e Passerelle

s. 1.01.6 Altri apprestamenti

s. 1.01.7 Armature dl Protezlone degll scavi

S. 01:02 Misure preventive e protettive e D.P.l. eventualmente previsti per lavorazioni interferenti

S. 1.02.1  Misure Preventlve e Protettive

S. 1.02.2 Dispositivi di Protezione Individuale.

S. 01:03 impianti di terra, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti
di evacuazione fumi

S. 1.03.1 Impianti di terra e impianti di protezione contro le scariche atmosferiche.

s 1.03.2 Impianti antincendio

S. 01:04 Mezzi e servizi di protezione collettiva

s. 1.04.1 Segnaletica per cantiere

S. 1.04.2 Segnaletica per cantlere stradale

S. 1.04.3 Avvisatori acustici

s. 1.04.5 llluminazione di emergenza

s. 1.04.6 Mezzi estinguenti

s. 1.04.7 Servizi di gestione delle emergenze

S. 1.05 Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza

S. 1.06 Interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni

S. 1.07 Misure di coordinamento relative all’'uso in comune di impianti, attrezzature, infrastruture, mezzi e

servizi di protezione collettiva
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S. 01:01 Apprestamenti previsti nel piano di Sicurezza e Coordinamento

1.01.1 RECINZIONI E DELIMITAZIONI

S. 1.01.1.1 Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in magrone di
calcestruzzo e lamiera ondulata o gregata metallica. compreso il fissaggio della lamiera metallica ai
tubi, lo smontaggio e il ripristino dell’area interessata dalla recinzione.

4

8 1.01.1.1.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese. mq €5,87
S. 1.01.1.1.b  Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. mq €2,23
S. 1.01.1.2 Recinzione di cantiere, eseguita con pali di legno infissi, tavole trasversali inchiodate di

spessore 25 mm. compreso il fissaggio delle tavole ai pali, lo smontaggio e il ripristino dell’area
interessata dalla recinzione.

S. 1.01.1.2.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. mq €7,42
S. 1.01.1.2.b Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. mq €1,42
S. 1.01.1.3 Recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. compreso il

fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell’area interessata dalla recinzione. €0,00
S. 1.01.1.3.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. mq €544
S. 1.01.1.3.b  Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. mq €1,86
S. 1.01.1.4 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata

(dimensioni circa m 3,5x1,95 h) e basi in cemento. compreso il trasporto, il montaggio e lo

smontaggio. costo d’'uso mensile o frazione. m €13,82
S. 1.01.1.5 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a

recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione. €0,00
S. 1.01.1.5.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. mq €5,60
S. 1.01.1.5.b Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. mq €0,36

1.01.1.6 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e
chiusura con rete metallica elettrosaldata.

s. 1.01.1.6.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese. mq €6,70
1.01.1.6.b  Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. mq €243

S. 1.01.1.7 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e

chiusuratotale con lamiera ondulata o grecata. €0,00
S. 1.01.1.7.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. mq €7,21
S. 1.01.1.7.b  Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. mq €2,85
S. 1.01.1.8 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio di legno d’abete controventato e

chiusura totale con tavole d’abete spessore min. mm. 25.
s. 1.01.1.8.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. mq € 14,56
S. 1.01.1.8.b  Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. mq €1,24
S. 1.01.1.9 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite

da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8
mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli
elementi senza vincoli di orientamento. nolo per ogni mese o frazione.

S. 1.01.1.9.a Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm. cad €1,73
1.01.1.9.b  Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm. cad €1,92
S. 1.01.1.9.c Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate
oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe i. cad €225
S. 1.01.1.9.d Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm con pannello a strisce alternate
oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe i. cad € 2,57
S. 1.01.1.9.e  Montaggio e smontaggio, per ogni modulo. cad €2,48
S. 1.01.1.10 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose (cavi di dimensioni ridotte) realizzata

mediante transenna quadrilatera in profilato di ferro verniciato a fuoco (utilizzabile anche
nell’approntamento dei cantieri stradali cosi come stabilito dal regolamento di attuazione del
codice della strada, fig.i 402), smontabile e richiudibile con strisce alternate oblique bianche e
rosse, rifrangenti in classe i. elemento di dimensioni pari a 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm.

S. 1.01.1.10.a Nolo per ogni mese o frazione. cad €3,07
S. 1.01.1.10.b Montaggio e smontaggio, per ogni elemento. cad €0,65
S. 1.01.1.11 Delimitazione di zone realizzata mediante picchetti metallici distanziati non oltre due metri e

collegati con bande in plastica colorata. Fornitura, messa in opera e rimozione. m €1,67
s. 1.01.1.12 Delimitazione di zone con piantoni metallici su base stabilizzata con pesi in cls o similari, posti

ad intervallo di m.3 e collegati con banda in plastica colorata.
S. 1.01.1.12.a Nolo dei piantoni per ogni mese o frazione. m €0,24
S. 1.01.1.12.b Messa in opera e successiva rimozione. m €0,76
S. 1.01.1.13 Delimitazione di zone con piantoni metallici su base stabilizzata con pesi in cls o similari, posti

ad intervallo di m.2 con doppi correnti tubolari metallici e tavola fermapiede.
S. 1.01.1.13.a Nolo dei piantoni per ogni mese o frazione. m €0,89
S. 1.01.1.13.b Allestimento in opera e successiva rimozione. m €1,52
s. 1.01.1.14 Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo tipo newjersey:
S. 1.01.1.14.a Nolo per un ogni mese o frazione. m €4,10
S. 1.01.1.14.b Allestimento in opera e successiva rimozione con I'ausilio di apparecchio di sollevamento. m €20,01
S. 1.01.1.15 Delimitazione di zone di cantiere mediante barriere in polietilene tipo new-jersey, dotate di

tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a

elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua.
S. 1.01.1.15.a Nolo per un ogni mese o frazione. m €1,59
S. 1.01.1.15.b Allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione. m €13,88
s. 1.01.1.16 llluminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade anche ad intermittenza,

alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. durata un
s. 1.01.1.16.a Nolo per un ogni mese o frazione. cad €1,58
s. 1.01.1.16.b Costo di esercizio compresa sostituzione e ricarica batterie. giorno €2,98
S. 1.01.2 SERVIZI IGIENICO SANITARI E INSTALLAZIONI DI CANTIERE
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1.01.21

1.01.2.1.a
1.01.2.1.b
1.01.2.2

1.01.22.a
1.01.2.2.b

1.01.2.3
1.01.23.a
1.01.2.3.b

1.01.24
1.01.24.a

1.01.24.b

1.01.2.5
1.01.25.a

1.01.2.5.b

1.01.2.6

1.01.2.7

1.01.2.8

1.01.2.8.a

1.01.2.8.b

1.01.2.9

1.01.2.9.a

1.01.2.9.b

1.01.2.10

1.01.2.10.a

1.01.2.10.b

1.01.2.11

1.01.2.12

1.01.2.13

1.01.2.14

1.01.2.15
1.01.2.16

1.01.2.16.a
1.01.2.16.b
1.01.2.17

1.01.2.17.a
1.01.2.17.b
1.01.2.18

| servizi igienico assistenziali vanno computati considerando nel costo anche tutti gli arredi e le
dotazioni prescritte dalla norma (armadietti, tavoli, sedie, riscaldamento, illuminazione, ecc.).
Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con
pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate
con uno strato dilana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d’acciaio
zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di
legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio
anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al dm 37/08,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente con una finestra e portoncino esterno semivetrato, con allacciamento alle linee di
alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi).

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi).

Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi).

Elemento prefabbricato monoblocco come s.1.01.2.1 per uso cucina e mensa fino a 20 posti,
compresi attrezzatura, dotazioni di cucina (cottura, frigoriferi, stoviglie, ecc.) e arredi del
refettorio, allacciamento alla rete elettrica fino a 20 m.,alla rete idrica,alla fognatura fino a 6 m
(base m? 50).

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.

Nolo per ogni mese successivo o frazione.

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti.
Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.

Nolo per ogni mese successivo o frazione.

Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo sei posti.
Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.

Nolo per ogni mese successivo o frazione.

Scaldavivande installato in locale attrezzato minimo dieci posti vivande.
Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.

Nolo per ogni mese successivo o frazione.

Costo di esercizio del servizio di mensa fino a 20 posti, funzionamento per 30 gg./mese e 2
pasti al giorno (personale, energia, manutenzione).

Costo di esercizio del servizio refettorio con pulizia giornaliera ed esercizio scaldavivande per
25 giorni al mese fino a 20 posti (personale, energia, manutenzione).

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due
sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.

Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.

Nolo per ogni mese successivo o frazione.

Predisposizione di locale ad uso dormitorio provvisto di brande, comodini, tavolo, sedie ed
armadietti, lampada notturna, minimo tre posti letto. montaggio, smontaggio e nolo per un mese.
Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.

Nolo per ogni mese successivo o frazione.

Predisposizione di dormitorio singolo provvisto di branda, comodino, tavolino, sedia, armadietto
e lampada notturna. montaggio, smontaggio e nolo per un mese.
Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.

Nolo per ogni mese successivo o frazione.

Centrale di riscaldamento autonoma a gas liquido potenzialita fino a 30 kw ad uso
riscaldamento baracche e produzione di acqua calda comprensiva di allacciamento del gas ed
elettrico e allacciamento dei tubi dell’acqua riscaldata. distanza dall’ utenza fino a 20 ml.

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 installati ad impianto elettrico
Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento elettrico per ogni mese.
Ventilconvettore elettrico da 1.2 kw posato a parete compreso allacciamento all'impianto
elettrico esistente.

Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. costo mensile.

Box di decontaminazione a tre vani specifici per uso in cantiere di bonifica amianto, formato da
due locali spogliatoio sei posti con armadietti, divisi da locale contenente doccia, dato in opera
conallacciamento all’acquedotto e vasca a tenuta per le acque reflue. e’ inoltre compreso quanto
altro occorre per I'utilizzo del box di decontaminazione (base m? 15).

Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.

Nolo per ogni mese successivo o frazione.

Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto doccia, un lavandino a canale
a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete
elettrica di cantiere (base m? 5). montaggio, smontaggio e nolo per un mese.

Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.

Nolo per ogni mese successivo o frazione.

Elemento prefabbricato contenente tre wc alla turca, tre piatti doccia, due lavandini a canale
a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete
elettrica di cantiere (base m? 15). montaggio, smontaggio e nolo per un mese.
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€93,90
€3,48

€7.789,65
€174,08
€51,77

€1,55

€14,22

€1,29

€6,03
€1,01
€8.815,16

€753,01

€142,97

€12,74

€138,13

€7,90

€ 138,56
€8,33

€ 3.604,64
€11,70
€4,36

€ 156,84
€17,86

€ 1.563,72
€76,81

€513,53
€ 46,63
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1.01.2.18.a
1.01.2.18.b
1.01.2.19

1.01.2.19.a
1.01.2.19.b
1.01.2.20

1.01.2.20.a
1.01.2.20.b
1.01.2.21

1.01.2.21.a
1.01.2.21.b
1.01.2.22

1.01.2.22.a
1.01.2.22.b
1.01.2.23

1.01.2.23.a
1.01.2.23.b
1.01.2.23.c
1.01.2.23.d

1.01.2.24

1.01.2.25

1.01.2.26

1.01.2.27

1.01.2.28

1.01.2.28.a
1.01.2.28.b

1.01.2.29
1.01.2.29.a
1.01.2.29.b
1.01.2.29.c

1.01.2.30

1.01.2.30.a
1.01.2.30.b
1.01.2.31

1.01.2.31.a
1.01.2.31.b
1.01.2.32

1.01.2.32.a
1.01.2.32.b
1.01.2.33
1.01.2.33.a
1.01.2.33.b
1.01.2.34
1.01.2.34.a
1.01.2.34.b
1.01.2.35

1.01.2.36

1.01.2.37

1.01.2.38

Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.

Nolo per ogni mese successivo o frazione.

Elemento prefabbricato ad uso locale camera di medicazione, con presidi sanitari,
ossigeno, ipodermacilisi, lettino, 2 barelle, tavolino medicale, lampada emergenza, 2 camici, 6
asciugamani, 2 lenzuola, cestello medicale, lavabo, wc, riscaldam. elettrico, collegam. idrico,
fognatura, elettrico. (base m? 18).

Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.

Nolo per ogni mese successivo o frazione.

Elemento prefabbricato ad uso infermeria, con due letti e dotazione di lenzuola, cuscini,
coperte, con lavabo, wc, riscaldam. elettrico, collegam. idrico, alla fognatura, alla rete elettrica

Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione esclusa custodia ad infermiere incaricato.
Nolo per ogni mese successivo o frazione

Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Fornitura e posa su area attrezzata.
Montaggio, smontaggio e nolo per un mese.

Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.

Nolo per ogni mese successivo o frazione.

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x
230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione
settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina,
immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento
rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo.

Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.

Nolo per ogni mese successivo o frazione.

Fossa Imhoff. Fossa imhoff semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato,
completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi, fornita e posta in
opera. sono compresi: il collegamento alle tubazioni; lo scavo, il rinterro; il massetto di posa in
calcestruzzo di cemento 325 a q.li 2,00 al m dello spessore di cm 15; la sigillatura dei giunti; i
pozzetti di entrata e di uscita e le relative tubazioni di collegamento, per I'esecuzione dei prelievi di
campioni liquidi. " inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Con capacita di circa 2000 fino a 10-15 utenti.

Con capacita di circa 4500 fino a 20-25 utenti.

Con capacita di circa 6800 litri fino a 30-35 utenti.

Con capacita di circa 13500 litri fino a 60 utenti.

Fondazione per installazioni di cantiere realizzata con getto di una platea di cls, compresa
armatura in rete eletterosaldata maglia cm. 20x20, casseri, scavo, spianamento.

Vespai e basamenti di appoggio e ancoraggio baraccamenti o simili, realizzato mediante strato
di ghiaia stabilizzata costipata e spianata con mezzi meccanici spessore fino a 40 cm.
Piattaforma per baraccamenti/deposito costituita da traversine in legno distanziate di mt. 1, di
sezione cm. 15x15 e sovrastante tavolato spessore cm. 5.

Strato drenante realizzato con strato di ciottoli diametro da 5 a 10 cm stesi su terreno spianato
con stesura meccanica e finitura eventuale a mano.

Pozzo idrico per fornitura acqua al cantiere compresa perforazione fino a 20 m, tubo diametro
150 mm, pompa sommersa, collegamenti elettrici fino a distanza di m. 20, allacciamento alla rete
idrica di distribuzione, quadro di manovra e pezzi speciali.

Supplemento per perforazione di pozzo da 20 a 40 m di profondita.

Costo di gestione (energia elettrica, manutenzione).

Cisterna di capacita pari a 20.00 litri per rifornimento idrico del cantiere per mezzo di autobotte.
Montaggio e smontaggio cisterna.

Nolo cisterna per mese o frazione.

Costo al litro per ogni rifornimento di 10.000 I. nel raggio di 10 Km.

Attrezzatura per la distribuzione dell’acqua in cantiere costituita da: gruppo elettropompa
centrifuga potenza 20 HP, 380 v-50 Hz; elettrocompressore potenza 3HP, 380v-50 Hz; serbatoio
autoclave verticale a membrana da 500 | completo di pressostati.

Montaggio e smontaggio.

Nolo per mese o frazione.

Serbatoio metallico esterno per carburante trasportabile o mobile, dotato di vasca di
contenimento della capacita pari ad 1/3, spianamenti, collegamento alla rete di terra. capacita litri
Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.

Nolo per ogni mese successivo o frazione.

Container metallico per deposito oli minerali con scaffali portafusti e vasca di contenimento
contro le dispersioni, basamento escluso. montaggio, smontaggio e nolo per un mese.
Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.

Nolo per ogni mese successivo o frazione.

Container per deposito bombole gas compressi. montaggio, smontaggio e nolo per un mese.
Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.

Nolo per ogni mese successivo o frazione.

Container per deposito di prodotti chimici.

Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.

Nolo per ogni mese successivo o frazione.

Telo impermeabile occhiellato in plastica pesante per la protezione dei depositi contro le
intemperie.

Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza m. 1,50/cad., legati con
catene al ponteggio o alla struttura, compreso montaggio e smontaggio. nolo per un mese o
Tramoggia per contenimento macerie, capacita m?. 16, predisposta per I'accesso dell’autocarro.
nolo per un mese o frazione.

Montaggio e smontaggio di tramoggia per macerie con intervento di autocarro con braccio
idraulico.
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S. 1.01.2.39 Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie, della capacita di m®. 6 nolo

per un mese o frazione. cad €74,35
s. 1.01.2.40 Vasca in metallo, per contenimento dispersioni di bitume fuso o similari, dimensione in pianta

m. 2x2, capacita m*.1. nolo per un mese o frazione. cad €35,47
S. 1.01.2.41 cassone metallico rivestito in legno/plastica rinforzata con coperchio e lucchetto, per trasporto e

detenzione esplosivi. capacita 0,5 m2. nolo per un mese o frazione. cad €9,63

1.01.3 PONTEGGI

S. 1.01.3.1 Ponteggio con sistematubo-giunto realizzato in tubolari metallici con adeguata protezione
contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura
della mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare I'opera finita a
perfetta regola d’arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, con esclusione di
ogni piano di lavoro e di protezione da contabilizzarsi a parte, per ponteggi con altezza fino a 20 m.

2

S. 1.01.3.1.a Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scaricoe tiro in

alto dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione. cad €9,95
S. 1.01.3.1.b Noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo alla funzionalita operativa,

comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della cad €253
S. 1.01.3.2 sovrapprezzo allarealizzazione di ponteggi in tubolari metallici (sistema tubo-giunto) per

esecuzione oltre i 20 m dal piano di campagna o comunque fuori dai parametri stabiliti dal libretto
di Autorizzazione ministeriale, per ponteggi di servizio o simili, sia semplici che complessi, incluso il
progetto esecutivo e la relazione tecnica, valutato al giunto.

S. 1.01.32.a da20ma30m cad €0,99
S. 1.01.32b da30mad40m cad €248
S. 1.01.3.2c da40mas50m cad €4,96
S. 1.01.3.3 Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o

verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura della mantovana,

ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare I'opera finita a perfetta regola d’arte,

eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di lavoro e

di protezione da contabilizzarsi a parte, per altezze fino a 20 m. valutato a mq di proiezione
S. 1.01.3.3.a Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in

alto dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione. mq €13,77
S. 1.01.3.3.b Noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo alla funzionalita operativa,

comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della mq €222
S. 1.01.3.4 Sovrapprezzo alla realizzazione di ponteggi con sistema a telaio per esecuzione oltre i 20 m

dal piano di campagna.
S. 1.01.34.a da20ma30m. mq €1,37
s. 1.01.34b da30ma40m. mq €343
S. 1.01.3.4.c da40ma50m. mq €6,86
S. 1.01.3.5 Ponteggio multidirezionale costituito da elementi tubolari in acciaio zincati a caldo o

verniciati, da collegare per mezzo di piastre ottagonali saldate sui montanti e provviste di 8

forature sagomate predisposte per I'innesto rapido dei traversi, compresi pezzi speciali, doppio

parapetto con fermapiede, struttura della mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero

occorrente per dare I'opera finita a perfetta regola d’arte, eseguita secondo le norme di sicurezza

vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di lavoro e di protezione da contabilizzarsi a parte,

per altezze fino a 20 m. valutato a mq di proiezione prospettica di ponteggio.
S. 1.01.3.5.a Noleggio, montaggio e smontaggio, comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, e tiro

in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione. mq €21,47
S. 1.01.3.5.b Noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo alla funzionalita operativa,

comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della mq €2,79
s. 1.01.3.6 Sovrapprezzo alla realizzazione di ponteggi multidirezionali per esecuzione oltre i 20 m dal

piano di campagna.
S. 1.01.3.6.a da20ma30m. mq €214
s. 1.01.3.6.b da30ma40m. mq €5,36
S. 1.01.3.6.c da40ma 50 m. mq € 13,89
S. 1.01.3.7 Noleggio di piano di lavoro o di protezione per ponteggi costituito da tavole metalliche

prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm. 1800 X 500, compresi accessori e fermapiede,

valutato a mq di superficie del piano di lavoro.
S. 1.01.3.7.a Peri primi 30 giorni o frazione, compresi approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro dal

cantiere a fine lavori. mq € 5,80
s. 1.01.3.7.b  Per ogni mese o frazione di mese successivo. mq €0,69
S. 1.01.3.8 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in

acciaio zincato dimensioni mm. 1800 X 500 munite di botola, compresi accessori e fermapiede,

valutato a mq di superficie del piano di lavoro.
s. 1.01.3.8.a Peri primi 30 giorni, compresi approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a

fine lavori. mq €6,92
S. 1.01.3.8.b Per ogni mese o frazione di mese successivo. mq €1,80
S. 1.01.3.9 Noleggio di piano di lavoro o protezione per ponteggi costituito da tavole in legno di abete,

spessore 50 mm, e tavola fermapiede valutato a mq di superficie del piano di lavoro.
S. 1.01.3.9.a Peri primi 30 giorni o frazione, compresi approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro dal

cantiere a fine lavori. mq €7,81
S. 1.01.3.9.b Per ogni mese o frazione di mese successivo. mq €0,37
S. 1.01.3.10 scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al piano, per altezze

fino a 2 metri.
s. 1.01.3.10.a Peri primi 30 giorni o frazione, compresi approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro dal

cantiere a fine lavori. cad €579
S. 1.01.3.10.b  Per ogni mese o frazione di mese successivo. cad €0,85
S. 1.01.3.11 Protezione della sommita di tubo da ponteggio da 48 mm con copritesta in Pvc. costo d’uso

annuale o frazione. cad €0,53
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S. 1.01.3.12 Guscio coprigiunto per ponteggio in Pvc. costo d’'uso annuale o frazione. €0,00
s. 1.01.3.12.a Singolo. cad €1,95
S. 1.01.3.12.b Doppio. cad € 3,06
S. 1.01.3.13 Montaggio di ponteggi o strutture o operazioni eseguibili soltanto in orari notturni per

esigenze varie (interruzione di linee o di energia di pubblica utilita). Percentuale di maggiorazione

sul costo orario per lavoratore. % ora €0,30
S. 1.01.3.14 Reti o teli dati in opera per contenimento materiali minuti per segregazione di ponteggi di

facciata, continui, legati al ponteggio (almeno una legatura al m? di rete). mq €1,26
S. 1.01.3.15 Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento polveri per segregazione di ponteggi di

facciata, continui, legati al ponteggio (almeno una legatura al m? di telo). mq €2,03
S. 1.01.3.16 Teli impermeabili per contenimento spruzzi per segregazione di ponteggi di facciata, continui,

legati al ponteggio (almeno una legatura al m? di telo). mq €1,58
S. 1.01.3.17 Ponte a sbalzo con struttura a mensola in tubo/giunto, piano di lavoro in tavoloni in legno

spess. cm.5, compreso il parapetto esterno cieco. larghezza m. 1.20.
S. 1.01.3.17.a nolo per un mese o frazione del solo materiale. m €5,17
S. 1.01.3.17.b Per ogni montaggio e smontaggio. m € 80,07
S. 1.01.4 TRABATTELLI
S. 1.01.4.1 Trabattello mobile prefabbricato uni en 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 X 140, completo

di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto

dalle norme vigenti, altezza max. di utilizzo m. 3,00.
S. 1.01.4.1.a Nolo per un mese o frazione del solo materiale. cad € 29,55
S. 1.01.4.1.b Per ogni montaggio e smontaggio in opera. cad €10,43
s. 1.01.4.2 Trabattello mobile prefabbricato uni en 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 X 140, completo

di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto

dalle norme vigenti, altezza max. di utilizzo m. 5,40.
S. 1.01.4.2.a Nolo per un mese o frazione del solo materiale. cad €72,70
S. 1.01.4.2.b Per ogni montaggio e smontaggio in opera. cad €15,13
S. 1.01.4.3 Trabattello mobile prefabbricato uni en 1004 in tubolare di alluminio, base cm 105 X 160,

completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto

altro previsto dalle norme vigenti, altezza max. di utilizzo m. 10,40.
S. 1.01.4.3.a Nolo per un mese o frazione del solo materiale. cad € 144,23
S. 1.01.4.3.b Per ogni montaggio e smontaggio in opera. cad €20,88

1.01.4.4 Trabattello mobile prefabbricato uni en 1004 in tubolare di alluminio, base cm 135 X 250,

completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto

altro previsto dalle norme vigenti, altezza max. di utilizzo m. 17,10.
S. 1.01.4.4.a Nolo per un mese o frazione del solo materiale. cad €271,24
S. 1.01.4.4.b Per ogni montaggio e smontaggio in opera. cad €27,43
S. 1.01.4.5 Trabattello mobile in vetroresina per lavori in prossimita di linee elettriche completo di piani di

lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle

norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni

mese o frazione di utilizzo. cad € 350,26
S. 1.01.5 PONTI SU CAVALLETTI, IMPALCATI, PARAPETTI, ANDATOIE E PASSERELLE
S. 1.01.5.1 Ponte su cavalletti di altezza fino a m. 2 costituito da 3 cavalletti metallici e piano di lavoro delle

dimensioni di m.4 x 0,90 m., in tavole di legno spess. cm. 5.
S. 1.01.5.1.a Nolo per un mese o frazione del solo materiale. cad €4,31
S. 1.01.5.1.b  Per ogni montaggio e smontaggio in opera. cad €8,94
s. 1.01.5.2 Pedanain tavole di legno per lavori sui manti di copertura formata da tavole di spessore cm. 3,

della larghezza minima di cm. 60, con listelli inchiodati trasversalmente a distanza di circa 40 cm.

Assemblaggio e fornitura. m €7,68
S. 1.01.5.3 Tavolato in legno dello spessore di cm. 5 a protezione di aperture nei solai, allestito e fissato su

traversine in legno poste ad interasse di mt. 1.80 max.
S. 1.01.5.3.a Nolo per un mese o frazione del solo materiale. mq € 0,56
S. 1.01.5.3.b Montaggio e smontaggio in opera. mq €15,67
s. 1.01.5.4 Lamiera di acciaio da utilizzare a copertura di aperture nei solai o nel suolo, spessore fino a mm.
S. 1.01.5.4.a Nolo per un mese o frazione. mq €0,82
S. 1.01.5.4.b Montaggio e smontaggio in opera manuale. mq €8,94
S. 1.01.5.5 Lamiera di acciaio da utilizzare a copertura di aperture nei solai o nel suolo, spessore fino mm.
S. 1.01.5.5.a Nolo per un mese o frazione. mq €1,61
S. 1.01.5.5.b Posa in opera e rimozione con muletto o gruetta. mq €17,86
s. 1.01.5.6 Lamiera di acciaio carrabile da utilizzare a copertura di aperture nei solai o nel suolo, spessore

fino mm. 25.
S. 1.01.5.6.a Nolo per un mese o frazione. mq €3,69
S. 1.01.5.6.b Posa in opera e rimozione con muletto o gruetta. mq € 36,93
S. 1.01.5.7 Grigliato in acciaio a perdere da utilizzare a protezione di aperture nei solai. Fornitura, messa in

opera, rimozione manuale con l'ausilio di scale o trabattelli. (fino a 6 metri). mq €18,21
s. 1.01.5.8 Grigliato in acciaio a perdere utilizzato a protezione di aperture nei solai. Fornitura, messa in

opera, rimozione con l'ausilio di piattaforrma di lavoro elevabile (fino a 18 m.). mq € 27,86
S. 1.01.5.9 Impalcato in legno realizzato con tavole dello spessore di cm. 5 fissate tra loro ed a terra da

montare a protezione di aperture nel solaio. montaggio, smontaggio e nolo per un mese o frazione. mgq €6,33
S. 1.01.5.10 Balcone di servizio per sistemi di edilizia industrializzata, piano di lavoro in grigliato metallico e

parapetto esterno metallico, con mensole di sostegno e collegamento ai casseri. Fornitura

montaggio e smontaggio (assemblaggio). Per proiezione orizzontale del piano di lavoro, per mese mq €70,32
S. 1.01.5.11 Sottoponte di sicurezza per sistemi di edilizia industrializzata, piano di lavoro in grigliato

metallico pesante, parapetto esterno in grigliato metallico leggero, mensole di sostegno con
ancoraggio a solaio. Fornitura, montaggio e smontaggio (assemblaggio). Per proiezione orizzontale
del piano di lavoro per mese o frazione. mq €7291
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1.01.5.12

S. 1.01.5.13
S. 1.01.5.13.a
s. 1.01.5.13.b
s. 1.01.5.14
s. 1.01.5.14.a

S. 1.01.5.14.b
S. 1.01.5.15

S. 1.01.5.15.a
S. 1.01.5.15.b
S. 1.01.5.16

s. 1.01.5.16.a
s. 1.01.5.16.b
S. 1.01.5.17

S. 1.01.5.17.a

S. 1.01.5.17.b

S. 1.01.5.17.c
s. 1.01.5.18

S. 1.01.5.18.a

s. 1.01.5.18.b

S. 1.01.5.18.c
S. 1.01.5.19

S. 1.01.5.19.a

S. 1.01.5.19.b

S. 1.01.5.19.c
s. 1.01.5.20

S. 1.01.5.20.a

s. 1.01.5.20.b

S. 1.01.5.20.c
S. 1.01.5.21

S. 1.01.5.21.a

S. 1.01.5.21.b

S. 1.01.5.21.c

Balcone di servizio o sottoponte di sicurezza per sistemi di edilizia industrializzata, piano di
lavoro in grigliato metallico pesante, parapetto esterno in grigliato metallico leggero, mensole di
sostegno con ancoraggio a solaio. Per ogni movimentazione di elemento assemblato.

Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in tavoloni in legno
spess. cm. 5.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.

Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.

tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio con copertura in tavoloni in legno
spess. cm. 5 e sovrastante lamiera zincata con nervatura ondulata o grecata.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.

Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.

Parapetto metallico per sistemi di edilizia industrializzata costituito da elementi metallici
imbullonati ai casseri metallici completo di corrente superiore, intermedio e tavola fermapiede
metallici.

Nolo mensile o frazione del solo materiale.

Per ogni montaggio e smontaggio.

Parapetto per sistemi di edilizia industrializzata costituito da elementi metallici, con sistema
di fissaggio a “delta” o su inserti predisposti nel solaio, completo di corrente superiore,
intermedio e tavola fermapiede, interasse m. 1.20.

Nolo mensile o frazione del solo materiale.

Per ogni montaggio e smontaggio.

Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) a squadra fissa uni en 13374
classe A, da apporre su solai o solette in c.a. orizzontali o inclinate max. 10° di spessore min. cm
14, costituito da aste metalliche verticali e piastre di supporto in unico componente fissate al
supporto tramite n°® 2 tasselli (carico di esercizio di almeno 7 kn all’estrazione dichiarato dal
fabbricante), interasse max 180 cm., traversi orizzontali di protezione e tavola fermapiede in legno
altezze min. cm 20 e spessore cm. 4, bloccate su tre mensole per ogni montante. Al metro lineare.

Costo primo mese o frazione. compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di piattaforrma di
lavoro elevabile.

Costo primo mese o frazione. compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di piattaforrma
di lavoro elevabile.

Costo per ogni mese o frazione successivo al primo.

Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) uni en 13374 classe A, da
apporre su solai o solette in c.a. orizzontali o inclinate max. 10°, costituito da aste metalliche
verticali ancorate al supporto con blocco a morsa, con interasse max 180 cm., traversi orizzontali di
protezione e tavola fermapiede in legno altezze min. cm 20 e spessore cm. 4, bloccate su tre
mensole per ogni montante. Al metro lineare.

Costo primo mese o frazione. compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di piattaforrma di
lavoro elevabile.

Costo primo mese o frazione. compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di piattaforrma
di lavoro elevabile.

Costo per ogni mese o frazione successivo al primo.

Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (Quardacorpo) uni en 13374 classe A e B,
da apporre su solai o solette in c.a. orizzontali o inclinate max. 30°, costituito da aste metalliche
verticali ancorate al supporto con blocco a morsa, con interasse max 180 cm., traversi orizzontali di
protezione e tavola fermapiede in legno altezze min. cm 20 e spessore cm. 4, bloccate su tre
mensole per ogni montante. Al metro lineare.

Costo primo mese o frazione. compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di piattaforrma di
lavoro elevabile.

Costo primo mese o frazione. compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di piattaforrma
di lavoro elevabile.

Costo per ogni mese o frazione successivo al primo.

Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (Quardacorpo) multifunzione uni en 13374
classe A e B, da apporre su solai o solette in c.a. orizzontali o inclinate max. 30° o su profili verticali
o cordoli in c.a., costituito da aste metalliche verticali ancorate al supporto con blocco a morsa, con
interasse max 180 cm., traversi orizzontali di protezione e tavola fermapiede in legno altezze min.
cm 20 e spessore cm. 4, bloccate su tre mensole per ogni montante. Al metro lineare.

Costo primo mese o frazione. compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di piattaforrma di
lavoro elevabile.

Costo primo mese o frazione. compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di piattaforrma
di lavoro elevabile.

Costo per ogni mese o frazione successivo al primo.

Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (Quardacorpo) uni en 13374 classe A e B,
da apporre su profili verticali in cls o muratura idonei all’applicazione di tasselli (in prossimita di
solai o solette orizzontali o inclinate max. 30° e con aggetto non superiore a cm. 35 anche munite
di gronda), costituito da mensola di supporto ancorata alla parete con 4 tasselli (carico di esercizio
di almeno 7 kn all’estrazione dichiarato dal fabbricante) e asta metallica verticale ancorata al
supporto, interasse max 180 cm., traversi orizzontali di protezione e tavola fermapiede in legno
altezze min. cm 20 e spessore cm. 4, bloccate su tre (o quattro) mensole per ogni montante. Al
Costo primo mese o frazione. compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di piattaforrma di
lavoro elevabile.

Costo primo mese o frazione. compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di piattaforrma
di lavoro elevabile.

Costo per ogni mese o frazione successivo al primo.
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€58,14

€12,82
€1,55

€20,31
€3,13

€4,13
€3,31

€0,58
€4,13

€12,99

€6,52
€1,70
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€6,33
€212

€13,50

€7,04
€231

€13,69

€723
€2,54

€14,58

€8,67
€3,62
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1.01.5.22

1.01.5.22.a

1.01.5.22.b

1.01.5.22.c
1.01.5.23

1.01.5.23.a

1.01.5.23.b

1.01.5.23.c
1.01.5.24

1.01.5.24.a

1.01.5.24.b

1.01.5.24.¢c
1.01.5.25

1.01.5.26
1.01.5.26.a
1.01.5.26.b
1.01.5.27
1.01.5.28
1.01.5.29
1.01.5.29.a
1.01.5.29.b
1.01.5.30
1.01.5.30.a
1.01.5.30.b
1.01.5.31
1.01.5.31.a
1.01.5.31.b
1.01.5.32

1.01.5.33

1.01.6
1.01.6.1

1.01.6.2

1.01.6.3

1.01.6.4

1.01.6.5

1.01.6.5.a
1.01.6.5.b

Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (Quardacorpo) uni en 13374 classe A e B,
da apporre su profili verticali in cls o muratura idonei all’applicazione di tasselli (in prossimita di
solai o solette orizzontali o inclinate max. 30° e con aggetto non superiore a cm. 110 anche munite
di gronda), costituito da mensola di supporto ancorata alla parete con 4 tasselli (carico di esercizio
di almeno 7 kn all’estrazione dichiarato dal fabbricante) e asta metallica verticale ancorata al
supporto, interasse max 180 cm., traversi orizzontali di protezione e tavola fermapiede in legno
altezze min. cm 20 e spessore cm. 4, bloccate su tre (o quattro) mensole per ogni montante. Al
matrn linaara

Costo primo mese o frazione. compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di piattaforrma di
lavoro elevabile.

Costo primo mese o frazione. compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di piattaforrma
di lavoro elevabile.

Costo per ogni mese successivo al primo

Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) uni en 13374 classe A e B, da
apporre su struttura piana o inclinata max 30° in travi in legno con sbalzo a mensola costituito da
morsa a piastra mordente da applicare sulle travi stesse e asta metallica verticale ancorata al
supporto con dispositivo di regolazione dell’angolo di inclinazione, interasse max 180 cm., traversi
orizzontali di protezione e tavola fermapiede in legno altezze min. cm 20 e spessore cm. 4,
bloccate su tre (o quattro) mensole per ogni montante.

Costo primo mese o frazione. compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di piattaforrma di
lavoro elevabile.

Costo primo mese o frazione. compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di piattaforrma
di lavoro elevabile.

Costo per ogni mese o frazione successivo al primo.

Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) uni en 13374 classe A, costituito
da aste metalliche verticali ancorate su solai o solette orizzontali o inclinate max. 10° o su scale in
c.a. con spessore min. cm. 20, con tassello di fissaggio, con interasse max 180 cm., traversi
orizzontali di protezione e tavola fermapiede in legno altezze min. cm 20 e spessore cm. 4,
bloccate su tre mensole per ogni montante. Al metro lineare.

Costo primo mese o frazione. compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di piattaforrma di
lavoro elevabile.

Costo primo mese o frazione. compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di piattaforrma
di lavoro elevabile.

Costo per ogni mese o frazione successivo al primo.

Parapetto di protezione di aperture verso il vuoto completamente in legno con tavole da 4 e 5
cm di spessore, corrimano posto ad un metro dal piano di calpestio, tavola fermapiede alta 20 cm e
corrente intermedio analogo al corrimano, controventi, fissaggio alle strutture. montaggio,
smontaggio e nolo per un mese o frazione.

Parapetto normale con elementi atubo/giunto, costituito da due correnti orizzontali e
tavola, fermapiede, fissaggio alle strutture.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.

nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

delimitazione di aree di lavoro, eseguita con ferri tondi @ 20 mm. infissi nel terreno a distanza
non superiore a m. 1,00 e rete in plastica stampata. montaggio, smontaggio e nolo per un mese o
Protezione percorso pedonale verso il vuoto con parapetto costituito da due correnti in tavole di
legno spess. cm. 3 pali infissi nel terreno ad interasse m.1.20 e tavola fermapiede di altezza 20 cm.
Andatoia di cantiere in legno per transito di lavoratori o materiali, munita di parapetto il legno su
ambedue i lati, con listelli trasversali sul piano di transito. montaggio, somontaggio e nolo del
Larghezza cm. 60.

Larghezza cm. 120.

Passerella pedonale metallica di lunghezza fino a m. 4, larghezza fino a m. 1.20, fornita di
parapetti su ambo i lati.

Nolo per un mese o frazione.

Posa in opera con intervento di autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni spostamento.
Passerella metallica di attraversamento veicolare, di lunghezza fino a m. 4, larghezza fino a
m.3, fornita di parapetti su ambo i lati.

Nolo per un mese o frazione.

Posa in opera con intervento di muletto o autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni
carpenteria in lamiera metallica spessore mm. 2, per protezione aperture sui solai di
modeste dimensioni.

Formazione di rampa a gradini nel terreno con scavo a mano, infissione di paletti nel terreno per
sostenere le alzate in legno, larghezza m. 1.00, parapetti laterali esclusi.

ALTRI APPRESTAMENTI

Scala metallica a pioli uni en 131, della lunghezza di m.4, con piedi in gomma antisdrucciolo, data
in opera con fissaggio alla base ed al punto di arrivo. nolo per un mese o frazione.

Scala metallica a libretto uni en 131 di altezza m.2, con piedi in gomma antisdrucciolo, munita di
sispositivo antipertura. nolo per un mese o frazione.

Scala metallica a sfilo uni en 131 componibile 3 pezzi, lunghezza alla massima apertura m. 7,40.
nolo per un mese o frazione.

Scala a castello in tubo metallico, con piano di lavoro provvisto di parapetto, scala fissa di
accesso, due ruote e maniglie per lo spostamento, piano di lavoro fino a m. 2.00. nolo per un mese
Scala metallica a pioli in elementi di lunghezza m. 2,5, con sistema di aggancio progressivo,
comprensivo di distanziali dalla parete e di gabbia di protezione di diametro cm. 60, interasse anelli
cm. 50.

Nolo per un mese o frazione.

Montaggio e smontaggio in opera e rimozione per ogni elemento.
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€18,11

€973
€4,23

€14,49

€8,57
€3,50

€10,14

€545
€2,39

€ 8,66

€748

€0,66

€3,99

€12,28

€28,70
€ 33,87

€ 86,20
€23,99

€ 344,80
€ 38,66

€87,78

€12,39

€7,56
€5,38

€10,16

€19,36

€14,25
€18,80
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1.01.6.6

1.01.6.7

1.01.6.8

1.01.6.8.a

1.01.6.8.b
1.01.6.8.c

1.01.6.9

1.01.6.10

1.01.6.10.a

1.01.6.10.b

1.01.6.11

1.01.6.11.a
1.01.6.11.b
1.01.6.11.c
1.01.6.11.d

1.01.6.12

1.01.6.12.a
1.01.6.12.b
1.01.6.12.c

1.01.6.13

1.01.6.14

1.01.6.14.a
1.01.6.14.b
1.01.6.15

1.01.6.15.a
1.01.6.15.b
1.01.6.16

1.01.6.16.a
1.01.6.16.b

1.01.6.17
1.01.6.18
1.01.6.19

1.01.6.20

1.01.6.21

1.01.6.22

1.01.6.23

Struttura metallica a mensola per sostegno di rete anticaduta, con dimensione in pianta di m.
1.80x3.60, costituito da tre mensole assemblate, rete anticaduta e sistemi di aggancio o fissaggio
ad elementi strutturali reticolari. Fornitura, montaggio e smontaggio (assemblaggio) a pié d’opera.
nolo per un mese o frazione.

Struttura metallica a mensola per sostegno rete anticaduta come sopra. Per ogni rotazione in
opera della mensola e rete assemblata.

Rete di sicurezza, a norma uni en 1263, in multibava di polipropilene, maglia 10 x 10 cm, con
bordatura in fune di poliammide di diametro pari a 18 mm, sostenuta da cavi metallici ancorati ai
pilastri con cravatte metalliche. nolo per un mese o frazione.

Per ogni montaggio e smontaggio con posizionamento manuale, con il solo ausilio di scale a mano
e trabattelli (fino ad altezza di m. 4.00).

Per ogni montaggio e smontaggio con posizionamento manuale, con trabattelli fino a m. 6.00.

Per ogni montaggio e smontaggio con I'ausilio di sistemi meccanizzati per I'elevazione degli
operatori in quota. (fino ad altezza di m. 25).

Noleggio di opere provvisionali in travi e tavolame di abete per puntellature di strutture,
compresi il materiale per tutta la durata dei lavori, approvvigionamento, montaggio, manutenzione
per tutta la durata del cantiere, smontaggio e ritiro del materiale a fine lavori, ed ogni altro onere e
magistero per fornire I'opera a regola d’arte secondo le normative di sicurezza.

Opere provvisionali in travi e tavolame di abete per puntellature di strutture, da demolire o
da restaurare o pericolanti, costituite da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli ecc., compreso taglio a
misura, chiodatura e staffe con fornitura del materiale alla committenza.

Approvvigionamento, montaggio, manutenzione per tutta la durata del cantiere ed ogni altro onere
e magistero per fornire I'opera a regola d’arte e secondo le normative di sicurezza.

Smontaggio, accantonamento in cantiere del materiale riutilizzabile e trasporto a rifiuto di quello
ritenuto inutile secondo disposizioni impartite dalla direzione lavori.

Armatura provvisoria di sostegno per tutta la durata del cantiere di solai esistenti, mediante
puntelli metallici ad altezza variabile fino a 3,60 m e sovrastante orditura costituita da morali di
abete, compreso il montaggio e lo montaggio ad opera ultimata, allestimento della segnaletica
necessaria a garanzia della pubblica incolumita degli operai ed ogni onere e magistero.

Solaio in latero cemento e ferro.

Solaio in legno.

Volte.

Sovrapprezzo per altezze maggiori di 3,60 m e fino a 5,00 m.

Sistema di puntellatura per solette piene in calcestruzzo, anche a grande altezza, costituite da
torri in alluminio, accoppiabili in senso verticale e con possibilita di traslazione sul piano di
appoggio, costituite da telai collegati da crociere di irrigidimento e complete di prolunghe, vitoni,
pezzi speciali e travi di prima orditura in alluminio con listello di legno incastonato; compresi armo e
disarmo ed ogni materiale occorrente a fornire 'opera completa, valutata a metro quadrato di
soletta sorretta per un altezza delle torri di 3 m circa. nolo mensile o frazione secondo le seguenti
dimensioni della torre e relativi spessori di soletta sostenibili.

2,4 x 1,2 m per spessori della soletta fino a 26 cm, per m? di solaio.

1,8 x 1,2 m per spessori della soletta fino da 28 a 48 cm, per m2 di solaio.

1,2 x 1,2 m per spessori della soletta fino da 50 a 65 cm, per m? di solaio.

Sistema di puntellatura per solette piene in calcestruzzo, anche a grande altezza, costituite da
torri in acciaio, accoppiabili in senso verticale, costituite da telai, con portata di 4.000 kg per
ciascun montante, collegati da barre di collegamento e complete di prolunghe, vitoni, pezzi speciali
e travi di prima orditura in acciaio omega di prima orditura; compresi armo e disarmo ed ogni
materiale occorrente a fornire 'opera completa, valutata a metro quadrato di soletta sorretta per un
altezza delle torri di 3 m circa e per una dimensione della torre pari a 1,57 x 1,57 m. nolo mensile o
Puntello metallico regolabile articolato alle estremita per il sostegno provvisorio di
pannelli prefabbricati/strutture metalliche, di lunghezza fino a m.4.

Nolo per un mese o frazione.

Per ogni montaggio e smontaggio.

Castello metallico con rampe scale e pianerottoli costituito da elementi metallici prefabbricati.
rampe sfalsate costituite da 8 pedate di larghezza cm. 60 ciascuna; pianerottolo cm. 120x60;
dimensioni totali in pianta cm. 120x300; interpiano a cm. 150 di altezza. complesso di elementi
necessari all’'assemblaggio di ogni modulo di altezza m. 3.00.

Nolo per un mese o frazione.

Per ogni assemblaggio in opera di elementi modulari fino a m. 3.00 di altezza (2 rampe e 2

Scala verticale con gabbia di protezione, elementi di lunghezza 4 ml. e pianerottolo di riposo in
grigliato metallico con accessi scale dimensioni in pianta 0,60x1,80, provvisto di parapetti metallici
su tutti i lati. Per elemento pianerottolo e scala.

Nolo per un mese o frazione del solo materiale.

Per ogni montaggio e smontaggio di elemento pianerottolo e scala dati in opera compresi

Palo in legno infisso nel terreno per sostegno tesata, altezza fino a 6 ml.

Testata di fune in acciaio zincata diametro 12 fra pali infissi nel terreno ad interasse fino a 3 ml.
Supporto per stoccaggio tubazioni realizzato con traversine in legno di sezione fino a cm.
16x16, lunghezza cm. 120, interasse 1 m e correnti trasversali di arresto (tre reimpieghi).
Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o simili poste a distanza non
superiore a ml 6 compresa la linea di collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a
24 volt compreso trasformatore. Al ml. di recinzione.

Lampada per illuminazione/segnalazione del tipo a tartaruga iP min. 55 collegata a linea
esistente montata a parete con lampadina fino a 60W.

Plafoniera, coppa in resina per illuminazione al neon, 1x 36 Watt con schermatura iP 65
collegata a linea esistente a parete.

Faro per illuminazione di esterni con lampada fino a 300 watt, dato in opera su palo metallico di
altezza m. 3, compreso allacciamento alla scatola di derivazione a base palo.
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€152,37

€57,37

€177

€4,02
€5,22

€7,16

€284,79

€457,14

€122,59

€16,01
€17,60
€27,24

€8,18
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€16,67

€13,46

€133
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€15,78
€92,44

€40,56
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€ 207,80
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1.01.6.24

1.01.6.25

1.01.6.26

1.01.6.27

1.01.6.28
1.01.6.29
1.01.6.30
1.01.6.31
1.01.6.32

1.01.6.33
1.01.6.34

1.01.6.35

1.01.6.36

1.01.6.37

1.01.6.38

1.01.6.39

1.01.6.40

1.01.6.41

1.01.6.42

1.01.6.43

1.01.6.44

1.01.6.45

1.01.6.46
1.01.6.47
1.01.6.48

1.01.6.49
1.01.6.50

1.01.6.51
1.01.6.52

1.01.6.53

1.01.6.54

1.01.6.55

1.01.6.56
1.01.6.57

1.01.6.58

1.01.6.59

1.01.6.60
1.01.6.61

apparecchio di illuminazione trasportabile sostenuto da treppiede, alimentazione 220 v, cavo di
alimentazione della lunghezza di m. 20 tipo HO7rn-F sez. 1 mmZ., spina mobile, lampada 200 W.
nolo per un mese.

apparecchio diilluminazione trasportabile sostenuto da treppiede, alimentazione 24 v,
cavo di alimentazione della lunghezza di m.20 tipo HO7rn-F, spina mobile, lampada 200 W. nolo
per un mese o frazione.

lampada portatile conforme alle norme cei 34-34 alimentazione 220 o 24 v, cavo di alimentazione
della lunghezza di m.20 tipo HO7rn-F sez. 1 mm?., spina mobile, lampada 130 W. nolo per un mese
o frazione.

Lampada di illuminazione alimentata ad aria compressa, installata in galleria a parete su
staffe tassellate su roccia o cls, compreso il collegamento alla rete di alimentazione. nolo per un
mese o frazione.

Lampada di illuminazione fissa di tipo a tartaruga stagna ad immersione temporanea, classe di
protezione 7, potenza fino a 60 w.

Lampada di illuminazione fissa di tipo a faretto stagna ad immersione temporanea, classe
di protezione 7 potenza fino a 300 w.

Lampada individuale stagna a batteria.

Lampade elettriche portatili a 24 volt grado di protezione 6, compreso cavo di alimentazione 20
Posa a parete dei conduttori elettrici mediante staffe a sella tassellate.

Derivazione o giunzione di cavi adatta alle immersioni.

Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti metallici piantati nel terreno e
bandelle colorate in plastica e cartelli indicanti I'altezza e le caratteristiche alle estremita e ad
intervalli non superiori a 20 m.

Ripari in materiale isolante a protezione di cavi elettrici posati a parete, o fascettati su tesato,
realizzati con guaine o coppelle in vetroresina con coperchio dimensioni fino a 80 mm. con
montaggio su cavi non in tensione, escluse opere provvisionali.

Protezione di isolatori realizzati con coppelle isolanti (potere isolante fino a 5000 volt) su elementi
non in tensione, escluse opere provvisionali.

Costruzione di deviazione aerea realizzata mediante posa di cavo in acciaio di sostegno,
canaletta isolante sospesa, e pali verticali infissi nel terreno a distanza di m. 10, con esecuzione su
cavi non in tensione, escluse opere provvisionali.

Rilievo e segnalazione di linee elettriche o tubazioni sottotraccia mediante disegno sul muro
con mezzi indelebili e indicazione della tipologia della canalizzazione e installazione di cartelli di
segnalazione atti alla individuazione dei servizi.

Segnalazione di linee interrate, (percorso e profondita) con picchetti di legno e bandella colorata
e cartelli alle estremita e con intervalli non superiori a 20 ml.

Fioretto-asta con manico isolato per la movimentazione a distanza di elementi in tensione.
tensione fino a 60 Kv. lunghezza m. 2. Fornitura.

Pedana isolante, costruita in polipropilene con piano di calpestio antisdruciolo. dimensioni mm.
500 x 500 con isolamento fino a 30 Kv. Fornitura.

Rastrelliere per stoccaggio verticale di elementi tipo pannelli, o altro di tipo leggero, realizzata in
profilati metallici, peso indicativo Kg./m2. 50 circa. nolo un mese.

Cavalletti per stoccaggio verticale di elementi tipo pannelli, o altro di tipo pesante quali
prefabbricati, realizzati in profilati metallici, peso indicativo Kg./m2. 100. nolo per un mese o

e
Canali di raccolta acque di lavorazione realizzati in terra mediante scavo nel terreno a sezione
obbligata fino a 0,5 m3. eseguito a mano.

canali di raccolta acque di lavorazione realizzati in terra mediante scavo nel terreno a sezione
obbligata eseguito con mezzo meccanico con finitura manuale senza carico su mezzo di

Rivestimento di canali di raccolta acque di lavorazione, sezione 0,5 m?, con elementi in lamiera
ondulata zincata di spessore adeguato alla sezione. Provvista e posa in opera.

Rivestimento di canali di raccolta acque di lavorazione sezione 0,5 m? con telo in pvc.
Provvista e posa in opera.

Tubo in acciaio, diam. cm. 20, con raccordi snodati, per trasporto acqua. elementi da m. 6.
Manichetta pvc retinato, diam. cm. 13, arrotolabile, con raccordo a vite elementi da m. 20.
Realizzazione di una vasca di contenimento fanghi perla loro decantazione, realizzata in
terra, mediante scavo o costruzione di argine (altezza non sup. a 0,50 ml e dimensioni idonee al
contenimento del liquido).

Eventuale impermeabilizzazione della vasca di cui sopra con teli in pvc o altro materiale idoneo.

Fossa di raccolta e decantazione acque di lavorazione a tenuta compreso scavo volume
indicativo 5 m3.

Fossa di raccolta e decantazione acque di lavorazione a tenuta compreso scavo volume
indicativo 10 m3.

Pista per mezzi meccanici realizzata con scavo di sbancamento a macchina in terreno vegetale
per un’altezza massima di cm 30, rifinitura manuale e deposito di materiali in cantiere.

Provvista e stesa meccanica di misto granulare anidro composto di grossa sabbia e ciottoli,
spessore fino a cm.12, compresa regolarizzazione e compattazione.

Fornitura e stesa di tessuto/non tessuto.

Percorso pedonale realizzato con scavo e spianamento con miniescavatore, larghezza m. 1,
rifinitura @ mano e ricoperto di ghiaietta.

Recipiente in polietilene per alimenti da 50 I., con rubinetto, per fornitura di acqua potabile nei
lavori in galleria.

Pompa di raccolta acque fangose compreso allacciamento elettrico fino a 50 ml, comprensivo di
tutti gli elementi per il suo funzionamento. compresi tubi di scarico fino a 25 ml. Potenza fino a 5 kw
elettrico. nolo per un mese o frazione.

Pompa di raccolta acque fangose potenza fino a 5 kW motore elettrico. costo di esercizio orario.

Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina.
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€6,36

€724

€143

€52,61
€38,15
€179,41
€48,39
€58,14

€6,32
€ 223,66

€14,53

€13,78

€27,80

€31,74

€4,92
€4,93
€79,27
€ 36,76

€7,02

€14,03

€136,99

€32,45
€176,80
€47,25

€ 208,89
€ 166,69

€797
€31,27

€874,62
€1.272,85
€4,48

€20,68
€4,66

€6,09

€31,65

€119,50

€8,07
€33,90
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S. 1.01.6.62 Canalina di protezione ferri di armatura, in Pvc di sezione quadrata o circolare, per uno sviluppo

complessivo di cm.20 (tre reimpieghi). Fornitura e posa in opera. m €1,77
S. 1.01.6.63 Protezione ferri di armatura con tavole di legno dello spessore di cm. 2+3, legate alla sommita

dei ferri di armatura (tre reimpieghi). Fornitura e posa in opera. m €1,90
S. 1.01.6.64 Protezione sommita di ferri d’armatura con cappellotti in Pvc. Per tutta la durata del lavoro cad €0,75
S. 1.01.6.65 Canaletta in lamiera metallica spessore mm. 3 per protezione attraversamenti tubazioni, cavi,

ecc. montaggio, smontaggio e nolo per un mese o frazione. m €6,97
S. 1.01.6.66 Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas.

Nolo per mese o frazione. cad €12,94
S. 1.01.6.67 Nastropressa per abbattimento fanghi dalle acque di lavorazione (perforazione di rocce,

lavaggio inerti ecc.), dato in opera formata da: chiarificatore, nastropressa portata 10 m?/ora,

centralina per soluzione flocculante, serbatoi e carpenterie.
S. 1.01.6.67.a Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione. cad €14.428,84

1.01.6.67.b Per ogni mese o frazione di mese successivo. cad €4.750,96

s. 1.01.6.68 Nastropressa per abbattimento fanghi dalle acque di lavorazione (perforazione di rocce,

lavaggio inerti ecc.). Costo di esercizio orario. ora €29,49
S. 1.01.6.69 Impianto di depurazione e controllo delle caratteristiche delle acque di lavorazione, costituito

da unita di chiarificazione e centralina di preparazione flocculante.
S. 1.01.6.69.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. cad € 5.554,88
S. 1.01.6.69.b Per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni). cad € 1.239,76
s. 1.01.6.70 Impianto di depurazione e controllo delle caratteristiche delle acque di lavorazione. costo di

esercizio orario. ora €19,33
S. 1.01.6.71 Impianto di aspirazione mobile con filtro per gas di saldatura e simili, tubo di aspirazione

orientabile, portata m2. 500/ora. nolo per un mese. cad € 34,44
S. 1.01.6.72 gorgogliatori in acqua per la depurazione dei gas di scarico di motori diesel impiegati in ambienti

confinati. Fornitura e installazione. cad €2.710,00
S. 1.01.6.73 equipaggiamento di autobetoniera con motore elettrico per la rotazione della tazza con sistema

di conversione motore elettrico/motore diesel. Fornitura e installazione per ogni macchina. cad €3.384,45
S. 1.01.6.74 Impianto di depolverizzazione per silos cementi e materiale polverulento in genere, costituito da

contenitore in lamiera metallica, filtri in uscita aria e sacco di detenzione polveri. nolo per un mese

o frazione. cad €12,92
S. 1.01.7 ARMATURE DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI

In merito a cio che é definito “armatura di protezione dello scavo”; certamente sono ricomprese in

guesta categoria tutte le armature provvisionali degli scavi ovvero sbadacchiature con qualsiasi

materiale, armature metalliche a cassa aperta o chiusa, palancolati, nonché consolidamenti dei

fronti o delle pareti di scavo. Analogamente va assimilata all'armatura dello scavo la sagomatura

secondo l'angolo di declivio naturale del terreno e quindi il volume di terreno necessario va

considerato quale onere della sicurezza.

Non sono invece da considerarsi oneri della sicurezza le palificate o similari quando previste

espressamente in fase progettuale, sia perché non rientrano nella categoria delle opere

provvisionali, ovvero provvisorie, poiché non si procede successivamente alla loro demolizione, sia

perché esse sono parte integrante dell’opera collaborando alla sua staticita per mezzo della loro

funzione di sostegno delle spinte del terreno.

Tali opere andrebbero invece computate se la palificata non ha funzioni strutturali, ma solo di

sostegno temporaneo di masse di terreno e successivamente si provvede alla loro demolizione

(es. le “berlinesi”).
S. 1.01.7.1 Sbadacchiatura completa a cassa chiusain legname delle pareti di scavo a trincea,

compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal

cantiere a fine lavori; valutato per ogni mq di superficie di scavo protetta. mq €16,42
S. 1.01.7.2 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea mediante sistemi

di blindaggio a pannelli metallici e puntoni regolabili da 1108 a 1448 mm completo di ogni

accessorio per sostenere pareti di scavo con spinta del terreno fino a 22 kn/m? con luce libera,

sottopasso tubi, fino a 1330 mm. valutazioni riferite al m? di superficie di scavo protetta: con

pannelli metallici, lunghezza 3500 mm, altezza 2400 mm e spessore 60 mm.
s. 1.01.7.2.a Trasporto, assemblaggio e smontaggio dell’attrezzatura. mq €14,14
S. 1.01.7.2.b Costo di utilizzo del materiale per un mese o frazione. mq € 13,86
s. 1.01.7.2.c Sistemazione dell’attrezzatura nella trincea, da valutarsi ad ogni posizionamento (rotazione) della

stessa all'interno dello scavo. mq €5,70
S. 1.01.7.3 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea mediante sistemi

di blindaggio a pannelli metallici e puntoni regolabili da 1108 a 1448 mm completo di ogni

accessorio per sostenere pareti di scavo con spinta del terreno fino a 22 kn/m? con luce libera,

sottopasso tubi, fino a 1330 mm. valutazioni riferite al m? di superficie di scavo protetta: con

pannelli metallici, lunghezza 3500 mm, altezza 3700 mm e spessore 60 mm.
S. 1.01.7.3.a Trasporto, assemblaggio e smontaggio dell’attrezzatura. mq €791
S. 1.01.7.3.b Costo di utilizzo del materiale per un mese o frazione. mq € 14,22
S. 1.01.7.3.c Sistemazione dell'attrezzatura nella trincea, da valutarsi ad ogni posizionamento (rotazione) della

stessa all’'interno dello scavo. mq € 3,30
s. 1.01.7.4 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea mediante sistemi

di blindaggio a pannelli metallici e puntoni regolabili da 1022 a 5023 mm completo di ogni

accessorio per sostenere pareti di scavo con spinta del terreno fino a 70,5 kn/m? con luce libera,

sottopasso tubi, fino a 1550 mm. valutazioni riferite al m? di superficie di scavo protetta: con

pannelli metallici, lunghezza modulare da 2000 a 4000 mm, altezza 2400 o 2600 mm, eventuale

elemento aggiuntivo 1300 mm, spessore 100 mm.
S. 1.01.7.4.a Trasporto, assemblaggio e smontaggio dell’attrezzatura. mq €9,07
S. 1.01.7.4.b Costo di utilizzo del materiale per un mese o frazione. mq € 26,16
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Sistemazione dell'attrezzatura nella trincea, da valutarsi ad ogni posizionamento (rotazione) della
stessa all'interno dello scavo.

Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea mediante sistemi
di blindaggio a pannelli metallici, di lunghezza modulare da 2250 a 6500 mm e altezza di 1300 e
2300 mm, spessore da 110 a 150 mm., inseriti in profilati a doppio binario, per profondita di scavo
fino a m. 8,30, e puntoni regolabili da 900 a 3740 mm, completo di ogni accessorio per sostenere
pareti di scavo con spinta del terreno fino a 176 kn/mgq con luce libera, sottopasso tubi, fino a 6250
mm. compreso ogni onere per il montaggio, trasporto, posizionamento e spostamento delle
attrezzature; per ogni mq di superficie di scavo protetta.

Trasporto, assemblaggio e smontaggio dell’attrezzatura.

Costo di utilizzo del materiale per un mese o frazione.

Palancole con profilo a z, ad u o simili di acciaio laminato con caratteristiche rispondenti alla
normativa tecnica vigente, di lunghezza fino a 18 m, compresi anche i pezzi speciali e le relative
saldature, compreso I'avvicinamento, il sollevamento e I'infissione. incluso il trattamento protettivo
di tipo bituminoso, la formazione dei fori per il passaggio dei tiranti, i tagli con fiamma
ossiacetilenica, la fornitura e la posa in opera di fondine a perdere in lamiera di acciaio dello
spessore di 6 mm di forma trapezoidale per il contenimento del getto nella zona inferiore della trave
di coronamento, compreso ogni altro onere, e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d’arte.

in acciaio laminato classe s270gP (en 13248
in acciaio laminato classe s355gP (en 13248
in acciaio laminato classe s390gP (en 13248
in acciaio laminato classe s430gP (en 13248
in acciaio laminato classe s430gP (en 13248).

Palancole con profilo tipo Hz o Palo-z o simili di acciaio laminato con caratteristiche
rispondenti alla normativa tecnica vigente, di lunghezza fino a 18 m, compresi anche i pezzi
speciali e le relative saldature, compreso 'avvicinamento, il sollevamento e l'infissione. incluso il
trattamento protettivo di tipo bituminoso, la formazione dei fori per il passaggio dei tiranti, i tagli con
fiamma ossiacetilenica, la fornitura e la posa in opera di fondine a perdere in lamiera di acciaio
dello spessore di 6 mm di forma trapezoidale per il contenimento del getto nella zona inferiore della
trave di coronamento, compreso ogni altro onere, e magistero per dare il lavoro compiuto a regola

At a

in acciaio laminato classe s270gP (en 13248).

in acciaio laminato classe s355gP (en 13248).

in acciaio laminato classe s390gP (en 13248).

in acciaio laminato classe s430gP (en 13248).

in acciaio laminato classe s430gP (en 13248).

Impermeabilizzazione dei giunti tra le palancole mediante I'applicazione all’interno dei gargami
di prodotto poliuretanico che si rigonfia a contatto con I'acqua, per metro di gargame trattato.
Scarpa di sicurezza eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto,
secondo I'angolo di declivio naturale stabilito dalla relazione geologica per realizzazione di scavi in
rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 n/mmgq. (argille sciolte e
compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.) compreso il taglio e la rimozione di radici,
ceppaie, pietre e trovanti di roccia e muratura di volume fino a 0,50 mc sia in asciutto che in
bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all’altezza di 0,20 m esclusa
'acqua proveniente da falda, compreso e compensato I'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne, condutture in genere, cavi, ecc.

Scarpa di sicurezza eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto,
secondo I'angolo di declivio naturale stabilito dalla relazione geologica per realizzazione di scavi in
rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza superiore a 8 n/mmgq. compreso il taglio
e la rimozione di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e muratura di volume fino a 0,50 mc sia
in asciutto che in bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all’altezza di
0,20 m esclusa I'acqua proveniente da falda, compreso e compensato I'onere per il rispetto di
costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne, condutture in genere, cavi, ecc.
Consolidamento pareti di scavo con posa di rete metallica a maglia esagonale a duplice torsione
cm. 6x8, fissaggio con paletti metallici infissi a mano in terreno sciolto, legatura dei teli di rete,
successivo spritz beton di spessore medio cm. 5/10 cm.

Consolidamento pareti di scavo con posa di rete metallica a maglia esagonale 8x10, diam. mm.
3, fissaggio con tasselli metallici diam. mm. 20 infissi nella roccia, legatura dei teli di rete,
successivo spritz beton di spessore medio cm. 10/15.

Protezione di pareti di scavo con telo impermeabile fissato con paletti metallici o in legno, legato
ed eventualmente zavorrato in alto e in basso.

Trattamento di parete di scavo con spritz beton, compreso preventivo disgaggio della parete
con mezzo meccanico. spessore medio spritz beton cm. 5 compreso sfrido.

Calcestruzzo proiettato fibrorinforzato con resistenza rcK pari a 300 kg/cmz?, gettato in opera
in galleria con sistema integrato per la distribuzione su parete, fornitura impasto tramite

)-
)-
)-
)-

Gabbiatura di sostegno tubazione interrate scoperte in occasione di scavi, realizzata mediante
pali verticali in legno a distanza in legno a distanza non superiore a 4 ml circa, pali orizzontali di
sostegno e ancoraggio. Per tubazioni di diametro fino a cm. 12.

Gabbiatura di sostegno tubazione interrate scoperte in occasione di scavi, realizzata mediante
pali verticali in legno a distanza in legno a distanza non superiore a 4 ml circa, pali orizzontali di
sostegno e ancoraggio. Per tubazioni di diametro fino a cm. 30.

Gabbiatura di sostegno di linee elettriche interrate scoperte in occasione di scavi, realizzata
con pali in legno orizzontali, opportunamente disposti e controventati e ancoraggio orizzontale
Rete metallica con filo a forte zincatura in maglia esagonale doppia torsione cm 8x13, filo diam.
mm.3, in opera, compresa legatura dei teli di rete, infissione dei tasselli di ancoraggio diam. mm.
20 (indicativo 1 ogni 2 m?).
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1.01.7.20.a
1.01.7.20.b
1.01.7.21

1.01.7.22

Consolidamento e contenimento frane con gabbioni metallici a scatola, di qualsiasi
dimensione, con maglia esagonale a doppia torsione del tipo 6x8 cm in filo di ferro del diametro di
2,7 mm, nelle misure standard, compreso i tiranti e le legature ogni 10-20 cm mediante punti
metallici meccanizzati costituiti con filo a forte zincatura del @ 3 mm, forniti in opera compreso il
riempimento con ciottoli o pietrame sistemati in opera a mano, compresa la fornitura del materiale,
la formazione delle facce viste con elementi di maggiore grossezza, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a regola d’arte come previsto dalle linee guida del consiglio superiore II.PP. del
12/05/2006: riempita con pietrame, con preparazione sede compreso intaglio dei gradoni in terreno
sciolto, trasporto a discarica materiali di rifiuto.

Gabbioni di altezza pari a cm. 50.

Gabbioni di altezza pari a cm. 100.

Pulizia dei pendii e rimozione delle masse instabili, in terreno boschivo e cespugliato, con uso
di escavatore con rovesciamento a valle dei massi instabili compresa la preparazione delle piste di
accesso.

Pulizia di parete di scavo e rimozione di masse instabili con uso di escavatore, con
rovesciamento a valle dei materiali.
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01:02 Misure preventive e protettive e D.P.l. eventualmente previsti per lavorazioni
interferenti

01:02:01 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

1.02.1.1 Fornitura e posa in opera di barriera antirumore in legno costituita da pannelli realizzati con fasce
orizzontali e travetti verticali lignei tra di loro intrecciati e composti con stratificazione di materiali
differenziati fonoassorbenti e fonoriflettenti composti da panello di assorbimento acustico in lana minerale
con rivestimento a veli (spessore mm. 40, densita 100 kg/m?) distanziatore (spessore mm. 48) lastra in
fibrocemento (spessore mm. 3,5) intercapedine d’aria (spessore mm. 10) e contenuti in una struttura
scatolata con spessore, nella zona libera da montanti, non inferiore a mm. 180, in legno di larice e pino
impregnati sottovuoto cosi da renderlo imputrescibile. i pannelli saranno supportati da montanti in HeB
160 ancorati a manufatti in c.a. tramite doppia piastra completa di tirafondi e piastra di mezzeria pannello.

1.02.1.2 Fornitura e posa in opera di barriera antirumore tipo sandwich idonea per essere montata su cordolo
o muri in calcestruzzo, e composta: da pannelli orizzontali aventi interasse massimo di m. 3,00, realizzati
con involucri esterni in lamiera di acciaio opportunamente collegati tra loro con all'interno interposto uno
strato di materiale fonoassorbente e fonoisolante di spessore minimo di mm. 60; da montanti in acciaio dei
tipo scatolato per il fissaggio dei pannelli, collegati al cordolo di fondazione (non compreso) o alla sommita
di muri mediante piastre di base complete di tirafondi di ancoraggio e con tiranti in acciaio; sia i pannelli
che i montanti dovranno essere protetti dalla corrosione mediante trattamento di zincatura e verniciatura.
sono compresi inoltre tutti gli oneri per I'esecuzione dei lavori in presenza di traffico e per l'installazione
della segnaletica regolamentare.

1.02.1.3 Fornitura e posa in opera di barriera antirumore in legno impregnato di altezza fuori terra di m. 3
costituita da montanti sez. mm. 95x95, H m. 3, 80, posizionati a circa m. 1, 25 uno dall’altro posti entro
plinti in calcestruzzo e tavole di sez. mm. 145x25 posizionate alternate esterne-interne alle n. 3 tavole
portanti orizzontali di sez. mm. 145x25.

1.02.1.4 Fornitura e posa in opera di barriera antirumore fonoisolante realizzata con pannelli trasparenti in
metalcrilato o policarbonato idonea per essere montata su cordolo in c.a. e composta da: pannelli
orizzontali aventi interasse massimo di m. 3,00, spessore minimo di mm. 20; montanti in acciaio del tipo
scatolato collegati al cordolo di fondazione (non compreso) o alla sommita dei muri mediante piastre di
base complete di tirafondi in acciaio; i montanti dovranno essere protetti dalla corrosione mediante
trattamento di zincatura e verniciatura. sono compresi inoltre tutti gli oneri per 'esecuzione dei lavori in
presenza di traffico e per la installazione della segnaletica regolamentare.

1.02.1.5 Fornitura e posa in opera di barriera antifonica costituita da struttura portante formata da montanti
Hea di opportune dimensioni in acciaio Fe360 zincati a caldo e verniciati, da bulloneria varia in Aisi 430 e
da pannelli in alluminio, AA 4015, di lunga durabilita, fonoassorbenti e fonoisolanti.

1.02.1.6 Fornitura e posa in opera di barriera antifonica trasparente in P.m.m.A. costituita da struttura
portante formata da montanti HeA di opportune dimensioni ed irrigidenti in acciaio Fe360 zincati a caldo e
verniciati e lastre in polimetilmetacrilato. le lastre in polimetiimetacrilato dovranno soddisfare le prescrizioni
tecniche, in particolare I'indice di fonoisolamento sara ? 40 dB (A) previste dalle norme tecniche, compresa
la resistenza meccanica, la trasparenza, la durabilita e la resistenza al fuoco.

1.02.1.7 Fornitura e posa in opera di riduttore di rumore antidiffrattivo in alluminio, da posizione sulla
sommita della barriera antifonica. i componenti della struttura di fissaggio saranno in acciaio Fe360 zincati
a caldo e verniciati, la bulloneria sara in Aisi 430 e I'elemento antidiffrattivo in alluminio AA 4015 di lunga
durabilita e dovra soddisfare le prescrizioni foniche previste dalle norme tecniche, comprese la resistenza
meccanica, la verniciatura e 'ingombro anteriore.

1.02.1.8 Barriera di protezione di linee elettriche esterne aeree costituita da struttura verticale e di
controventamento in pali di legno, h massima 6,00 metri, posti ad interasse di m 6,00, da tavole orizzontali
di legno, idonea per geometria e robustezza a costituire protezione delle linee stesse dall'eccessivo
avvicinamento di macchine operatrici e di carichi sospesi a gru. costo d’'uso primo mese o frazione.

1.02.1.8.a Per ogni mese o frazione di mese successivo.
1.02.1.9 Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma limite di passaggio di carichi e mezzi, onde
evitare pericolosi avvicinamenti a linee elettriche aeree esterne, costituito da pali di legno, di dimensioni
orientative metri 3,00 di larghezza per metri 4,00 di altezza. costo d’uso primo mese.
1.02.1.9.a Per ogni mese o frazione di mese successivo.
1.02.1.10 Schermo mobile per la protezione di zone in cui si effettuano lavori di saldatura, costituito da
struttura metallica in tubolare da 26 mm equipaggiato con tenda autoestinguente a strisce tipo lansarc
colore arancio, per il filtraggio dei raggi u.v. e della luce blu. dimensioni m 1,30 di larghezza e m 1,90 di
altezza. compreso il montaggio e lo smontaggio. costo d’'uso mensile o frazione.
1.02.1.11 Pannelli in legno magnesite ignifughi per delimitazione zone di lavoro, contro la propagazione di
fiamme radiazioni, calore e rumore, installati su struttura tubolare stabilizzata al piede con blocchi in cls. o
contenitori di acqua o sabbia. montaggio, smontaggio e nolo per un mese o frazione.
1.02.1.12 Schermo metallico mobile, articolato in tre elementi di m. 2x1, dotato di piedi per la sua stabilizzazione,
da usare come paravento o come protezione per lavori di saldatura o da getti, schizzi o proiezione di
frammenti vari. nolo per un mese o frazione.
1.02.1.13 Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru interferenti dello stesso cantiere mediante
sistemi fonici. montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
1.02.1.13.a per ogni mese o frazione di mese successivo.
1.02.1.14 Servizio di segnalazione mediante operatore per avvertimenti a gruisti di gru interferenti (2 ore al
giorno).
1.02.1.15 Centralina, batterie e dispositivo di ricarica per impianto citofonico posizionata a parete.
1.02.1.15.a Nolo per un mese o frazione.
1.02.1.15.b Per ogni mese o frazione di mese successivo.
1.02.1.16 Microfoni per impianto citofonico posizionati in appositi armadietti a parete.
1.02.1.16.a Nolo per un mese o frazione.
1.02.1.16.b Per ogni mese o frazione di mese successivo.

01:02:02 Dispositivi di Protezione Individuale.
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IDPI vanno computati solo se previsti dal PSC per proteggere il lavoratore da rischi interferenti e non
guelli comunemente utilizzati per la protezione dai rischi caratteristici della lavorazione.

S. 1.02.2.1 Elmetto di protezione uni en 397 con bordatura regolabile e fascia antisudore. costo d’'uso per mese o

frazione. cad €1,45
s. 1.02.2.2 Elmetto di protezione uni en 397 con bordatura regolabile e fascia antisudore dotato di cuffie antirumore.

costo d’'uso per mese o frazione. cad €3,78
S. 1.02.2.3 Elmetto di protezione uni en 397 con bordatura regolabile e fascia antisudore dotato di cuffie antirumore

e visiera. costo d’uso per mese o frazione. cad €4,94
s. 1.02.2.4 Scarpa anorma unl en Iso 20345, antistatica, lamina antiforo flessibile, puntale con membrana

traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione s1P, priva di parti metalliche;
costo d’'uso per mese o frazione.

S. 1.02.2.4.a bassa. paio €7,66
S. 1.02.2.4.b alta. paio € 8,31
S. 1.02.2.5 Scarpa a norma unl en Iso 20345, antistatica, suola di usura in nitrile con resistenza al calore da contatto

fino a 300 °c (per un minuto), lamina antiforo flessibile in materiale composito, puntale con membrana
traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione s3Hro, priva di parti
metalliche; costo d’uso per mese o frazione.

S. 1.02.2.5.a bassa. paio €8,91
S. 1.02.2.5.b alta. paio €9,65
S. 1.02.2.6 Scarpe isolanti in gomma naturale provate a 20000 v uni en 347. Fornitura. costo d’uso per mese o

frazione. paio € 138,42
S. 1.02.2.7 Stivali con intersuola antiperforazione e puntale in acciaio uni en 345. Fornitura. costo d’'uso per mese

o frazione. paio € 28,90
S. 1.02.2.8 Gambali alti alla coscia per interventi di emergenza. costo d’'uso per mese o frazione. paio € 20,89
S. 1.02.2.9 Occhiale en 166 monolente in policarbonato con trattamento antigraffio. Astine regolabili. Protezione

raggi uv. costo d’uso per mese o frazione. cad € 0,66
s. 1.02.2.10 Occhiale en 166 ed en 170 bilente con lenti incolore in policarbonato antigraffio con trattamento

antiappannante. montatura in plastica ad alta resistenza. stanghette regolabili. costo d’'uso per mese o

frazione. cad €1,79
s. 1.02.2.11 Occhiale a mascherina en 166 ed en 170 con ventilazione indiretta, creato per resistere alle aggressioni

di sostanze chimiche. Bardatura elastica, a regolazione rapida. costo d’'uso per mese o frazione.

cad €1,68

s. 1.02.2.12 Occhiali di protezione per saldatura en 175, en 166 ed en 169 a coppe in alluminio con bordo in

materiale plastico imbottito. lenti piane din 5. costo d’'uso per mese o frazione. cad €1,33
S. 1.02.2.13 Visiera di protezione in acetato verde per saldatura (ir/uv 5) 200 mm; conforme alle norme en 166 ed en

169. costo d’'uso per mese o frazione. cad €296
s. 1.02.2.14 Maschera passiva per saldatura completa in materiale termoplastico rinforzato. vetrini intercambiabili in

funzione della protezione desiderata. conforme alla norma en175. costo d’'uso per mese o frazione. cad €4,06
S. 1.02.2.15 Calotta per applicazione di visiera di protezione completa di fascia imbottita sostituibile e bardatura

regolabile. conforme alla norma en 166. costo d’'uso per mese o frazione. cad €1,70
s. 1.02.2.16 Visiera di protezione in policarbonato incolore trasparente 200 mm; conforme alla norma en 166. costo

d’'uso per mese o frazione. cad €1,65
S. 1.02.2.17 Mascherine monouso per polveri di quarzo, per polveri e fumi di saldatura, class.FFP2s. Fornitura. cad €1,74
s. 1.02.2.18 Facciale filtrante per particelle solide. senza valvola. Protezione FFP1. conforme alla norma uni-en

149. monouso. cad €1,09
s. 1.02.2.19 Facciale filtrante per particelle solide. con valvola. Protezione FFP1. conforme alla norma uni-en 149.

monouso cad €1,90
s. 1.02.2.20 Facciale filtrante per particelle solide. senza valvola. Protezione FFP2. conforme alla norma uni-en

149. monouso cad €1,37
s. 1.02.2.21 Facciale filtrante per particelle solide. con valvola. Protezione FFP2. conforme alla norma uni-en 149.

monouso. cad €2,02
s. 1.02.2.22 Facciale filtrante per particelle solide. con valvola. Protezione FFP3. conforme alla norma uni-en 149.

monouso. cad €6,22
s. 1.02.2.23 semimaschera in gomma sintetica. struttura a due filtri. Bardatura a due tiranti. conforme alla norma uni-

en 140. costo d’'uso per mese o frazione. cad €0,61
s. 1.02.2.24 semimaschera in gomma siliconica. struttura a due filtri. Bardatura a due tiranti. conforme alla norma

uni-en 140. costo d’'uso per mese o frazione. cad €0,90
s. 1.02.2.25 Maschera a pieno facciale con schermo in policarbonato, resistente a graffi e urti. Facciale in

materiale elastomerico ipoallergenico. struttura a due filtri. Bardatura a 4 elastici. da utilizzare in presenza

di alte concentrazioni di contaminante o quando il contaminante risulta pericoloso per gli occhi o per la

pelle, con dispositivo fonico e due raccordi filettati per filtri. conforme alla norma uni-en 136 - classe i.

costo d’uso per mese o frazione. cad € 9,66
s. 1.02.2.26 Maschera a pieno facciale in gomma siliconica resistente. doppio bordo di tenuta sul viso. struttura a

due filtri. Bardatura a 6 elastici. schermo in policarbonato: resistente a graffi e urti. da utilizzare in

presenza di alte concentrazioni di contaminante o quando il contaminante risulta pericoloso per gli occhi o

per la pelle, con dispositivo fonico e due raccordi filettati per filtri. conforme alla norma uni-en 136 classe ii.

costo d’'uso per mese o frazione. cad €9,57
S. 1.02.2.27 Filtro per maschera o semimaschera in aBs dotato di attacco filettato. Bigiornaliero
S. 1.02.2.27.a classe A2 per gas e vapori organici. cad €9,24
S. 1.02.2.27.b classe A2-B2 per gas e vapori organici e inorganici. cad € 14,91
S. 1.02.2.27.c classe A2-B2-P3 per gas organici, inorganici e polveri. cad €21,95
S. 1.02.2.27.d classe A2-B2-e2-K1-P3 polivalente. cad € 16,92
S. 1.02.2.27.e classe A2-B2-e2-K2-P3 polivalente. cad € 25,33
S. 1.02.2.27.f classe A2-P2 per gas e vapori organici e polveri. cad €13,88
S. 1.02.2.27.g classe A2-P3 per gas organici e polveri. cad €17,94
S. 1.02.2.27.h classe B2 per gas inorganici. cad € 13,37
S. 1.02.2.27.i classe B2-P3 per gas inorganici e polveri. cad € 19,26
S. 1.02.2.27.j classe e2 per anidride solforosa. cad € 14,02
S. 1.02.2.27 k classe e2-P2 per anidride solforosa e polveri. cad € 18,49
S. 1.02.2.27.1 classe K2 per ammoniaca. cad € 14,02
S. 1.02.2.27.m classe K2-P2 per ammoniaca e polveri. cad € 18,49
S. 1.02.2.27.n classe K2-P3 per ammoniaca e polveri. cad €32,28
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S. 1.02.2.27.0 classe P3 per polveri e fumi. cad €8,12
s. 1.02.2.28 Filtro per maschera o semimaschera in resina sintetica dotato di attacco filettato. Bigiornaliero.

S. 1.02.2.28.a classe A1 per gas e vapori organici. cad €7,36
S. 1.02.2.28.b classe A1-P1 per gas organici e polveri. cad €7,18
S. 1.02.2.28.c classe A1-P3 per vapori organici e polveri. cad €9,76
S. 1.02.2.28.d classe A2 per gas e vapori organici. cad €9,00
S. 1.02.2.28.e classe A2-P2 per gas organici e polveri. cad €14,27
S. 1.02.2.28.f classe A2-P3 per gas organici e polveri. cad €17,11
S. 1.02.2.28.g classe A2-B2-e2-K1-P3 polivalente. cad € 19,26
S. 1.02.2.28.h classe B1 per gas e vapori inorganici. cad €7,66
S. 1.02.2.28.i classe B1-P3 per vapori inorganici e polveri. cad €10,29
S. 1.02.2.28.j classe B2 per gas e vapori inorganici. cad €14,42
S. 1.02.2.28.k classe B2-P3 per gas inorganici e polveri. cad €17,88
S. 1.02.2.28.1 classe e1 per anidride solforosa. cad €8,03
S. 1.02.2.28.m classe e1-P3 per anidride solforosa e polveri. cad €13,95
S. 1.02.2.28.m classe e2 per anidride solforosa. cad €11,79
S. 1.02.2.28.0 classe e2-P2 per anidride solforosa e polveri. cad €17,97
S. 1.02.2.28.p classe K1 per ammoniaca. cad €38,03
S. 1.02.2.28.q classe K1-P3 per ammoniaca e polveri. cad €13,95
S. 1.02.2.28.r classe K2 per ammoniaca. cad €11,79
S. 1.02.2.28.s classe K2-P2 per ammoniaca e polveri. cad €17,97
S. 1.02.2.28.t classe P2 per polvere, fumi e nebbie. cad €6,07
S. 1.02.2.28.u classe P3 antipolvere. cad €8,12
S. 1.02.2.28.v classe A1-B1 per vapori organici e inorganici. cad €8,48
S. 1.02.2.29 Filtro FFP3 per maschera con respirazione assistita. settimanale. cad €6,97
s. 1.02.2.30 Autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto a norma uni en 137 composto da zaino con piastra

anatomica in resina autoestinguente e bardatura composita in filato autoestinguente e fibra di carbonio,
riduttore di pressione di tipo compensato con valvola di sicurezza, manometro, segnalatore acustico di
sicurezza, erogatore (autopositivo), maschera panoramica per sovrappressione a norma uni en 136,
bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli
acidi (campo visivo oltre il 85%), raccordo di inspirazione filettato en 148/3. dispositivo fonico e con due
gruppi valvolari di espirazione dotati di precamere compensatrici, chiave di manutenzione, esclusa la
bombola. nolo per un mese o frazione. cad € 33,23
S. 1.02.2.31 Autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto a norma uni en 137 composto da bardatura di
sostegno in filato autoestinguente, borsa in tessuto ignifugo, riduttore di pressione di tipo compensato con
valvola di sicurezza, manometro con quadrante fosforescente, segnalatore acustico di sicurezza,
erogatore (autopositivo), maschera panoramica per sovrappressione a norma uni en 136, bardatura
elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi
(campo visivo oltre il 70%), raccordo di inspirazione filettato en 148/3. dispositivo fonico e con due gruppi
valvolari di espirazione dotati di precamere compensatrici, esclusa la bombola. nolo per un mese o

frazione.
S. 1.02.2.31.a Con innesto rapido. cad € 23,84
S. 1.02.2.31.b Senza innesto rapido. cad € 22,06
S. 1.02.2.32 Bombole di ricambio per autorespiratori ad aria compressa. nolo per un mese o frazione.
s. 1.02.2.32.a da 3 . a 200 bar. cad €5,16
s. 1.02.2.32.b da 4 |. a 200 bar. cad €535
S. 1.02.2.32.c da 6 |. a 250 bar. cad €6,33
s. 1.02.2.32.d da 7 |. a 200 bar. cad €6,33
S. 1.02.2.33 Attrezzatura di autorespirazione carrellata composta da carrello metallico con due ruote gommate

completa di derivazione con presa supplementare, maniglie di manovra e cassetta di custodia per

maschera, erogatore (autopositivo), maschera a norma uni en 136 con raccordo a norma uni en 148,

schermo in policarbonato (85% del campo naturale visivo complessivo) con resistenza agli urti secondo

norma Bs 2092 grado 1, gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera compensatrice, dispositivo

fonico, bardatura elastica a cinque tiranti con cinghie, tracolla; avvolgitore completo di 50 m di tubo

resistente ad olii e solventi con connettore pneumatico rotante e attacchi ad innesto rapido; riduttore di

pressione completo di manometro, segnalatore acustico della riserva, raccordi alle bombole e innesto

rapido di collegamento all’avvolgitore; due bombole in acciaio complete di valvole, fondelli di supporto e

carica (capacita 18 | a 220 bar e autonomia di 260 minuti). nolo per un mese o frazione. cad € 156,67
s. 1.02.2.34 Respiratori a flusso continuo costituiti da casco con guaina di gomma, visiera panoramica, giubbotto

pettorale in tessuto gommato, regolatore di flusso, innesti rapidi per collegamento ad aria compressa, 15

m di tubo completo di raccordi e fascette. Adatto per lavori di sabbiatura. nolo per un mese o frazione.

cad €24,79

s. 1.02.2.35 Dispensatore di inserti auricolari. Fornitura. cad €37,37
s. 1.02.2.36 Inserti auricolari in lana piuma monouso. Fornitura. ogni 100 €18,68
s. 1.02.2.37 Inserti auricolari malleabili monouso. Fornitura. ogni 100 €13,42
S. 1.02.2.38 Inserti auricolari ad archetto conformi alla norma uni-en 352-2. Fornitura. cad € 3,57
s. 1.02.2.39 Tamponi ricambio per archetto. Fornitura. cad €4,16
S. 1.02.2.40 Cuffie antirumore collegate via radio. costo d’'uso per mese o frazione. paio €277
S. 1.02.2.41 Cuffie antirumore passive. conformi alla norma uni-en 352-1. costo d’uso per mese o frazione. cad €0,52
S. 1.02.2.42 Kit di ricambio per cuffia antirumore. costo d’'uso per mese o frazione. cad €0,39
S. 1.02.2.43 Cuffia antirumore attiva. conforme alle norme uni-en 351-1, uni-en 352-3 e uni-en 351-4. costo d'uso per

mese o frazione. cad € 4,56
S. 1.02.2.44 Guanti contro le aggressioni meccaniche uni-en 388. Fornitura. (durata un mese). paio €4,19
S. 1.02.2.45 Guanti contro le aggressioni chimiche uni-en 374. Fornitura. (durata un mese). paio €6,11
S. 1.02.2.46 Guanti dielettrici a cinque dita provati a 5000 v uni-en 60903. Fornitura. (durata sei mesi). paio € 35,24
S. 1.02.2.47 Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni uni en 10819. Fornitura. (durata sei mesi). paio €51,67
S. 1.02.2.48 Guanti per la protezione dal calore uni-en 407. Fornitura. (durata sei mesi). paio € 23,56
S. 1.02.2.49 Guanti per la protezione dal freddo uni-en 511. Fornitura. (durata sei mesi). paio €21,42
S. 1.02.2.50 Tuta da lavoro per la protezione dell’epidermide. Fornitura. (durata sei mesi). cad €16,97
S. 1.02.2.51 Tuta da lavoro rinforzata antitaglio o anticalore. Fornitura. (durata sei mesi). cad € 14,69
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s. 1.02.2.52 Tuta completa antifiamma e anticalore o termica per soccorritori, completa di cappuccio con visiera,
calzari, guanti. Fornitura. cad € 623,91
s. 1.02.2.53 Tuta da lavoro monouso per la protezione dell’epidermide. Fornitura. cad €5,90
s. 1.02.2.54 Grembiule per saldatore uni-en 470. Fornitura. (durata sei mesi). cad € 12,65
S. 1.02.2.55 Ghette anticalore uni-en 470 per la protezione delle gambe e del piede. Fornitura (durata un anno). paio € 58,58
s. 1.02.2.56 Giaccone impermeabile leggero per lavori in presenza di stillicidio d’acqua. Fornitura (durata sei mesi).
cad €5,40
1.02.2.57 Giaccone impermeabile imbottito per la protezione dalle intemperie. Fornitura (durata sei mesi). cad € 85,62
1.02.2.58 Giaccone traspirante imbottito, con interno staccabile per la protezione dalle intemperie. Fornitura
(durata sei mesi). cad € 256,58
S. 1.02.2.59 Corpetto termico. Fornitura (durata sei mesi). cad € 18,68
s. 1.02.2.60 Calzerotti termici (in seta o pile). Fornitura (durata sei mesi). paio € 20,67
S. 1.02.2.61 Pantaloni impermeabili per la protezione dalle intemperie. Fornitura (durata sei mesi). paio €17,22
S. 1.02.2.62 Copricapo per la protezione dai raggi solari. Fornitura.(durata sei mesi). cad €344
s. 1.02.2.63 Sottocasco termico (in seta o pile). Fornitura (durata sei mesi). cad € 21,47
S. 1.02.2.64 Bretella alta visibilita in tessuto sintetico con bande rifrangenti. costo d’'uso per mese o frazione. cad €1,68
s. 1.02.2.65 Gilet alta visibilta in tessuto alta traspirazione fluorescente con bande retroriflettenti. conforme alla norma
uni-en 471. costo d’'uso per mese o frazione. cad €0,53
s. 1.02.2.66 Giubbino alta visibilita in poliestere e cotone, con bande rifrangenti. conforme alla norma uni-en 471.
costo d’'uso per mese o frazione. cad €4,05
s. 1.02.2.67 Pantalone alta visibilita in poliestere e cotone, con bande rifrangenti. conforme alla norma uni-en 471.
costo d’'uso per mese o frazione. cad €3,19
s. 1.02.2.68 Salopette alta visibilita in poliestere e cotone, con bande rifrangenti. conforme alla norma uni-en 471.
costo d’'uso per mese o frazione. cad €4,03
s. 1.02.2.69 Tuta alta visibilita in poliestere e cotone, con bande rifrangenti. conforme alla norma uni-en 471. costo
d’uso per mese o frazione. cad €6,35
s. 1.02.2.70 Ancoraggio conforme alla norma unl-en 795 classe a per fissaggio su superfici orizzontali piane,
con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per
un mese o frazione. cad €3,48
S. 1.02.2.71 Ancoraggio conforme alla norma unl-en 795 classe a per fissaggio su superfici verticali piane, con
piastra al piede forata e asta di raccordo di altezza pari a 1000 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un
mese o frazione. cad €2,90
s. 1.02.2.72 Montaggio e smontaggio del dispositivo compreso perforazione del supporto ed ogni altro onere o
magistero con I'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la
quota di imposta della barriera. cad € 28,15
S. 1.02.2.73 Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza realizzato mediante inserimento, a
perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. compresa del supporto, posa ed ogni altro onere o
magistero con I'esclusione delle attrezzature e/ofornitura dei materiali, perforazione impianti
eventualmente necessari per raggiungere la quota di imposta della barriera. cad €28,72
s. 1.02.2.74 Imbracatura conforme alla norma unl-en 361 con punto d’ancoraggio dorsale e frontale dotata di
giubbino e cinghie ad alta visibilita regolazione differente per gambe e spalle. costo d’'uso per mese o
frazione. cad € 3,03
S. 1.02.2.75 Imbracatura conforme allanorma unl-en 361 con aggancio dorsale ed aggancio sternale,
regolazione posta sia sui nastri cosciali sia sulle bretelle. nastro in poliestere alta tenacita (r>2400 dan),
fibbie di regolazione ed anello dorsale in acciaio zincato, cinghia posteriore per agevolare I'utilizzo
dell’ancoraggio dorsale.costo d’'uso per mese o frazione. cad €1,54
s. 1.02.2.76 Gilet dotato di bande alta visibilita e tasche esterne disponibili ad integrare I'imbragatura di cui sopra.
costo d’'uso per mese o frazione. cad €544
S. 1.02.2.77 Imbracatura conforme alla norma unl-en 361 con aggancio dorsale ed aggancio sternale,
regolazione posta sia sui nastri cosciali sia sulle bretelle, cinghie in noMeX-KeVlar, fibbie di regolazione
ed anello dorsale in acciaio zincato. Per lavori in presenza di fiamme, scintille ed alte temperature. costo
d’uso per mese o frazione. cad € 20,55
s. 1.02.2.78 Imbracatura conforme alla norma unl-en 358-361 con aggancio dorsale, sternale e cintura di
posizionamento, regolazione posta sia sui nastri cosciali sia sulle bretelle, nastro in poliestere alta
tenacita (r>2400 dan), fibbie di regolazione ed anelli in acciaio zincato, dorsalino ergonomico in poliuretano
termoformato. tre portautensili scorrevoli. costo d’uso per mese o frazione. cad €2,93
s. 1.02.2.79 Imbracatura di posizionamento sul posto di lavoro conforme alla norma uni en 358 - 813. costo d'uso
per mese o frazione. cad €2,07
s. 1.02.2.80 Cordino elastico anticaduta in poliammide @ 10,5, lunghezza max 2 mt conforme alla norma uni-en 354-
355 con assorbitore di energia e nr. 2 moschettoni inclusi (1 a vite, 1 a doppia leva). costo d’'uso per mese
o frazione. cad €2,71
S. 1.02.2.81 Doppio cordino elastico anticaduta in poliammide @ 10,5, lunghezza max 2 mt conforme alla norma uni-
en 354-355 con assorbitore di energia e nr. 3 moschettoni inclusi (1 a vite, 2 a doppia leva). costo d’'uso
per mese o frazione. cad €3,98
s. 1.02.2.82 Cordino regolabile anticaduta in poliammide @ 10,5, lunghezza max 2 mt conforme alla norma uni-en
354-355 con assorbitore di energia e nr. 2 moschettoni a vite inclusi. costo d’'uso per mese o frazione. cad €175
S. 1.02.2.83 Cordino anticaduta in poliammide @ 10,5, lunghezza max 2 mt conforme alla norma uni-en 354-355 con
assorbitore di energia e nr. 2 moschettoni a vite inclusi. costo d’'uso per mese o frazione. cad € 1,66
s. 1.02.2.84 Doppio cordino anticaduta in poliammide @ 10,5, lunghezza max 2 mt conforme alla norma uni-en 354-
355 con assorbitore di energia e nr. 3 moschettoni a vite inclusi. costo d’uso per mese o frazione. cad €2,00
S. 1.02.2.85 Cordino di posizionamento regolabile in poliammide @ 14, lunghezza max 2 mt,.conforme alla norma
uni-en 358 e nr. 2 moschettoni a vite inclusi. costo d’'uso per mese o frazione. cad €2,07
s. 1.02.2.86 Cordino di posizionamento in poliammide @ 12, lunghezza max 2 mt,.conforme alla norma uni-en 354 e
nr. 2 moschettoni a vite inclusi. costo d’uso per mese o frazione. cad € 1,06
S. 1.02.2.87 Doppio cordino di posizionamento regolabile in poliammide & 10,5, lunghezza max 1,5 mt,.conforme
alla norma uni-en 354 - 358 e nr. 3 moschettoni a vite inclusi (1 a vite, 2 a doppia leva). costo d’'uso per
mese o frazione. cad € 3,03
S. 1.02.2.88 Dispositivo anticaduta retrattile, diametro cavo @ 4, cavo in acciaio galvanizzato, carter in composito,
peso: 5,30 kg con nr. 2 moschettoni inclusi (1 a vite, 1 a doppia leva). costo d’'uso per mese o frazione.
1.02.2.88.a con arrotolatore lunghezza 6 mt. cad € 15,46

17 di 28



PREZZIARIO CPT 2012 AGGIORNATO CON INDICE ISTAT 2021 Marzo 2022

1.02.2.88.b con arrotolatore lunghezza 10 mt. cad € 15,61
1.02.2.88.c con arrotolatore lunghezza 15 mt. cad € 16,09
1.02.2.88.d con arrotolatore lunghezza 20 mt. cad € 23,26
1.02.2.88.e con arrotolatore lunghezza 25 mt. cad € 31,70
S. 1.02.2.89 Dispositivo anticaduta retrattile con carter in poliuretano termoformato, cinghia in poliammide di
lunghezza mt. 2.5 e dissipatore di energia, conforme alla norma uni-en 360 con nr. 2 moschettoni inclusi (1
a vite, 1 a doppia leva). costo d’'uso per mese o frazione. cad €3,82
s. 1.02.2.90 Dispositivo retrattile con manovella per il recupero di emergenza, scatola in lega di alluminio, parti

per sollevamento di soccorso e di freno mobili in acciaio inox con superficie in alluminio anodizzato, fune in
acciaio anti-attorcigliamento e autorientrante con moschettone di sicurezza a doppia pressione. costo
d’uso per mese o frazione.

S. 1.02.2.90.a lunghezza: 10 mt. cad € 143,16
S. 1.02.2.90.b lunghezza: 20 mt. cad €119,48
S. 1.02.2.90.c lunghezza: 30 mt. cad € 149,75
S. 1.02.2.91 Moschettone ad anello in acciaio zincato, peso 180 gr., dimensioni: 108x60 mm. diametro apertura 18

mm. resistenza 20 kn, chiusura a vite. cadauno. cad €8,23
s. 1.02.2.92 Moschettone in lega leggera con doppio sistema di bloccaggio, peso 460 gr. dimensioni 290x130 mm.

diametro apertura 60 mm. resistenza: 20 kn, apertura con doppio movimento volontario. cadauno. cad € 31,65
S. 1.02.2.93 Pinza d’ancoraggio, chiusura automatica autobloccante adatta all’'uso sui profili tubolari di vario genere,

diametro apertura 112 mm. cadauno. cad € 43,26
s. 1.02.2.94 Linea vita temporanea orizzontale conforme alla norma uni-en 795 classe B. costituita da un nastro in

poliestere con carico di rottura superiore a 3000 dan e lunghezza pari a 20 mt, tesato tra due supporti

terminali tramite un tenditore a cricchetto che pud regolarne la lunghezza da un minimo di 2 mt ad un

massimo di 20 mt., in borsa di nailon fornita con n°2 moschettoni. (omologata fino a tre operatori). costo

d’'uso per mese o frazione. cad €6,78
s. 1.02.2.95 Linea vita temporanea orizzontale conforme alla norma unl-en 795 classe B in corda in poliestere 16

mm ad allungamento ridotto dotata di indicatore di usura con braccio a sgancio rapido e chiave fissa da 24

mm permette una tensione addizionale per ridurre la freccia resistenza: 4.9 kn, in borsa di nailon fornita

con n°2 moschettoni. (omologata fino a 4 operatori). costo d’'uso per mese o frazione.

cad €27,71

s. 1.02.2.96 Linea verticale temporanea con cordino in poliammide @ 12 mm con anima in acciaio inox. conforme

alla norma uni-en 353-2, dotata di sistema di bloccaggio automatico, fornita con n°2 moschettoni.
S. 1.02.2.96.a lunghezza mt. 5. cad €4,45
S. 1.02.2.96.b lunghezza mt. 10. cad €4,62
S. 1.02.2.96.c lunghezza mt. 20. cad €4,72
S. 1.02.2.96.d lunghezza mt. 50. cad €6,44
S. 1.02.2.97 Treppiede di sicurezza ad altezza regolabile conforme alla norma uni-en 795 classe B, fornito sia con

cinghia che con catena, testa in lega di alluminio con quattro punti di ancoraggio, carico di lavoro massimo

500 Kg., carico di rottura 22 kn.
S. 1.02.2.97.a Altezza minima 130 cm. altezza massima: 230 cm. diametro minimo apertura 166 cm.diametro massimo

apertura 236 cm. Peso 17,30 Kg. costo d’uso per mese o frazione. cad € 26,28
S. 1.02.2.97.b Altezza minima 120 cm. altezza massima: 295 cm. diametro minimo apertura 130 cm.diametro massimo

apertura 302 cm. Peso 20 Kg. costo d’uso per mese o frazione. cad €41,89
S. 1.02.2.98 Cavo in acciaio galvanizzato lunghezza 50 mt. peso: 26 Kg. costo d’uso per mese o frazione. cad €49,38
S. 1.02.2.99 Giubbotto di salvataggio galleggiante atto a mantenere a galla persona caduta in acqua in posizione

corretta, anche in caso di perdita di sensi. costo d’'uso per mese o frazione. cad €1,22
S. 1.02.2.100 Ciambella galleggiante di salvataggio, con fune di recupero lunga m.20. Fornitura. cad € 16,01
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S. 01:03 impianti di terra, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche,
impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi

S. 1.03.1 IMPIANTI DI TERRA E IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

S. L'impianto di terra deve sempre essere realizzato nel cantiere edile e quindi espressamente previsto nel
PSC, mentre quello di protezione dalle scariche atmosferiche andra computato solo se necessario in
base alle risultanze del calcolo del rischio di fulminazione riferito alle strutture metalliche presenti in
cantiere e quindi ricompreso nel PSC.

S. 1.03.1.1 Treccia per impianto di terra sez. 35 mm2,, interrata alla profondita di m. 0,60, compreso scavo e

reinterro. m € 14,40
s. 1.03.1.2 Dispersore in acciaio zincato @ 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, per impianto di terra. dato in opera

collegato alla rete di terra mediante capocorda. cad €31,18
S. 1.03.1.3 Pozzetto prefabbricato in plastica pesante con coperchio per ispezioni dispersori o raccordi impianto di

terra, compreso scavo e reinterro. cad €64,43
S. 1.03.1.4 Collegamento all’impianto di terra con cavo di rame isolato sez. 16 mmz. m €997
S. 1.03.1.5 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 mm2, m € 14,61
s. 1.03.1.6 Verifica del rischio scariche atmosferiche per edificio o grande massa metallica (verifica della

probabilita e relazione). cad € 428,88
S. 1.03.1.7 Collegamenti elettrici a terra con cavi in rame sezione 16 mm2 lunghezza fino a ml 1, compresi

capicorda e fissaggio. cad € 16,34
s. 1.03.1.8 Collegamenti elettrici a terra con cavi in rame sezione 25 mmz2, lunghezza fino a ml 1, compresi

capicorda e fissaggio. cad €20,42
S. 1.03.1.9 Collegamenti elettrici a terra con cavi in rame sezione 35 mm2, lunghezza fino a ml 1, compresi

capicorda e fissaggio. cad € 30,64
S. 1.03.1.10 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni due anni. cad € 473,99
s. 1.03.1.11 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. supplemento per ogni dispersore, ogni due anni.

cad € 46,66

s. 1.03.1.12 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le scariche atmosferiche. Per

elemento collegato, ogni due anni. cad € 95,68
s. 1.03.2 IMPIANTI ANTINCENDIO

Gli impianti antincendio si riferiscono non agli estintori, indicati successivamente nel punto S.1.04, ma a

eventuali veri e propri impianti necessari per particolari lavorazioni quali gallerie, pozzi, ecc. previsti dal

Coordinatore per la progettazione nel PSC.
S. 1.03.2.1 Idrante unl 45 da 1" 1/2 pollice tipo presa a muro o a squadra. Fornitura, montaggio, smontaggio e

allontanamento a fine lavoro per l'intera durata della fase di lavoro che lo richiede compresa la

manutenzione e le prove periodiche al fine di verificare il funzionamento.
S. 1.03.2.1.a Costo d’uso per il primo mese. cad €14,19
S. 1.03.2.1.b Costo d’uso mesi successivi o frazione. cad €1,22
s. 1.03.2.2 Idrante unl 45 da 2" pollici tipo presa a muro o a squadra. Fornitura, montaggio, smontaggio e

allontanamento a fine lavoro per l'intera durata della fase di lavoro che lo richiede compresa la

manutenzione e le prove periodiche al fine di verificare il funzionamento.
S. 1.03.2.2.a Costo d’'uso per il primo mese. cad €12,71
S. 1.03.2.2.b Costo d’'uso mesi successivi o frazione. cad €1,31
S. 1.03.2.3 Attacco motopompa uni 70 composto da saracinesca di intercettazione, valvola di ritegno clAPet, valvola

di sicurezza, idrante uni 70, fornito e posto in opera. Fornitura, montaggio, smontaggio e allontanamento a

fine lavoro per l'intera durata della fase di lavoro che lo richiede compresa la manutenzione e le prove

periodiche al fine di verificare il funzionamento.
S. 1.03.2.3.a Gruppo verticale o orizzontale da 2” singolo. costo d’uso per il primo mese. cad €12,77
S. 1.03.2.3.b Gruppo verticale o orizzontale da 2” singolo. costo d’uso mesi successivi o frazione. cad €1,33
S. 1.03.2.3.c Gruppo verticale o orizzontale da 2” 1/2 singolo. costo d’uso per il primo mese. cad € 16,25
S. 1.03.2.3.d Gruppo verticale o orizzontale da 2” 1/2 singolo. costo d’'uso mesi successivi o frazione. cad €1,70
S. 1.03.2.3.e Gruppo verticale o orizzontale da 3” doppio. costo d’uso per il primo mese. cad € 30,07
S. 1.03.2.3.f Gruppo verticale o orizzontale da 3” doppio. costo d’'uso mesi successivi o frazione. cad €3,07
S. 1.03.2.3.g Gruppo verticale o orizzontale da 4” doppio. costo d’uso per il primo mese. cad € 41,57
S. 1.03.2.3.h Gruppo verticale o orizzontale da 4” doppio. costo d’'uso mesi successivi o frazione. cad €427
s. 1.03.2.4 Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso rAl 3000 con tetto inclinato e feritoie

d’aria laterale, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori

a mm 630 x 370 x 200 per uni 45 e mm 655x450x200 per uni 70, completa di: a) manichetta nylon

gommato, raccordi in ottone uni 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone uni 5705; c)

lancia in ottone e rame con ugello fisso. costo d’'uso per mese o frazione.
S. 1.03.2.4.a UNI 45 e manichetta da m 15. cad €3,80
S. 1.03.2.4.b UNI 45 e manichetta da m 20. cad €4,30
S. 1.03.2.4.c UNI 45 e manichetta da m 25. cad €4,49
S. 1.03.2.4.d UNI 45 e manichetta da m 30. cad €4,67
S. 1.03.2.4.e UNI 70 e manichetta da m 15. cad €5,00
S. 1.03.2.4.f UNI 70 e manichetta da m 20. cad €524
S. 1.03.2.4.g UNI 70 e manichetta da m 25. cad €575
S. 1.03.2.4.h UNI 70 e manichetta da m 30. cad €6,40
S. 1.03.2.5 Contenitori per liquidi infiammabili. compenso per uso di contenitori per lo stoccaggio e il trasporto di

liquidi infiammabili, in acciaio piombato con maniglia oscillante, unico bocchetto e chiusura a molla. costo

d’uso per mese o frazione.
S. 1.03.2.5.a Capacita 9,50 litri. cad € 2,02
S. 1.03.2.5.b Capacita 19 litri. cad €294
s. 1.03.2.6 Pompa per travaso liquidi inflammabili. Fornitura e posa in opera di pompa manuale in acciaio per

travaso di liquidi infiammabili da fusti in posizione verticale, completa di tubo flessibile di lunghezza 1,8 m,

tubo di aspirazione telescopico e adattatore per applicazione al fusto. costo d’'uso per mese o frazione.

cad €23,64

S. 1.03.2.7 Accessori per il travaso di liquidi infiammabili da fusti orizzontali. Fornitura e posa in opera di

accessori per il travaso di liquidi infiammabili da fusti posti in posizione orizzontale, costituiti in ottone con
tenute in teflon. costo d’'uso per mese o frazione.
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S. 1.03.2.7.a Rubinetto diametro 3/4” non orientabile. cad €1,10
S. 1.03.2.7.b Prolunga flessibile da 150 mm. cad €227
S. 1.03.2.7.c Valvola di sicurezza diametro 2”. cad €3,25
s. 1.03.2.8 Tubazione metallica zincata con giunzioni filettate o a pressione per impianto antideflagrante diametro

1”. Fornitura compreso montaggio e smontaggio. m €17,38
S. 1.03.2.9 Tubazione metallica zincata con giunzioni filettate o a pressione per impianto antideflagrante diametro 1

1/2”. Fornitura compreso montaggio e smontaggio. Fornitura compreso montaggio e smontaggio.

m € 19,80

s. 1.03.2.10 Tubazione metallica zincata con giunzioni filettate o a pressione per impianto antideflagrante diametro

2”. Fornitura compreso montaggio e smontaggio. Fornitura compreso montaggio e smontaggio.

m €22,33

s. 1.03.2.11 Scatole di derivazione per impianti antideflagranti in metallo dimensioni 20x20 circa. Fornitura

compreso montaggio e smontaggio. cad € 18,20
s. 1.03.2.12 Scatole di derivazione per impianti antideflagranti in metallo dimensioni 30X30 circa. Fornitura

compreso montaggio e smontaggio. cad € 21,36
S. 1.03.2.13 Lampada di illuminazione fissa antideflagrante fino a 32w. Fornitura compreso montaggio e

smontaggio. cad € 225,14
s. 1.03.2.14 Punto di comando per impianto antideflagrante, tipo sezionatore. Fornitura compreso montaggio e

smontaggio. cad € 83,94
s. 1.03.2.15 lampada di tipo antideflagrante portatile a batteria ricaricabile non accessibile. nolo per un mese o

frazione. cad € 12,86
S. 1.03.2.16 Maggior costo di motore antideflagrante o protetto in modo analogo. %
S. 1.03.3 IMPIANTI EVACUAZIONE FUMI
S. 1.03.3.1 Misuratore multiplo di gas omologato AteX ii 2g eex iad iic t4. nolo per un mese o frazione. cad €2543
s. 1.03.3.2 Misuratore di singolo gas omologato AteX ii 1g eex ia iic t4 / AteX ii 2g eex ia d iic t4 (eex ia (d) iic t3/t4).

nolo per un mese o frazione. cad € 13,22
s. 1.03.3.3 Impianto di ventilazione della capacita di m® 500/ora, compresa tubazione flessibile in pvc della

lunghezza di m. 20, filtro per le polveri.
S. 1.03.3.3.a Montaggio e smontaggio. cad € 390,69
S. 1.03.3.3.b Fornitura e nolo per un mese o frazione. mese € 34,44
s. 1.03.3.4 Ventilatore elettrico da 4000 m?./ora, compresa posa in opera e collegamento elettrico fino a 20 m. costo

orario. ora €6,33
s. 1.03.3.5 Elettroventilatore assiale bistadio con portata d’aria 40 m*/s, potenza assorbita 44 KW, riferimento

tubazione diametro 1400 mm. €0,00
S. 1.03.3.5.a Montaggio e smontaggio. cad € 930,34
S. 1.03.3.5.b Fornitura e nolo per un mese o frazione. mese € 273,65
s. 1.03.3.6 Aerotubo di ventilazione intessuto di polietilene 320 gr/m?, con cresta di sospensione occhiellata ogni 50

cm; spezzoni da 30 ml; diametro 1400 mm. tratta di 100 ml; comprensiva di giunti ermetici in p.v.c., kit di

riparazione.
S. 1.03.3.6.a Montaggio e smontaggio compresi accessori di sospensione (ganci e tasselli). tratta da 100 ml. cad €1.773,35
S. 1.03.3.6.b Fornitura e nolo per un mese o frazione. mese €48,68
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S. 01:04 Mezzi e servizi di protezione collettiva

Ovvero tutti i mezzi ed i servizi di protezione collettiva gia definiti nel punto s.1.02 anche se previsti nel
PSC per eliminare o ridurre rischi lavorativi non interferenti

s. 1.04.1 SEGNALETICA PER CANTIERE
S. 1.04.1.1 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al d. Igs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola

adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione.
S. 1.04.1.1.a 350 x 350 mm. cad €0,34
S. 1.04.1.1.b 350 x 125 mm. cad €0,15
S. 1.04.1.1.c 500 x 330 mm. cad €0,44
S. 1.04.1.1.d triangolare, lato 350 mm. cad €0,49
s. 1.04.1.2 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al d. Igs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola

adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione.
S. 1.04.1.2.a 115 x 160 mm. cad €0,11
s. 1.04.1.2.b 270 x 330 mm. cad €0,32
S. 1.04.1.2.c 270 x 370 mm. cad €0,37
s. 1.04.1.2.d 270 x 430 mm. cad €043
s. 1.04.1.2.e 435 x 603 mm. cad €0,81
s. 1.04.1.2.f 350 x 125 mm. cad €0,15
s. 1.04.1.2.g 500 x 330 mm. cad €0,44
s. 1.04.1.2.h 700 x 500 mm. cad €0,94
S. 1.04.1.3 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al d. Igs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva

rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione.
S. 1.04.1.3.a2 270 x 370 mm. cad €0,37
S. 1.04.1.3.b 350 x 125 mm. cad €0,15
S. 1.04.1.3.c 500 x 330 mm. cad €0,44
S. 1.04.1.3.d 700 x 500 mm. cad €0,94
s. 1.04.1.4 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al d. Igs. 81/08, in lamiera di alluminio

5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: costo di utilizzo per mese o frazione.
S. 1.04.1.4.a 130 x 133 mm. cad €0,09
s. 1.04.1.4.b 250 x 310 mm. cad €0,23
S. 1.04.1.5 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al d. Igs. 81/08, in lamiera di alluminio

5/10; bifacciale, con pellicola adesiva rifrangente, 250 x 310 mm: costo di utilizzo per mese o frazione. cad €0,37
s. 1.04.1.6 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al d. Igs. 81/08, in lamiera di alluminio

5/10; monofacciale fotoluminescente. costo di utilizzo per mese o frazione.
S. 1.04.1.6.a 250 x 310 mm. cad €0,81
s. 1.04.1.6.b 400 x 400 mm. cad €1,54
S. 1.04.1.7 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al d. Igs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale,

con pellicola adesiva rifrangente: costo di utilizzo per mese o frazione.
S. 1.04.1.7.a 250 x 250 mm. cad €0,16
S. 1.04.1.7.b 250 x 310 mm. cad €0,23
S. 1.04.1.7.c 375 x 175 mm. cad €0,31
S. 1.04.1.7.d 400 x 500 mm. cad €0,58
S. 1.04.1.7.e monofacciale fotoluminescente
S. 1.04.1.7.e.1 250 x 250 mm. cad €0,63
S. 1.04.1.7.e.2 250 x 310 mm. cad €0,81
S. 1.04.1.7.e.3 400 x 400 mm. cad €1,54
S. 1.04.1.8 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al d. Igs.

81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione.
S. 1.04.1.8.a 125 x 185 mm. cad €0,14
S. 1.04.1.8.b 300 x 200 mm. cad €0,21
S. 1.04.1.8.c 330 x 500 mm. cad €044
s. 1.04.1.8.d 500 x 590 mm. cad €0,81
S. 1.04.1.8.e 600 x 400 mm. cad €0,74
S. 1.04.1.8.f 500 x 700 mm. cad €0,94
S. 1.04.1.9 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di

fissaggio. cad €6,83
s. 1.04.1.10 Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza, diametro

del palo pari a 48 mm; costo di utilizzo del palo per mese o frazione.
S. 1.04.1.10.a altezza 3 m. cad €0,69
S. 1.04.1.10.b altezza 4 m. cad €0,83
S. 1.04.1.11 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo.
S. 1.04.1.11.a costo di utilizzo del materiale per mese o frazione. cad €0,59
S. 1.04.1.11.b posizionamento in opera e successiva rimozione. cad €1,03
S. 1.04.2 SEGNALETICA PER CANTIERE STRADALE
S. 1.04.2.1 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del regolamento di attuazione del codice della

strada, fig.ii 383-390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. costo d’'uso per mese o frazione.
S. 1.04.2.1.a Lato 60 cm, rifrangenza classe i. cad € 1,62
S. 1.04.2.1.b Lato 60 cm, rifrangenza classe ii. cad € 3,31
s. 1.04.2.2 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del regolamento di attuazione del

codice della strada, fig.ii 46-75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. costo d’'uso per mese o frazione.
S. 1.04.2.2.a Diametro 60 cm, rifrangenza classe i. cad €225
S. 1.04.2.2.b Diametro 60 cm, rifrangenza classe ii. cad €4,62
S. 1.04.2.3 Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del regolamento di attuazione del codice della

strada, fig. ii 411/a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con

rifrangenza classe i. dimensioni 90x135 cm. costo d’uso per mese o frazione. cad €10,32
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s. 1.04.2.4 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del regolamento di attuazione del codice della
strada, fig. ii 399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm
con rifrangenza classe i (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la
distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm. costo d’'uso per mese o

frazione.
S. 1.04.2.4.a Dimensioni 90x250 cm. cad €18,25
S. 1.04.2.4.b Dimensioni 135x365 cm. cad € 26,84
S. 1.04.2.4.c Dimensioni 135x180 cm. cad € 16,32
S. 1.04.2.4.d Dimensioni 200x270 cm. cad € 28,70
S. 1.04.2.5 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del regolamento di attuazione del codice della strada, fig ii 382)

da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe i. costo d’'uso per mese o frazione. cad € 26,39
s. 1.04.2.6 Barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del regolamento di attuazione del

codice della strada, fig.ii 392), costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza

200 mm, con strisce alternate oblique, rifrangenti in classe i. costo d’'uso per mese o frazione.
S. 1.04.2.6.a Lunghezza pari a 1200 mm. cad €291
S. 1.04.2.6.b Lunghezza pari a 1500 mm. cad € 3,31
S. 1.04.2.6.c Lunghezza pari a 1800 mm. cad €3,73
S. 1.04.2.7 Barriera direzionale di delimitazione (in osservanza del regolamento di attuazione del codice della

strada, fig.ii 393/a) costituita da due sostegni metallici corredati da una fascia metallica con strisce a punta

di freccia, per segnalare deviazioni temporanee comportanti curve strette, cambi di direzione bruschi e

contornamento di cantieri.costo d’'uso per mese o frazione.
S. 1.04.2.7.a Dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe I. cad € 13,36
S. 1.04.2.7.b Dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe Il. cad € 26,79
S. 1.04.2.7.c Dimensioni 90x360 cm, con strisce rifrangenti in classe I. cad € 34,08
S. 1.04.2.7.d Dimensioni 90x360 cm, con strisce rifrangenti in classe Il. cad € 64,81
s. 1.04.2.8 Pannello di delimitazione (in osservanza del regolamento di attuazione del codice della strada, fig.ii 394)

per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro. costo d’'uso per mese o frazione.
s. 1.04.2.8.a Dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe |. cad €2,51
S. 1.04.2.8.b Dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe II. cad € 3,60
s. 1.04.2.9 Delimitatore modulare di curva provvisoria (in osservanza del regolamento di attuazione del codice

della strada, fig.ii 395), con strisce a punta di freccia, per evidenziare il lato esterno delle deviazioni con

curve provvisorie di raggio inferiore o uguale a 200 m. in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. costo

d’uso per mese o frazione.
S. 1.04.2.9.a Dimensioni 60x60 cm, rifrangenza in classe I. cad €2,65
S. 1.04.2.9.b Dimensioni 60x60 cm, rifrangenza in classe II. cad €5,12
S. 1.04.2.9.c Dimensioni 90x90 cm, rifrangenza in classe I. cad €737
S. 1.04.2.9.d Dimensioni 90x90 cm, rifrangenza in classe II. cad € 15,00
S. 1.04.2.10 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm.
S. 1.04.2.10.a Costo d'uso per mese o frazione. cad €1,10
S. 1.04.2.10.b Posizionamento e successiva rimozione. cad €0,88
S. 1.04.2.11 Cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli

o composti, tabelle, pannelli). costo d’'uso per mese o frazione.
S. 1.04.2.11.a Con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 90 cm). costo d’'uso per mese o

frazione. cad €1,60
S. 1.04.2.11.b Pesante verniciato a fuoco, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 60 cm)

piu pannello integrativo. costo d’'uso per mese o frazione. cad €237
s. 1.04.2.12 Cavalletti con chiusura a libro, in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica

stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli). costo d’'uso per mese o frazione.
S. 1.04.2.12.a Per cartelli 90x120 cm. cad €1,90
S. 1.04.2.12.b Per cartelli 90x135 cm. cad € 3,91
S. 1.04.2.12.c Per cartelli 120x180 cm. cad €4,78
S. 1.04.2.12.d Per cartelli 135x200 cm. cad €6,22
S. 1.04.2.13 Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di carrelli per lo spostamento,

autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati con 100 ml. di cavo.
S. 1.04.2.13.a Nolo per un mese o frazione. cad € 53,69
S. 1.04.2.13.b Posa e rimozione. cad €94,34
S. 1.04.2.13.c Costo di esercizio, compresa sostituzione e ricarica batterie. giorno € 24,37
s. 1.04.2.14 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del regolamento di

attuazione del codice della strada, fig.ii 404), costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante

gialla nel disco di centro, collocato su palo sagomato di altezza pari a 2 m, base di appesantimento in

gomma e cassetta stagna per I'alloggiamento delle batterie (comprese nella valutazione); valutazione

riferita allimpianto completo.
S. 1.04.2.14.a Costo d'uso per mese o frazione. cad €21,33
S. 1.04.2.14.b Posizionamento in opera e successiva rimozione. cad €13,21
S. 1.04.2.15 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore

notturne o in caso di scarsa visibilita, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in

polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a batteria

(comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno.
S. 1.04.2.15.a Dispositivo con lampada alogena, costo d’'uso mensile. cad €8,44
S. 1.04.2.15.b Dispositivo con lampada allo xeno, costo d’'uso mensile. cad €12,80
S. 1.04.2.15.c Montaggio in opera, su pali, barriere, ecc., e successiva rimozione. cad € 6,60
s. 1.04.2.16 Lampeggiatori sincronizzabili, da posizionare in serie per effetto sequenziale, costituito da faro in

materiale plastico antiurto, diametro 230 mm, lampada allo xeno, funzionamento a batteria (comprese

nella valutazione), dispositivo di sincronizzazione a fotocellula.

. 1.04.2.16.a Costo d'uso per mese o frazione. cad €22,97

S. 1.04.2.16.b Posizionamento in opera e successiva rimozione. cad €6,60
s. 1.04.2.17 Impianto di segnalazione luminosa autoalimentato, di tipo sequenziale o a semplice lampeggio,

costituito da centralna funzionante a 12 v, cavi, fari di diametro 230 mm posti su pannelli di delimitazione
rifrangenti in classe i (completi di basi di sostegno), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento
notturno. costo d’uso per mese o frazione.
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S. 1.04.2.17.a Impianto con 4 fari con lampada alogena. cad €70,35
S. 1.04.2.17.b Impianto con 5 fari con lampada alogena. cad €75,31
S. 1.04.2.17.c Impianto con 6 fari con lampada alogena. cad €78,61
S. 1.04.2.17.d Impianto con 10 fari con lampada alogena. cad €90,17
S. 1.04.2.17.e Impianto con 4 fari con lampada allo xeno. cad €76,95
S. 1.04.2.17.f Impianto con 5 fari con lampada allo xeno. cad €81,91
S. 1.04.2.17.g Impianto con 6 fari con lampada allo xeno. cad € 86,87
S. 1.04.2.17.h Impianto con 10 fari con lampada allo xeno. cad € 103,38
s. 1.04.2.18 Allestimento e rimozione per impianto di segnalazione luminosa, compreso posizionamento,

allacci ed ogni altro onere; valutazione riferita ad ogni singolo faro. cad €441
s. 1.04.2.19 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del regolamento di attuazione del codice della

strada, fig.ii 396). costo d’'uso mensile compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti.
S. 1.04.2.19.a Altezza del cono pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti. cad €0,35
S. 1.04.2.19.b Altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti. cad €0,61
S. 1.04.2.19.c Altezza del cono pari a 75 cm, con 3 fasce rifrangenti. cad €1,62
s. 1.04.2.20 Piazzamento e successiva rimozione di ogni cono, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di

spostamenti provocati da mezzi in marcia. cad €1,58
S. 1.04.2.21 Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti rifrangenti di classe ii (in osservanza del

regolamento di attuazione del codice della strada, fig.ii 397).
S. 1.04.2.21.a Costo di utilizzo di ogni delineatore per tutta la durata della segnalazione, compreso eventuali perdite e/o

danneggiamenti. cad €4,92
S. 1.04.2.21.b Allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante, compresi

eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia. cad €2,03
s. 1.04.2.22 Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a

norma dell’art. 35 del regolamento di attuazione del codice della strada.
S. 1.04.2.22.a Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate oin calcestruzzo per formazione di strisce della

larghezza di 12 cm, in colore giallo, con impiego di almeno 130 g/m di vernice rifrangente con perline di

vetro premiscelate alla vernice. m €0,83
S. 1.04.2.22.b Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli,

di qualsiasi forma, superficie ed entita, al m? di superficie verniciata misurata vuoto per pieno. mq €6,07
S. 1.04.2.23 Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale temporanea mediante attrezzatura abrasiva su

qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta a regola d’arte, al termine dei lavori, senza lasciare residui

permanenti.
S. 1.04.2.23.a Strisce longitudinali rette o curve da 12 cm. Al metro lineare. m €1,77
S. 1.04.2.23.b Strisce longitudinali rette o curve da 15 cm. Al metro lineare. m €2,00
S. 1.04.2.23.c Strisce longitudinali rette o curve da 20 cm. Al metro lineare. m €2,38
S. 1.04.2.23.d Strisce longitudinali rette o curve da 25 cm. Al metro lineare. m €285
S. 1.04.2.23.e Attraversamenti pedonali, zebrature, ecc. Al m2 mq € 10,08
S. 1.04.2.24 Fornitura di torce a mano antivento in juta paraffinata, lunghezza 80 cm, diametro 3 cm cad €1,65
S. 1.04.3 AVVISATORI ACUSTICI
s 1.04.3.1 Impianto anemometrico costituito da: sensore di velocita del vento dotato di 25 m. di cavo per

collegamento; centralina di allarme con soglia regolabile; indicatore di velocita del vento. nolo per mese o

frazione. cad €47,79
s. 1.04.3.2 Posa in opera di impianto anemometrico, compreso palo di sostegno h. 2,15 m. e collegamento

elettrico fino a 20 ml. cad €414,09
s. 1.04.3.3 Impianto segnalazione temporali costituito da: sensore completo di 25 m. di cavo per collegamento;

centralina di segnalazione di allarme.
S. 1.04.3.3.a Nolo per mese o frazione. cad € 34,59
S. 1.04.3.3.b Posa in opera, compreso palo di sostegno h. 2.15 m. sensore, collegamento elettrico fino a 20 ml. della

centralina, pronto all’'uso. cad € 696,83
s. 1.04.3.4 Sirena di allarme da esterno autoprotetta, alimentata a 24 v, compreso collegamento alla rete elettrica

ed al dispositivo di segnalazione fino a m. 20 in custodia metallica verniciata, completa di lampeggiatore,

provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un periodo di almeno 1 ora.
S. 1.04.3.4.a Montaggio, smontaggio e nolo per il primo mese. m € 144,01
S. 1.04.3.4.b Nolo mesi successivi o frazione. m €5,49
S. 1.04.3.5 Sirena di allarme da interno autoprotetta, alimentata a 24 v, compreso collegamento alla rete elettrica

ed al dispositivo di segnalazione fino a m. 20 in custodia metallica verniciata, completa di lampeggiatore,

provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un periodo di almeno 1 ora.
S. 1.04.3.5.a Montaggio, smontaggio e nolo per il primo mese. m €50,11
S. 1.04.3.5.b Nolo mesi successivi o frazione. m €274
s. 1.04.4 ATTREZZATURE PER IL PRIMO SOCCORSO

Le attrezzature per il primo soccorso comprendono tutto cio che é previsto nel PSC per garantire il

recupero, eventuali interventi immediati o il trasporto di lavoratori infortunati (es. barelle, attrezzature per il

recupero da luoghi ristretti o confinati, bombole di ossigeno, ecc.). Sono escluse le attrezzature

individuabili in funzione della tipologia dell'impresa quali il pacchetto o la cassetta di medicazione.
s. 1.04.4.1 Kit leva schegge in valigetta contenente 1 matita levaschegge Professional, 1 specchietto, 1 lente

d’ingrandimento, 1 flacone di soluzione sterile salina 130 ml con tappo oculare, 1 bicchierino oculare, 1

pinza levaschegge inox 11,5 cm, 2 buste garza sterile 18 x 40 cm. cad €27,43
s. 1.04.4.2 Kit lava occhi in valigetta contenente 1 soluzione neutra sterile per lavaggio oculare 250 ml., 1 soluzione

salina 500 ml., 1 tappo oculare, 2 compresse oculari, 2 buste garza idrofila sterile, 1 paio di forbici lister, 1

rotolo cerotto tnt m 5x1,25 cm, 1 pacco di fazzoletti di carta, 1 specchietto. cad € 126,60
s. 1.04.4.3 Barella pieghevole in due realizzata in alluminio anticorodal anodizzato, dotata di piedini di sostegno,

con telo in poliestere alta tenacita, spalmato in Pvc antiputrescente, autoestinguente, lavabile. dimensioni

aperta 203x50x14 cm., chiusa 96x50x17 cm. Peso 6,5 kg. nolo per un mese o frazione. cad € 14,57
s. 1.04.4.4 Barella pieghevole in due realizzata in alluminio anticorodal anodizzato, dotata di piedini di sostegno e

ruote, con telo in poliestere alta tenacita, spalmato in Pvc antiputrescente, autoestinguente, lavabile.

dimensioni aperta 195x54x20 cm., chiusa 96x54x8,5 cm. Peso 6,5 kg. nolo per un mese o frazione. cad € 17,60
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1.04.4.5 Barella tipo basket in tubo di acciaio al carbonio saldato e trattato galvanicamente con sponde laterali
protette da scheletro in acciaio munita di punti di ancoraggio per moschettoni, sia per il sollevamento

verticale che per il traino, Piano in multistrato marino verniciato o materiale plastico, fornita con due cinture

in polipropilene da 50 mm con fibbia a sgancio rapido. dimensioni 204X47X19 cm. peso 16 kg. nolo per un
mese o frazione.
1.04.4.6 Barella realizzata in materiale plastico e stivabile in sacca, dotata di cinture di traino e sollevamento,
maniglie addizionali per il trasporto, moschettone in alluminio e imbracatura per il sollevamento.
Dimensioni 243X3X97 cm. peso 6 kg. nolo per un mese o frazione.
1.04.4.7 Barella nrt “neil robertson type” per il recupero di infortunati in condizioni difficoltose e in spazi angusti,
realizzta con stecche semirigide e cotone, munita di punti di ancoraggio per moschettoni, stivabile in
sacca. dimensioni 190X2Xh115 cm. peso 7,5 Kg. nolo per un mese o frazione.
1.04.4.8 Ambulanza con personale medico e paramedico.
1.04.4.9 Ambulanza con personale paramedico.
1.04.4.10 Disponibilita di apparecchi ricetrasmettitori della potenza di circa 5W mantenuti in condizione di
utilizzo. nolo per un mese o frazione.
1.04.4.11 Sedia sospesa per I'accesso ai pozzi mediante apparecchio di sollevamento. nolo per un mese o
frazione.
1.04.4.12 Kit per recupero verticale conforme alla norma uni-en 341 classe ¢ comprensivo di:
« dispositivo di discesa,
< fune di lavoro,
« 3 moschettoni,
« cinghia ad anello,
« coltello,
» sacca di trasporto.
diametro fune di lavoro: 11 mm. nolo per un mese o frazione.
1.04.4.12.a Lunghezza cavo: 20 mt.
1.04.4.12.b Lunghezza cavo: 30 mt.
1.04.4.13 Dispositivo di recupero e sollevamento conforme uni en 354 inclusi tre moschettoni standard. nolo per
un mese o frazione.
1.04.4.14 Dispositivo di recupero per treppiede conforme alla norma uni-en 1496 classe B, freno di bloccaggio
automatico, carico di lavoro massimo 180 Kg. diametro cavo: 6,3 mm. cavo in acciaio galvanizzato
lunghezza 25 mt. peso: 13 Kg. nolo per un mese o frazione.
1.04.4.15 Automezzo atrazione integrale, con comodo accesso alla parte posteriore per il trasporto di infortunati,
compresi verifica del funzionamento una volta alla settimana, oneri per il funzionamento, carburante e
materiali di consumo. nolo per un mese o frazione.

1.04.5 ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
1.04.5.1 Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da plafoniera di emergenza, costruita in materiale
plastico autoestinguente, completa di tubo fluorescente, della batteria tampone, del pittogramma e degli
accessori di fissaggio, fornito e posto in opera.
1.04.5.1.a Montaggio, smontaggio e nolo per il primo mese.
1.04.5.1.b Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.
1.04.5.2 Linea alimentazione con cavo tipo Ho7rn-F, o equivalente, tripolare, applicata in interno o esterno a
parete o fascettato su tesata, o posata entro tubazione.
1.04.5.2.a sezione 3 x 2,5 mm>.
1.04.5.2.b sezione 3x4 mm?.
1.04.5.2.c sezione 3x6 mm?.
1.04.5.2.d sezione 3x10 mm?2.
1.04.5.2.e sezione 3x16 mm?2.
1.04.5.2.f sezione 3x25 mm>.
1.04.5.3 Linea di alimentazione con cavo tipo Ho7rn-F o Fg1K quadripolare, applicata all’esterno a parete o
fascettato su testata, o posata entro tubazione.
1.04.5.3.a sezione 4x2,5 mm>.
1.04.5.3.b sezione 4x4 mm?.
1.04.5.3.c sezione 4x6 mm?.
1.04.5.3.d sezione 4x10 mm?.
1.04.5.3.e sezione 4x16 mm?.
1.04.5.3.f sezione 4x25 mm?2.
1.04.5.4 Linea di alimentazione con cavo tipo Ho7rn-F, o equivalente, pentapolare, applicata all’esterno a
parete o fascettato su tesata, o posata entro tubazione.
1.04.5.4.a sezione 5x2,5 mm>.
1.04.5.4.b sezione 5x4 mm?.
1.04.5.4.c sezione 5x6 mm?.
1.04.5.4.d sezione 5x10 mm?2.
1.04.5.4.e sezione 5x16 mm?2.
1.04.5.4.f sezione 5x25 mm?>.
1.04.5.5 Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, compresi verifica del funzionamento una volta
alla settimana, esclusi oneri per il funzionamento, carburante e materiale di consumo. Potenza fino a 10
kw. nolo per un mese o frazione.
1.04.5.6 Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, oneri per il funzionamento, carburante e
materiale di consumo. Potenza fino a 10 kw. costo di esercizio.
1.04.5.7 Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, compresi verifica del funzionamento una volta
alla settimana, esclusi oneri per il funzionamento, carburante e materiale di consumo. Potenza fino a 30
kw. nolo per un mese o frazione.
1.04.5.8 Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, oneri peril funzionamento, carburante e
materiale di consumo. Potenza fino a 30 kw. costo di esercizio.

1.04.6 MEZZI ESTINGUENTI
1.04.6.1 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di
indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese
verifiche periodiche, posato su supporto a terra. nolo per mese o frazione.
1.04.6.1.a Da 1 Kg. classe 3 A 13 Bc.
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S. 1.04.6.1.b Da 2 Kg. classe 5 A 21 Bc. cad €1,12
S. 1.04.6.1.c Da 4 Kg. classe 8 A 55 Bc. cad €1,59
S. 1.04.6.1.d Da 6 Kg. classe 34 A 233 Bc. cad €1,72
S. 1.04.6.1.e Da 9 Kg. classe 34 A 233 Bc. cad €2,07
S. 1.04.6.1.f Da 12 Kg. classe 43 A 183 Bc. cad €2,29
S. 1.04.6.2 Estintore ad anidride carbonica co2 per classi di fuoco B e c (combustibili liquidi e gassosi)

particolarmente adatto per utilizo su apparecchiature elettriche, omologato, con valvola a pulsante,valvola

di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite

valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. nolo per mese o frazione.
S. 1.04.6.2.a Da 2 Kg classe 34 Bc. cad €7,93
S. 1.04.6.2.b Da 5 Kg classe 89 Bc. cad € 13,81
S. 1.04.6.3 Estintore carrellato a polvere, omologato, con valvola a pulsante,valvola di sicurezza a molla e

manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno,

comprese verifiche periodiche. nolo per mese o frazione.
s. 1.04.6.3.a Da 30 Kg classe AB 1 c. cad €9,38
S. 1.04.6.3.b Da 50 Kg classe AB 1 c. cad €12,49
s. 1.04.6.4 Estintore carrellato ad anidride carbonica co2 per classi di fuoco B e ¢ (combustibili liquidi e gassosi)

particolarmente adatto per utilizo su apparecchiature elettriche, ricaricabile con manichetta, omologato,

con valvola a pulsante,valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di

controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche.

nolo per mese o frazione.
S. 1.04.6.4.a Da 18 Kg classe B 10 c. €22,17
S. 1.04.6.4.b Da 27 Kg classe B 6 c. € 25,70
S. 1.04.6.4.c Da 34 Kg classe B4 c. €47,00
s.
s. 1.04.7 SERVIZI DI GESTIONE DELLE EMERGENZE

| servizi di gestione delle emergenze comprendono le specifiche procedure di emergenza ed il personale

e le attrezzature previsti nel PSC al fine di garantire il necessario soccorso in specifiche lavorazioni o nei

cantieri a grande distanza dalle strutture sanitarie site nel territorio.
S. 1.04.7.1 Reperibilita di medico per lavori in sotterraneo, per tutta la durata del lavoro. intervento entro 45 minuti

escluso onorario per ogni singolo accesso. costo giornaliero per turno (minimo un mese). giorno € 844,00
s. 1.04.7.2 Disponibilita di medico residente in loco, per lavori in sotterraneo, per tutta la durata dei lavori. costo

giornaliero per turno (minimo un mese). giorno € 844,00
S. 1.04.7.3 Disponibilita di infermiere residente in cantiere, per lavori in sotterraneo, per tutta la durata dei

lavori. costo giornaliero per turno (minimo un mese). giorno € 422,00
s. 1.04.7.4 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature

necessarie. verifica delle attrezzature e addestramento periodico per I'uso delle stesse. costo pro capite

al mese (4ore/mese). pro capite € 253,59
S. 1.04.7.5 Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del

funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi

antincendio, ecc.). cad €70,69
s. 1.04.7.6 Esercitazione evacuazione alloggiamenti, comprensiva di illustrazione delle procedure da

parte del preposto. Per ogni lavoratore coinvolto, da ripetersi una volta all’anno (2 ore di operaio lavoratore/

specializzato, per il numero di lavoratori occupati, comprensivi della quota preposto). anno €77,75
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S. 1.05 Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza

Il costo di una procedura si traduce nel costo orario della mano d'opera necessaria per I'attuazione o la
verifica di particolari modalita o sequenze stabilite nel PSC per eseguire un determinato lavoro o
operazione in sicurezza (partecipazione alle riunioni di coordinamento, supervisione dei preposti per
particolari lavorazioni, ausilio di addetti per manovre di automezzi in spazi limitati, verifiche di controllo
finalizzate alla sicurezza per ponteggi, scavi, ecc.).

S. 1.05.1 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d’arte con

idonei mezzi meccanici, senza 'asportazione degli apparati radicali, compresa I’asportazione del

materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato. mq €0,72
S. 1.05.2 Decespugliamento come sopra, senza rimozione dei materiali di risulta. mq €0,42
S. 1.05.3 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d’arte con

idonei mezzi meccanici, con I'asportazione degli apparati radicali, compresa I’asportazione del

materiale di risulta e trasporto in discarica. mq €1,29
S. 1.05.4 Decespugliamento come sopra, senza rimozione dei materiali di risulta. mq €0,96
S. 1.05.5 Decespugliamento selettivo di area boscata e non, invasa da vegetazione arbustivo-erbacea

infestante (rovi, canne, ortica, ecc.),in aree di qualsiasi natura e pendenza e con copertura terreno
superiore al 50%, con salvaguardia delle presenze naturali e della eventuale rinnovazione arborea ed

arbustiva naturale, con raccolta e trasporto in discarica dei materiali di risulta. mq €097
S. 1.05.6 Decespugliamento come sopra, senza rimozione dei materiali di risulta. mq €0,76
S. 1.05.7 Eliminazione selettiva di vegetazione infestante arborea (tipo robinia p. e Ailanthus spp.),con

diametri inferiori ai 0,15 cm., arbustiva ed erbacea, mediante I'impiego di attrezzature meccaniche minori

e di mezzi pesanti, compresa I'asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica, senza

eliminazione dell’apparato radicale. mq €1,80
S. 1.05.8 Eliminazione selettiva di vegetazione infestante arborea (tipo robinia p. e Ailanthus spp.),con

diametri inferiori ai 0,15 cm., arbustiva ed erbacea, mediante I'impiego di attrezzature meccaniche minori e

di mezzi pesanti, compresa I'asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica, con

eliminazione dell’apparato radicale.

S. 1.05.9 Innaffiamento antipolvere eseguito con autobotte. nolo autobotte con operatore comprensivo di
consumi ed ogni altro onere di funzionamento. costo orario. ora € 186,78
S. 1.05.10 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi,

eseguita da tecnici specializzati con idonea apparecchiatura cercametalli munita di avvisatore acustico e
con trasmissione dei segnali. da eseguirsi mediante I'esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m
1,00 e per tutta la lunghezza dell'area. compreso I'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la
segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorita competenti, la sorveglianza, I'assistenza e quanto altro
occorre per eseguire I'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative.

S. 1.05.10.a Per il primo strato sino alla profondita di m. 1,00 dal piano campagna. mq €0,69
S. 1.05.10.b Per strati successivi al primo della profondita di m. 1,00, per ogni strato bonificato. mq €0,69
S. 1.05.11 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi,

eseguita da tecnici specializzati fino a profondita prescritta dal reparto infrastrutture dell’'esercito italiano di

competenza mediante perforazione a tratte successive. compreso I'onere per il trasporto ed impianto delle
attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorita competenti, la sorveglianza, I'assistenza
e quanto altro occorre per eseguire 'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative.

S. 1.05.11.a Sino a profondita massima di m. 9,00 dal piano campagna, per ogni metro quadro bonificato. mq €5,32
S. 1.05.11.b  Sino a profondita massima di m. 12,00 dal piano campagna, per ogni metro quadro bonificato. mq €7,39
s. 1.05.12 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore

per I’esecuzione dei lavori, prevista all’inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione

di nuova impresa esecutrice. costo medio pro-capite per ogni riunione. pro capite € 214,44
S. 1.05.13 Conferenze di cantiere. costo annuo per ogni lavoratore. pro capite €104,45
S. 1.05.14 Verifiche, sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora di effettivo servizio. ora €3534
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S.

1.06

1.06.1

1.06.1a
1.06.1b
1.06.1c
1.06.1d

Interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni

Vanno considerati il fermo personale o il fermo attrezzatura necessario per eseguire due o piu lavorazioni,
tecnicamente non separabili, in tempi diversi o nello stesso ambito lavorativo. Non vanno computati come
costi gli sfasamenti temporali gia previsti dal cronoprogramma ma solo quelli che comportano modifiche
alle normali procedure di lavoro come ad esempio il fermo temporaneo dell'attivita dellimpresa in una
singola fase di lavoro.

Costo orario di fermo temporaneo di macchina o lavoratore ove nel Psc sia previsto che lavorazioni
concomitanti o interferenti non possano essere eseguite contemporaneamente nello stesso luogo. il
costo orario si riferisce al tempo giornaliero in cui I'impresa non puo operare in attesa del termine o della
sospensione temporanea della lavorazione interferente. lo stesso onere puo essere riferito al tempo
necessario per spostare durante tale interferenza il personale o le macchine in altra area di lavoro.

Operaio comune. ore
Operaio qualificato. ore
Opearaio specializzato. ore

Macchine (riferimento costo orario Parte A cap. 4 noli).
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S. 1.07 Misure di coordinamento relative all’'uso in comune di impianti, attrezzature,
infrastruture, mezzi e servizi di protezione collettiva

Il costo di tali misure si traduce nel costo orario della mano d’opera necessaria per 'attuazione o la
verifica delle procedure e delle modalita di lavoro previste nel PSC e da adottare per utilizzare
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva in sicurezza.

S. 1.07.1 Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle

prescrizioni contenute a tal fine nel Psc da parte dei soggetti individuati dal cordinatore pe la

progettazione.
S. 1.07.1a Operaio comune. ore €29,77
S. 1.07.1b Operaio qualificato. ore € 32,89
S. 1.07.1c Opearaio specializzato. ore € 35,34
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Nuovi prezzi sicurezza

Giugno 2022

Codice

Descrizione

Unita

Prezzo

NSIC001

Fornitura di materiale per la gestione delle emergenze in galleria, consistente in
barella toboga idonea agli ambienti antideflagranti, un autorespiratore con bombola,
una lampada portatile AD, una corda con moschettoni, un piede di porco, una
cesoia, un piccone, un‘ascia, un paio di guanti anticalore, un completo antifiamma,
un casco antincendio con visiera, un estintore 34A, 233BC, dieci manichette di

ricon/a All'annn

cad/anno

€3.764,52

NSIC002

Realizzazione di elisuperficie di dimensione m 27x27, realizzata mediante scavo di
sbancamento, posa di tnt, esecuzione di fondazione in misto granulare rullato, pista
in c.a. armato. Completa di segnalazione orizzontale (H inscritta in cerchio di r=5 m)
e manichetta seanavento

cad

€ 20.970,96

NSIC003

Noleggio di kit segnaletico veicolare per deviazione temporanea con custodia
semirigida, composto da:

- n.1 segnale richiudibile 60x60 completo di cavalletto con 4 calamite.

- n.1 segnale richiudibile 60x60 completo di cavalletto

- n.1 contenitore semirigido con apertura mediante 2 cerniere a zip

- n.1 bandierina fluorescente manico richiudibile

-n.5 coni in gomma HT in apposita custodia.

Al mese

cad/mese

€ 29,87

NSIC019

Realizzazione di vasca per il lavaggio delle ruote della dimensione pari a circa 50 mc.

cad

€4.679,09

NSIC020

Realizzazione di piazzola per il lavaggio della betoniera come da elaborati grafici.

mq

€5.908,36

NSIC021

Smaltimento acque meteoriche e sanitarie del piazzale, composto da: tubi in PVC di
sezione adequata, pozzetti in c.a.v., ecc.

a corpo

€62.135,49

NSIC023

Fornitura e posa in opera di specchio parabolico in policarbonato specchiato,
infrangibile, per la visualizzazione oltre ostacoli o curve, utilizzabile sia per curve
stradali che per interni. Completo di attacco snodato, per pali di diametro 60 mm o
staffa a muro. Visibilita 90°

cad

€ 123,86

NSIC027

Predisposizione di sistema di protezione e recinzione installata su New Jersey
costituita da tappo, staffa, zoccolo, pali in pvc, fascette, compreso montaggio in
opera, rimozione a fine lavori e mantenimento in efficienza, al ml per il primo mese di
utilizzo

ml

€ 3,56

NSIC027a

Predisposizione di sistema di protezione e recinzione installata su New Jersey come
descritto alla voce NSIC027, al ml per i mesi successivi al primo.

ml

€0,67

NSIC027d

Mascheramento realizzato con telo impermeabile per contenimento spruzzi,
installato su supporto descritto alla voce NSIC027. Il mascheramento ha altezza
totale di mt 2 di cui 1 metro installato sul sistema di cui sopra ed 1 metro a copertura
della barriera new jersey. Montaggio in opera, rimozione a fine lavori e
mantenimento in efficienza, al ml per il primo mese.

ml

€3,15

NSIC027e

Mascheramento realizzato con telo impermeabile per contenimento spruzzi, come
descritto alla voce NSIC027d, al ml per i mesi successivi al primo.

ml

€0,36

NSIC027f

Smontaggio e rimontaggio del mascheramento (di qualunque tipologia) predisposto
sul sistema di protezione e recinzione installata su New Jersey. Al ml di
mascheramento.

ml

€278

NSIC031

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove vengono esplicitate le
procedure previste per lo svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-lavoratore.

ora/lav

€30,50

NSIC032

Impianto di raffrescamento per baraccamenti di circa 20 mgq composto da unita del
tipo a pompa di calore con sistema dual-split della potenza di 1500 W cadauno ,
incluso tubazioni di collegamento, staffaggi , scarichi, collegamenti elettrici, tubazioni
e quant'altro necessario. Nolo al mq per ogni mese.

mg/mese

€184

NSIC033

Impianto di raffrescamento per baraccamenti di circa 20 mg composto da unita del
tipo a pompa di calore con sistema dual-split della potenza di 1500 W cadauno ,
incluso tubazioni di collegamento, staffaggi , scarichi, collegamenti elettrici, tubazioni
e quant'altro necessario. Installazione e nolo per i primi sei mesi al mq.

mq

€23,24

NSIC034

Respiratore di protezione per vapori organici sino a 5000 ppm o 10 x TLV. Monouso.
Esente da manutenzione. Classe FFA2P3. Omologazione CE - EN 405

cad

€31,45

NSIC042

Fornitura e posa in opera di argano a braccio monofase di portata 200 kg, lunghezza
cavo di sollevamento 25 m.

cad

€1.371,22
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NSIC043

Noleggio di stazione di ventilatore assiale, comprendente:
- 1 boccaglio di aspirazione;

- 4 Silenziatori assiali tipo FAR;

- 1 Unita ventilatore;

- 2 Basi di appoggio;

- 2 Reti di protezione;

- 2 Boccagli adattamento;

- 2 Quadri elettrici con inverter.

Per una galleria di lunghezza massima di 300 m.

Comprensivo di stazione di ventilazione di riserva, di trasporto e assicurazione fino in
cantiere.

All'anno

cad/anno

€ 88.602,06

NSIC044

Noleggio di stazione di ventilatore assiale, comprendente: -1
boccaglio di aspirazione;

- 4 Silenziatori assiali tipo FAR;

- 1 Unita ventilatore;

- 2 Basi di appoggio;

- 2 Reti di protezione;

- 2 Boccagli adattamento;

- 2 Quadri elettrici con inverter.

Per una galleria di lunghezza massima di 600 m.

Comprensivo di stazione di ventilazione di riserva, di trasporto e assicurazione fino in
cantiere.

All'anno

cad/anno

€80.944,12

NSIC045

Noleggio di stazione di ventilatore assiale, comprendente: -1
boccaglio di aspirazione;

- 4 Silenziatori assiali tipo FAR;

- 1 Unita ventilatore;

- 2 Basi di appoggio;

- 2 Reti di protezione;

- 2 Boccagli adattamento;

- 2 Quadri elettrici con inverter.

Per una galleria di lunghezza di 900 m.

Comprensivo di stazione di ventilazione di riserva, di trasporto e assicurazione fino in
cantiere.

All'anno

cad/anno

€57.973,50

NSIC046

Noleggio di stazione di ventilatore assiale, comprendente: -1
boccaglio di aspirazione;

- 4 Silenziatori assiali tipo FAR;

- 1 Unita ventilatore;

- 2 Basi di appoggio;

- 2 Reti di protezione;

- 2 Boccagli adattamento;

- 2 Quadri elettrici con inverter.

Per una galleria di lunghezza di 1.200 m.
Comprensivo di stazione di ventilazione di riserva, di trasporto e assicurazione fino in
cantiere.

cad/anno

€ 114.403,10

NSIC047

Noleggio di stazione di ventilatore assiale, comprendente:
- 1 boccaglio di aspirazione;

- 4 Silenziatori assiali tipo FAR;

- 1 Unita ventilatore;

- 2 Basi di appoggio;

- 2 Reti di protezione;

- 2 Boccagli adattamento;

- 2 Quadri elettrici con inverter.

Per una galleria di lunghezza di 1.600 m.
Comprensivo di stazione di ventilazione di riserva, di trasporto e assicurazione fino in
cantiere.

cad/anno

€ 165.068,80
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NSIC048

Noleggio di stazione di ventilatore assiale, comprendente: -1
boccaglio di aspirazione;

- 4 Silenziatori assiali tipo FAR;

- 1 Unita ventilatore;

- 2 Basi di appoggio;

- 2 Reti di protezione;

- 2 Boccagli adattamento;

- 2 Quadri elettrici con inverter.

Per una galleria di lunghezza di 3.000 m.
Comprensivo di stazione di ventilazione di riserva, di trasporto e assicurazione fino in
cantiere.

All'annn

cad/anno

€ 316.450,91

NSIC049

Struttura di sostegno per stazione di ventilazione come da prezzi NSIC043,
NSIC044, NSIC045, NSIC046, NSIC047 e NSIC048 comprensiva di basamento
fornitura e montaaai a corpo

cad

€37.678,72

NSIC050

Aerotubo di ventilazione intessuto di polietilene 320 gr/mg come NOLK03052.
Montaggio e smontaggio compresi accessori di sospensione(ganci e tasselli). Tratta
da 100 ml

cad

€1.661,35

NSIC051

Aerotubo di ventilazione intessuto di polietilene 320 gr/mq, con cresta di
sospensione occhiellata ogni 50 cm; spezzoni da 30 ml; diametro 2500 mm. Tratta di
100 ml; comprensiva di giunti ermetici in p.v.c., kit di riparazione. Fornitura e nolo per
un mese. Cl ASSF 3a. Per lunahezza totale di 300 m

cad/mese

€54,31

NSIC052

Container di salvataggio insonorizzato con protezione REI per galleria con presenza
di gas.

Predisposto per ospitare n. 15 persone, dimensioni: 7.000*2.400*H 2.650 mm.
Composto da:

-zatterone di base in profili HE e traverse di rinforzo

- pavimento fonoschermante;

- pareti e tetto in pannelli fonoschermanti e fonoassorbenti;

- rivestimento superficie totale esterna con pannelli REI 120;

- n. 1 porta REI con obld REI 120 e maniglione antipanico;

- accessori di finitura e golfari di sollevamento;

- trattamento superfici interne con verniciatura;

La fornitura & comprensiva di:

- Relazione di calcolo;

- certificazione dei materiali, dei componenti e della fonoschermatura.

- Impianto di illuminazione ADPE per galleria con gas (secondo normativa ATEX).

- Impianto di pressurizzazione (secondo normativa ATEX)

- Box interno per servizio igienico

- Arredamento e dotazione d'emergenza

- Impianto autonomo per sistema di respirazione di emergenza per 15 persone. Nolo
annuo

cad/anno

€ 22.497,61

NSIC053

Movimentazione di Container di salvataggio insonorizzato tipo 100 con protezione
REI per galleria con presenza di gas. Costo annuo

cad/anno

€ 3.455,44

NSIC054

Sistema monitoraggio integrato per gallerie di classe II.
Completo di:

- Sistema generale in sala controllo;

- Segnalazioni semaforiche e SOS imbocco;

- Centralina rilevamento gas a sei sensori;

- Sensore a 50 m dallimbocco;

- Quadro misure ventilazione imbocco;

- Fornitura trasmettitori;

Malal

cad/anno

€31.842,97

NSIC054a

Sistema monitoraggio integrato per gallerie di classe II.
Completo di:

- Sistema generale in sala controllo;

- Segnalazioni semaforiche e SOS imbocco;

- Centralina rilevamento gas a sei sensori;

- Sensore a 50 m dallimbocco;

- Quadro misure ventilazione imbocco;

- Fornitura trasmettitori;

Installazione e rimozione.

cad

€ 27.097,40

NSIC054b

Postazione fissa (SOS), in assetto antideflagrante, dedicata alla ripetizione del
segnale acustico ed ottico d'allarme della presenza di gas in galleria.

Costo del noleggio e di ogni onere per il mantenimento in efficienza.

Durata un anno

cad

€ 3.055,64
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NSIC054c Postazione fissa (SOS), in assetto antideflagrante, dedicata alla ripetizione del
segnale acustico ed ottico d'allarme della presenza di gas in galleria.
Costo dell'installazione e rimozione a fine lavori. cad €269.22
NSIC055 Gestione del sistema monitoraggio integrato per gallerie di classe II.
Costo annuo. cad/anno €6.895,71
NSIC056a Veicolo in assetto antideflagrante idoneo al trasporto di persone per utilizzo in
galleria con grisou. Noleggio annuo completo di autista e carburante. cad € 106.897,00
NSIC056b Veicolo idoneo al trasporto di persone per utilizzo in galleria senza grisou. Noleggio
annuo completo di autista e carburante. cad €74.714,70
NSIC057 Autosalvatori MSA SSR 30/100.
Noleggio annuo completo di servizio di revisione. a corpo € 248,60
NSIC058 Recinzione di cantiere realizzata con tavolato da ponte (3,00*0,05*0,30mt) fissato
su putrelle in acciaio tipo HEA 120 (h=4,00mt f.t.), annegate in cls (per 2,00mt).
Compreso:
- scavo fino a 2mt di profondita condotto con escavatore con deposito dei materiali in
prossimita dello scavo stesso;
- fornitura e getto cls;
- fornitura e posa putrelle;
- fornitura e posa tavolato da ponte
- messa a terra costituita da: corda di rame della sezione necessaria, puntazza con
profilato a croce della lungnezza necessaria e pozzetto di ispezione con coperchio
carrabile con sopraimpresso il simbolo di messa a terra; una per ogni putrella
installata;
- smontaggio della recinzione a fine lavori.
Per ogni ml di recinzione. ml £ 413,49
NSIC059 Recinzione in rete plastificata stirata rossa, altezza m 2,00, posta in opera con
picchetti in ferro d=20 mm. Noleggio mensile, compreso ripristino per
ammaloramento nella misura del 10% della lunghezza totale per ogni mese di
installazione ml/mese €1,10
NSIC060 Recinzione in rete plastificata stirata rossa, altezza m 2,00, posta in opera con
picchetti in ferro d=20 mm. Installazione e rimozione al termine dei lavori. m €433
NSIC078 Fornitura e posa in opera di impianto di illuminazione di emergenza in assetto
antideflagrante, con lampada fissa 32 W ogni metro di sviluppo, al metro per ogni
mese di ut”jzzo ml/mese € 29,03
NSIC079 Fornitura e posa in opera di impianto di illuminazione di emergenza in assetto
ordinario, con lampada fissa 50 W ogni metro di sviluppo, al metro per ogni mese di
utilizzo ml/mese €21,77
NSIC080 Elettroventilatore assiale insonorizzato con girante a profilo alare con angolo
d'inclinazione madificabile da fermo per il massimo rendimento, avente le seguenti
caratteristiche:
giranti a mozzo realizzati in pressofusione in alluminio; Cassa tipo lungo realizzato in
acciaio zincato secondo DIN EN ISO 1641,
Flange sbordate per massima rigidita secondo DIN 24154 serie 3; Scatola
morsetteria montata all'esterno della cassa con indice di protezione IP65; Motori in
classe IP55, classe d'isolamento F, secondo EN 60034-5/IEC 85 in esecuzione
monofase o trifase;
Operativita fino a 55°C; Foro dispezione realizzato sulla cassa. cad € 3.592,48
NSIC081 Quadro elettrico di avviamento a stella triangolo per il controllo di n. 2 ventilatori, in
armadio a protezione IP55 compreso il trasporto franco cantiere, gli allacciamenti e
l'avvio in opera. cad € 2.817,58
NSIC083 Installazione e rimozione in cantiere di camera iperbarica terapeutica da 4 posti
del diametro di 2 m, avente la capacita di raggiungere la pressione max di 10 bar.
Comprensivo di:
- trasporto;
- assistenza di personale specializzato nel corso degli interventi di manutenzione
sulla testa fresante;
- noleggio per il primo anno.
cad/anno € 49.860,56
NSIC084 Noleggio annuo successivo al primo di camera iperbarica terapeutica da 4 posti
del diametro di 2 m, avente la capacita di raggiungere la pressione max di 10 bar,
comprensivo di:
- presenza di personale specializzato durante gli interventi di manutenzione sulla
testa fresante
cad/anno € 47.082,60
NSIC085 Noleggio annuo di Postazione SOS, comprensiva di installazione
cad/anno € 4.319,06
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NSIC090

SCHERMATURA IN TUBOLARI DI ALTEZZA MAX 6,00 M. Costituita da tubazioni
in acciaio di diametro 4", adeguatamente solidarizzati tra loro, realizzata in maglie
non superiore a 1,00X1,00 m e ricoperta, sul lato interno, da fogli di rete
elettrosaldata e teli antipolvere o equivalente. Assemblata al p.c. in conci non
superiori a 6,00x6,00 m e varata con autogru su supporti preventivamente posati in
opera, costituito da tubazioni in acciaio 4", passo pari a quello della schermatura,
infissa nel terreno o pavimentazione ad adeguata profondita. Controventata con
tubazioni in acciaio 4", posti a passo non superiore al doppio di quello della
schermatura, anch'essi solidarizzati su supporti precedentemente infissi nel terreno
ad una profondita adeguata. Il prezzo comprende: la progettazione della struttura da
parte di un tecnico abilitato, il materiale per la solidarizzazione delle tubazioni e
quanto necessario alla realizzazione della schermatura a regola d'arte.
Assemblaggio e installazione della struttura completa in ogni sua parte, nolo mensile,
mantenimento in efficienza, dismissione a fine lavori ed il ripristino delle aree.

Prezzo per il primo mese o frazione per concio 6,00X6,00 m.

mese/fraz.

€1.393,24

NSIC091

SCHERMATURA IN TUBOLARI DI ALTEZZA MAX 6,00 M. Costituita da tubazioni
in acciaio di diametro 4", adeguatamente solidarizzati tra loro, realizzata in maglie
non superiore a 1,00X1,00 m e ricoperta, sul lato interno, da fogli di rete
elettrosaldata e teli antipolvere o equivalente. Assemblata al p.c. in conci non
superiori a 6,00x6,00 m e varata con autogru su supporti preventivamente posati in
opera, costituito da tubazioni in acciaio 4", passo pari a quello della schermatura,
infissa nel terreno o pavimentazione ad adeguata profondita. Controventata con
tubazioni in acciaio 4", posti a passo non superiore al doppio di quello della
schermatura, anch'essi solidarizzati su supporti precedentemente infissi nel terreno
ad una profondita adeguata. Il prezzo comprende: la progettazione della struttura da
parte di un tecnico abilitato, il materiale per la solidarizzazione delle tubazioni e
quanto necessario alla realizzazione della schermatura a regola d'arte.
Assemblaggio e installazione della struttura completa in ogni sua parte, nolo mensile,
mantenimento in efficienza, dismissione a fine lavori ed il ripristino delle aree.

Prezzo per ogni mese o frazione successivo al primo per concio 6,00X6,00 m.

mese/fraz.

€111,00

NSIC092

Compenso per l'installazione e successiva rimozione a fine lavori di barriera stradale
di sicurezza cat. H3, classe W5, tripla onda, conforme al D.M. 18.2.1992 n. 223 e
successive modifiche (D.M. 3.6.1998 e D.M. 11.6.1999), curva o retta idonea al
montaggio su corpo stradale in rilevato o in scavo, sottoposta alle prove di impatto
come definite dalle Autorita competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi
i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi.

Compresi e compensati:

- carico e trasporto dal magazzino per il luogo di installazione

- installazione a inizio lavori

- rimozione a fine lavori

Per ogni ml di barriera installata.

ml

€130,42

NSIC093

Fornitura e posa in opera di sistemi di rallentamento ad effetto acustico realizzati
mediante I'applicazione di strati sottili di materiale in rilievo in aderenza, integrato con
dispositivi rifrangenti secondo il Nuovo Codice della Strada (art. 42 C.d.S. - §6.
Segnali complementari: artt.172-180 Reg.495/1992). Nel prezzo non sono
comprese le segnaletiche orizzontali e verticali necessarie per chiudere la corsia
stradale o autostradale interessata dai lavori.

ml

€47,16

NSIC094

Fornitura e posa in opera di banda ondulata gialla in alluminio da apporre su new
jersey. Nel prezzo non sono comprese le segnaletiche orizzontali e verticali
necessarie per chiudere la corsia stradale o autostradale interessata dai lavori.

ml

€54,82

NSIC095

Fornitura e posa in opera di targa da cm. 90 x 135 con rilevatore di velocita.
Regolamentato secondo l'art n. 142 del Nuovo Codice della Strada

ml

€5.959,20

NSIC096

Segnaletica per deviazione di traffico su strada a due corsie conformemente a
quanto previsto dal codice della strada, come descritto alla voce SERG02090 di
elenco prezzi CPT di Roma. Nolo e mantenimento in efficienza di tutto il materiale
per ogni mese in piu o frazione.

cad/mese

€ 869,94
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NSIC097 Piano di campionamento ambientale dell'aria con metodiche standardizzate, i cui
esiti saranno resi
disponibili ai medici competenti, e andranno ad integrare la valutazione del rischio
aziendale. Tali campionamenti sono finalizzati alla determinazione dell'esposizione
aerodispoerse e cutenee di sostanze organiche e delle polveri fraz. inalabili. Sono
compresi e compensati:
- due campionamenti al giorno per la prima settimana
- due campionamenti alla settimana le successive 15 settimane come controllo
- trattamento statistico (1 dopo la prima settimana, 1 al termine delle attivita)
- relazione (1 dopo la prima settimana, 1 al termine delle attivita) cad €30.518,14
NSIC098 Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo tipo new jersey.
Allestimento in opera e successiva rimozione.
ml €8,70
NSIC099 Delimitazione di zone di cantiere mediante elementielementi in plastica tipo new
jersey riempiti con acqua o sabbia. Allestimento in opera e successiva rimozione.
ml €6,30
NSIC100 Pannello aggiuntivo, integrativo e di indicazione in lamiera di alluminio dello spessore
di mm.25/10 pell cl.2 FINO A 0.25 MQ DI SUPERFICIE (come da
SIC.04.02.010.1.a).
Allestimento in opera e successiva rimozione.
mq €51,14
NSIC101 Pannello aggiuntivo, integrativo e di indicazione in lamiera di alluminio dello spessore
di mm.25/10 pell cl.2 DA 0.26 A 0.90 MQ DI SUPERFICIE. (come da
SIC.04.02.010.2.a).
Allestimento in opera e successiva rimozione. mq £56.72
NSIC102 Pannello aggiuntivo, integrativo e di indicazione in lamiera di alluminio dello spessore
di mm.25/10 pell cl.2 DA 0.91 A 3.00 MQ DI SUPERFICIE. (come da
SIC.04.02.010.3.a).
Allestimento in opera e successiva rimozione.
mq €57,91
NSIC103 Pannello aggiuntivo, integrativo e di indicazione in lamiera di alluminio dello spessore
di mm.25/10 pell cl.2 oltre 3.01 MQ DI SUPERFICIE. (come da SIC.04.02.010.4.a).
Allestimento in opera e successiva rimozione.
mg €59,33
NSIC105 Attrezzatura speciale "by-bridge" autocarrata, regolarmente omologata e collaudata
dagli Enti competenti a norma delle leggi vigenti; dotata di passerelle mobili di portata
adeguata, munite di parapetto e fermapiedi; atte a raggiungere qualsiasi punto
dell'intradosso di ponti e viadotti.
Data a pie' d'opera funzionante compreso il conducente, l'operatore alla manovra,
carburanti, lubrificanti e quant'altro occorrente per il suo funzionamento.
Per ogni giorno di impiego.
giorno €1.031,11
NSIC106 Fornitura e posa in opera di rete di protezione, per residui di lavorazioni cementizie e
demolizioni, in nylon 6/6 alta tenacita, tessitura senza nodo, maglia mm.50 diametro
mm.6, completa di fune perimetrale in poliestere diametro mm.11, completa dei
sistemi di fissaggio Certificata con classe di reazione al fuoco 1 (uno).
mq €9,72
NSIC107 Noleggio giornaliero di autovettura compatta. Tipo Fiat Panda 1.2 con possibilita di
km illimitati giorno €82.92
NSIC107a Noleggio giornaliero di autovettura compatta. Tipo Fiat Panda 1.2 con possibilita di
km illimitati, allestita con rotante alogeno. giormo €73,89
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NSIC108

Noleggio bimestrale di una specifica piattaforma in grado di percorrere lo strallo in
tutta la sua lunghezza per I'esecuzione dei lavori di restauro delle superfici in
calcestruzzo.

La piattaforma € costituita da un carro che scorre sulla parete superiore dello strallo
e porta una struttura che permette di accedere a tutte e quattro le pareti. Lo
scorrimento € ottenuto tramite un argano da scalata e il sistema di sicurezza da un
paracadute automatico che agisce sulla 2° fune.

DATI TECNICI

- Inclinazione dello strallo 31° dall’orizzonte;

- Portata dell’'argano 2000 kg;

- Velocita di scorrimento 6 m/min;

- Corsa 80 m;

- Portata del paracadute 2000 kg;

- Diametro delle due funi 14 min;

- Portata sulla piattaforma 2 persone+50 kg;

- Peso massimo dei detriti 100 kg;

- Peso massimo delle reti di contenimento 100 kg.

bimestrale

€195.301,29

NSIC109

Demolizione di calcestruzzo per rivestimento del fronte scavo in presenza di
interventi di presostegno e consolidamento (infilaggi, VTR, spritz al contorno,
centine, drenaggi, ecc.). Compreso e compensato il carico ed il trasporto a discarica
del materiale demolito.

mcC

€ 28,76

NSIC110

Ponteggio auto sollevante con una colonna a traliccio con ancoraggi a parete,
motore trifase, sollevamento a cremagliera della piattaforma di 6x0,9 m, nolo minimo
30 giorni consecutivi, escluso trasporto, montaggio e smontaggio, altezza fino a 50
metri, portata 1000 kg, nolo per un mese.

mese

€876,73

NSIC111

Ponteggio auto sollevante con una colonna a traliccio con ancoraggi a parete,
motore trifase, sollevamento a cremagliera della piattaforma di 6x0,9 m, montaggio e
smontaggio, compresi ancoraggi ed allacciamento elettrico fino a 20 ml,
manutenzione, verifiche di sicurezza e trasporto da e per il magazzino.

cad

€1.290,58

NSIC111b

Ponteggio auto sollevante con una colonna a traliccio con ancoraggi a parete,
motore trifase, sollevamento a cremagliera della piattaforma di 6x0,9 m, per ogni
montaggio e smontaggio all'interno dello stesso cantiere, compresi ancoraggi ed
allacciamento elettrico fino a 20 ml, manutenzione, verifiche di sicurezza.

cad

€647,76

NSIC112

Barriera stradale di sicurezza cat. H3, classe W5, tripla onda, conforme al D.M.
18.2.1992 n. 223 e successive modifiche (D.M. 3.6.1998 e D.M. 11.6.1999), curva
o retta idonea al montaggio su corpo stradale in rilevato o in scavo, sottoposta alle
prove di impatto come definite dalle Autorita competenti, valutata al metro lineare di
barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi.
Nolo per mese.

ml

€4,87

NSIC113

Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima,
misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare I'area di cantiere
ed ad impedire 'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi
principali: - montanti in legno di sezione minima 12x12 cm e/o tubolari metallici di
diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con profondita ed interasse idonei a dare
stabilita allintera recinzione e comunque non superiore a

200 cm; - pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai montanti costituiti
da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di diametro 6 mm e maglia 20x20 cm; -
rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm,
posata a correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della
recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei
materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli scavi, il
corretto posizionamento dei montanti , i getti in conglomerato cementizio, il taglio, lo
sfrido, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori
del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare I'opera
finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sara misurato lo
sviluppo in metri della recinzione. (come descritto alla voce SIC.01.03.005.a).

Per ogni posa in opera e successiva rimozione.

mq

€4,26
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NSIC114

Formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima,
misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare I'area di cantiere
ed ad impedire 'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi
principali: - pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile delle
dimensioni di 3500x2000 mm costituiti da cornice perimetrale tubolare diametro 41.5
mm tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia
di circa 300x100 mm; - piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato
eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno; - rete
schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e
posata a correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della
recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei
materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido,
ogni tipo di ancoraggio o fissaggio, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine
cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto
delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare |'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del
cantiere.. (come descritto alla voce SIC.01.03.010.a).

Per ogni posa in opera e successiva rimozione.

mq

€4,62

NSIC115

Piattaforma aerea a cella su braccio telescopico, data a pie' d'opera funzionante
compreso carburanti, lubrificanti e quant'altro occorrente per il suo funzionamento ed
esclusi il conducente/operatore alla manovra, fino ad un‘altezza pari a 50,00mt, p.u.
300Kg.

Per ogni ora di impiego.

ora

€97,88

NSIC116

Noleggio mensile del sistema di monitoraggio integrato per gallerie di qualsiasi
lunghezza di classe 2, comprensivo di trasporto in cantiere, installazione, messa in
opera e spostamenti della centralina e dei sensori di monitoraggio

cad/mese

€2.931,69

NSIC117

Attenuatore d'urto/indicatore di direzione (da 1 a 2 mt di diametro) in polietilene
lineare a media densita ed ad alto modulo di flessione protetto ai raggi U.V. munito di
una o due frecce direzionali in pellicola retroriflettente classe 2 ad elevata risposta
luminosa posta sul frontale, zavorrabile, di colore giallo. Noleggio per mese o
frazione.

mese/fraz.

€78,61

NSIC118

Attenuatore d'urto/indicatore di direzione (da 1 a 2 mt di diametro) in polietilene
lineare a media densita ed ad alto modulo di flessione protetto ai raggi U.V. munito di
una o due frecce direzionali in pellicola retroriflettente classe 2 ad elevata risposta
luminosa posta sul frontale, zavorrabile, di colore giallo. Installazione e rimozione,
compreso lo zavorramento e lo svuotamento per ogni installazione/rimozione.

cad

€ 150,72

NSIC119

Noleggio giornaliero (fino ad un massimo di 10 ore al giorno di utilizzo), compreso
ogni onere per l'utilizzo ed il mantenimento in efficienza, di piattaforma by bridge (non
autocarrata) avente estensione massima orizzontale sotto il ponte di 23 mte
ingombro trasversale sulla carreggiata da 2 a 2,6 mt.

giorno

€1.000,92

NSIC120

Compreso per installazione e successiva rimozione di piattaforma by bridge descritta
alla voce NSIC119.

cad

€7.148,29

NSIC121

Trattamento di parete di scavo con spritz beton, compreso preventivo disgaggio della
parete con mezzo meccanico. Spessore medio spritz beton cm. 10 compreso sfrido.

mq

€22,12

NSIC122

Lampeggiatore ECE 65 color ambra, costo al mese.

cad

€11,52

NSIC124

Recinzione di cantiere realizzata con pannelli metallici prefabbricati di dimensioni

2x3,5 m aventi struttura metallica in tubolare di acciaio, pannello in rete saldata a
maglie fitte e piedini di sostegno in cls, sormontata con rete plastificata arancione.
Acquisto a ml.

ml

€24,93

NSIC125

Recinzione di cantiere realizzata con pannelli metallici prefabbricati di dimensioni

2x3,5 m aventi struttura metallica in tubolare di acciaio, pannello in rete saldata a
maglie fitte e piedini di sostegno in cls, sormontata con rete plastificata arancione.
Mantenimento in efficienza annuo.

ml/anno

€4,99

NSIC128

Catadiottri.

Noleggio mensile di dispositivi rifrangenti da collocarsi su barriere spartitraffico tipo
new jersey in cls ovvero su guard-rail o a parete. Costituiti da bicatadiottri montati su
supporti in lamiera zincata, opportunamente sagomata, ovvero da montarsi a parete
o0 su paletti flangiati, predisposti per il fissaggio tramite tasselli e/o bulloneria.
Bicatadiottro 10x7 cm x2 per guard rail o barriera da posizionarsi uno ogni 12 m

cad

€0,34
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NSIC129

costo della manodopera necessaria alla posa e alla successiva rimozione di cadauno
dispositivo rifrangente (NSIC 128) da installare su barriere in cls tipo new jersey,
gard rail o a parete mediante stop o chiodi

cad

€3,32

NSIC130

noleggio di un ascensore di cantiere adibito al trasporto di materiali e persone (fino a
400 kg o 5 persone) dalle dimensioni di B x L x H pari a 1100 mm x 1650 mm x
2500 mm, con n.1 piano di sbarco e altezza utile fino a 20 m circa.

Prezzo comprendente il montaggio e lo smontaggio, il trasporto in cantiere e il
noleggio per il primo mese.

cad

€4.242,92

NSIC130a

montaggio e smontaggio di un ascensore di cantiere adibito al trasporto di materiali
persone (fino a 400 kg o 5 persone) dalle dimensioni di B x L x H pari a 1200 mm x
1650 mm x 2500 mm, con n.1 piano di sbarco e altezza utile fino a 20 m circa.

cad

€ 2.544,31

NSIC131

noleggio per i mesi successivi al primo di un ascensore di cantiere adibito al
trasporto di materiali e persone (fino a 400 kg o 5 persone) dalle dimensioni di B x L
x H pari a 1100 mm x 1650 mm x 2500 mm, con n.1 piano di sbarco e altezza utile
fino a 20 m circa. Prezzo comprensivo della manutenzione.

mese

€942,87

NSIC132

guida per ascensore di cantiere del tipo descritto in NSIC130, realizzata in moduli
per complessivi 10 metri da mettere in opera per soluzioni superiori ai 20 metri di
altezza.

Prezzo comprendente il montaggio e lo smontaggio e il noleggio mensile.

cad/mese

€ 707,15

NSIC133

Compenso per il noleggio mensile di sistema di videosorveglianza di testate
segnaletiche costituito da:

- N.2 telecamera mini Speed-Dome day/night con filtro IR meccanico in custodia da
esterno antivandalo, dotata di CCD Sony 1/4 super HAD (H795xV596), zoom 22x
ottico, 11x digitale (f3, 9-8,5,8), risoluzione 480 TVL (color) e 530 TVL (b/n),
sensibilita minima 0,5 Lux e 0,001 Lux (low-shutter), autoshutter normal 1/10.000
sec. Brandeggio verticale da 0° a 90° con autoflip;

- N.1 videoregistratore digitale su HD da 150 Gb. Compressione MP4 real time
100Fsec, 4 ingressi audio, 4 ingressi di allarme, RS485/422 multiprotocollo per PTZ;
TCP/IP con indirizzo dinamico, telecomando IR, n.1 uscita VGA e n.1 uscita BNC,
presa USB frontale, Activity Detector, menu ad icone, alimentazione 110/239
Vca/50/60 Hz;

- N.1 microconputer in shelter o carrello per la gestione degli apparati e dei flussi
video, router per gestore il collegamento internet con chiave USB,;

- N. 1 stazione di alimentazione conposta da pannelli solari 120W, regolatore di
carica da 15A e n.2 batterie tampone da 12V, 170Ah;

- N.1 carrello per alloggio della stazione di alimentazione completa;

- N.6 sensore iniziale, porta 80 m, con rilevatore d'urto incorporato per invio di
segnalazione di allarme in caso di abbattiemento del segnale;

- N.1 ricetrasmettitore radio posto in corrispondenza di ogni gruppo di segnali di cui
si vuole conoscere I'abbattimento, delle segnalazioni di allarme provenienti dai
sensori inerziali a modulo di trasmissione GSM/GPRS - GPS per trasferimento delle
segnalazioni di avvenuto abbattimento tramite SMS e localizzazione
dell'abbattimento ad un apposito software. Comprensivo di batteria da 12V 7 Ah.

- N.2 moduli di trasmissione GSM/GPRS - GPS con pulsante a fungo, per
segnalazione di avvenuto passaggio ad un apposito softwere. comprensivo di
batteria 12V 7 Ah. (inizio e fine tratto autostradale cantierizzato);

- Conduttori per alimentazione elettrica e trasmossione dati;

cad/mese

€776,69
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NSIC134

Compenso per l'installazione e la successiva rimozione di sistema di
videosorveglianza di testate segnaletiche costituito da:

- N.2 telecamera mini Speed-Dome day/night con filtro IR meccanico in custodia da
esterno antivandalo, dotata di CCD Sony 1/4 super HAD (H795xV596), zoom 22x
ottico, 11x digitale (f3, 9-8,5,8), risoluzione 480 TVL (color) e 530 TVL (b/n),
sensibilita minima 0,5 Lux e 0,001 Lux (low-shutter), autoshutter normal 1/10.000
sec. Brandeggio verticale da 0° a 90° con autoflip;

- N.1 videoregistratore digitale su HD da 150 Gb. Compressione MP4 real time
100Fsec, 4 ingressi audio, 4 ingressi di allarme, RS485/422 multiprotocollo per PTZ;
TCP/IP con indirizzo dinamico, telecomando IR, n.1 uscita VGA e n.1 uscita BNC,
presa USB frontale, Activity Detector, menu ad icone, alimentazione 110/239
Vca/50/60 Hz;

- N.1 microconputer in shelter o carrello per la gestione degli apparati e dei flussi
video, router per gestore il collegamento internet con chiave USB,;

- N. 1 stazione di alimentazione conposta da pannelli solari 120W, regolatore di
carica da 15A e n.2 batterie tampone da 12V, 170Ah;

- N.1 carrello per alloggio della stazione di alimentazione completa;

- N.6 sensore iniziale, porta 80 m, con rilevatore d'urto incorporato per invio di
segnalazione di allarme in caso di abbattiemento del segnale;

- N.1 ricetrasmettitore radio posto in corrispondenza di ogni gruppo di segnali di cui
si vuole conoscere I'abbattimento, delle segnalazioni di allarme provenienti dai
sensori inerziali a modulo di trasmissione GSM/GPRS - GPS per trasferimento delle
segnalazioni di avvenuto abbattimento tramite SMS e localizzazione
dell'abbattimento ad un apposito software. Comprensivo di batteria da 12V 7 Ah.

- N.2 moduli di trasmissione GSM/GPRS - GPS con pulsante a fungo, per
segnalazione di avvenuto passaggio ad un apposito softwere. comprensivo di
batteria 12V 7 Ah. (inizio e fine tratto autostradale cantierizzato);

- Conduttori per alimentazione elettrica e trasmossione dati.

cad

€607,42

NSIC135

Compenso per il noleggio mensile di centrale di videosorveglianza per sistema di
videosorveglianza di testate segnaletiche costituita da:

- N.1 personal computer a servizio del sistema di videosorveglianza con sistema
operativo XP PRO con monitor LCD 19" G;

- N.1 personal computer a servizio del sistema di abbattimento segnali con sistema
operativo XP PRO con monitor LCD 19" G;

- N.1 softwere do centralizzazione per apparati in campo. Tale softwere deve
permettere di collegamento simultaneo a diversi apparati in modalita multipiattaforma
e permettere di monitorare diversi tratti di cantiere contemporaneamente;

- N.1 softwere di localizzazione GPS per la gestione geografica degli abbattimenti
della segnaletica, con creazione automatica di un database per generazione storica
di tutti gli abbattimenti e dei ripristini della segnaletica. Compreso il modem GSM per
la ricezione degli SMS con coordinate cartesiane per la localizzazione;

- N.1 softwere per la gestione del microcomputer installato nel server di testata;

- Conduttori per l'alimentazione elettrica e trasmissione dati.

- Monitoraggio degli apparati e gestione dei ripristini 24/24.

- Manutenzione dell'intero sistema.

(cadauno/mese)

cad/mese

€ 25.890,77

NSIC136

Compenso per l'installazione e la successiva rimozione di centrale di
videosorveglianza per sistema di videosorveglianza di testate segnaletiche costituita
da:

- N.1 personal computer a servizio del sistema di videosorveglianza con sistema
operativo XP PRO con monitor LCD 19" G;

- N.1 personal computer a servizio del sistema di abbattimento segnali con sistema
operativo XP PRO con monitor LCD 19" G;

- N.1 softwere do centralizzazione per apparati in campo. Tale softwere deve
permettere di collegamento simultaneo a diversi apparati in modalita multipiattaforma
e permettere di monitorare diversi tratti di cantiere contemporaneamente;

- N.1 softwere di localizzazione GPS per la gestione geografica degli abbattimenti
della segnaletica, con creazione automatica di un database per generazione storica
di tutti gli abbattimenti e dei ripristini della segnaletica. Compreso il modem GSM per
la ricezione degli SMS con coordinate cartesiane per la localizzazione;

- N.1 softwere per la gestione del microcomputer installato nel server di testata;

- Conduttori per l'alimentazione elettrica e trasmissione dati.

(cadauno)

cad

€1.619,79
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NSIC137

Rimozione di segnaletica orizzontale, con sistema dell'idrocancellazione (senza
utilizzo di additivi chimici inquinanti), per strisce da cm 15 e 25.

La rimozione dovra essere effettuata, previa spazzolatura meccanica della
superficie, con idonea attrezzatura "tipo MIDIBLAST" della idromig velocita da 0,1 a
20 m/minuto” con le seguenti caratteristiche principali:

- cisterna inox da 8.000 litri

- barra di lavoro frontale a traslazione idraulica con minimo due teste rotanti
multiugello

- pressione di lavoro agli ugelli da 300 a 2500 bar

- lancia manuale per idrocancellazione profonda di punti singolari.

nel prezzo &€ compresa: la spazzolatura meccanica della superficie, I'acqua ed il suo
approvigionamento, materiali di consumo, l'idrocancellazione e ogni altro onere per
dare l'opera eseguita a regola d'arte.

ml

€3,32

NSIC137a

Rimozione di segnaletica orizzontale, con sistema dell'idrocancellazione (senza
utilizzo di additivi chimici inquinanti), per strisce per zebrature, frecce, ecc, per mq
effettivamente cancellato.

La rimozione dovra essere effettuata, previa spazzolatura meccanica della
superficie, con idonea attrezzatura "tipo MIDIBLAST" della idromig velocita da 0,1 a
20 m/minuto” con le seguenti caratteristiche principali:

- cisterna inox da 8.000 litri

- barra di lavoro frontale a traslazione idraulica con minimo due teste rotanti
multiugello

- pressione di lavoro agli ugelli da 300 a 2500 bar

- lancia manuale per idrocancellazione profonda di punti singolari.

nel prezzo &€ compresa: la spazzolatura meccanica della superficie, I'acqua ed il suo
approvigionamento, materiali di consumo, l'idrocancellazione e ogni altro onere per
dare I'opera eseguita a regola d'arte.

€/mg

€ 16,50

NSIC138

Aerotubo di ventilazione intessuto di polietilene 320 gr/mq, con cresta di
sospensione occhiellata ogni 50 cm. Tratta di 20 ml comprensivo di kit di riparazione.
Fornitura e nolo per un mese. CLASSE 3a. Per lunghezza totale di 20 m

cad/mese

€58,32

NSIC138a

Aerotubo di ventilazione intessuto di polietilene 320 gr/mq come NSIC138.
Montaggio e smontaggio compresi accessori di sospensione(ganci e tasselli). Tratta
da 20 ml.

cad

€ 332,27

NSIC 141

Delimitazione realizzata con elementi tubolari di ponteggio posati su qualunque tipo
di sottofondo di altezza pari a 3 mt, somontata da lamiera zincata con nervatura
ondulata; montaggio, smontaggio e nolo per tutta la durata dei lavori.

ml

€271,20

NSIC 142

Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo tipo new jersey,
retti o curvi della classe H4 e dotati di dispositivi rifrangenti.

E' compresa: la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti.

NOI FGGIO SETTIMANAI E PER METRO | INEARE

m*sett

€1,69

NSIC 143a

Piazzamento e successiva rimozione di un metro di elementi in calcestruzzo tipo new
jersey (come descritto in NSIC142) per delimitazione di zone di cantiere.
E' compresa: la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento.

€222

NSIC 143b

Movimentazione e riposizionamento di un metro di elementi in calcestruzzo tipo new
jersey (come descritto in NSIC142) per delimitazione di zone di cantiere.

€1,27

NSIC143c

Rimozione di un metro di elementi in calcestruzzo tipo new jersey (come descritto in
NSIC142) per delimitazione di zone di cantiere.

€121

NSIC143d

Maggiorazione per lavoro notturno del costo della movimentazione e
riposizionamento di un metro di elementi in calcestruzzo tipo new jersey (come
descritto in NSIC14b) per delimitazione di zone di cantiere

€0,32

NSIC143e

Maggiorazione per lavoro notturno del costo piazzamento e successiva rimozione di
un metro di elementi in calcestruzzo tipo new jersey per delimitazione di zone di
cantiere. (come descritto in NSIC143a)

€0,76
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NSIC144.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese di ponteggio tubolare in tubo-giunto in

acciaio zincato, con partenza dal basso per altezze inferiori a 20 mt.

Sono compresi:

- la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio;

- il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti

Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza

dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori;

- i pianali in metallo o altro materiale idoneo;

- le tavole fermapiede e i parapetti;

- le scale interne di collegamento tra pianale e pianale;

- le basette;

- le rotelle, gli spinotti, gli ancoraggi;

- la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione

ministeriale, con gli schemi di montaggio.

Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dellimpresa.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto

delle normative vigenti.

La quantificazione é riferita ai mc vuoto per pieno.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese. mc €9,91
NSIC144.b idem come in SIC144 a.

PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE mc €0,71
NSIC145.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese di ponteggio tubolare in tubo-giunto in

acciaio zincato, con partenza dal basso, per altezze superiori a 20 mt.

Sono compresi:

- la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio;

- il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti

Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza

dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori;

- i pianali in metallo o altro materiale idoneo;

- le tavole fermapiede e i parapetti;

- le scale interne di collegamento tra pianale e pianale;

- le basette;

- le rotelle, gli spinotti, gli ancoraggi;

- la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione

ministeriale, con gli schemi di montaggio.

Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dellimpresa.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto

delle normative vigenti.

La quantificazione ¢ riferita ad ogni mc in piu (vuoto pr pieno) in aggiunta a quanto

previsto da NSIC144.

Montagaio, smontagaio e nolo primo mese. mc €10,00
NSIC145.b idem come in SIC145.a.

PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE mc €085
NSIC148.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese di ponteggio modulare multidirezionale in

acciaio zincato, per altezze inferiori a 20 metri con partenza dal basso.

Sono compresi:

- la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio;

- il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti

Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza

dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori;

- i pianali in metallo o altro materiale idoneo;

- le tavole fermapiede e i parapetti;

- le scale interne di collegamento tra pianale e pianale;

- le basette;

- le rotelle, gli spinotti, gli ancoraggi;

- la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione

ministeriale, con gli schemi di montaggio.

Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dellimpresa.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto

delle normative vigenti.

La quantificazione é riferita ai mc vuoto per pieno.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese.

mc €6,33

NSIC148.b idem come in SIC148.a.

PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE me £0,82

12.di19




Nuovi prezzi sicurezza

Giugno 2022

NSIC150.a

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese di ponteggio modulare multidirezionale in
acciaio zincato, con partenza dal basso, per altezze superiori a 20 mt.

Sono compresi:

- la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio;

- il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti
Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza
dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori;

- i pianali in metallo o altro materiale idoneo;

- le tavole fermapiede e i parapetti;

- le scale interne di collegamento tra pianale e pianale;

- le basette;

- le rotelle, gli spinotti, gli ancoraggi;

- la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione
ministeriale, con gli schemi di montaggio.

Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dellimpresa.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto
delle normative vigenti.

La quantificazione é riferita ad ogni mc in piu (vuoto pr pieno) in aggiunta a quanto
previsto da NSIC148.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese.

mcC

€6,73

NSIC150.b

idem come in SIC150.a.
PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE

mcC

€1,23

NSIC152.a

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese di ponteggio tubolare in elementi
prefabbricati a cavalletto in acciaio zincato, con partenza dal basso.

Sono compresi:

- la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio;

- il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti
Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza
dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori;

- i pianali in metallo o altro materiale idoneo;

- le tavole fermapiede e i parapetti;

- le scale interne di collegamento tra pianale e pianale;

- le basette;

- le rotelle, gli spinotti, gli ancoraggi;

- la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione
ministeriale, con gli schemi di montaggio.

Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dellimpresa.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto
delle normative vigenti

La quantificazione e riferita a mq di facciata.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese.

mq

€6,47

NSIC152.b

idem come in SIC152.a.
PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE

mq

€0,70

NSIC 154

prezzo di montaggio e successivo smontaggio di ponteggio elettrico autosollevante di
tipo a bicolonna con estensione massima della passerella fino a 28,70 m per
un'altezza massima di 55 m

cad

€4.058,34

NSIC 155

Noleggio mensile di ponteggio elettrico autosollevante di tipo a bicolonna con
estensione massima della passerella fino a 28,70 m per un‘altezza massima di 55 m.

cad/mese

€1.764,50

NSIC 156

Costo di trasporto e accatastamento in cantiere di ponteggio elettrico autosollevante
di tipo a bicolonna con estensione massima della passerella fino a 28,70 m per
un‘altezza massima di 55 m fino e successivo trasporto dal cantiere a fine lavori.

cad

€ 3.528,99
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NSIC 157

Recinzione di cantiere realizzata con tavolato da ponte (3,00*0,05*0,30mt) fissato
su putrelle in acciaio tipo HEA 120 (h=8,00mt f.t.), annegate in cls (per 2,00mt).
Compreso:

- scavo fino a 2mt di profondita condotto con escavatore con deposito dei materiali in
prossimita dello scavo stesso;

- fornitura e getto cls;

- fornitura e posa putrelle;

- fornitura e posa tavolato da ponte

- messa a terra costituita da: corda di rame della sezione necessaria, puntazza con
profilato a croce della lungnezza necessaria e pozzetto di ispezione con coperchio
carrabile con sopraimpresso il simbolo di messa a terra; una per ogni putrella
installata.

Per ogni ml di recinzione.

ml

€ 998,35

NSIC160

Recinzione di cantiere realizzata con new jersey in cls sormontato da
mascheramento realizzato in tavolato o pannellatura in legno fino ad un‘altezza totale
della recinzione pari a 3 mt. Sono compresi: il piazzamento e la successiva
rimozione, il riposizionamenti a seguito di spostamenti, la sostituzione in caso di
eventuali perdite e/o danneggiamenti, la manutenzione per tutto il periodo di durata
della fase di riferimento, il noleggio, I'accatastamento, I'allontanamento a fine fase di
lavoro.

ml

€ 315,83

NSIC161

Nastro adesivo di colore giallo in vinile di larghezza di 50mm utile alla delimirazione
di corsie o percorsi pedonali.

Costo del materiale compreso l'installazione, la rimozione, la pulizia del sottofondo e
lo smaltimento del materiale rimosso.

ml

€154

NSIC162

Gruppo di ventilazione composto da due stazioni di ventilazione, la prima installata
su autocarro e la seconda su rimorchio, da posizionare agli imbocchi della galleria
compoto da:

- Autocarro cabinato incluso di telaio in acciaio a sospegno del gruppo di ventilazione
comprensivo di n.2 ventilatori e n.1 gruppo elettrogeno di alimentazione degli stessi;
- Rimorchio a due assi incluso di telaio in acciaio a sostegno del gruppo di
ventilazione comprensivo di n.2 ventilatori e n.1 gruppo elettrogeno di alimentazione
degli stessi.

Nolo mensile compreso installazione, rimozione ed esercizio anche se tale attivita si
ripete piu volte durante il corso dei lavori.

cad

€3.427,05

NSIC163

Smontaggio, spostamento e rimontaggio di barriera New Jersey in calcestruzzo o in
acciaio, anche con corrimano metallico, e loro spostamento in posizione provvisoria
indicata dalla Direzione Lavori ovvero carico su autoveicolo.

Compresi e compensati nel prezzo la rimozione e il magazzinaggio di:

- manicotti per barra dywidag;

- piastrine e/o bulloni di collegamento tra barriere;

- altri eventuali sistemi di mutuo collegamento tra barriere;

Compreso e compensato I'onere per il riposizionamento a fine lavori in sede
definitiva delle barriere stesse, nonché la fornitura di materiali e il nolo di
apparecchiature atte a facilitare e/o consentire tutte le operazioni suddette.

ml

€17,49

NSIC164

Noleggio giornaliero compreso ogni onere per l'utilizzo ed il mantenimento in
efficienza, di piattaforma autocarrata con cestello in negativo con portata max pari a
250 kg avente estensione massima dello sbraccio negativo pari a 6,5 mt e ingombro
trasversale quando stabilizzata pari a 5,3 mt.

giorno

€ 820,49

NSIC165

Nastro adesivo retroriflettente rifrangente segnalazione rosso bianco 50mm(5cm)
costituita da pellicola omologata retroriflettente chevron colore bianco rosso con
supporto vinilico pensato per la demarcazione di zone di pericolo.

ml

€1,99

NSIC166

Compenso per l'acquisto di un attenuatore d'urto (classe di contenimento 80/1) da
installare in testa ai new jersey di cantiere avente lunghezza utile pari a 3,70 mt,
altezza di 0,80 mt, munito di ruote e avente in testa un cartello a sfondo fluorescente
con freccia d'indicazione costituita da materiale retroriflettente.

Compreso il trasporto in cantiere e l'allontanamento a fine lavori e il mantenimento in
efficienza per la durata dei lavori.

L'atterazzatura, a fine lavori, dovra essere restituita al committente, depositata

nracen l'aran indicata dalla ctncen

cad

€4.617,99

NSIC166a

Compenso per il noleggio di un attenuatore d'urto (classe di contenimento 80/1) da
installare in testa ai new jersey di cantiere avente lunghezza utile pari a 3,70 mt,
altezza di 0,80 mt, munito di ruote e avente in testa un cartello a sfondo fluorescente
con freccia d'indicazione costituita da materiale retroriflettente.

Compreso il trasporto in cantiere e l'allontanamento a fine lavori e il mantenimento in
efficienza per la durata dei lavori.

Dar maca di nitilizzn

cad

€192,42
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NSIC167

Compenso per l'installazione e successiva rimozione di un attenuatore d'urto (classe
di contenimento 80/1) da installare in testa ai new jersey di cantiere avente
lunghezza utile pari a 3,70 mt, altezza di 0,80 mt, munito di ruote e avente in testa un
cartello a sfondo fluorescente con freccia d'indicazione costituita da materiale
retroriflettente.

cad

€379,32

NSIC168

Maggiorazione del costo orario della manodopera per lavoro notturno impegnata
nell'attivita di verifica, sorveglianza o segnalazione come descritto alla voce
S.1.05.14

ora

€8,84

NSIC169

Autocarro o autocisterna di portata compresa tra 151 e 180 quintali.
Noleqaio aiornaliero completo di carburante.

NSIC170

giorno

€86,32

Piattaforma aerea a sviluppo verticale con 4 ruote motrici, gommatura artigliata e
luce libera al suolo di 27 cm, munita di stabilizzatori a discesa verticale che
permettono il raggiungimento dell'altezza massima di 10,28 mt, alimentata da motore
termico diesel da 18,5 kw che alimenta il circuito idraulico dei movimenti e delle
trazioni.

Con circuito idraulico di traslazione a freno negativo, navicella estendibile da 2,45 a
3,70 mt e portata di 565 kg.

Nl in ciarnalinea aca il aarhirant,

giorno

€52,73

NSIC170a

Compenso per il trasporto verso e dal cantiere di piattaforma aerea descritta al
prezzo NSIC170b.

cadauno

€33,95

NSIC170b

Piattaforma aerea a sviluppo verticale con 4 ruote motrici, gommatura artigliata e
luce libera al suolo di 27 cm, munita di stabilizzatori a discesa verticale che
permettono il raggiungimento dell'altezza massima di 10,28 mt, alimentata da motore
termico diesel da 18,5 kw che alimenta il circuito idraulico dei movimenti e delle
trazioni.

Con circuito idraulico di traslazione a freno negativo, navicella estendibile da 2,45 a
3,70 mt e portata di 565 kg.

Nl in niarnalinra a aalda camnraca il earhiiranta

giorno

€599,34

NSIC171

Compenso per l'installazione e rimozione di teli fonoassorbenti posti su ponteggi o
recinzioni metalliche da cantiere.
Per ma di telo fonoassorbente

mq

€16,87

NSIC172

Compenso per il noleggio mensile di teli fonoassorbenti posti su ponteggi o recinzioni
metalliche da cantiere.
Per ma di telo fonoassorbente

mq

€521

NSIC173

Compenso per l'installazione e rimozione di barriera fonoassorbente mobile da
cantiere.
Per ma di barriera fonoassorbente

mq

€50,62

NSIC174

Compenso per il noleggio mensile di barriera fonoassorbente mobile da cantiere.
Per mq di barriera fonoassorbente.

mq

€13,61

NSIC175

Compenso per l'installazione e rimozione di staffe utili al fissaggio di rete
elettrosaldata su new jersey in cls .
Prezzo al ml

mq

€17,06

NSIC176

Compenso per il noleggio mensile di staffe utili al fissaggio di rete elettrosaldata su
new jersey in cls .
Prezzo al ml per mese.

mq

€114

NSIC177

SPAZZOLATRICE MECCANICA per ogni superficie di calcestruzzo o
conglomerato bituminoso, compresa fornitura dell'energia e della manodopera per il
funzionamento e la manutenzione.| prezzi per i noleggi sono validi per
apparecchiature di normale dotazione dell'Impresa. | noli sono da intendersi a caldo
e comprendono: il costo della manodopera, i consumi, il carburante, i lubrificanti, la
normale manutenzione e le assicurazioni R.C.. Per ogni ora di utilizzo.

ora

€41,81

NSIC178

PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATO SU
AUTOCARRO,completo di sbracci e snodi con sollevamento fino a 12 m, compresa
fornitura dell'energia e della manodopera per il funzionamento e la manutenzione.|
prezzi per i noleggi sono validi per apparecchiature di normale dotazione
dell'lmpresa. | noli sono da intendersi a caldo e comprendono: il costo della
manodopera, i consumi, il carburante, i lubrificanti, la normale manutenzione e le
assicurazioni R.C.. Per ogni ora di utilizzo.

ora

€ 60,60

NSIC179

PIATTAFORMA AEREA, per grandi altezze, compreso operatore, carburante ed
ogni altro onere, | prezzi per i noleggi sono validi per apparecchiature di normale
dotazione dell'lmpresa. | noli sono da intendersi a caldo e comprendono: il costo
della manodopera, i consumi, il carburante, i lubrificanti, la normale manutenzione e
le assicurazioni R.C.. Per ogni ora di utilizzo.

ora

€ 68,59

NSIC181

Compenso forfettario per la rimozione e successivo riposizionamento di barriere di
sicurezza posta a chiusura di varchi by-pass esistenti compresi e compensati il
carico e trasporto da e per il luogo di deposito indicato dalla DL.

Per ogni rimozione e successivo riposizionamento.

cad

€2.021,23
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NSIC182

Compenso per il noleggio mensile di "cannonfog" su carrello 3 ruote, completo di
gruppo elettrogeno trifase silenziato e serbatoio cilindrico in PVC della capacita di
7500 litri.

Comprensivo di approvvigionamento dell'acqua, dell'energia e del carburante
necessario.

Prezzo al mese.

cad

€ 4.656,26

NSIC183

Compenso per posa in opera di dissuasore di velocita costituito da:

-Display indicante la velocita (dimensione 34 cm di altezza) a led verde-ambra/rosso
e con triangolo indicante Pericolo (funzione anti-record),

- Display MESSAGGI DINAMICI : 16 x 64 cm di superficie per allertare in caso di
velocita eccessiva.

- Connessione USB e BLUETOOTH,

- STATISTICHE sul traffico in DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE,

- Software per PC inclusi,

- Kit di fissaggio incluso

- n. 2 batterie

- pannello solare comprensivo di Kit di fissaggio in alluminio

- assistenza telefonica per installazione/utilizzo/parametraggio

e quanto altro occorre per il corretto funzionamento del dissuasore.

cad

€2.787,39

NSIC184

Unita di decontaminazione a tre stadi in ABS - (la versione base a 3 stadi misura
3,36x1,00x2,00 m - larghezza utile interna di ogni cabina: 0,96 x 0,96 m).

Realizzata in robusta plastica ABS (Acrilo Nitril Butadiene

Stirene), Completa degli accessori per la doccia, € proposta nella versione base a tre
stadi con disponibilita completa di componenti aggiuntivi e kit per estendere o
modificare il sistema anche con entrate/uscite

laterali.

Dotato di Apparecchiatura mobile per il riscaldamento, recupero e la filtrazione delle
acque contaminate € dotata di un boiler per la produzione di acqua calda da 50 litri,
da collegarsi con la rete idrica, consente inoltre il prelievo e la filtrazione delle acque
contaminate attraverso una pompa di elevata potenza. |l quadro elettrico & alimentato
a 220V monofase. Potenza massima assorbita: 2.05 kW. Il comparto filtrante a tre
stadi & costituito da un filtrodissabbiatore, da una cartuccia filtrante da 50 micron e
da una cartuccia filtrante da 10 micron, realizzate in microfibre di polipropilene
agglomerate, altezza 10" - 250 mm. .

Comprensivo di montaggio smontaggio e assistenza

Noleggio mensile

cad

€ 155,59

NSIC185 NP.0Ol.a

Montaggio, smontaggio (una volta terminati i lavori) e nolo primo mese, di ponteggio
metallico multidirezionale, a sbalzo da torre scala o sospeso, con partenza da un
punto raggiungibile senza l'ausilio di piattaforme aeree, effettuato da personale
esperto, formato ed in possesso dei necessari DPI, compreso il trasporto del
materiale a pie¢ d'opera allinterno del cantiere e la redazione del PIMUS.

Il ponteggio sara realizzato, in funzione dell'intervento previsto, a sbalzo vincolato
alle strutture dell'opera.

La quantificazione e riferita ai mq di calpestio.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese.

mq

€

69,27

NSIC185 NP.01.b

Montaggio, smontaggio (una volta terminati i lavori) e nolo primo mese, di ponteggio
metallico multidirezionale, a sbalzo da torre scala o sospeso, con partenza da un
punto raggiungibile senza l'ausilio di piattaforme aeree, effettuato da personale
esperto, formato ed in possesso dei necessari DPI compreso il trasporto del
materiale a pie d'opera allinterno del cantiere e la redazione del PIMUS.

Il ponteggio sara realizzato, in funzione dell'intervento previsto, agganciato
all'intradosso dellimpalcato tramite staffe o tasselli chimici o meccanici.

La quantificazione e riferita ai mq di calpestio.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese.

mq

€

63,74
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NSIC185 NP.Ol.c

Montaggio, smontaggio (una volta terminati i lavori) e nolo primo mese, di ponteggio
metallico multidirezionale, a sbalzo da torre scala o sospeso, con partenza da un
punto raggiungibile senza l'ausilio di piattaforme aeree, effettuato da personale
esperto, formato ed in possesso dei necessari DPI compreso il trasporto del
materiale a pie d'opera allinterno del cantiere e la redazione del PIMUS.

Il ponteggio sara realizzato, in funzione dell'intervento previsto, vincolato alle
strutture ad arco o ai pulvini.

La quantificazione e riferita ai mq di calpestio.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese.

mq

59,32

NSIC186 NP.01

Ponteggio multidirezionale sospeso (da montare e smontare come da

NSIC185 NP.01.a, NSIC185 NP.01.b, NSIC185 NP.01.c), di passo
2500x1000x2000, con tavole zincate, ripiani, parapetti, scale di salita e discesa in
alluminio.

La quantificazione e riferita ai mq di calpestio.

Nolo a mq di calpestio del solo materiale per ogni mese successivo o frazione.

mq

2,24

NSIC187 NP.02.a

Montaggio con partenza da terra, smontaggio (una volta terminati i lavori) e nolo
primo mese, di ponteggio metallico multidirezionale di altezza max 30 mt (come
descritto in NSIC187_NP.02.b). Le attivita saranno eseguite da personale esperto,
formato ed in possesso dei necessari DPI compreso il trasporto del materiale a pie
d'opera all'interno del cantiere e la redazione del PIMUS.

La quantificazione é riferita ai mc vuoto per pieno.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese a mc vuoto per pieno.

mcC

9,97

NSIC187 NP.02.b

Ponteggio multidirezionale da terra di altezza max 30 mt (da montare e smontare
come da NSIC187_NP.02.a), di passo 2500x1000x2000, con tavole zincate, ripiani,
parapetti, scale di salita e discesa in alluminio.

La quantificazione e riferita ad ogni mc (vuoto per pieno) per un ponteggio di altezza
massima 30 mt.

Nolo a mc vuoto per pieno del solo materiale per ogni mese in piu o frazione.

mcC

0,90

NSIC188 NP.02.a

Sovrapprezzo per montaggio, smontaggio (una volta terminati i lavori) e nolo primo
mese di ogni mc in piu di ponteggio metallico multidirezionale di altezza oltre 30 mt
fino a 50 mt (con partenza da terra costituito da materiale descritto in
NSIC188_NP.02.b). Le attivita saranno eseguite da personale esperto, formato ed
in possesso dei necessari DPI compreso il trasporto del materiale a pie d'opera
all'interno del cantiere e la redazione del PIMUS.

La quantificazione é riferita ai mc vuoto per pieno.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese a mc vuoto per pieno.

mcC

1,00

NSIC188 NP.02.b

Sovrapprezzo per nolo ulteriore materiale costituente ponteggio multidirezionale da
terra per altezze comprese tra 30 mt e 50 mt (da montare e smontare come da
NSIC188_NP.02.a).

La quantificazione e riferita ad ogni ulteriore mc in pit (vuoto per pieno) oltre quello
previsto da NSIC187_NP.02.b.

Nolo a mc vuoto per pieno del solo materiale per ogni mese in piu o frazione.

mcC

0,09

NSIC189 NP.02.a

Sovrapprezzo per montaggio, smontaggio (una volta terminati i lavori) e nolo primo
mese di ogni mc in piu di ponteggio metallico multidirezionale di altezza oltre 50 mt
(con partenza da terra costituito da materiale descritto in NSIC189 NP.02.b). Le
attivita saranno eseguite da personale esperto, formato ed in possesso dei necessari
DPI compreso il trasporto del materiale a pie d'opera all'interno del cantiere e la
redazione del PIMUS.

La quantificazione é riferita ai mc vuoto per pieno.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese a mc vuoto per pieno.

mcC

1,99

NSIC189 NP.02.b

Sovrapprezzo per nolo ulteriore materiale costituente ponteggio multidirezionale da
terra per altezze superiori a 50 mt (da montare e smontare come da
NSIC189_NP.02.a).

La quantificazione e riferita ad ogni ulteriore mc in pit (vuoto per pieno) oltre quello
previsto da NSIC187_NP.02.a e NSIC188_NP.02.b.

Nolo a mc vuoto per pieno del solo materiale per ogni mese in piu o frazione.

mcC

0,18
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NSIC190 NP.03.a

Montaggio da terra, smontaggio (una volta terminati i lavori) e nolo primo mese di
ponteggio a cavalletti (come descritto in NSIC191_NP.03) fino ad un‘altezza di 30
mt, effettuato da personale esperto, formato ed in possesso dei necessari DPI
compreso il trasporto del materiale a pie d'opera allinterno del cantiere e la redazione
del PIMUS.

La quantificazione e riferita ai mq di facciata.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese.

mq 9,42
NSIC190 NP.03.b Montaggio da terra, smontaggio (una volta terminati i lavori) e nolo primo mese di
ponteggio multidirezionale (come descritto in NSIC191_NP.03) fino ad un‘altezza di
30 mt, effettuato da personale esperto, formato ed in possesso dei necessari DPI
compreso il trasporto del materiale a pie d'opera allinterno del cantiere e la redazione
del PIMUS.
La quantificazione e riferita ai mq di facciata.
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese. mq 13.84
NSIC191 NP.03 Ponteggio a cavalletti o multidirezionale da terra (da montare come da
NSIC190_NPO03.a 0 NSIC190_NPO03.b) di passo 2500x1000x2000, con tavole
zincate, ripiani, parapetti, scale di salita e discesa in alluminio.
La quantificazione e riferita ai mq di facciata.
Nolo a mq di facciata del solo materiale per ogni mese in piu o frazione.
mq 0,90
NSIC200 Unita mobile di decontaminazione a tre stadi, di dimensioni 5m X 2 m, dotato di:
- impianto di riscaldamento a gasolio per 'acqua e per I'ambiente,
- serbatoio di 220 | per acqua pulita,
- batteria che permette il funzionamento senza alimentazione esterna,
- impianto filtrante per I'acqua di scarico,
- cabina bagno con illuminazione, lavello, toilette chimica ,
- radio nella zona bianca
- compreso il consumo di gasolio necessario al funzionamento.
Noleggio giornaliero
giorno € 154,49
NSIC201 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON BARRIERE IN CLS A ZERO
FRAMMENTAZIONE INCHIODATE A TERRA, TIPO NEW JERSEY, AVENTI
CLASSE DI CONTENIMENTO H4b.
SoNno compresi:
- la fornitura in cantiere su pianale articolato;
- gli accessori necessari al corretto e completo montaggio;
- laccatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Installazione, rimozione e noleggio per il promo mese. mi €46.22
NSIC202 INSTALLAZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE DI BARRIERE COME DA
ARTICOLO NSIC201.
Sono compresi:
- la corretta posa e il collegamento reciproco;
- I'ancoraggio alla piattaforma stradale;
- il noleggio della gru di sollevamento.
Noleggio mesi successivi al primo mi £11.19
NSIC203 Compenso per l'installazione e rimozione di teli fonoassorbenti posti su ponteggi o
recinzioni metalliche da cantiere.
Per mq di telo fonoassorbente. mq 1687
NSIC204 Compenso per il noleggio mensile di teli fonoassorbenti posti su ponteggi o recinzioni
metalliche da cantiere.
Per mq di telo fonoassorbente.
mq €521
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NSIC205 Paratia by-pass carrabili con porta pedonale e portone carrabile, costituita da:
- telaio in acciaio in profilati rettangolari 200x100x5 con elementi di base per
I'ancoraggio a terra,
elementi sagomati per I'adeguamento al perimetro della galleria.
Il telaio e costituito da elementi trasportabili con flange di accoppiamento tra i vari
componenti
della struttura al fine di facilitare trasporto e montaggio
- Portone con controtelaio con meccanismi di chiusura per il passaggio dei mezzi
- Porta con controtelaio per il passaggio pedonale
- Lamiera o pannelli di chiusura per il tamponamento del telaio
- Guarnizioni laterali e alle porte per garantire una tenuta stagna
- Anticamera lunghezza 3 metri chiusa lateralmente e superiormente al termine della
quale verra
installata una tenda plastica
cad € 38.331,64
NSIC206 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON BARRIERE IN CLS A ZERO
FRAMMENTAZIONE INCHIODATE A TERRA, TIPO NEW JERSEY, AVENTI
CLASSE DI CONTENIMENTO H4b.
Sono compresi:
- la fornitura in cantiere su pianale articolato;
- gli accessori necessari al corretto e completo montaggio.
Prezzo d'acquisto al metro lineare.
m € 341,26
NSIC207 Prezzo per posa di barriere NJ come da prezzo NSIC206.
Il prezzo relativo alla posa in opera dei dispositivi € compreso dell'incidenza della gru
di sollevamento.
m €19,78
BSIC019.a Attrezzatura modulare per bordo ponte composta da piano di lavoro costituito da
pianali metallici e parapetto costituito da correnti e tavola fermapiede, compreso rete
di sicurezza posta al di sotto del piano di lavoro e rete per il contenimento di materiali
minuti, ancorata all'intradosso dello shalzo. Compenso per l'installazione e rimozione
a fine lavori con uso autocarro munito di cestello, regolarmente omologata e
collaudata dagli Enti competenti a norma delle leggi vigenti ed il noleggio per mese di
utilizzo o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, per ogni metro lineare di
attrezzatura.
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE m € 89,30
BSIC019.b Idem come al BSIC019a.
PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
m € 3,26
BSIC032.a Parapetto anticaduta costituito da aste verticali metalliche prefabbricate, correnti
orizzontali di chiusura e tavola fermapiede, compreso rete per il contenimento di
materiali minuti, ancorato alla soletta e/o al cordolo dell'opera d'arte tramite sistema a
morsa, piastra tassellata o altro sistema equivalente con altezza finale minima dal
punto piu alto soggetto a lavorazione pari a 1,00 m. Compreso l'installazione e la
rimozione a fine lavori con uso di autocarro munito di cestello, regolarmente
omologato e collaudato dagli Enti competenti a norma delle leggi vigenti ed il
noleggio per il primo mese di utilizzo o frazione, compreso il mantenimento in
efficienza, per ogni metro lineare di attrezzatura. m €27,03
BSIC032.b Idem come al BSIC032a.
PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
m €0,38
BSIC034.a Ponteggio modulare multidirezionale metallico per bordo ponte, compreso rete di
sicurezza posta al di sotto del piano di lavoro e rete per il contenimento di materiali
minuti. Compenso per l'installazione e rimozione a fine lavori con uso autocarro
munito di cestello, regolarmente omologata e collaudata dagli Enti competenti a
norma delle leggi vigenti ed il noleggio per mese di utilizzo o frazione, compreso il
mantenimento in efficienza, per ogni metro lineare di ponteggio.
€/m € 196,03
BSIC034.b Idem come al BSIC034a.
PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
€/m €811
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Prezziario Segnaletiche relativo a analisi di mercato

Marzo 2022

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

P.U.

BSIC-AMOO1

Carrello, raffigurante alcune figure del Codice della Strada, costituito da: rimorchio stradale {portata 750 kg) con apposito
telaio fisso e basculante per il fissaggio della segnaletica, segnaletica costituita da pannello inferiore fissato in posizione
verticale e pannello superiore fissato al telaio basculante, centralina elettronica per il contrallo della segnaletica luminosa a
12 e 2 24 V C.C..Compenso giornaliero, comprensivo del mantenimento in esercizio.

giorno

€45,33

BSIC-AMOO2

Carrello complato di PMV full color 120x120 e alfanumerico monocromatico, completo di rimorchio a pianale attrezzato,
tabellone elevabile con pannello a pittogrammi pil luci lampeggianti, tabellone elevabile con pannello alfanumerico,
meccanica di movimentazione per PMV full color tipo grafico, gruppo elettrogenc {diesel) in contenitare di protezione,
serbatoio carburante separatoin contenitore di protezione, centralina di controllo, modem GSM, dispositivo GPS, quadro di
comando in contenitore di protezione, battarie in gel 200 Ah, software di gestione, noleggio giornaliero, comprasi gli oneri
per il mantenimento in efficienza per tutta |la durata deilavori.

cad

€67,24

BSIC-AMOO3

Pannello 90x90 fondo nero - & fari a led diam. 200 certificato, compreso di Cavalletto verticale e batterie {durata 8 ore).
Companso giornaliero.

giorno

€44,08

BSIC-AMOO4

Rimorchio allestito per permettere il ricovero tempaoraneo dei lavoratori {roulotte), contenente provvista di acqua potabile e
riscaldamento, comprese le spese per il trasporto da e per il cantiere. Al giorno, compreso trasporto da e per il cantiere.

glorna

€51,08
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Prezziario Segnaletiche relativo a schemi segnaletici su autostrade a 2 corsie Marzo 2022
CODICE DESCRIZIONE u.m. P.U.
BSIC01.a-2C Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie con chiusura di una via di traffico,

compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schemi 2-3)
€/sett. €1.105,59
BSIC01.b-2C Idem come al BSICO1.a-2C.
Per ogni settimana in pil. €/sett, €61,15
BSICO1.c-2C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica di
riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie descritta al BSIC01.a-2C.
Per ogni installazione/rimozione. €/cad € 396,00
BSIC01.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per I'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannello 90x90 fondo nero - 8
fari aled, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie
descritta al BSICO1.a-2C.
Per giorno di utilizzo. €/giorno €135,53
BSICO1.e-2C Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie descritta al BSIC01.a-2C, ed il
successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento. €/cad €207,78
BSIC02.a-2C Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie con chiusura delle corsie di marcia e di
sorpasso, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 4)
£€/sett. €1.619,86
BSIC02.b-2C Idem come al BSIC02.a-2C.
Per ogni settimana in pit. €/sett. € 88,88
BSIC02.c-2C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica di
riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie descritta al BSIC02.a-2C.
Per ogni installazione/rimozione €/cad €1.768,80
BSIC02.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per 'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannello 90x90 fondo nero - 8
fari aled, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie
descritta al BSIC02.a-2C.
Per giorne di utilizzo. €/giorno €209,91
BSIC02.e-2C Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie descritta al BSIC02.a-2C, ed il
successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento. €/cad €207,78
BSIC03.a-2C Compenso per la realizzazione di flesso su autostrada a 2 corsie, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla Normativa vigente e dalle
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led.(per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 5)
€/sett, € 1.383,59
BSIC03.b-2C Idem come al BSIC03.a-2C.
Per ogni settimana in pil. €/sett. €75,19
BSIC03.c-2C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica di
flesso su autostrada a 2 corsie descritta al BSIC03.a-2C.
Per ogni installazione/rimozione. €/cad €1.768,80
BSIC03.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per I'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero - 8
fari aled, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di di flesso su autostrada a 2 corsie descritta al BSIC03.a-2C.
Per giorno di utilizzo.
€/giorno €190,91
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BSIC03.e-2C Compenso per |'abbattimento di segnaletica per segnaletica di di flesso su autostrada a 2, descritta al BSIC03.a-2C, ed il
successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento. €/cad €207,78
BSIC04.a-2C Compenso per la realizzazione di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie, con una sola corsia per senso di marcia,
compresi e compensati:
- gli oneri perla fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla Normativa vigente e dalle
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 6)
€/sett. € 3.352,38
BSIC04.b-2C Idem come al BSICO4.a-2C.
Per ogni settimana in pil. €/sett. €184,43
BSIC04.¢-2C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica di
deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie per senso di marcia descritta al BSIC04.a-2C.
Per ogni installazione/rimozione €/cad €1.777,60
BSIC04.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per I'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero - 8
fari aled, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione di traffico su su autostrada a 2 corsie per
senso di marciadescrittaal BSICO4.a-2C.
Per giorno di utilizzo. €/giorno €434,14
BSIC04.e-2C Compenso per |'abbattimento di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie per senso di marcia descritta al BSICO4.a-2C, ed
il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento. €/cad € 623,35
BSIC05.a-2C Compenso per la realizzazione di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie, con prerestringimento, una sola corsia per la
corrente di traffico non deviata (schema 7), compresi e compensati:
- gli oneri perla fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla Normativa vigente e dalle
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 7)
€/sett. €4.027,76
BSICOS.b-2C Idem come al BSICOS.a-2C.
Per ogni settimana in pil. €/sett. €211,91
BSIC05.c-2C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica di
deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie per senso di marcia descritta al BSIC05.a-2C.
Per ogni installazione/rimozione. €/cad € 1.865,60
BSIC05.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per I'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero - 8
fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione di traffico su su autostrada a 2 corsie per
senso di marciadescrittaal BSIC05.a-2C.
Per giorno di utilizzo. €/giorno £€671,93
BSIC05.e-2C Compenso per l'abbattimento di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie per senso di marcia descritta al BSIC05.a-2C, ed
il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento. €/cad € 623,35
BSIC06.a-2C Compenso per la realizzazione di deviazione parziale di traffico su autostrada a 2 corsie, con una sola corsia per la corrente di
traffico non deviata, compresi e compensati:
- gli oneri perla fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla Normativa vigente e dalle
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 8)
€/sett. € 3.954,87
BSIC06.b-2C Idem come al BSIC06.a-2C.
Per ogni settimana in pil. €/sett, €210,65
BSIC06.c-2C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica di
deviazione parziale di traffico su autostrada a 2 corsie per senso di marcia descritta al BSIC06.a-2C.
Per ogni installazione/rimozione. €/cad €2.534,40
BSIC06.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo, per |'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a
led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione parziale di traffico su autostrada a 2 corsie per
senso di marcia descritta al BSIC06.a-2C.
Per giorno di utilizzo. €/giorno €618,95
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BSIC06.e-2C Compenso per I'abbattimento di deviazione parziale di traffico su autostrada a 2 corsie per senso di marcia descritta al
BSIC06.a-2C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento. €/cad €623,35
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BSIC07.a-2C Compenso per la realizzazione di deviazione parziale di traffico con flesso su autostrada a 2 corsie, con una sola corsia per la
corrente di traffico non deviata, compresi e compensati:
- gli oneri perla fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla Normativa vigente e dalle
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 9)
€/sett. €4.501,66
BSICO7.b-2C Idem come al BSICO7.a-2C.
Per ogni settimana in piu. €/sett. €24111
BSICO7.c-2C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica di
deviazione parziale di traffico con flesso su autostrada a 2 corsie per senso di marcia descritta al BSIC07.a-2C.
Per ogni installazione/rimozione.
€/cad € 3.405,60
BSIC07.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per I'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero - 8
fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione parziale di traffico con flesso su autostrada a 2
corsie per senso di marcia descritta al BSIC07.a-2C.
Per giorno di utilizzo. €/giorno € 683,63
BSIC07.e-2C Compenso per l'abbattimento di deviazione parziale di traffico con flesso su autostrada a 2 corsie per senso di marcia descritta
al BSICO7.a-2C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento. €/cad €623,35
BSIC08.a-2C Compenso per la realizzazione di deviazione parziale di traffico su autostrada a 2 corsie, con una sola corsia per la corrente di
traffico non deviata, compresi e compensati:
- gli oneri perla fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla Normativa vigente e dalle
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 10)
£€/sett. €3.614,14
BSIC08.b-2C Idem come al BSIC08.a-2C.
Per ogni settimana in pit. €/sett. €192389
BSIC08.c-2C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica di
deviazione parziale di traffico con flesso su autostrada a 2 corsie per senso di marcia descritta al BSIC08.a-2C.
Per ogni installazione/rimozione.
€/cad € 1.548,80
BSIC08.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per I'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero - 8
fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione parziale di traffico con flesso su autostrada a 2
corsie per senso di marcia descritta al BSIC08.a-2C.
Per giorno di utilizzo. €/giorno €560,02
BSIC08.e-2C Compenso per l'abbattimento di deviazione parziale di traffico con flesso su autostrada a 2 corsie per senso di marciadescritta
al BSIC08.a-2C, ed il successivorialzamentoin loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento. €/cad €623,35
BSIC10.a-2C Compenso per la realizzazione di segnaletica di chiusura della carreggiata su autostrada 2 corsie , compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 12)
€/sett. €1.481,17
BSIC10.b-2C Idem come al BSIC10.a-2C.
Per ogni settimana in pil. €/sett, € 88,08
BSIC10.c-2C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica di chiusura della carreggiata su
autostrada a 2 corsie descritta al BSIC10.a-2C.
Per ogni installazione/rimozione.
€/cad € 836,00
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BSIC10.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannello 90x90 fondo nero - 8 fari a
led, compreso il mantenimento in efficienza, per chiusura della carreggiata su autostrada a 2 corsie descritta al BSIC10a-2C.
Per giorno di utilizzo.
€/giorno £€168,81
BSIC10.e-2C Compenso per l'abbattimento di segnaletica di chiusura della carreggiata su autostrada a 2 corsie descritta al BSIC10.a-2C, ed il
successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
€/cad €415,57
BSIC11.a-2C Compenso per la realizzazione di restringimento delle corsie su autostrada a 2 corsie per senso di marcia, compresi e
compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana o frazione ad accezione di lampade, sacchi di zavorra. (per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 5c: restringimento su autostrada a 2 corsie in galleria)
€/sett, € 1.144,00
BSIC11.b-2C Idem come al BSIC11.a-2C.
Per ogni settimana in pil. €/sett. €70,62
BSIC11,c-2C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica di
restringimento delle corsie su autostrada a 2 corsie per senso di marcia descritta al BSIC11.a-2C.
Per ogni installazione/rimozione. €/cad €1.742,40
BSIC11.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, lampeggianti, sacchetti e pannello 90x90 fondo nero - 8 fari a led, compreso il
mantenimento in efficienza, per segnaletica di restringimento delle corsie su autostrada a 2 corsie per senso di marcia descritta
al BSIC11.a-2C.
Per giorno di utilizzo. €/giorno €2375
BSIC11.e-2C Compenso per l'abbattimento di restringimento delle corsie su autostrada a 2 corsie per senso di marcia descritta al BSIC11.a-
2C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento. €/cad €207,78
BSIC12.a-2C Compenso per la realizzazione di segnaletica di chiusura della carreggiata con deviazione su autostrada a 2 carreggiate e 2
corsie per lo stesso senso di marcia, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- larimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 6c)
€/sett. € 2.015,93
BSIC12.b-2C Idem come al BSIC12.a-2C.
Per ogni settimana in pit. €/sett. €125,36
BSIC12.c-2C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica di chiusura della carreggiata
con deviazione su autostrada a 2 carreggiate e 2 corsie descritta al BSIC12.a-2C.
Per ogni installazione/rimozione.
€/cad €1.584,00
BSIC12.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per I'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannello 90x90 fondo nero - 8
fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per chiusura della carreggiata con deviazione su autostrada a 2 carreggiate e
2 corsie descritta al BSIC12a-2C.
Per giorno di utilizzo.
€/giorno €335,48
BSIC12.e-2C Compenso per |'abbattimento di segnaletica di chiusura della carreggiata con deviazione su autostrada a 2 cerreggiate e 2
corsie descritta al BSIC12.a-2C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
€/cad €415,57
BSIC13.a-2C Compenso per la realizzazione di segnaletica di chiusura della carreggiata sinistra su autostrada a 2 corsie che da 1 carreggiata
diventa a 2 carreggiate, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade e sacchi di zavorra. (per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schemi 60)
€/sett. €872,44
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BSIC13.b-2C Idem come al BSIC13.a-2C.
Per ogni settimana in pit. €/sett. £4974
BSIC13.c-2C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica di
chiusura della carreggiata sinistra descritta al BSIC13.a-2C.
Per ogni installazione/rimozione. €/cad €4.400,00
BSIC13.d-2C Compensogiornaliero, escluso il primo giorno, per l'uso di delineatori, lampeggianti e sacchetti, compreso il mantenimentoin
efficienza, per segnaletica di chiusura della carreggiata sinistra descritta al BSIC13.a-2C.
Per giorno di utilizzo. €/giorno €83,45
BSIC13.e-2C Compenso per l'abbattimento di chiusura della carreggiata sinistra descritta al BSIC13.a-2C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
€/cad €207,78
BSIC14.a-2C Compenso per la realizzazione di deviazione parziale di traffico su autostrada a 2 corsie, con una sola corsia per la corrente di
traffico non deviata, compresi e compensati:
- gli oneri perla fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla Normativa vigente e dalle
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degliimpianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 10a)
€/sett. €5.169,02
IC14.b- Idem come al BSIC14.a-2C.
Per ogni settimana in pil. €/sett. €276,91
BSIC14.c-2C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica di
deviazione parziale di traffico con flesso su autostrada a 2 corsie per senso di marcia descritta al BSIC14.a-2C.
Per ogni installazione/rimozione.
€/cad €3.132,80
BSIC14.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per I'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero - 8
fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione parziale di traffico con flesso su autostrada a 2
corsie per senso di marcia descritta al BSIC14.a-2C.
Per giorno di utilizzo. €/giorno €782,18
BSIC14.e-2C Compenso per l'abbattimento di deviazione parziale di traffico con flesso su autostrada a 2 corsie per senso di marcia descritta
al BSIC14.a-2C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento. €/cad €623,35
BSIC15.a-2C Compenso per la realizzazione di segnaletica di chiusura della carreggiata destra/sinistra con deviazione su autostrada a 2
carreggiate per lo stesso senso di marcia, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- larimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 6d-6e)
£/sett. € 3.718,70
BSIC15.b-2C Idem come al BSIC15.a-2C.
Per ogni settimana in pit. €/sett. € 255,18
BSIC15.¢c-2C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di chiusura della carreggiata destra/sinistra
con deviazione su autostrada a 2 carreggiate per lo stesso senso di marcia, descritta al BSIC15.a-2C.
Per ogni installazione/rimozione.
€/cad €2.912,80
BSIC15.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per I'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannello 90x90 fondo nero - 8
fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di chiusura della carreggiata destra/sinistra con deviazione
su autostrada a 2 carreggiate per lo stesso senso di marcia, descritta al BSIC15.a-2C.
Per giorno di utilizzo.
€/giorno €478,34
BSIC15.e-2C Compenso per I'abbattimento per segnaletica di chiusura della carreggiata destra/sinistra con deviazione su autostrada a 2
carreggiate per lo stesso senso di marcia, descritta al BSIC15.a-2C., ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
€/cad €415,57
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BSIC16.a-2C Compenso per la realizzazione di segnaletica di chiusura della carreggiata su autostrada 2 corsie , compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 12a)
€/sett. €1.028,70
BSIC16.b-2C Idem come al BSIC16.a-2C.
Per ogni settimana in pil. €/sett. €67,19
BSIC16.c-2C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica di chiusura della carreggiata su
autostrada a 2 corsie descritta al BSIC16.a-2C.
Per ogni installazione/rimozione.
€/cad € 836,00
BSIC16.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per I'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannello 90x90 fondo nero - 8
fari aled, compreso il mantenimento in efficienza, per chiusura della carreggiata su autostrada a 2 corsie descritta al BSIC16a-
2C.
Per giorno di utilizzo.
€/giorno €85,73
BSIC16.e-2C Compenso per |'abbattimento di segnaletica di chiusura della carreggiata su autostrada a 2 corsie descritta al BSIC16.a-2C, ed il
successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
€/cad € 207,78
BSIC17.a-2C Compenso per la realizzazione di riduzione di velocita delle corsie su autostrada a 2 corsie per senso di marcia, compresi e
compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana o frazione ad accezione di lampade e sacchi di zavorra. (per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 5c: riduzione di velocita su autostrada a 2 corsie in galleria)
£€/sett. €459,80
BSIC17.b-2C Idem come al BSIC17.a-2C.
Per ogni settimana in pit.
€/sett. €28,27
PREZZO NON PRESENTE
BSIC17.d-2C  Compenso giornaliero, escluso il primo, per 'uso di lampeggianti e sacchetti, compreso il mantenimento in efficienza, per
segnaletica diriduzione di velocita su autostrada a 2 corsie per senso di marciadescrittaal BSIC17.a-2C.
Per giorno di utilizzo.
€/giorno €11,25
BSIC17.e-2C Compenso per l'abbattimento di riduzione di velocita su autostrada a 2 corsie per senso di marcia descritta al BSIC17.a-2C, ed il
successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
€/cad € 103,89
BSIC18.a-2C Compenso per la realizzazione di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie, con una sola corsia per senso di marcia (CASO
A), compresi e compensati:
- gli oneri perla fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla Normativa vigente e dalle
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 6f) €/sett. €4.203,43
BSIC18.b-2C Idem come al BSIC18.a-2C.
Per ogni settimana in pil. €/sett. €232,37
BSIC18.c-2C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica di
deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie per senso di marcia (CASO A) descritta al BSIC18.a-2C.
Per ogni installazione/rimozione. €/cad €2.244,00
BSIC18.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo, per |'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a
led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione di traffico su su autostrada a 2 corsie per senso di
marcia (CASO A) descritta al BSIC18.a-2C.
Per giorno di utilizzo. €/giorno €523,07
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BSIC18.e-2C, Compenso per l'abbattimento di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie per senso di marcia (CASO A) descritta al
BSIC18.a-2C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento. €/cad €623,35
BSIC19.a-2C Compenso per la realizzazione di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie, con una sola corsia per senso di marcia (CASO
B), compresi e compensati:
- gli oneri perla fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla Normativa vigente e dalle
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impiantiluminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 6g)
NOTA. Esclusa la segnaletica di chiusura della corsia marcia precedentemente autostrada 3 corsie)
€/sett. € 3.383,06
BSIC19.h-2C Idem come al BSIC19.a-2C.
Per ogni settimana in pil. €/sett. €184,43
BSIC19.c-2C, Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica di
deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie per senso di marcia (CASO B) descritta al BSIC19.a-2C.
Per ogni installazione/rimozione. €/cad €1.848,00
BSIC19.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per I'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero - 8
fari aled, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione di traffico su su autostrada a 2 corsie per
senso di marcia (CASO B) descritta al BSIC19.a-2C.
Per giorno di utilizzo. €/giorno €463,84
BSIC19.e-2C Compenso per l'abbattimento di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie per senso di marcia (CASO B) descritta al
BSIC19.a-2C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento. €/cad € 623,35
BSIC20.a-2C, Compenso per la realizzazione di deviazione di traffico parziale in zona di svincolo monodirezionale con prerestringimento
(DEVIAZIONE DAL LATO DELL'INGRESSO) su autostrada a 2 corsie, compresi e compensati:
- gli oneri perla fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'lmpresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla Normativa vigente e dalle
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impiantiluminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema11a)
NOTA. Compresa la segnaletica di avvicinamento degli schemi 2 e 3 autostrada a 2 corsie
€/sett. € 4.533,76
BSIC20.b-2C Idem come al BSIC20.a-2C.
BSIC20.c-2C, Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica di
deviazione di traffico parziale in zona di svincolo monodirezionale con prerestringimento (DEVIAZIONE DAL LATO
DELL'INGRESSO) su autostrada a 2 corsie per senso di marcia descritta al BSIC20.a-2C.
Per ogni installazione/rimozione .. €/cad €3.432,00
BSIC20.d-2C. Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per I'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero - 8
fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione di traffico parziale in zona di svincolo
monodirezionale con prerestringimento (DEVIAZIONE DAL LATO DELL'INGRESSO) su su autostrada a 2 corsie per senso di
marcia descritta al BSIC20.a-2C.
Per giorno di utilizzo. €/giorno € 688,35
BSIC20.e-2C, Compenso per l'abbattimento di deviazione di traffico parziale in zona di svincolo monodirezionale con prerestringimento
(DEVIAZIONE DAL LATO DELL'INGRESSO) su autostrada a 2 corsie per senso di marcia descritta al BSIC20.a-2C, ed il successivo
rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento. €/cad € 623,35
BSIC21.a-2C, Compenso per la realizzazione di deviazione di traffico parziale in zona di svincolo monodirezionale con prerestringimento
(DEVIAZIONE DAL LATO DELL'USCITA) su autostrada a 2 corsie, compresi e compensati:
- gli oneri perla fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla Normativa vigente e dalle
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impiantiluminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 11b)
NOTA. Compresa la segnaletica di avvicinamento dello schema 3 del sommario a 2 corsie
€/sett, € 3.746,10
BSIC21.b-2C. Idem come al BSIC21.a-2C.
Per ogni settimanain pil. €/sett. €191,25
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BSIC21.c-2C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica di

deviazione di traffico parziale in zona di svincolo monodirezionale con prerestringimento (DEVIAZIONE DAL LATO DELL'USCITA)

su autostrada a 2 corsie per senso di marcia descritta al BSIC21.a-2C.

Per ogni installazione/rimozione. €/cad €1.848,00
BSIC21.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per I'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero - 8

fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione di traffico parziale in zona di svincolo

monodirezionale con prerestringimento (DEVIAZIONE DAL LATO DELL'USCITA) su su autostrada a 2 corsie per senso di marcia

descritta al BSIC21.a-2C.

Per giorno di utilizzo. €/giorno €717,94
BSIC21.e-2C Compenso per I'abbattimento di deviazione di traffico parziale in zona di svincolo monodirezionale con prerestringimento

(DEVIAZIONE DAL LATO DELL'USCITA) su autostrada a 2 corsie per senso di marcia descritta al BSIC21.a-2C, ed il successivo

rialzamento in loco.

Per ogni abbattimento/rialzamento. €/cad €623,35
BSIC22.a-2C Compenso per la realizzazione di flesso in sinistra o in destra con restringimento delle corsie su autostrada a 2 corsie, compresi

e compensati :

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla Normativa vigente e dalle

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led.(per

questi ultimi solo per il primo giorno).

(schema 5a) €/sett. €1.386,79
BSIC22.b-2C Idem come al BSIC22.a-2C.

Per ogni settimana in pil. €/sett. €75,19
BSIC22.¢c-2C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaleticadi

flesso insinistra o in destra con restringimento delle corsie su autostrada a 2 corsie descritta al BSIC22.a-2C.

Per ogni installazione/rimozione.

€/cad €3.960,00

BSIC22.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per 'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero - 8

fari aled, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di di flesso in sinistra o in destra con restringimento delle

corsie su autostrada a 2 corsie descritta al BSIC22.a-2C.

Per giorno di utilizzo. €/giorno €194,11
BSIC22.e-2C Compenso per 'abbattimento di segnaletica per segnaletica di di flesso in sinistra o in destra con restringimento delle corsie su

autostrada a 2, descritta al BSIC22.a-2C, ed il successivo rialzamento in loco.

Per ogni abbattimento/rialzamento. €/cad €207,78
BSIC23.a-2C Compenso per la realizzazione di segnaletica aggiuntiva per passaggio da schema di flesso in sinistra a riduzione di traffico

(strettoia) su autostrada a 2 corsie con chiusura di una via di traffico, compresi e compensati :

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'lmpresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led. (per

questi ultimi solo per il primo giorno).

(Passaggio dallo schema Sa allo schema 5h) €/sett. €454,18
BSIC23.b-2C Idem come al BSIC23.a-2C.

Per ogni settimana in piu. €/sett. €28,31
BSIC23.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo, per l'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannello 90x90 fondo nero - 8 fari a

led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica aggiuntiva per passaggio da schema di flesso a sinistra a

riduzione di trafficodi riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie descritta al BSIC23.a-2C.

Per giorno di utilizzo. €/giorno £€5,10
BSIC23.e-2C Compenso per I'abbattimento di segnaletica aggiuntiva per passaggio da schema di flesso a sinistra a riduzione di

traffico(strettoia) su autostrada a 2 corsie descritta al BSIC23.a-2C, ed il successivo rialzamento in loco.

Per ogni abbattimento/rialzamento. €/cad €103,89
BSIC24.a-2C Compenso per la realizzazione di segnaletica aggiuntiva per passaggio dallo schema S allo schema 4 su autostrada a 2 corsie,

compresi e compensati :

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'iImpresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led. (per

questi ultimi solo per il primo giorno).

(passag,_gio dallo schema 5-2c¢ allo schema 4-2c) €/sett. €859,36
BSIC24.b-2C Idem come al BSIC24.a-2C.

Per ogni settimana in pil. €/sett. €53,76
BSIC24.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per I'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannello 90x90 fondo nero - 8

fari aled, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica aggiuntiva per passaggio da schema 5 allo schema 4 di

riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie descritta al BSIC24.a-2C.

Per giorno di utilizzo. €/giorno € 6,60
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BSIC24.e-2C Compenso per I'abbattimento di segnaletica aggiuntiva per passaggio dallo schema 5 allo schema 4 su autostrada a 2 corsie

descritta al BSIC24.a-2C, ed il successivo rialzamento in loco.

Per ogni abbattimento/rialzamento. €/cad €103,89
BSIC25.a-2C Compenso per la realizzazione di segnaletica per il passaggio dallo schema 6 allo schema 6a (smaltimento code sulla

carreggiata interessata dai lavori) su autostrada a 2 corsie, in caso di particolari esigenze di traffico e su richiesta della Sala

Radio competente, compresi e compensati:

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla Normativa vigente e dalle

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led. (per

questi ultimi solo per il primo giorno).

(passaggio dallo schema 6 allo schema 6a) €/sett. €813,91
BSIC25.b-2C Idem come al BSIC25.a-2C.

Per cgni settimana in pil. €/sett. €46,37
BSIC25.c-2C PREZZO NON PRESENTE
BSI¢25.d-2¢ Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per I'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero - 8

fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica per il passaggio dallo schema 6 allo schema 6a (smaltimento

code sulla carreggiata interessata dai lavori) su autostrada a 2 corsie, in caso di particolari esigenze di traffico e su richiesta

della Sala Radio competente descritta al BSIC25.a-2C.

Per giorno di utilizzo. €/giorno €79,30
BSIC25.e-2C Compenso per |'abbattimento di segnaletica per il passaggio dallo schema 6 allo schema 6a (smaltimento code sulla

carreggiata interessata dai lavori) su autostrada a 2 corsie, in caso di particolari esigenze di traffico e su richiesta della Sala

Radio competente descritta al BSIC25.a-2C, ed il successivo rialzamento in loco.

Per ogni abbattimento/rialzamento. €/cad € 146,58
BSIC26.a-2C Compenso per la realizzazione di segnaletica per il passaggio dallo schema 6 allo schema 6b (smaltimento code sulla

carreggiata opposta a quella interessata dai lavori) su autostrada a 2 corsie, in caso di particolari esigenze di traffico e su

richiesta della Sala Radio competente, compresi e compensati:

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'lmpresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla Normativa vigente e dalle

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led. (per

questi ultimi solo per il primo giorno).

(passaggio dallo schema 6 allo schema 6b) €/sett. £599,62
BSIC26.b-2C Idem come al BSIC26.a-2C.

Per ogni settimana in pit. €/sett. € 33,05
BSIC26.c-2C PREZZO NON PRESENTE
BSIC26.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per I'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero - 8

fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, segnaletica per il passaggio dallo schema 6 allo schema 6b (smaltimento

code sulla carreggiata opposta a quella interessata dai lavori) su autostrada a 2 corsie, in caso di particolari esigenze di traffico

e su richiesta della Sala Radio competente, come descritta al BSIC26.a-2C.

Per giorno di utilizzo. €/giorno €75,75
BSIC26.e-2C Compenso per l'abbattimento di segnaletica per il passaggio dallo schema 6 allo schema 6b (smaltimento code sulla

carreggiata opposta a quella interessata dai lavori) su autostrada a 2 corsie, in caso di particolari esigenze di traffico e su

richiesta della Sala Radio competente come descritta al BSIC26.a-2C, ed il successivo rialzamento in loco.

Per ogni abbattimento/rialzamento. €/cad €103,89
BSIC27.a-2C Compenso per la realizzazione di segnaletica di passaggio dallo schema 6 allo schema 7 su autostrada a 2 corsie, in caso di

particolari esigenze di traffico e su richiesta della Sala Radio competente, compresi e compensati:

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla Normativa vigente e dalle

disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led. (per

questi ultimi solo per il primo giorno).

(passaggiodallo schema 6 allo schema 7) €/sett, €690,15
BSIC27.b-2C Idem come al BSIC27.a-2C.

Per ogni settimana in pil. €/sett. € 38,40
BSIC27.c-2C PREZZO NON PRESENTE
BSIC27.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per I'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero - 8

fari aled, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica di passaggio dallo schema 6 allo schema 7 su autostrada a 2

corsie, in caso di particolari esigenze di traffico e su richiesta della Sala Radio competente, come descritta al BSIC27.a-2C.

Per giorno di utilizzo.

€/giorno €81,00

BSIC27.e-2C Compenso per 'abbattimento di segnaletica di passaggio dallo schema 6 allo schema 7 su autostrada a 2 corsie, in caso di

particolari esigenze di traffico e su richiesta della Sala Radio competente, come descritta al BSIC27.a-2C, ed il successivo

rialzamento in loco.

Per ogni abbattimento/rialzamento. €/cad €103,89
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BSIC28.a-2C Compenso per la realizzazione di segnaletica per il passaggio dallo schema 6 allo schema 3 su autostrada a 2 corsie, in caso di
particolari esigenze di traffico e su richiesta della Sala Radio competente, compresi e compensati:
- gli oneri perla fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'lmpresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla Normativa vigente e dalle
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(passaggio da schema 6 a schema 3} €/sett. €448 86
BSIC28.b-2C Idem come al BSIC28.a-2C.
Per ogni settimana in pit. €/sett. €23,75
Dol eaG o PRECZONONPRESENTE s e s s s i e i s
BSIC28.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per I'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero - 8
fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica per il passaggio dallo schema 6 allo schema 3 su autostrada a
2 corsie, in caso di particolari esigenze di traffico e su richiesta della Sala Radio competente, come descritta al BSIC28.a-2C.
Per giorno di utilizzo.
€/giorno €72,20
BSIC28.e-2C Compenso per |'abbattimento di segnaletica per il passaggio dallo schema 6 allo schema 3 su autostrada a 2 corsie, in caso di
particolari esigenze di traffico e su richiesta della Sala Radio competente, come descritta al BSIC28.a-2C, ed il successivo
rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento. €/cad €103,89
BSIC29.a-2C Compenso per la realizzazione di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie, con una sola corsia per senso di marcia,
compresi e compensati:
- gli oneri perla fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'lmpresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla Normativa vigente e dalle
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 6 bis)
€/sett. €2.318,16
BSIC29.b-2C Idem come al BSIC29.a-2C.
....................... Per ogni Settimana i pill, | e e LSS, € 125,00
BSIC29.c-2C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica di
deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie per senso di marcia descritta al BSIC29.a-2C.
Per ogni installazione/rimozione. €/cad €1.980,00
BSIC29.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per I'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero - 8
fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione di traffico su su autostrada a 2 corsie per
senso di marciadescrittaal BSIC29.a-2C.
Per giorno di utilizzo. €/giorno €335,21
BSIC29.e-2C Compenso per l'abbattimento di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie per senso di marcia descritta al BSIC29.a-2C, ed
il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento. €/cad € 623,35
BSIC30.a-2C Compenso per la realizzazione di segnaletica di chiusura della carreggiata su strada 1 corsie , compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dellinstallazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 12 ridotto)
€/sett. €467,50
BSIC30.b-2C Idem come al BSIC30.a-2C.
Per ogni settimana in pil. €/cad € 35,60
BSIC30.c-2C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica di chiusura della carreggiata su
strada a 1 corsie descritta al BSIC30.a-2C.
Per ogni installazione/rimozione.
€/giorno €440,00
BSIC30.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo, per |'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannello 90x90 fondo nero - 8 fari a
led, compreso il mantenimento in efficienza, per chiusura della carreggiata su strada a 1 corsie descritta al BSIC30a-2C.
Per giorno di utilizzo.
€/giorno €63,88
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BSIC30.e-2C Compenso per l'abbattimento di segnaletica di chiusura della carreggiata su strada a 1 corsie descritta al BSIC30.a2C, ed il
successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
€/cad €207,78
BSIC31.a-2C Compenso per la realizzazione di flesso su autostrada a 2 corsie, associato a segnaletica di deviazione di traffico (parziale o
totale) in carreggiata opposta compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'lmpresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla Normativa vigente e dalle
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led.(per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 5%) €/sett. €1.813,07
BSIC31.b-2C Idem come al BSIC31.a-2C.
Per cgni settimana in pil. €/sett. €126,51
BSIC31.c-2C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica di
flesso su autostrada a 2 corsie descritta al BSIC31.a-2C.
Per ogni installazione/rimozione. €/cad €2.420,00
BSIC31.d-2C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per I'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero - 8
fari aled, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di di flesso su autostrada a 2 corsie descritta al BSIC31.a-2C.
Per giorno di utilizzo.
€/giorno €204,26
BSIC31.e-2C Compenso per 'abbattimento di segnaletica per segnaletica di di flesso su autostrada a 2, descritta al BSIC31.a-2C, ed il
successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento. €/cad €207,78
Compenso per la realizzazione di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie, con una corsia ridotta per la corrente deviata e
2 corsie ridotte con flesso in emergenza per la corrente non deviata compresi e compensati:
- gli oneri perla fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla Normativa vigente e dalle
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 6%)
BSIC32.a-2C €/sett. €1.886,31
Idem come al BSIC32.a-2C.
BSIC32.b-2C Per ogni settimana in piu. €/sett. €103,77
Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica di
deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie per senso di marcia descritta al BSIC32.a-2C.
BSIC32.¢c-2C Per ogni installazione/rimozione. €/cad € 888,80
Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per I'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero - 8
fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione di traffico su su autostrada a 2 corsie per
senso di marciadescrittaal BSIC32.a-2C.
BSIC32.d-2C Per giorno di utilizzo. €/giorno €317,24
Compenso per l'abbattimento per passaggio ad altro schema di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie senso di marcia
descritta al BSIC32.a-2C, ed il successivo rialzamento in loco.
BSIC32.e-2C Per ogni abbattimento/rialzamento. €/cad €415,57
Compenso per la segnaletica integrativa di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie, per passaggio dallo schema 6* allo
schema 7* di deviazione parziale con prerestringimento, con chiusura della corsia di marcia ed emergenza e una corsia di
transito della carreggiata interessata dai lavori e bivio con una corsia ridotta in carreggiata opposta e 2 corsie ridotte con flesso
inemergenza per lacorrente non deviata compresi e compensati:
- gli oneri perla fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla Normativa vigente e dalle
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno).
BSIC33.a-2C (Da schema 6* a schema 7%) €/sett. 645,13
Idem come al BSIC33.a-2C.
BSIC33.b-2C Per ogni settimana in pil. €/sett. 42,25
Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica di
deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie per senso di marcia descritta al BSIC33.a-2C.
BSIC33.c-2C Per ogni installazione/rimozione. €/cad 730,40
Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per I'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero - 8
fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione di traffico su su autostrada a 2 corsie per
senso di marciadescrittaal BSIC33.a-2C.
BSIC33.d-2C Per giorno di utilizzo. €/giorno 108,40
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BSIC33.e-2C

BSIC34.a-2C

BSIC34.b-2C

BSIC34.¢c-2C

BSIC34.d-2C

BSIC34.e-2C

Compenso per |'abbattimento per passaggio ad altro schema di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie senso di marcia
descritta al BSIC33.a-2C, ed il successivo rialzamentoin loco.

Per ogni abbattimento/rialzamento. €/cad
Compenso per la segnaletica integrativa di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie, per passaggio dallo schema 6* allo
schema 8* di deviazione parziale con chiusura della corsia di sorpasso e parte della corsia di marcia e flesso in emergenza e
una corsia di transito della carreggiata interessata dai lavori e bivio con una corsia ridotta in carreggiata opposta e 2 corsie
ridotte con flesso in emergenza per la corrente non deviata compresi e compensati:

- gli oneri perla fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla Normativa vigente e dalle
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno).

(Da schema 6* a schema 8%) €/sett.
Idem come al BSIC34.a-2C.
Per ogni settimana in pit. €/sett.

Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica di

deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie per senso di marcia descritta al BSIC34.a-2C.

Per ogni installazione/rimozione. €/cad
Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per I'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero - 8

fari aled, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione di traffico su su autostrada a 2 corsie per

senso di marciadescrittaal BSIC34.a-2C,

Per giorno di utilizzo. €/giorno
Compenso per |'abbattimento per passaggio ad altro schema di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie senso di marcia

descritta al BSIC34.a-2C, ed il successivo rialzamento in loco.

Per ogni abbattimento/rialzamento. €/cad
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CODICE DESCRIZIONE U.M. P.U.
BSIC01.a-3C Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di una via di traffico, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla
Committente e dalla DL;
-ilmantenimento in efficienza dellasegnaleticaverticale e degliimpiantiluminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led. (per questi ultimi solo per il primo
giorno).
[schemi 14-18) €/sett. 1032,16
BSICO1.b-3C Idem come al BSICO1.a-3C.
Per ogni settimana in piu.
€/sett, 56,59
BSICO1.c-3C Comnpenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale diriduzione di traffico (strettoia) su autostrada
a 3 corsie con chiusura di una via di traffico descritta al BSICO1.a-3C.
Per ogni installazione/rimozione.
€/cad 396,00
BSIC01.d-3C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per I'uso di delineatori, lampeggianti, sacchettie pannello 90x90 fondo nero - 8 fari a led, compreso il
mantenimento in efficienza, per riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di una via di traffico descritta al BSICO1a-3C.
Per giorno di utilizzo.
€/giorno 134,53
BSIC01,e-3C Compenso per |'abbattimento di segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di una via di traffico descritta al BSICO1.a-
3C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
€/cad 207,78
BSIC02.a-3C Compenso per la realizzazione di riduzione ditraffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di una via ditraffico, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'lmpresa;
- il nolo di tutto il materiale;
-I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla
Committente e dalla DL;
-ilmantenimento in efficienza dellasegnaleticaverticale e degliimpiantiluminosi per tutta la durata dell'installazione;
- larimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led. (per questi ultimi solo per il primo
giorno).
{schema 15] €/sett. 938,26
BSICO2.b-3C Idem come al BSIC02.a-3C.
Perogni settimana in pill. €/sett. 42,22
BSIC02.c-3C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica diriduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con
chiusura di una via di traffico descritta al BSIC02.a-3C.
Per ogni installazione/rimozione.
€/cad 396,00
BSIC02.d-3C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per I'uso di delineatori, lampeggianti, sacchettie pannello 90x90 fondo nero - 8 fari a led, compreso il
mantenimento in efficienza, per riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di una via di traffico descritta al BSICO6a-3C.
Per giorno di utilizzo.
€/giorno 268,53
BSIC02.e-3C Compenso per |'abbattimento di segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di una via di traffico descritta al BSIC02.a-
3C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
€/cad 207,78
BSIC03.a-3C Compenso per la realizzazione di riduzione ditraffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di due vie ditraffico, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'lmpresa;
- il nolo ditutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla Normativa vigente e dalle disposizioniintegrative predisposte
dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimanase ad eccezione didelineatori, lampade, sacchi dizavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led.(per questi ultimi solo per il primo
giorno).
(schemi 16-19)
€/sett. 1774,00
BSIC03.b-3C Idem come al BSIC03.a-3C.
Per ogni settimana in pil. €/sett. 98,59
BSIC03.c-3C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con
chiusura di due vie di traffico descritta al BSIC03.a-3C.
Per ogni installazione/rimozione.
€/cad 792,00
BSIC03.d-3C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per I'uso di delineatori, lampeggianti, sacchettie pannello 90x90 fondo nero - 8 fari a led, compreso il
mantenimento in efficienza, per riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di due vie di traffico descritta al BSICO3a-3C.
Per giorno di utilizzo.
€/giorno 210,01
BSIC03.e-3C Compenso per |'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie descritta al BSIC03.a-3C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
€/cad 415,57
BSIC04.a-3C Compenso per la realizzazione di riduzione ditraffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di due vie ditraffico, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla Normativa vigente e dalle disposizioni integrative predisposte
dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione didelineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led. e carrelliraffigurantialcune figure del
CdS (per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 17)
€/sett. 1680,10
BSIC04.b-3C Idem come al BSICO4.a-3C.
Perogni settimana in pil. €/sett. 84,23
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BSIC04.c-3C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con
chiusura di due vie ditraffico descritta al BSIC04.a-3C.
Per ogni installazione/rimozione.
€/cad 792,00
BSIC04.d-3C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per I'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannello 90x90 fondo nero - 8 fari a led, compreso il
mantenimento in efficienza, per realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di due vie di traffico descritta al BSICO4a-
3C.
Per giorno di utilizzo.
€/giorno 344,01
BSICO4.e-3C Compenso per |'abbattimento di segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di due vie ditraffico descritta al BSICO4.a-
3C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
€/cad 519,46
BSICO5.a-3C Compenso per la realizzazione di flesso su autostrada a 3 corsie, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'lmpresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla
Committente e dallaDL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la primasettimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led. (per questi ultimi solo per il primo
giorno).
(schema 20)
£/sett. 1331,60
BSICOS.b-3C Idem come al BSICO5.a-3C.
Per ogni settimana in piu. €/sett. 71,70
BSICO5.c-3C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica di flesso su autostrada a 3 corsie descritta al BSICO5.a-3C.
Per ogni installazione/rimozione.
€/cad 2692,80
B31C0s. d-3¢C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per |'uso di delineatori, lampeggianti, sacchettie pannello 90x90 fondo nero - 8 fari a led, compreso il
mantenimento in efficienza, di segnaletica diflesso su autostrada a 3 corsie descritta al BSICO5a-3C.
Per giorno di utilizzo.
€/giorno 19421
BSIC0S.e-3C Compenso per |'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie descritta al BSIC03.a-3C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
€/cad 207,78
BSIC06.a-3C Compenso per la realizzazione di flesso con prerestringimento su autostrada a 3 corsie, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'lmpresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla Normativa vigente e dalle disposizioni integrative predisposte
dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degliimpiantiluminosi per tutta la durata dell'installazione;
- larimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la primasettimana o frazione ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led.(per questi ultimisolo per il
primo giorno).
[schema 21} €/sett. 2079,74
BSIC06.b-3C Idem come al BSIC06.a-3C.
Per ogni settimanain piu. €/sett. 117, 20
BSIC06.c-3C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica diflesso con prerestringimento su autostrada a 3 corsie
descritta al BSIC06.a-3C.
Per ogni installazione/rimozione.
€/cad 2692,80
BSICO6.d-3C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per I'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannello 90x90 fondo nero - 8 fari a led, compreso il
mantenimento in efficienza, di segnaletica diflesso con prerestringimento su autostrada a 3 corsie descritta al BSICO6a-3C.
Per giorno di utilizzo.
€/giorno 220,71
BSIC06.e-3C Compenso per |'abbattimento di segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di due vie ditraffico descritta al BSICO4.a-
3C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
€/cad 623,35
BSIC07.a-3C Compenso per la realizzazione di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie per senso di marcia, con posa in opera di segnaletica atta a mantenere, ove
richiesto, 2 corsie di scorrimento per senso di marcia (bretella interna+deviata sulla carreggiata interessata dai lavori), compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo, il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla Normativa vigente e dalle disposizioniintegrative predisposte
dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degliimpiantiluminosi per tutta la durata dell'installazione;
- larimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la primasettimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led.(per questi ultimisolo per il primo
giorno).
(schema22)
€/sett. 4683,11
BSIC07.b-3C Idem come al BSIC07.a-3C.
Per ogni settimana in pit. €/sett, 346,
BSIC07.c-3C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica di deviazione di traffico su
autostrada a 3 corsie per senso di marcia, descritta al BSICO7.a-3C.
Per ogni installazione/rimozione.
€/cad 2323,20
BSIC07.d-3C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per I'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led, compreso il
mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione di traffico su su autostrada a 3 corsie per senso di marcia, descritta al BSIC07.a-3C.
Per giorno di utilizzo.
£€/giorno 697,13
BSIC07.e-3C Compenso per |'abbattimento di deviazione ditraffico su autostrada a 3 corsie per senso di marcia descritta al BSIC07.a-3C, ed il successivo rialzamento in
loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
€/cad 831,14
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BSIC09.a-3C Compenso per la realizzazione di deviazione parziale, con due corsie per la corrente di traffico non deviata, prerestringimento in marcia su autostrada a 3
corsie per senso di marcia, con posa in opera di segnaletica atta a mantenere, ove richiesto, 2 corsie di scorrimento per senso di marcia (bretella interna su
corsia di marcia+deviata sulla carreggiata interessata dai lavori), compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo, il traporto dal magazzino dell'lmpresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla Normativa vigente e dalle disposizioni integrative predisposte
dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led. (per questi ultimi solo per il primo
giorno).
(schema 24)
€/sett. 4448,68
BSIC09,b-3C Idem come al BSIC09.a-3C. €/sett. 32348
BSIC09.c-3C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica di deviazione parziale, con due
corsie per la corrente di traffico non deviata, prerestringimento in marcia su autostrada a 3 corsie per senso di marcia, descritta al BSIC09.a-3C.
Per ogni installazione/rimozione.
€/cad 3451,20
BSIC09.d-3C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per |'uso didelineatori, lampeggianti, sacchettie pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led, compreso il
mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione parziale, con due corsie per la corrente di traffico non deviata, prerestringimento in marcia su
autostrada a 3 corsie per senso di marcia, con posa in opera di segnaletica atta a mantenere, ove richiesto, 2 corsie di scorrimento per senso di marcia
(bretella interna su corsia di marcia+deviata sulla carreggiata interessata dai lavori), descritta al BSIC09.a-3C.
Per giorno di utilizzo.
€/giorno 593,92
BSIC09.e-3C Compenso per I'abbattimentodi deviazione di traffico suautostradaa 3 corsie per senso di marciadescritta al BSIC09.a-3C, ed il successivorialzamentoin
loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
€/cad 831,14
BSIC11.a-3C Compenso per la realizzazione di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie per senso di marcia, con posa in opera di segnaletica atta a mantenere, ove
richiesto, 2 corsie di scorrimento per senso di marcia (bretella esterna+deviata sulla carreggiata interessata dai lavori), compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo, il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla Normativa vigente e dalle disposizioni integrative predisposte
dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led.(per questi ultimi solo per il primo
giorno).
(schema 26)
€/sett. 4354,38
BSIC11 b-3C Idem come al BSIC11.a-3C.
Per ogni settimanain pil. €fsett. 314, 21
BSIC11.c-3C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica di deviazione di traffico su
autostrada a 3 corsie per senso di marcia, descritta al BSIC11.a-3C.
Per ogni installazione/rimozione.
€/cad 1786,40
BSIC11.d-3C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per I'uso didelineatori, lampeggianti, sacchettie pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led, compreso il
mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione di traffico su su autostrada a 3 corsie per senso di marcia, descritta al BSIC11.a-3C.
Per giorno di utilizzo.
€/giorno 633,90
BSIC11.e-3C Compenso per |'abbattimento di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie per senso di marcia descritta al BSIC11.a-3C, ed il successivo rialzamento in
loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
€/cad 831,14
BSIC12.a-3C Compenso per la realizzazione di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie per senso di marcia, con posa in opera di segnaletica di deviazione su una
corsia, con 2 corsie di scorrimento per la corrente di traffico non deviata , compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo, il traporto dal magazzino dell'lmpresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla Normativa vigente e dalle disposizioni integrative predisposte
dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led. (per questi ultimi solo per il primo
giorno).
(schema 27)
€/sett. 4191,53
BSIC12.b-3C Idem come al BSIC12.a-3C.
Per ogni settimana in pil, €/sett. 232, 3
BSIC12.c-3C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, disegnaleticaorizzontale per segnaletica di deviazione di traffico su
autostrada a 3 corsie per senso di marcia, descritta al BSIC12.a-3C.
Per ogni installazione/rimozione.
€/cad 2173,60
BSIC12.d-3C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per |'uso didelineatori, lampeggianti, sacchettie pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led, compreso il
mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione di traffico su su autostrada a 3 corsie per senso di marcia, descritta al BSIC12.a-3C.
Per giorno di utilizzo.
€/giorno 511,17
BSIC12.e-3C Compenso per |'abbattimento di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie per senso di marcia descritta al BSIC12.a-3C, ed il successivo rialzamento in
loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
€/cad 1038,92
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BSIC14.a-3C Compenso per la realizzazione di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie per senso di marcia, con posa in opera di segnaletica di deviazione su due
corsie, con 1 corsia di scorrimento per la corrente di traffico non deviata, compresi e compensati:
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo, il traporto dal magazzino dell'mpresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla Normativa vigente e dalle disposizioni integrative predisposte
dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led.(per questi ultimisolo per il primo
giorno).
(schema 29)
€/sett. 4664,86
BSiC14.b-3¢C Idem come al BSIC14.a-3C.
Per ogni settimana in pit. €/sett. 262,04
1C14.a- Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica di deviazione di traffico su
autostrada a 3 corsie per senso di marcia, descritta al BSIC14.a-3C.
Per ogni installazione/rimozione.
€/cad 2666,40
BSIC14.a-3C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per I'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led, compreso il
mantenimento in efficienza, per segnaletica di deviazione di traffico su su autostrada a 3 corsie per senso di marcia, descritta al BSIC14.a-3C.
Per giorno di utilizzo.
€/giorno 519,82
BSIC14.a:3C Compenso per I'abbattimento di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie per senso di marcia descritta al BSIC14.a-3C, ed il successivo rialzamento in
loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
€/cad 1038,92
BSIC18.a-3C Compenso per la realizzazione di segnaletica di chiusura della carreggiata su autostrada 3 corsie , compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla
Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione didelineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli90x90 fondo nero - 8 fari a led. (per questi ultimisolo per il primo
giorno).
(schema 33)
£€/sett. 2138,39
BSIC18.b-3C Idem come al BSIC18.a-3C.
Pe rogni settimana in pil. €/sett, 120,71
BSIC18.c-3C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica di chiusura della carreggiata su autostrada a 3 corsie
descritta al BSIC18.a-3C,
Per ogniinstallazione/rimozione.
€/cad 1232,00
BSIC18.d-3C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per I'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannello 90x90 fondo nero - 8 fari a led, compreso il
mantenimento in efficienza, per chiusura della carreggiata su autostrada a 3 corsie descritta al BSIC18.a-3C.
Per giorno di utilizzo.
€/giorno 232,09
BSIC18.e-3C Compenso per |'abbattimento di segnaletica di chiusura della carreggiata su autostrada a 3 corsie descritta al BSIC18.a-3C, ed il successivo rialzamento in
loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
€/cad 415,57
BSIC19.a-3C Compenso per la realizzazione di segnaletica di chiusura di una via di traffico (marcia o sorpasso) su autostrada 3 corsie senza corsia di emergenza e con
rampa diinnesto,compresie compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'lmpresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla
Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione didelineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led. (per questi ultimisolo per il primo
giorno).
(schema 54f)
€/sett. 1430,32
BSIC19.b-3C Idem come al BSIC19.a-3C.
Per ogni settimana in pit. €/sett. 72,81
BSIC19.c-3C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica di chiusura di una via di traffico (marcia o sorpasso) su
autostrada 3 corsie senza corsia di emergenza e con rampa di innesto descritta al BSIC19.a-3C.
Per ogniinstallazione/rimozione.
€/cad 396,00
BSIC19.d-3C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per I'uso di delineatori, lampeggianti, sacchettie pannello 90x90 fondo nero - 8 fari a led, compreso il
mantenimento in efficienza, per segnaletica di chiusura di una via di traffico (marcia o sorpasso) su autostrada 3 corsie senza corsia di emergenza e con
rampa di innesto descritta al BSIC19.a-3C.
Per giorno di utilizzo.
€/giorno 141,88
BSIC19.e-3C Compenso per |'abbattimento di segnaletica di chiusura di una via di traffico (marcia o sorpasso) su autostrada 3 corsie senza corsia di emergenza e con
rampa di innesto descritta al BSIC19.a-3C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
€/cad 207,78
BSIC20.a-3C Compenso per la realizzazione di segnaletica di chiusura della corsia di sorpasso e centrale su autostrada 3 corsie senza corsia di emergenza e con rampa di
innesto, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla
Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione didelineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli90x90 fondo nero - 8 fari a led. (per questi ultimisolo per il primo
giorno).
(schema 54g)
£/sett. 2241,88
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BSIC20.b-3C Idem come al BSIC20.a-3C.
Per ogni settimana in pil. €/sett. 112,30
BSIC20.c-3C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica di chiusura della corsia di sorpasso e centrale su autostrada 3
corsie senza corsia di emergenza e con rampa di innesto, descritta al BSIC20.a-3C.
Per ogni installazione/rimozione.
€/cad 792,00
BSIC20.d-3¢C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per I'uso di delineatori, lampeggianti, sacchettie pannello 90x90 fondo nero - 8 fari a led, compreso il
mantenimento in efficienza, per segnaletica di chiusura della corsia di sorpasso e centrale su autostrada 3 corsie senza corsia di emergenza e con rampa di
innesto descritta al BSIC20.a-3C.
Per giorno di utilizzo.
€/giorno 250,86
BSIC20.e-3C Compenso per |'abbattimento di segnaleticadi chiusura della corsia di sorpasso e centrale su autostrada 3 corsie senza corsia di emergenza e con rampa di
innesto descritta al BSIC20.a-3C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
€/cad 207,78
BiC21.a:3C Compenso per la realizzazione di segnaletica di entrata in zona di chiusura della corsia di marcia lenta e marcia veloce su autostrada 3 corsie senza corsia di
emergenza, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla
Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- larimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led. (per questi ultimi solo per il primo
giorno).
(schema 52a)
£/sett. 272,11
BSIC21.b-3C Idem come al BSIC21.a-3C.
Per ogni settimana in piu. €/sett. 17,04
BSIC21.d-3C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per I'uso didelineatori, lampeggianti, sacchettie pannello 90x90 fondo nero - 8 fari a led, compreso il
mantenimento in efficienza, per segnaletica di entrata in zona di chiusura della corsia di marcia lenta e marcia veloce su autostrada 3 corsie senza corsia di
emergenza, descritta al BSIC21.a-3C.
Per giorno di utilizzo.
€/giorno 13,50
BSIC21.e-3C Compenso per |'abbattimento di segnaletica di entrata in zona di chiusura della corsia di marcia lenta e marcia veloce su autostrada 3 corsie senza corsia di
emergenza, descritta al BSIC21.a-3C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
€/cad 103,89
BSIC22.a-3C Compenso per la realizzazione di segnaletica aggiuntiva per passaggio dallo schema 24 allo schema 22 su autostrada a 3 corsie, compresi e compensati:
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo, il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla Normativa vigente e dalle disposizioniintegrative predisposte
dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90 fondo nero - 8 fari a led.(per questi ultimi solo per il primo
giorno).
(passaggio dallo schema 24 allo schema 22)
€/sett, 855,57
BSIC22.b-3C Idem come al BSIC22.a-3C.
Per ogni settimana in piu.
€/sett. 74,73
BSIC22.c-3C PREZZO NON PREVISTO a
BSIC22.d-3C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per I'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led, compreso il
mantenimento in efficienza, per segnaletica aggiuntiva per passaggio da schema 24 allo schema 22 su autostrada a 3 corsie descritta al BSIC22.a-3C.
Per giorno di utilizzo.
€/giorno 114,11
BSIC22.e-3C Compenso per |'abbattimento di segnaletica aggiuntiva per passaggio dallo schema 24 allo schema 22 su autostrada a 3 corsie per senso di marcia descritta
al BSIC22.a-3C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
€/cad 415,57
BSIC23.a-3C Compenso per la realizzazione di segnaletica di passaggio da 3 corsie a 4 corsie con chiusura delle tre corsie (marcia, marcia lenta e sorpasso) e traffico
sull'emergenza.
Compresi e compensati:
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'mpresa;
- il nolo ditutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla
Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led. (per questi ultimi solo per il primo
giorno).
(schema 19b)
£€/sett. 2401,26
BSIC23.b-3C Idem come al BSIC23.a-3C.
Per ogni settimana in piu. €/sett, 121,45
BSIC23.c-3C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica di passaggio da 3 corsie a 4 corsie con chiusura delle tre
corsie (marcia, marcia lenta e sorpasso) e traffico sull'emergenza descritta al BSIC23.a-3C.
Per ogni installazione/rimozione.
€/cad 1980,00
BSIC23,d-3C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per |'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannello 90x90 fondo nero - 8 fari a led, compreso il
mantenimento in efficienza, per segnaletica di passaggio da 3 corsie a 4 corsie con chiusura delle tre corsie (marcia, marcia lenta e sorpasso) e traffico
sull'emergenza descritta al BSIC23.a-3C.
Per giorno di utilizzo.
€/giorno 284,14
BSIC21.e-3C Compenso per |'abbattimento di segnaletica di passaggio da 3 corsie a 4 corsie con chiusura delle tre corsie (marcia, marcia lenta e sorpasso) e traffico
sull'emergenza descritta al BSIC23.a-3C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
€/cad 207,78

5di6



Prezziario Segnaletiche relativo a schemi segnaletici su autostrade a 3 corsie Marzo 2022

BSIC24.a-3C Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico con l'installazione di segnaletica aggiuntiva necessaria al passaggio dalla chiusura di una corsia di
trafficoalla chiusura di 2 vie ditraffico su autostrada a 3 corsie, (passaggio dalloschema 14 alloschema 16 e/o passaggio dallaschema 18allo schema 19) ,
compresi e compensati :

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'lmpresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalleNormeVigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla
Committente e dalla DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led. (per questi ultimi solo per il primo

giorno).
{passaggio da schema 14 a schema 16; e/o da schema 18 a schema 19) £€/sett. 796,24
1C24.b- Idem come al BSIC24.a-3C.
Per ogni settimana in pid. €/sett. 42,01
BSIC24.c-3C Comnpenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale aggiuntiva necessaria al passaggio dalla

chiusura di una corsia di traffico alla chiusura di 2 vie di traffico su autostrada a 3 corsie, (passaggio dallo schema 14 allo schema 16 e/o passaggio dalla
schema 18 allo schema 19) descritta al BSIC24.a-3C.
Per ogni installazione/rimozione.

£€/cad 396,00
BSIC24,d-3C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per I'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e pannello 90x90fondo nero - 8 fari a led, compreso il
mantenimento in efficienza, per segnaletica aggiuntiva necessaria al passaggio dalla chiusura di una corsia di traffico alla chiusura di 2 vie di traffico su
autostrada a 3 corsie, (passaggio dallo schema 14 allo schema 16 e/o passaggio dalla schema 18 allo schema 19) descritta al BSIC24a-3C.
Per giorno di utilizzo.
£€/giorno 129,88
BSIC24.e-3C Compenso per |'abbattimento di segnaletica aggiuntiva necessaria al passaggio dalla chiusura di una corsia di traffico alla chiusura di 2 vie di traffico su
autostrada a 3 corsie, (passaggio dallo schema 14 allo schema 16 e/o passaggio dalla schema 18 allo schema 19) ) descritta al BSIC24.a-3C, ed il successivo
rialzamentoin loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
€/cad 207,78
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su autostrade a 4 corsie
CODICE DESCRIZIONE U.M. P.U.
BSIC01.a-4C Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie con
chiusura di una via di traffico, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla
Normativa vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la
durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90
fondo nero - 8 fari a led., carrelli raffiguranti alcune figure del CdS (per questi ultimi solo per il
primo giorno).
(schema 35)
€/sett. €851,76
BSICO1.b-4C Idem come al BSICO1.a-4C.
Per ogni settimana in piu. €/sett. €39,94
BSICO1.c-4C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica
orizzontale per segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie descritta al
BSICO1.a-4C.
Per ogni installazione/rimozione. €/cad € 396,00
BSICO01.d-4C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per I'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti,
carrelli raffigurante alcune figure del CdS e pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led, escluso il
primo giorno, escluso il primo giorno, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di
riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie descritta al BSICO1.a-4C.
Per goirno di utilizzo.
€/giorno €226,20
BSICO1.e-4C Compenso per |'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie descritta
al BSICO1.a-4C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento. €/cad €415,57
BSIC02.a-4C Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie con
chiusura di due vie di traffico, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo, il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla
Normativa vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la
durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana o frazione ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli
90X90 fondo nero - 8 far led., carrelli raffiguranti alcune figure del CdS (per questi ultimi solo per
il primo giorno).
(schema 36)
€/sett, €1.597,60
BSIC02.b-4C Idem come al BSIC02.a-4C.
Per ogni settimana in piu. €/sett. € 81,95
BSIC02.c-4C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica
orizzontale per segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie con chiusura
di due vie di traffico descritta al BSIC02.2-4C.
Per ogni installazione/rimozione. €/cad €792,00
BSIC02.d-4C Compenbso giornaliero, escluso il primo giuorno, per |'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti,
carrelli raffigurante alcune figure del CdS e pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led, compreso il
mantenimento in efficienza, per segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4
corsie con chiusura di due vie di traffico descritta al BSIC02.a-4C.
Per giorno di utilizzo
€/giorno €297,73
BSIC02.e-4C Compenso per |'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie con
chiusura di due vie di traffico descritta al BSIC02.a-4C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento. €/cad €415,57
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su autostrade a 4 corsie
BSIC03.2-4C Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie con
chiusura di una via di traffico (corsia di sorpasso), compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'lmpresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla
Normativa vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la
durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90
fondo nero - 8 fari a led., carrelli raffiguranti alcune figure del CdS (per questi ultimi solo per il
primo giorno).
(schema 38)
€/sett. €1.422,65
BSIC03.b-4C Idem come al BSICO3.a-4C.
Per ogni settimana in piu. €/sett. € 80,75
BSICO3.c-4C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica
orizzontale per segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) con chiusura di una via di traffico
(corsia di sorpasso) su autostrada a 4 corsie descritta al BSIC03.a-4C.
Per ogni installazione/rimozione. €/cad € 396,00
BSIC03.d-4C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per I'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti,
carrelli raffigurante alcune figure del CdS e pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led, escluso il
primo giorno, escluso il primo giorno, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica di
riduzione di traffico (strettoia) con chiusura di una via di traffico (corsia di sorpasso) su
autostrada a 4 corsie descritta al BSIC03.a-4C.
Per giorno di utilizzo. €/giorno € 141,63
BSIC03.e-4C Compenso per I'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) con chiusura di una via di traffico
(corsia di sorpasso) su autostrada a 4 corsie descritta al BSIC03.a-4C, ed il successivo rialzamento
in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento. €/cad €207,78
BSIC04.a-4C Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie con
chiusura di due vie di traffico, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla
Normativa vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degliimpiantiluminosi per tuttala
durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90
fondo nero - 8 fari a led. (per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 39)
£/sett. €2.166,79
BSIC04.b-4C Idem come al BSIC04.a-4C.
Per ogni settimana in piu. €/sett. €122,76
BSIC04.c-4C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica
orizzontale per segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie descritta al
BSICO4.a-4c.
Per ogni installazione/rimozione.
€/cad €792,00
BSIC04.d-4C Compenbso giornaliero, escluso il primo giuorno, per |'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti,
carrelli raffigurante alcune figure del CdS e pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led, compreso il
mantenimento in efficienza, per segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4
corsie con chiusura di due vie di traffico descritta al BSIC02.a-4C.
Per giorno di utilizzo
€/giorno €219,41
BSIC04.e-4C Compenso per |'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie descritta
al BSIC04.a-4C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento. €/cad €623,35
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BSIC13.3-4C

Compenso per la realizzazione di segnaletica di chiusura della carreggiata su autostrada 4 corsie
, compresi e compensati :

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'lmpresa;

- il nolo di tutto il materiale;

- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle
Norme Vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la
durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90
fondo nero - 8 fari a led. (per questi ultimi solo per il primo giorno).

(schema 37a)

€/sett.

€3.267,94

BSIC13.b-4C

Idem come al BSIC13.a-4C.
Per ogni settimana in piu. €/sett.

€187,46

BSIC13.c-4C

Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica
di chiusura della carreggiata su autostrada a 4 corsie descritta al BSIC13.a-4C.
Per ogni installazione/rimozione.
€/cad

€1.628,00

BSIC13.d-4C

Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per I'uso di delineatori, lampeggianti, sacchettie
pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica
di deviazione di traffico su autostrada a 4 corsie per senso di marcia, descritta al BSIC13.a-4C.
Per giorno di utilizzo.

€/giorno

€317,48

BSIC13.e-4C

Compenso per |'abbattimento di deviazione di traffico su autostrada a 4 corsie per senso di
marcia descritta al BSIC13.a-4C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogniabbattimento/rialzamento.
€/cad

€1.038,92

BSIC14.a-4C

Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie con
chiusura di tre vie di traffico (corsia di marcia e centrali adiacenti), compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo, il trasporto dal magazzino dell'lmpresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla
Normativa vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la
durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana o frazione ad eccezione di delineatori, lampade, sacchidi zavorra, pannelli
90X90 fondo nero - 8 far led., carrelli raffiguranti alcune figure del CdS (per questi ultimi solo per
il primo giorno).
(schema 37)

€/sett.

€2.347,04

BSIC14.b-4C

Idem come al BSIC14.a-4C.
Per ogni settimana in piu. €/sett.

€123,95

BSIC14.c-4C

Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica
orizzontale per segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie con chiusura
di tre vie di traffico (corsia di marcia e centrali adiacenti) descritta al BSIC14.a-4C.
Per ogni installazione/rimozione.
€/cad

€1.188,00

BSIC14.d-4C

Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per I'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti,

carrelli raffigurante alcune figure del CdS e pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led, compreso il
mantenimento in efficienza, per segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4

corsie con chiusura ditre vie di traffico (corsia di marcia e centrali adiacenti) descritta al BSIC14.a-

4C.

Per giorno di utilizzo €/giorno

€380,81

BSIC14.e-4C

Compenso per |'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie con

chiusura di tre vie di traffico (corsia di marcia e centrali adiacenti) descritta al BSIC14.a2-4C, ed il
successivo rialzamento in loco.

Per ogni abbattimento/rialzamento. €/cad

€415,57
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BSIC15.2-4C Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie con
chiusura di tre vie di traffico, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalla
Normativa vigente e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la
durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90X90
fondo nero - 8 fari a led. (per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 39a)
€/sett. €2.780,49
BSIC15.b-4C Idem come al BSIC15.a-4C.
Per ogni settimana in pil. €/sett. €164,77
BSIC15.c-4C Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica
orizzontale per segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie descritta al
BSIC15.a-4c.
Per ogni installazione/rimozione. €/cad €1.188,00
BSIC15.d-4C Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per |'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti e
pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led, compreso il mantenimento in efficienza, per segnaletica
di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie descritta al BSIC15.a-4C
Per giorno di utilizzo.
€/giorno €166,75
BSIC15.e-4C Compenso per |'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie descritta
al BSIC15.a-4C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
€/cad €623,35
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su autostrade a 2-3-4 corsie

CODICE DESCRIZIONE u.M. P.U.
BSICO1.a-COM Compenso per la realizzazione di presegnale per cantieri di durata minore di 1 giorno solare, compresi e compensati: gli oneri

per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;il nolo di tutto il materiale;l'installazione del
materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigenti e dalle disposizioni integrative
predisposte dalla Committente e dalla DL; il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per
tutta la durata dell'installazione; la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per ogni turno di lavoro.

€/cad € 235,25
BSIC02.a-COM Compenso per la realizzazione di presegnale per cantieri di durata tra 1 e 2 giorni, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica vericale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigenti e dalle disposizioni
integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica venticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
€/cad. €349,18
BRI D O e PREZZ N O PR e N e ooeo oot ot
BSIC02.c-COM PREZZO NON PRESENTE - -
BSIC02.d-COM PREZZO NON PRESENTE : =
BSIC02.e-COM Compenso per |'abbattimento di presegnale per cantieri di durata tra 1 e 2 giorni descritta al BSIC02.a-COM, ed il successivo

rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.

€/cad €207,78
BSIC03.a-COM Compenso per la realizzazione di presegnale per cantieri di durata superiore o uguale 3 giorni, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica vericale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigenti e dalle disposizioni
integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica venticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad eccezione di lampeggianti, sacchi di zavorra e carrello PMV (per questi ultimi solo per il primo
giorno).
€/sett, €518,48
BSIC03.b-COM Idem come al BSIC03.a-COM.
Per ogni settimana in pil. €/sett. € 31,57
BSIC03.c-COM PREZZO NON PRESENTE - -
BSIC03.d-COM Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per I'uso di lampeggianti, sacchetti e carrello PMV, compreso il mantenimento
in efficienza, per presegnale per cantieri di durata superiore o uguale 3 giorni descritta al BSIC03.a-COM.
Per giorno di utilizzo.
€/giorno €8,60
BSIC03.e-COM Compenso per I'abbattimento di presegnale per cantieri di durata superiore o uguale 3 giorni descritta al BSIC03.a-COM, ed il
successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
€/cad €207,78
BSIC04.a-COM Compenso per l'installazione di segnaletica di chiusura della corsia di emergenza, del sommario per il segnalamento
temporaneo su autostrada a due, tre e quattro corsie, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade e sacchi di zavorra. (per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 1_2C,schema S13_3C, schema S34_4C)
€/sett. €261,70
BSIC04.b-COM Idem come al BSICO4.a-COM.
Per ogni settimana in piu.
€/sett. €12,12
BSIC04.c-COM PREZZO NON PRESENTE - -
BSIC04.d-COM Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per I'uso di delineatori, lampeggianti e sacchetti, compreso il mantenimentoin
efficienza, per segnaletica di chiusura della corsia di emergenza del sommario per il segnalamento temporaneo su autostrada
a due, tre e quattro descritta al BSICO4.a-COM.
Per giorno di utilizzo.
€/giorno €75,25
BSICO4.e-COM Compenso per I'abbattimento di segnaletica di chiusura della corsia di emergenza del sommario per il segnalamento
temporaneo su autostrada a due, tre e quattro descritta al BSICO4.a-COM, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
€/cad €207,78
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BSIC05.a-COM Compenso per l'installazione di segnaletica di chiusura di una semicarreggiata su ramo di svincolo a senso unico, (schema 48
del sommario) per il segnalamento temporaneo su autostrada a due, tre e quattro corsie, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle
disposizioniintegrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno).
(Schema 48)
€/sett. €287,79
BSIC05.b-COM Idem come al BSIC05.a-COM.
Per ogni settimana in pil.
€/sett. €17,71
BSIC05.c-COM PREZZO NON PRESENTE
BSIC05.d-COM Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per I'uso delineatori, lampeggianti e sacchetti, compreso il mantenimentoin
efficienza, per segnaletica di chiusura di una semicarreggiata su ramodi svincolo a sensounico descritta al BSIC05.a-COM.
Per giorno di utilizzo.
€/giorno €6,85
BSICOS.e-COM Compenso per |'abbattimento di segnaletica di chiusura di una semicarreggiata su ramo di svincolo a senso unico descritta al
BSIC05.a-COM, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
€/cad €51,95
BSIC06.a-COM Compenso per la realizzazione di chiusura di una semicarreggiata su ramo di svincolo a doppio senso (schema 49) del
sommario per il segnalamento temporaneo su autostrada a due, tre e quattro corsie, compresi e compensati:
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle
disposizioniintegrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra (per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 49)
€/sett. €519,32
BSIC06.b-COM Idem come al BSIC06.a-COM.
Per ogni settimana in pil.
€/sett. €29,60
BSIC06.c-COM PREZZO NON PRESENTE
BSIC06.d-COM Compensoi giornaliero, escluso il primo giorno, per 'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti, compreso il mantenimento in
efficienza, per segnaletica di chiusura di una semicarreggiata su ramo di svincolo a doppio senso (schema 49) del sommario per
il segnalamento temporaneo su autostrada a due, tre e quattro corsie descritta al BSIC06.a-COM.
Per giorno di utilizzo.
€/giorno £€8,35
BSIC06.e-COM Compenso per |'abbattimento di segnaletica chiusura di una semicarreggiata su ramo di svincolo a doppio senso (schema 49)
del sommario per il segnalamento temporaneo su autostrada a due, tre e quattro corsie descritta al BSIC06.a-COM, ed il
successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
€/cad €103,89
BSIC07.a-COM Compenso per la realizzazione di chiusura di una semicarreggiata su ramo di svincolo a doppio senso (schema 50) del
sommario per il segnalamento temporaneo su autostrada a due, tre e quattro corsie, compresi e compensati:
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle
disposizioniintegrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra (per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 50)
€/sett. €494,66
BSICO7.b-COM Idem come al BSICO7.a-COM.
Per ogni settimana in piu.
€/sett. €27,87
BSIC07.c-COM Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica di
chiusura di una semicarreggiata su ramo di svincolo a doppio senso (schema 50) del sommario per il segnalamento
temporaneo su autostrada a due, tre e quattro corsie descritta al BSICO7.a-COM..
Per ogni installazione/rimozione.
€/cad € 660,00
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BSIC07.d-COM Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per I'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti, compreso il mantenimento in
efficienza, per segnaletica di chiusura di una semicarreggiata su ramo di svincolo a doppio senso (schema 50) del sommario per
il segnalamento temporaneo su autostrada a due, tre e quattro corsie descritta al BSICO7.a-COM.
Per giorno di utilizzo.
€/giorno €11,15
BSIC07.e-COM Compenso per |'abbattimento di segnaletica chiusura di una semicarreggiata su ramo di svincolo a doppio senso (schema 50)
del sommario per il segnalamento temporaneosu autostrada a due, tre e quattro corsie descritta al BSICO7.a-COM, ed il
successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
€/cad €103,89
BSIC08.a-COM Compenso per l'installazione di segnaletica di uscita obbligatoria da un ramo di svincolo a doppio senso, (schema 51) del
sommario per il segnalamento temporaneo su autostrada a due, tre e quattro corsie, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle
disposizioniintegrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per |la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno.
(schema 51- schema 51a)
€/sett. € 280,36
BSIC08.b-COM Idem come al BSIC08.a-COM.
Per ogni settimana in piu.
€/sett. €17,21
BSIC08.c-COM Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica di
uscita obbligatoria da un ramo di svincolo a doppio senso descritta al BSICO8.a-COM.
Per ogni installazione/rimozione.
€/cad € 220,00
BSIC08.d-COM Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per I'uso delineatori, lampeggianti e sacchetti, compreso il mantenimentoin
efficienza, per segnaletica di uscita obbligatoria da un ramo di svincolo a doppio senso descritta al BSICO8.a-COM.
Per giorno di utilizzo.
€/giorno €13,20
BSIC08.e-COM Compenso per |I'abbattimento di segnaletica di uscita obbligatoria da un ramo di svincolo a doppio senso descritta al BSIC08.a-
COM, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
€/cad €103,89
BSIC09.a-COM Compenso per l'installazione di segnaletica di entrata in zona di chiusura della corsia di sorpasso, (schema 52) del sommario
per ilsegnalamentotemporaneo su autostrada a due, tre e quattro corsie, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle
disposizioniintegrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per |la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno.
(schema 52).
€/sett. €111,62
BSIC09.b-COM Idem come al BSIC09.a-COM.
Per ogni settimana in pil.
€/sett. €6,83
BSIC09.c-COM PREZZO NON PRESENTE -
Compenso giornaliero, escluso il primo, per |'uso delineatori, lampeggianti e sacchetti, compreso il mantenimento in
efficienza, per segnaletica di entrata in zona di chiusura della corsia di sorpasso descritta al BSIC09.a-COM.
Per giorno di utilizzo.
€/giorno € 3,30
BSIC09.e-COM Compenso per |'abbattimento di segnaletica di entrata in zona di chiusura della corsia di sorpasso descritta al BSIC09.a-COM,
ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
€/cad €51,95
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BSIC10.a-COM Compenso per l'installazione di segnaletica di entrata in zona di deviazione su carreggiata a doppio senso (schema 53) del
sommario per il segnalamento temporaneo su autostrada a due, tre e quattro corsie, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle
disposizioniintegrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per |a prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno.
(schema 53)
€/sett. £€148,61
BSIC10.b-COM Idem come al BSIC10.a-COM.
Per ogni settimana in pil.
£€/sett. €9,09
BSIC10.c-COM PREZZO NON PRESENTE 2
BSIC10.d-COM Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per I'uso delineatori, lampeggianti e sacchetti, compreso il mantenimentoin
efficienza, per segnaletica di entrata in zona di deviazione su carreggiata a doppio senso descritta al BSIC10.a-COM.
Per giorno di utilizzo.
€/giorno €4,40
BSIC10.e-COM Compenso per |'abbattimento di segnaletica di entrata in zona di deviazione su carreggiata a doppio senso descritta al BSIC10.a-
COM, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
€/cad €51,95
BSIC11.a-COM Compenso per l'installazione di segnaletica di entrata in zona di chiusura della corsia di marcia, (schema 54) del sommario per
il segnalamento temporaneo su autostrada a due, tre e quattro corsie, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle
disposizioniintegrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno.
(schema 54)
€/sett. €25542
BSIC11.b-COM Idem come al BSIC11.a-COM.
Per ogni settimana in pil.
£/sett. £16,36
BSIC11.c-COM PREZZO NON PRESENTE -
BSIC11.d-COM Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per I'uso delineatori, lampeggianti e sacchetti, compreso il mantenimentoin
efficienza, per segnaletica di entrata in zona di chiusura dellacorsia di marcia descritta al BSIC11.a-COM.
Per giorno di utilizzo.
£€/giorno £€7,60
BSiCll.e-COM Compenso per |'abbattimento di segnaletica di entrata in zona di chiusura della corsia di marcia descritta al BSIC11.a-COM, ed
il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
€/cad €103,89
BSIC12.a-COM Compenso per l'installazione di segnaletica di uscita in zona di chiusura della corsia di marcia, (schema 55) del sommario per il
segnalamento temporaneo su autostrada a due, tre e quattro corsie, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle
disposizioniintegrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per |la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno.
(schema 55)
€/sett. €216,88
BSIC12.b-COM Idem come al BSIC12.a-COM.
Per ogni settimana in piu.
€/sett. €13,58
BSIC12.c-COM PREZZO NON PRESENTE =
BSIC12.d-COM Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per I'uso delineatori, lampeggianti e sacchetti, compreso il mantenimentoin
efficienza, per segnaletica di uscita in zona di chiusura della corsia di marcia descritta al BSIC12.a-COM.
Per giorno di utilizzo.
€/giorno €7,35
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BSIC12.e-COM Compenso per I'abbattimento di segnaletica di uscita in zona di chiusura della corsia di marcia descritta al BSIC12.a-COM, ed il
successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
€/cad €103,89
BSIC13.a-COM Compenso orario per una squadra composta da tre unita e un autocarro delle caratteristiche e allestito come da disciplinare
autostrade per |'italia, destinata alla movimentazione, installazione o rimozione, abbattimento o rialzamento della segnaletica
stradale di cantiere
Per ogni ora di lavoro.
€/ora €125,24
BSIC14.a-COM Compenso per l'installazione di segnaletica di entrata in zona di restringimento su carreggiata a due corsie compresi e
compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle
disposizioniintegrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per |la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero - 8 fari a led. (per
questi ultimi solo per il primo giorno.
€/sett, €148,61
BSIC14.b-COM Idem come al BSIC14.a-COM.
Per ogni settimana in piu.
€/sett. €9,09
BSIC14.c-COM PREZZO NON PRESENTE -
BSIC14.d-COM Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per I'uso delineatori, lampeggianti e sacchetti, compreso il mantenimentoin
efficienza, per segnaletica di entrata in zona di restringimento su carreggiata a due corsie descritta al BSIC14.a-COM.
Per giorno di utilizzo.
BSIC14.e-COM Compenso per |'abbattimento di segnaletica di entrata in zona direstrungimento su carreggiata a due corsie descritta al
BSIC14.a-COM, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
€/cad €51,95
BSIC15.a-COM Compenso per l'installazione di segnaletiche necessarie all'apertura e successiva chiusura a fine lavori di varchi di qualunque
genere per la realizzazione di deviazione di traffico su autostrada di qualunque corsia per senso di marcia, con
MOVIMENTAZIONE delle segnaletiche di scambio a chiusura delle corsie di sorpasso.
Per ogni apertura/chiusura.
€/cad €415,57
BSIC16.a-COM Compenso per la realizzazione di segnaletica di limitazione di piazzale di stazione (schema 02 sommario 2-3-4 corsie), compresi
e compensati:
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle
disposizioniintegrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra (per questi ultimi solo per il primo giorno).
€/sett. €404 ,44
BSIC16.b-COM Idem come al BSIC16.a-COM.
Per ogni settimana in pil.
€/sett. €25,.27
BSIC16.c-COM Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica di
di limitazione di piazzale di stazione (schema 02 sommario 2-3-4 corsie) descritta al BSIC16.a-COM.
Per ogni installazione/rimozione.
€/cad € 220,00
BSIC16.d-COM Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per I'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti, compreso il mantenimento in
efficienza, per segnaletica di limitazione di piazzale di stazione (schema 02 sommario 2-3-4 corsie) descritta al BSIC16.a-COM.
Per giorno di utilizzo.
BSIC16.e-COM Compenso per |'abbattimento di segnaletica di di limitazione di piazzale di stazione (schema 02 sommario 2-3-4 corsie)
descritta al BSIC16.a-COM, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento..
€/cad €103,89

5di7



Prezziario Segnaletiche relativo a schemi segnaletici Marzo 2022
su autostrade a 2-3-4 corsie
BSIC17.a-COM Compenso per la realizzazione di segnaletica di chiusura di una pista di stazione (schema 03 sommario 2-3-4 corsie), compresi
e compensati:
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle
disposizioniintegrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra (per questi ultimi solo per il primo giorno).
€/sett. €245,16
BSIC17.b-COM Idem come al BSIC17.a-COM.
Per ogni settimana in pil.
€/sett. €15,21
BSIC17.c-COM PREZZO NON PRESENTE
BSIC17.d-COM Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per I'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti, compreso il mantenimento in
efficienza, per segnaletica di chiusura di una pista di stazione (schema 03 sommario 2-3-4 corsie) descritta al BSIC17.a-COM.
Per giorno di utilizzo.
€/giorno €6,85
BSIC17.e-COM Compenso per |'abbattimento di segnaletica di chiusura di una pista di stazione (schema 03 sommario 2-3-4 corsie) descritta al
BSIC17.a-COM, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento..
€/cad €51,95
BSIC18.2-COM Compenso per la realizzazione di segnaletica di limitazione del piazzale dell'area di servizio (schema 04 sommario 2-3-4 corsie),
compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle
disposizioniintegrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra (per questi ultimi solo per il primo giorno).
(schema 59 sommario 2-3-4 corsie)
€/sett. €252,43
BSIC18.b-COM Idem come al BSIC18.a-COM.
Per ogni settimana in pil.
€/sett. €17,50
BSIC18.c-COM Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica di
limitazione del piazzale dell'area di servizio (schema 04 sommario 2-3-4 corsie) descritta al BSIC18.a-COM.
Per ogni installazione/rimozione.
€/cad €440,00
BSIC18.d-COM Compenso giornaliero, escluso il primo, per I'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti, compreso il mantenimento in
efficienza, per segnaletica di limitazione del piazzale dell'area di servizio (schema 04 sommario 2-3-4 corsie) descritta al
BSIC18.a-COM.
Per giorno di utilizzo.
€/giorno €15,45
BSIC18.e-COM Compenso per |'abbattimento di segnaletica di limitazione del piazzale dell'area di servizio (schema 04 sommario 2-3-4 corsie)
descritta al BSIC18.a-COM, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento..
€/cad €103,89
BSIC19.a-COM Compenso per la realizzazione di segnaletica di limitazione di piazzale di stazione (schema 01 sommario 2-3-4 corsie), compresi
e compensati:
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle
disposizioniintegrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra (per questi ultimi solo per il primo giorno).
€/sett. € 368,30
BSIC19.b-COM Idem come al BSIC19.a-COM.
Per ogni settimana in piu.
€/sett. € 23,01
BSIC19.c-COM Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale per segnaletica di
di limitazione di piazzale di stazione (schema 01 sommario 2-3-4 corsie) descritta al BSIC19.a-COM.
Per ogni installazione/rimozione.
€/cad € 220,00
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BSIC19.d-COM Compenso giornaliero, escluso il primo, per I'uso di delineatori, lampeggianti, sacchetti, compreso il mantenimento in
efficienza, per segnaletica di limitazione di piazzale di stazione (schema 01 sommario 2-3-4 corsie) descritta al BSIC19.a-COM.
Per giorno di utilizzo.
€/giorno €7,35
BSIC19.e-COM Compenso per |'abbattimento di segnaletica di di limitazione di piazzale di stazione (schema 01 sommario 2-3-4 corsie)
descritta al BSIC19.a-COM, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento..
€/cad €103,89
BSIC20.a-COM Compenso per la realizzazione di segnaletica di chiusura uscita da autostrada o tangenziale con qualsiasinumerodi corsie,
compresi e compensati:
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle
disposizioniintegrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per il primo mese o frazione ad accezione di delineatori, lampade e sacchi di zavorra.
€/sett. €490,48
BSIC20.b-COM Idem come al BSIC20.a-COM.
Per ogni settimana in piu.
€/sett. € 30,95
BSIC20.c-COM PREZZO NON PRESENTE
BSIC20.d-COM Sovrapprezzo giornaliero, escluso il primo, per I'uso di delineatori, lampeggianti e sacchetti, compreso il mantenimento in
efficienza, per segnaletica di chiusura uscita da autostrada a 2 o 3 corsie o tangenziale descritta al BSIC20.a-COM.
Per giorno di utilizzo. €/giorno €19,20
BSIC20.e-COM Compenso per |'abbattimento di segnaletica per segnaletica di chiusura uscita da autostrada a 2 o 3 corsie o tangenziale
descritta al BSIC20.a-COM, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
€/cad €103,89
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CODICE DESCRIZIONE u.m. P.U.
BSICO1.a-EXT Compenso per l'installazione di segnaletica per lavori a fianco della banchina su strada di tipo C ed F (extraurbane secondarie
e locali extraurbane), schema T60 del D.M. del 10/07/2002, compresi e compensati:
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaleticaverticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade e sacchi di zavorra. (per questi ultimi solo per il primo giorno).
(Schema T60)
€/sett. € 141,96
| -EXT Idem come al BSICO1.a-EXT.
Per ogni settimana in piu.
£/sett. €7,39
PREZZO NON PRESENTE x -
Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per |'uso di delineatori, lampeggianti e sacchetti, compreso il mantenimento
in efficienza, di segnaletica per lavori a fianco della banchina su strada di tipo C ed F (extraurbane secondarie e locali
extraurbane), schema T60 del D.M. del 10/07/2002 descritta al BSICO1.a-EXT.
Per giorno di utilizzo.
€/giorno €30,60
BSICO1l.e-EXT Compenso per |'abbattimento di segnaletica per lavori a fianco della banchina su strada di tipo C ed F (extraurbane
secondarie e locali extraurbane), schema T60 del D.M. del 10/07/2002, descritta al BSICO1.a-EXT, ed il successivo rialzamento
in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
€/cad €51,95
BSIC02,a-EXT Compenso per l'installazione di segnaletica per lavori sulla banchina su strada di tipo C ed F (extraurbane secondarie e locali
extraurbane), schema T61 del D.M. del 10/07/2002, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaleticaverticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra (per questi ultimi solo per il primo giorno.
(Schema T61)
€/sett. €180,87
BSIC02.b-EXT Idem come al BSIC02.a-EXT.
Per ogni settimana in piu.
£€/sett. €9,67
BSIC02.c-EXT Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale prevista dalla
segnaletica di lavori sulla banchina su strada di tipo C ed F (extraurbane secondarie e locali extraurbane)descritta al
BSIC02.a-EXT.
Per ogni installazione/rimozione. £/cad €1.182,50
BSIC02.d-EXT Compenso giornaliero, esclusoil primo giorno, per |'uso di delineatori, lampeggianti e sacchetti, compreso il mantenimento
in efficienza, di segnaletica per lavori sulla banchina su strada di tipo C ed F (extraurbane secondarie e locali extraurbane),
schema T61 del D.M. del 10/07/2002, descritta al BSIC02.a-EXT.
Per giorno di utilizzo.
€/giorno €33,30
BSIC02.e-EXT Compenso per |'abbattimento di segnaletica per lavori sulla banchina su strada di tipo C ed F (extraurbane secondarie e locali
extraurbane), schema T61 del D.M. del 10/07/2002 descritta al BSIC02.a-EXT, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
€/cad €51,95
BSIC03.a-EXT Compenso per l'installazione di segnaletica per lavori sul margine della carreggiata su strada di tipo C ed F (extraurbane
secondarie e locali extraurbane), schema T63 del D.M. del 10/07/2002, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaleticaverticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra (per questi ultimi solo per il primo giorno.
(Schema T63)
€/sett. €504,85
BSIC03.b-EXT Idem come al BSIC03.a-EXT.
Per ogni settimana in piu.
£/sett. €28,43
BSICO3.c-EXT Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale prevista dalla
segnaletica sul margine della carreggiata su strada di tipo C ed F (extraurbane secondarie e locali extraurbane), schema T63
del D.M. del 10/07/2002 descritta al BSIC03.a-EXT.
Per ogni installazione/rimozione. €/cad € 4.897,50
BSIC03.d-EXT Compenso giornaliero, esclusoil primo giorno, per |'uso di delineatori, lampeggianti e sacchetti, compreso il mantenimento
in efficienza, di segnaletica per lavori sulla banchina su strada di tipo C ed F (extraurbane secondarie e locali extraurbane),
schema T63 del D.M. del 10/07/2002, descritta al BSIC03.a-EXT.
Per giorno di utilizzo.
€/giorno €65,50
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BSIC03.e-EXT Compenso per |'abbattimento di segnaletica di segnaletica per lavori sulla banchina su strada di tipo C ed F (extraurbane
secondarie e locali extraurbane), schema T63 del D.M. del 10/07/2002, descritta al BSIC03.a-EXT, ed il successivo rialzamento
in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
€/cad €207,78
BSIC04.a-EXT Compenso per l'installazione di segnaletica per lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato su strada di tipo C
ed F (extraurbane secondarie e locali extraurbane), schema T64 del D.M. del 10/07/2002, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'lmpresa;
- il nolo di tutto il materiale;
-I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra (per questi ultimi solo per il primo giorno.
(Schema T64)
€/sett. €644,31
BSIC04 b-EXT Idem come al BSIC04.a-EXT.
Per ogni settimana in piu.
£/sett. €39,56
BSICO4.c-EXT Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale prevista dalla
segnaletica per lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato su strada di tipo C ed F (extraurbane secondarie e
locali extraurbane), schema T64 del D.M. del 10/07/2002 descritta al BSIC04.a-EXT.
Per ogni installazione/rimozione. €/cad €1.199,00
BSIC04.d-EXT Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per I'uso di delineatori, lampeggianti e sacchetti, compreso il mantenimento
in efficienza, di segnaletica per lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato su strada di tipo Ced F
{extraurbane secondarie e locali extraurbane), schema T64 del D.M. del 10/07/2002 descritta al BSICO4.a-EXT.
Per giorno di utilizzo.
€/giorno €41,20
BSIC04.e-EXT Compenso per |'abbattimento di segnaletica per lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato su strada di tipo
C ed F {extraurbane secondarie e locali extraurbane), schema T64 del D.M. del 10/07/2002 descritta al BSIC04.a-EXT, ed il
successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
€/cad €207,78
BSIC06.a-EXT Compenso per l'installazione di segnaletica per lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da
impianto semaforico su strada di tipo C ed F (extraurbane secondarie e locali extraurbane), schema T66 del D.M. del
10/07/2002, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'lmpresa;
- il nolo di tutto il materiale;
-I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra (per questi ultimi solo per il primo giorno.
(Schema T66)
€/sett. €680,79
BSIC06.b-EXT Idem come al BSIC06.a-EXT.
Per ogni settimana in piu.
€/sett. 60,20
BSICO6.c-EXT Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale prevista dalla
segnaletica per lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico su strada di tipo
C ed F {extraurbane secondarie e locali extraurbane), schema T66 del D.M. del 10/07/2002 descritta al BSIC06.a-EXT.
Per ogni installazione/rimozione.
€/cad 1369,36
BSIC06.d-EXT Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per I'uso di delineatori, lampeggianti e sacchetti, compreso il mantenimento
in efficienza, di segnaletica per lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico
su strada di tipo C ed F (extraurbane secondarie e locali extraurbane), schema T66 del D.M. del 10/07/2002 descritta al
BSIC06.a-EXT.
Per giorno di utilizzo.
€/giorno 42,30
BSIC06.e-EXT Compenso per |'abbattimento di segnaletica per lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da
impianto semaforico su strada di tipo C ed F (extraurbane secondarie e locali extraurbane), schema T66 del D.M. del
10/07/2002 descritta al BSIC06.a-EXT, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
€/cad €207,78
BSIC07.a-EXT Compenso per l'installazione di segnaletica di deviazione obbligatoria per chiusura della strada su strada di tipo C ed F
{extraurbane secondarie e locali extraurbane), schema T70 del D.M. del 10/07/2002, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'lmpresa;
- il nolo di tutto il materiale;
-I'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra (per questi ultimi solo per il primo giorno.
(Schema T70)
£/sett. 71332
BSIC07.b-EXT Idem come al BSIC07.a-EXT.
Per ogni settimana in pil.
€/sett. 47,53
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BSICO7.c-EXT Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale prevista dalla
segnaletica di deviazione obbligatoria per chiusura della strada su strada di tipo C ed F (extraurbane secondarie e locali
extraurbane), schema T70 del D.M. del 10/07/2002 descritta al BSICO7.a-EXT.
Per ogni installazione/rimozione. €/cad 527,66
BSIC07.d-EXT Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per |'uso di delineatori, lampeggianti e sacchetti, compreso il mantenimento
in efficienza, di segnaletica di deviazione obbligatoria per chiusura della strada su strada di tipo C ed F (extraurbane
secondarie e locali extraurbane), schema T70 del D.M. del 10/07/2002 descritta al BSICO7.a-EXT.
Per giorno di utilizzo.
€/giorno 13,15
1C07,e-EXT Compenso per |'abbattimento segnaletica di deviazione obbligatoria per chiusura della strada su strada di tipo C ed F
(extraurbane secondarie e locali extraurbane), schema T70 del D.M. del 10/07/2002 descritta al BSIC07.a-EXT, ed il
successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
€/cad 207,78
| -EXT Compenso per l'installazione di segnaletica di deviazione di un senso di marcia su altra strada per chiusura della strada di tipo
C ed F (extraurbane secondarie e locali extraurbane), schema T68 del D.M. del 10/07/2002, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'lmpresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degliimpianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra (per questi ultimi solo per il primo giorno.
(Schema T68)
€/sett. 765,66
BSIC09.b-EXT Idem come al BSIC09.a-EXT.
Per ogni settimana in piu.
€/sett. 48,08
BSIC09.c-EXT Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale prevista dalla
segnaletica di deviazione di un senso di marcia su altra strada per strada di tipo C ed F (extraurbane secondarie e locali
extraurbane), schema T68 del D.M. del 10/07/2002 descrittaal BSIC07.a-EXT.
Per ogni installazione/rimozione. €/cad 147,96
BSI1C09 d-EXT Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per |'uso di delineatori, lampeggianti e sacchetti, compreso il mantenimento
in efficienza, di segnaletica di deviazione di un senso di marcia su altra strada per strada di tipo C ed F (extraurbane
secondarie e locali extraurbane), schema T68 del D.M. del 10/07/2002 descritta al BSICO7.a-EXT.
Per giorno di utilizzo.
€/giorno 26,4
BSIC09.e-EXT Compenso per |'abbattimento segnaletica di deviazione di un senso di marcia su altra strada per strada di tipo Ced F
(extraurbane secondarie e locali extraurbane), schema T68 del D.M. del 10/07/2002 descritta al BSIC07.a-EXT, ed il
successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
€/cad 207,78
BSIC11.a-EXT Compenso per l'installazione di segnaletica per lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da
movieri con palette e impianto semaforico su strada di tipo C ed F (extraurbane secondarie e locali extraurbane), schema
T65a , modifica dello schema T65 del D.M. del 10/07/2002, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantita e modalita previste dalle Norme Vigente e dalle
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degliimpianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Per la prima settimana ad accezione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra e servizio moviere con palette (per questi
ultimi solo per il primo giorno.
(Schema T65a)
€/sett. 1370,57
BSIC11.b-EXT Idem come al BSIC11.a-EXT.
Per ognisettimana in piu.
€/sett. 66,06
BSIC11.c-EXT Compenso per installazione e rimozione, compreso il mantenimento in efficienza, di segnaletica orizzontale prevista dalla
segnaletica per lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da movieri con palette e impianto
semaforico su strada di tipo C ed F (extraurbane secondarie e locali extraurbane), schema T65a, modifica dello schema T65
del D.M. del 10/07/2002 descritta al BSIC11.a-EXT.
Per ogni installazione/rimozione. €/cad 2518,66
BSIC11.d-EXT Compenso giornaliero, escluso il primo giorno, per |'uso di delineatori, lampeggianti e sacchetti, compreso il mantenimento
in efficienza, di segnaletica per lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico
sustradaditipo C ed F {extraurbane secondarie e locali extraurbane), schema T65a, modifica dello schema T65 del D.M. del
10/07/2002 descritta al BSIC11.a-EXT.
Per giorno di utilizzo.
€/giorno 638,08
BSIC11.e-EXT Compenso per |'abbattimento di segnaletica per lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da
movieri con palette e impianto semaforico su strada di tipo C ed F (extraurbane secondarie e locali extraurbane), schema
T65a modifica dello schema T65 del D.M. del 10/07/2002 descritta al BSIC11.a-EXT, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
€/cad 207,78

3di3



	‎J:\TEC\Archivio\Documenti Modello\prezzi\prezzari sicurezza ANAS\2022\ANAS SICUREZZA 2022_Rev.2 ASPI.pdf‎
	‎J:\TEC\Archivio\Documenti Modello\prezzi\prezzari sicurezza ANAS\2022\Copia di 220616_NSIC ASPI.pdf‎
	‎J:\TEC\Archivio\Documenti Modello\prezzi\prezzari sicurezza ANAS\2022\Prezzario SICUREZZA - Maggio 2022.pdf‎
	‎J:\TEC\Archivio\00000 da valutare\ANAS_NSIC per ASPI\Nuova cartella\220530_NSIC riepilogo - Maggio 2022.pdf‎
	‎J:\TEC\Archivio\00000 da valutare\ANAS_NSIC per ASPI\Nuova cartella\ANAS SICUREZZA 2022 - Rev1.pdf‎
	‎J:\TEC\Archivio\00000 da valutare\ANAS_NSIC per ASPI\Nuova cartella\ELENCO PREZZI SICUREZZA 2022.pdf‎


