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ELENCO PREZZI AGGIUNTIVO PER ACCORDO QUADRO ASSESSMENT GALLERIE 2024

(Euro sei/23)

CODICE DESCRIZIONE U.M. MANODOPERA PREZZO
PA.GAL.001 FORNITURA E POSA DI ARGILLA ESPANSA PER RIEMPIMENTO DI CAVITA' A
TERGO DEL RIVESTIMENTO IN CALOTTA
Fornitura e posa in opera di argilla espansa, pronta all'uso, per riempimenti alleggeriti
di cavita a tergo del rivestimento in calotta.
Secondo gli elaborati specifici e le indicazioni della D.L.
1l prezzo viene compensato per ogni quintale di prodotto a secco fornito e posato in
opera
........................................................................................................................ q.le L,72% 34,00
(Euro trentaquattro/00 )
PA.GAL.002 RISANAMENTO LESIONI TRAMITE CUCITURE CON BARRE IN ACCIAIO
B450C DI FORI g 32mm, INTERASSE 30cm, L=60cm
Risanamento lesioni mediante cuciture di barre filettate in acciaio B450C g16mm
L=60cm, foro 832mm, inclinati di 45° ad interasse di 30cm, sigillatura fessure con
adesivo epossidico o equivalente e successiva iniezione di resine epossidiche.
Incluso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
........................................................................................................................ m 66’80 D/O 279’58
(Euro duecentosettantanove/58 )
PA.GAL.003 RISANAMENTO LESIONI TRAMITE CUCITURE CON BARRE IN ACCIAIO B450C
DI FORI g 32mm, INTERASSE 40cm, L=50cm
Risanamento lesioni mediante cuciture di barre filettate in acciaio B450C g16mm
L=50cm, foro g32mm, inclinati di 45° ad interasse di 40cm, sigillatura fessure con
adesivo epossidico o equivalente e successiva iniezione di resine epossidiche.
Incluso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
........................................................................................................................ m 66’20 0/0 243’95
(Euro duecentoquarantatre/95 )
PA.GAL.004 RISANAMENTO LESIONI TRAMITE CUCITURE CON BARRE IN ACCIAIO B450C
DI FORI g 32mm, INTERASSE 40cm, L=60cm
Risanamento lesioni mediante cuciture di barre filettate in acciaio B450C g16mm
L=60cm, foro g32mm, inclinati di 45° ad interasse di 40cm, sigillatura fessure con
adesivo epossidico o equivalente e successiva iniezione di resine epossidiche.
Incluso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
........................................................................................................................ m 67’09 0/0 262’01
(Euro duecentosessantadue/01 )
PA.GAL.005 MESSA A CONTRASTRO CENTINE CON SISTEMA BULLFLEX
Messa a contrasto di centine mediante la posa di sistema tipo BULLFLEX, riempiti con
boiacca cementizia.
Da compensare a parte il successivo intasamento degli intercapedini rimasti con spritz-
beton rinforzato con fibre metalliche.
Il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Per metro lineare di calotta
........................................................................................................................ m 16144 U/O 53’01
(Euro cinquantatre/01 )
PA.GAL.006 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFORZO DI DOPPIO PROFILO
RETTANGOLARE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO TIPO S355JR, PER MESSA IN
SICUREZZA DI AMMALORAMENTI IN CALOTTA
Costituita da doppio profilo rettangolare in acciaio zincato a caldo tipo S355JR
calandrati con R=4,96m, le centine saranno fornite complete di giunti di unione,
piastre per ancoraggio, calastrelli in profili UPN 120 e catene di collegamento passo
0,90m. Le centine inoltre saranno fissate in calota mediante ancoraggi chimici, da
pagare a parte, costituiti da barre filletate in acciaio zincato a caldo tipo M16
L=450mm complete di bulloni e resina chimica ancorante tipo HUV Hilti o similare,
disposti maglia 0,90 x 0,80 m, compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusi i tasselli.
II prezzo compensa ogni KG di rinforzo di doppio profilo rettangolare in acciaio zincato
fornito e posata in opera
kg 30,77 % 6,23




ELENCO PREZZI AGGIUNTIVO PER ACCORDO QUADRO ASSESSMENT GALLERIE 2024

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

MANODOPERA

PREZZO

PA.GAL.007

PA.GAL.008

PA.GAL.009

PA.GAL.010

ANCORAGGI CONTINUI IN SOTTERRANEO IN ACCIAIO DIAMETRO MINIMO
38 MM- LUNGHEZZA ML 3,00

Ancoraggi realizzati in sotterraneo od in pozzi di aereazione con barre in acciaio con tensione
caratteristica di snervamento non inferiore 450 N/mm2 e del diametro nominale minimo di
mm 38, eseguiti in formazioni di qualsiasi natura, consistenza e durezza ivi comprese le rocce
spingenti. Compresa la perforazione, I'uso del tuboforma, I'allontanamento del materiale di
risulta, la fornitura e posa in opera del tirante, della piastra di ancoraggio completa di
contropiastre di ripartizione, dei dadi di bloccaggio e degli eventuali tubi di iniezione, il
riempimento del perforo con iniezioni in boiacca di cemento additivata con accelerante anti
ritiro, compreso tubi d'iniezione e di sfiato, tampone ed ogni altro accessorio; la messa in
tensione del tirante, il bloccaggio del tirante contro la roccia, la fornitura e posa in opera degli
ancoraggi di misura, Gli ancoraggi aventi inclinazione sull'orizzontale superiore a 35° dovranno
essere forniti in opera completi di testa di ancoraggio ad espansione montata sulla estremita
del fondo foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come
da Capitolato.

(Euro centosedici/80 )

ANCORAGGI PUNTUALI, CON L'AGGIUNTA DI RESINA, IN SOTTERRANEO IN
ACCIAIO DIAMETRO MINIMO 38 MM- LUNGHEZZA ML 3,00

Ancoraggi realizzati in sotterraneo od in pozzi di aereazione con barre in acciaio con tensione
caratteristica di snervamento non inferiore 450 N/mm2 e del diametro nominale minimo di
mm 38, eseguiti in formazioni di qualsiasi natura, consistenza e durezza ivi comprese le rocce
spingenti. Compresa la perforazione, I'uso del tuboforma, I'allontanamento del materiale di
risulta, la fornitura e posa in opera del tirante, della piastra di ancoraggio completa di
contropiastre di ripartizione, dei dadi

di bloccaggio e degli eventuali tubi di iniezione, la fornitura e posa in opera delle resine di
ancoraggio, la messa in tensione del tirante, il bloccaggio del tirante contro la roccia, la
fornitura e posa in opera degli ancoraggi di misura, il loro controllo durante |'esecuzione della
galleria, e la elaborazione dei dati relativi in conformita a quanto prescritto dalle norme
tecniche.

Ancoraggio puntuale mediante inserimento di cartucce di resina.

(Euro duecentoventinove/11 )

ANCORAGGI CONTINUI IN SOTTERRANEO IN ACCIAIO DIAMETRO MINIMO
38 MM- LUNGHEZZA ML 4,00

Ancoraggi realizzati in sotterraneo od in pozzi di aereazione con barre in acciaio con tensione
caratteristica di snervamento non inferiore 450 N/mm2 e del diametro nominale minimo di
mm 38, eseguiti in formazioni di qualsiasi natura, consistenza e durezza ivi comprese le rocce
spingenti. Compresa la perforazione, 'uso del tuboforma, I'allontanamento del materiale di
risulta, la fornitura e posa in opera del tirante, della piastra di ancoraggio completa di
contropiastre di ripartizione, dei dadi di bloccaggio e degli eventuali tubi di iniezione, il
riempimento del perforo con iniezioni in boiacca di cemento additivata con accelerante anti
ritiro, compreso tubi d'iniezione e di sfiato, tampone ed ogni altro accessorio; la messa in
tensione del tirante, il bloccaggio del tirante contro la roccia, la fornitura e posa in opera degli
ancoraggi di misura, Gli ancoraggi aventi inclinazione sull'orizzontale superiore a 35° dovranno
essere forniti in opera completi di testa di ancoraggio ad espansione montata sulla estremita
del fondo foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come
da Capitolato.

(Euro centotrentanove/14 )

ANCORAGGI CONTINUI IN SOTTERRANEO IN ACCIAIO DIAMETRO MINIMO
38 MM- LUNGHEZZA ML 4,50

Ancoraggi realizzati in sotterraneo od in pozzi di aereazione con barre in acciaio con tensione
caratteristica di snervamento non inferiore 450 N/mm2 e del diametro nominale minimo di
mm 38, eseguiti in formazioni di qualsiasi natura, consistenza e durezza ivi comprese le rocce
spingenti. Compresa la perforazione, 'uso del tuboforma, I'allontanamento del materiale di
risulta, la fornitura e posa in opera del tirante, della piastra di ancoraggio completa di
contropiastre di ripartizione, dei dadi di bloccaggio e degli eventuali tubi di iniezione, il
riempimento del perforo con iniezioni in boiacca di cemento additivata con accelerante anti
ritiro, compreso tubi d'iniezione e di sfiato, tampone ed ogni altro accessorio; la messa in
tensione del tirante, il bloccaggio del tirante contro la roccia, la fornitura e posa in opera degli
ancoraggi di misura, Gli ancoraggi aventi inclinazione sull'orizzontale superiore a 35° dovranno
essere forniti in opera completi di testa di ancoraggio ad espansione montata sulla estremita
del fondo foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come
da Capitolato.

cad

cad

cad

cad

29,18 %

54,44 %

27,97 %

26,86 %

116,80

229,11

139,14

147,84




ELENCO PREZZI AGGIUNTIVO PER ACCORDO QUADRO ASSESSMENT GALLERIE 2024

CODICE DESCRIZIONE U.M. MANODOPERA PREZZO

(Euro centoquarantasette/84 )

PA.GAL.011 ANCORAGGI CONTINUI IN SOTTERRANEO IN ACCIAIO DIAMETRO MINIMO
38 MM- LUNGHEZZA ML 6,00

Ancoraggi realizzati in sotterraneo od in pozzi di aereazione con barre in acciaio con tensione
caratteristica di snervamento non inferiore 450 N/mm?2 e del diametro nominale minimo di
mm 38, eseguiti in formazioni di qualsiasi natura, consistenza e durezza ivi comprese le rocce
spingenti. Compresa la perforazione, 'uso del tuboforma, I'allontanamento del materiale di
risulta, la fornitura e posa in opera del tirante, della piastra di ancoraggio completa di
contropiastre di ripartizione, dei dadi di bloccaggio e degli eventuali tubi di iniezione, il
riempimento del perforo con iniezioni in boiacca di cemento additivata con accelerante anti
ritiro, compreso tubi d'iniezione e di sfiato, tampone ed ogni altro accessorio; la messa in
tensione del tirante, il bloccaggio del tirante contro la roccia, la fornitura e posa in opera degli
ancoraggi di misura, Gli ancoraggi aventi inclinazione sull'orizzontale superiore a 35° dovranno
essere forniti in opera completi di testa di ancoraggio ad espansione montata sulla estremita
del fondo foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come
da Capitolato.

cad 26,26 % 183,03

(Euro centoottantatre/03 )

PA.GAL.012 REALIZZAZIONE DI TIRANTI IN BARRE IN VETRORESINA ¢ 40mm, L=3,00
ml, ¢ PERFORAZIONE > 90mm, PER PRECONSOLIDAMENTO IN CALOTTA

REALIZZAZIONE DI TIRANTI IN BARRE IN VETRORESINA g 40mm, L=3,00 ml, g
PERFORAZIONE > 90mm, PER PRECONSOLIDAMENTO IN CALOTTA

Realizzazione di tiranti in barre di VETRORESINA g 40mm, L=3,00 ml, ad aderenza
migliorata tipo REBAR resistenza a trazione > 320 kN, resistenza al taglio > 180 kN; @
perforazione > 90mm, completo di testata di ancoraggio in VETRORESINA
Hmax=80mm, resistenza caratteristica della testata > 320 kN (o resistenza di
progetto, valutata con campagna di prove sperimentali, > 145 kN, pari a carico di
progetto valutato con yG1/G2=1.3) nonché piastra di ripartizione in VETRORESINA dim
200x200x20mm; iniezione con malte monocomponenti tixotropiche a ritiro controllato.
Compreso e conpensato ogni onere e accessorio per la posa, l'iniezione eventuali
giunizoni.

Le opere dovranno essere date finite a regola d'arte secondo gli elaborati specifici e le
indicazioni della D.L.

Per CADAUNO Tirante in barre di VETRORESINA di 3,00ml realizzato in opera.

cad 10,84 % 303,80

(Euro trecentotre/80 )

PA.GAL.013 REALIZZAZIONE DI TIRANTI IN BARRE IN VETRORESINA ¢ 40mm, L=4,00
ml, ¢ PERFORAZIONE > 90mm, PER PRECONSOLIDAMENTO IN CALOTTA

'REALIZZAZIONE DI TIRANTI IN BARRE IN VETRORESINA g 40mm, L=4,00 ml, g
PERFORAZIONE > 90mm, PER PRECONSOLIDAMENTO IN CALOTTA

Realizzazione di tiranti in barre di VETRORESINA g 40mm, L=4,00 ml, ad aderenza
migliorata tipo REBAR resistenza a trazione > 320 kN, resistenza al taglio > 180 kN; @
perforazione > 90mm, completo di testata di ancoraggio in VETRORESINA
Hmax=80mm, resistenza caratteristica della testata > 320 kN (o resistenza di
progetto, valutata con campagna di prove sperimentali, > 145 kN, pari a carico di
progetto valutato con yG1/G2=1.3) nonché piastra di ripartizione in VETRORESINA dim
200x200x20mm; iniezione con malte monocomponenti tixotropiche a ritiro controllato.
Compreso e conpensato ogni onere e accessorio per la posa, l'iniezione eventuali
giunizoni.

Le opere dovranno essere date finite a regola d'arte secondo gli elaborati specifici e le
indicazioni della D.L.

Per CADAUNO Tirante in barre di VETRORESINA di 4,00ml realizzato in opera.

cad 10,71 % 369,19

(Euro trecentosessantanove/19 )

PA.GAL.014 REALIZZAZIONE DI TIRANTI IN BARRE IN VETRORESINA ¢ 40mm, L=4,50
ml, ¢ PERFORAZIONE > 90mm, PER PRECONSOLIDAMENTO IN CALOTTA

'REALIZZAZIONE DI TIRANTI IN BARRE IN VETRORESINA @ 40mm, L=4,50 ml, ¢
PERFORAZIONE > 90mm, PER PRECONSOLIDAMENTO IN CALOTTA

Realizzazione di tiranti in barre di VETRORESINA g 40mm, L=4,50 ml, ad aderenza
migliorata tipo REBAR resistenza a trazione > 320 kN, resistenza al taglio > 180 kN; @
perforazione > 90mm, completo di testata di ancoraggio in VETRORESINA
Hmax=80mm, resistenza caratteristica della testata > 320 kN (o resistenza di
progetto, valutata con campagna di prove sperimentali, > 145 kN, pari a carico di
progetto valutato con yG1/G2=1.3) nonché piastra di ripartizione in VETRORESINA dim
200x200x20mm; iniezione con malte monocomponenti tixotropiche a ritiro controllato.

-3-
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CODICE

DESCRIZIONE

U.M.
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PREZZO

PA.GAL.015

PA.GAL.016

PA.GAL.017

PA.GAL.018

PA.GAL.019

Compreso e conpensato ogni onere e accessorio per la posa, Tiniezione eventuali
giunizoni.

Le opere dovranno essere date finite a regola d'arte secondo gli elaborati specifici e le
indicazioni della D.L.

Per CADAUNO Tirante in barre di VETRORESINA di 4,50ml realizzato in opera.

(Euro trecentonovantasei/12 )

REALIZZAZIONE DI TIRANTI IN BARRE IN VETRORESINA ¢ 40mm, L=6,00
ml, @ PERFORAZIONE > 90mm, PER PRECONSOLIDAMENTO IN CALOTTA

REALIZZAZIONE DI TIRANTI IN BARRE IN VETRORESINA g 40mm, L=6,00 ml, g
PERFORAZIONE > 90mm, PER PRECONSOLIDAMENTO IN CALOTTA

Realizzazione di tiranti in barre di VETRORESINA @ 40mm, L=6,00 ml, ad aderenza
migliorata tipo REBAR resistenza a trazione > 320 kN, resistenza al taglio > 180 kN; @
perforazione > 90mm, completo di testata di ancoraggio in VETRORESINA
Hmax=80mm, resistenza caratteristica della testata > 320 kN (o resistenza di
progetto, valutata con campagna di prove sperimentali, > 145 kN, pari a carico di
progetto valutato con yG1/G2=1.3) nonché piastra di ripartizione in VETRORESINA dim
200x200x20mm; iniezione con malte monocomponenti tixotropiche a ritiro controllato.
Compreso e conpensato ogni onere e accessorio per la posa, l'iniezione eventuali
giunizoni.

Le opere dovranno essere date finite a regola d'arte secondo gli elaborati specifici e le
indicazioni della D.L.

Per CADAUNO Tirante in barre di VETRORESINA di 6,00ml realizzato in opera.

(Euro quattrocentonovantaquattro/22 )

SMONTAGGIO DI TESTATE E TAGLIO PORZIONE SPORGENTE DI BULLONI DI
PRECONSOLIDAMENTO DI CALOTTA IN FASE DI DEMOLIZIONE
RIVESTIMENTO IN CALCESTRUZZO

SMONTAGGIO DI TESTATE E TAGLIO PORZIONE SPORGENTE DI BULLONI DI
PRECONSOLIDAMENTO DI CALOTTA IN FASE DI DEMOLIZIONE RIVESTIMENTO IN
CALCESTRUZZO

La lavorazione prevede nel prezzo gli oneri di smontaggio dadi o testate, il taglio della
porzione sporgente del bullone in acciaio con cura all'eventuale riutilizzo dei materiali
risultante (dadi, testate e piastre) e I'allontanamento di tutto il materiale di risulta
nell'ambito del cantiere.

Sono esclusi gli oneri del eventuale smaltimento delle strutture.

PER CADAUNA TESTATA SMONTATA E PORZIONE DI BULLONE TAGLIATO

(Euro dieci/62 )

FORNITURA E POSA DI TASSELLI M8/M12 - TASSELLI A FISSAGGIO
MECCANICO IN ACCIAIO INOX, L DA 100 A 300 MM

Sistema di ancoraggio meccanico in acciaio inox diametro da M8 a M12 per lunghezze
da 100 a 300 mm

Compreso e compensato nel prezzo dadi, rondelle, accessori e quant'altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Per singolo tassello posato in opera

(Euro dieci/86 )

FORNITURA E POSA DI TASSELLI M12 - TASSELLO DI FISSAGGIO CHIMICO
ACCIAIO INOX A4 M12, lunghezza da 200 a 450 MM

Sistema di ancoraggio chimico in acciaio inox A4 M12, lunghezza da 200 a 450 mm
composto da barra filettata

Compreso e compensato nel prezzo dadi, rondelle, accessori, resina bicomponente e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Per singolo tassello posato in opera

(Euro diciotto/96 )

FORNITURA E POSA DI TASSELLI M16 - TASSELLO DI FISSAGGIO CHIMICO
ACCIAIO INOX A4 M16, L=450 MM

Sistema di ancoraggio chimico in acciaio inox A4 M16, L=450mm composto da barra

cad

cad

cad

cad

cad

9,98 %

10,00 %

57,09 %

32,18 %

40,18 %

396,12

494,22

10,62

10,86

18,96
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CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

MANODOPERA

PREZZO

PA.GAL.020

PA.GAL.021

PA.GAL.022

PA.GAL.023

filettata.

Compreso e compensato nel prezzo dadi, rondelle, accessori, resina bicomponente e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Per singolo tassello posato in opera

(Euro ventitre/00 )

DRENO RADIALE IN CALOTTA/PIEDRITTO, IN TUBI DI PVC PESANTE @ EST.
60MM, @ PERFORAZIONE > 100 MM

Dreno radiale in calotta/piedritto, in tubi di pvc pesante g est. 60mm, @ perforazione
> 100 mm.

Realizzazione di dreno radiale in galleria a qualsiasi altezza e quota, composto da tubo
in pvc pesante g est. 60mm, g perforazione > 100 mm; rivestito con calza TNT ed
iniezione del sacco otturatore con resina epossidica bicomponente ad espansione
nonché la successiva sigillatura della corona circolare esterna (cianfrinatura del foro)
con resine epossidiche bicomponente.

Le opere dovranno essere date finite a regola d'arte secondo gli elaborati specifici e le
indicazioni della D.L.

Per ogni metro lineare di dreno realizzato in opera.

(Euro cinquantacinque/18 )

SIGILLATURA GIUNTI DEL RIVESTIMENTO DEFINITIVO IN CALOTTA
MEDIANTE INIEZIONI IN FORI ¢ 32mm, INTERASSE 50cm, DI RESINE
ESPANSIVE

SIGILLATURA GIUNTI DEL RIVESTIMENTO DEFINITIVO IN CALOTTA MEDIANTE
INIEZIONI IN FORI @ 32mm, INTERASSE 50cm, L=60cm DI RESINE ESPANSIVE

Il prezzo comprende e compensa la realizzazione dell'intervento di sigillatura dei giunti
del rivestimento definitivo in galleria.

La lavorazione comprende: sigillatura con applicazione di adesivo epossidico;

Inclusi tutti gli oneri, gli accessori e magisteri per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

Il tutto secondo gli elaborati specifici e le indicazioni della D.L.

Non incluse

- iniezione di resine espansive.

- fresatura del rivestimento in calcestruzzo

PER OGNI ML DI INTERVENTO POSATO IN OPERA

(Euro settantaquattro/26 )

COMPENSO PER SQUADRA TIPO PER ESECUZIONE LAVORAZIONI
RICADENTI NELL'ACCORDO QUADRO PER GLI INTERVENTI DI SMONTAGGIO
E/O RIMONTAGGIO IMPIANTI ESISTENTI INTERESSATI DALL'ASSESSMENT
GALLERIE

COMPENSO PER SQUADRA TIPO PER ESECUZIONE LAVORAZIONI RICADENTI
NELL'ACCORDO QUADRO PER GLI INTERVENTI DI SMONTAGGIO E/O RIMONTAGGIO
IMPIANTI ESISTENTI INTERESSATI DALL'ASSESSMENT GALLERIE

La prestazione da svolgere prevede e compensa l'esecuzione delle attivita da
effettuare all'interno delle gallerie esistenti sulla rete autostradale, compresi i tempi di
spostamento dalla base logistica al cantiere e viceversa, compresi altresi i tempi di
cantierizzazione, attivita anche in presenza di traffico e/o con chiusure parziali

Dovra essere garantito I'intervento di una squadra tipo per esecuzione delle attivita di
rimozione, reinstallazione e realizzazione impianti.

Le lavorazioni e le attivita previste sono quelle necessarie a dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.

Il compenso qui previsto non comprende i costi relativi all'attuazione dei piani di
sicurezza, solo esclusi gli oneri da rischio specifico in capo all'Appaltatore.

Sono escluse, altresi, le maggiorazioni per lavoro svolto in giorni festivi, anche
notturno.

1l prezzo cosi determinato e composto si applichera alla squadra tipo e tutte le
attrezzature necessarie per ogni turno di lavoro di 8 ore

(Euro tremilaottantuno/11 )

NUOVI ELEMENTI STRUTTURALI PER OPERE IN ACCIAIO INOX

Secondo UNI EN 10025 costituiti da lamiere, profilati e piatti in acciaio, comprese le
saldature, le lavorazioni tutte in officina per I'assemblaggio dei vari elementi, le
lavorazioni di precisione, i maggiori oneri per I'eventuale adattamento alle strutture
esistenti, la bulloneria della classe indicata a disegno. Sono esclusi i necessari controlli

cad

giorno

33,12 %

57,90 %

63,57 %

56,29 %

23,00

55,18

74,26

3.081,11
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ELENCO PREZZI AGGIUNTIVO PER ACCORDO QUADRO ASSESSMENT GALLERIE 2024

CODICE DESCRIZIONE U.M. MANODOPERA PREZZO
finali NDT (da quotarsi separatamente) e i ponteggi e compreso ogni altro onere per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L.
Compresa fornitura e posa in opera.
........................................................................................................................ kg 12,86 % 9,98
(Euro nove/98 )

PA.GAL.024 FORNITURA E POSA DI RESINA ESPANDENTE PER INIEZIONE A
RIEMPIMENTO CAVITA' A TERGO DEL RIVESTIMENTO
Fornitura e posa di resine espandente mediante l'iniezione attraverso di fori passanti
diam 18-20 mm nel rivestimento definitivo in misura media di 10 fori, a riempimento a
tergo del rivestimento in calotta/piedritti per coeficenti di espansione variabili delle
resine.
Le opere dovranno essere date finite secondo gli elaborati specifici e le indicazioni
della D.L.
PER OGNI KG RESINA EFFETTIVAMENTE INIETTATA IN OPERA
........................................................................................................................ kg 0,90 % 14,05
(Euro quattordici/05 )
PA.GAL.025 FORNITURA E POSA DI CANALE DI GRONDA IN IN ACCIAIO INOX AISI 304
SP. 8/10 MM PER SMALTIMENTO VENUTE D'ACQUE DI CALOTTA
Fornitura e posa in opera sistema di raccolta acque mediante di canale di gronda per le
acque di percolazione, in acciaio inox AISI 304 dello spessore, da 8/10 mm, sezione
min. 0,03 mq
Il prezzo comprende e compensa:
- Fornitura e posa di canale di gronda in acciao inox AISI 304, sp. 8/10mm e
sviluppo. 675mm;
- Fornitura e posa di scossalina in acciao inox AISI 304, sp. 8/10mm e sviluppo.
75mm;
- Fornitura e posa di staffe di sostegno inferiore sp. 2mm di fissaggio n.1 al metro di
canale (mensola);
- Fornitura e posa di staffe anti spanciamento superiore sp. 2mm di fissaggio n.1 al
metro di canale (tirantino);
- Fornitura e posa di pezzo terminale di chiusura (Testata Dx o Sx)
- Fornitura e posa di pezzo speciale con bocchettone di scarico di ® 100 passo medio
da 10 metri;
- Fornitura e posa di pezzo speciale per passaggio impianti, passo medio da 15 metri;
- Fornitura e posa di Bulloneria per fissaggio con 03 tasselli in acciaio M12 di
lunghezza > 200 mm ad espansione meccanica per staffa
Le opere dovranno essere date finite secondo gli elaborati specifici e le indicazioni
della D.L.
Per ogni ML di canale di gronda in acciaio INOX AISI 304 posato in opera.
m 44,28 % 195,15
(Euro centonovantacinque/15 )
PA.GAL.026 FORNITURA E POSA DI CANALE DI GRONDA IN IN ACCIAIO INOX AISI 304
SP. 10/10 MM PER SMALTIMENTO VENUTE D'ACQUE DI CALOTTA
Fornitura e posa in opera sistema di raccolta acque mediante di canale di gronda per le
acque di percolazione, in acciaio inox AISI 304 dello spessore, da 10/10 mm, sezione
min. 0,03 mq
Il prezzo comprende e compensa:
- Fornitura e posa di canale di gronda in acciao inox AISI 304, sp. 10/10mm e
sviluppo. 675mm;
- Fornitura e posa di scossalina in acciao inox AISI 304, sp. 10/10mm e sviluppo.
75mm;
- Fornitura e posa di staffe di sostegno inferiore sp. 2mm di fissaggio n.1 al metro di
canale (mensola);
- Fornitura e posa di staffe anti spanciamento superiore sp. 2mm di fissaggio n.1 al
metro di canale (tirantino);
- Fornitura e posa di pezzo terminale di chiusura (Testata Dx o Sx)
- Fornitura e posa di pezzo speciale con bocchettone di scarico di ® 100 passo medio
da 10 metri;
- Fornitura e posa di pezzo speciale per passaggio impianti, passo medio da 15 metri;
- Fornitura e posa di Bulloneria per fissaggio con 03 tasselli in acciaio M12 di
lunghezza > 200 mm ad espansione meccanica per staffa
Le opere dovranno essere date finite secondo gli elaborati specifici e le indicazioni
della D.L.
Per ogni ML di canale di gronda in acciaio INOX AISI 304 posato in opera.
m 42,49 % 203,39

(Euro duecentotre/39 )




ELENCO PREZZI AGGIUNTIVO PER ACCORDO QUADRO ASSESSMENT GALLERIE 2024

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

MANODOPERA

PREZZO

PA.GAL.027

PA.GAL.028

PA.GAL.029

PA.GAL.030

PA.GAL.031

PA.GAL.032

PA.GAL.033

BULLONI @36mm TIPO SUPERSWELLEX RIVESTITI (con aggiunta di
Manganese), L=3,00ml

Fornitura e posa di bulloni Swellex rivestiti con aggiunta di manganese lunghezza
3,00ml.
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro fnito a perfetta regola d'arte.

(Euro centoottantatre/05 )

BULLONI ©@36mm TIPO SUPERSWELLEX RIVESTITI (con aggiunta di
Manganese), L=4,50ml

Fornitura e posa di bulloni Swellex rivestiti con aggiunta di manganese lunghezza
4,50ml.
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro fnito a perfetta regola d'arte.

(Euro duecentotrentacinque/24 )

BULLONI @36mm TIPO SUPERSWELLEX RIVESTITI (con aggiunta di
Manganese), L=6,00ml

Fornitura e posa di bulloni Swellex rivestiti con aggiunta di manganese g 36mm,
lunghezza 6,00ml, g foro >51mm; disposti a maglia 2,00*1,00 a quinconce
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro fnito a perfetta regola d'arte.

(Euro trecentodue/48 )

IDROSCARIFICA DEI PIEDRITTI DELLE GALLERIE PER RIMOZIONE VERNICE

Eseguito con macchinari ad avanzamento automatico, attraverso I'esecuzione di idroscarifica
per una pressione massima di 2600 bar.

L'idrolavaggio non deve danneggiare le strutture portanti, impianti, ecc.; e dovra rimuovere
l'interezza degli strati di vernice presenti sull'intera superficie, compreso il materiale
ammalorato, le parti incoerenti, le fioriture di calcare, i depositi di polvere, smog, ecc.

I tutto eseguito con l'impiego di attrezzature idonee, composto da getti di acqua rotante ad
altissima pressione e il recupero automatico e simultaneo del rifiuto prodotto onde evitare
I'imbrattamento della sede stradale.

Nel prezzo sono compresi e compensati oltre la mano d'opera, I'acqua, le attrezzature, la
rimozione di eventuali segnali stradali, i segnalimiti ed il loro rimontaggio nella posizione
originale, il recupero totale dei residui liquidi e solidi, inclusi trasporto e i relativi oneri di
conferimento a discarica ed ogni altro onere e magistero e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

(Euro dieci/86 )

FORMAZIONE DEL RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA MEDIANTE FORNITURA
IN OPERA DI CONCI PREFABBRICATI IN CAV A SEZIONE CIRCOLARE DI
RAGGIO = 5,05 m

FORMAZIONE DEL RIVESTIMENTO DI GALLERIA MEDIANTE FORNITURA IN OPERA DI
CONCI PREFABBRICATI IN CAV A SEZIONE CIRCOLARE DI RAGGIO = 5,05 m

per il rivestimento di sezione corrente in galleria naturale, prefabbricati in moduli
aventi larghezza ml. 2,40 (realizzati in n. 2 moduli) utilizzando calcestruzzo C30/37,
classe d'esposizione XC4-XF4 con spessore variabile di 12-20 cm, compreso assistenza
tecnica topografica e quanto necessario a dare I'opera compiuta a regola d'arte,
predisposta al contenimento del successivo getto di cls.

(Euro trecentocinque/86 )

REALIZZAZIONE DI TAGLI SELETTIVI, ORIZZONTALI E TRASVERSALI DEL
RIVESTIMENTO DEL CALCESTRUZZO IN GALLERIA

REALIZZAZIONE DI TAGLI SELETTIVI, ORIZZONTALI E TRASVERSALI DEL
RIVESTIMENTO DEL CALCESTRUZZO IN GALLERIA
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

(Euro cento/08 )

ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO - CON NP-IPE IN S355 ZINCATO

cad

cad

cad

mq

mq

18,51 %

14,40 %

13,07 %

19,95 %

24,44 %

50,16 %

183,05

235,24

302,48

10,86

305,86

100,08

-7-




ELENCO PREZZI AGGIUNTIVO PER ACCORDO QUADRO ASSESSMENT GALLERIE 2024

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

MANODOPERA

PREZZO

PA.GAL.034

PA.GAL.035

PA.GAL.036

PA.GAL.037

Fornitura e posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato, costituita
da profilati in acciaio tipo S355 zincato aventi la sagoma prescritta di tipo NP-IPE
calandrati, ovvero da elementi reticolari costituiti da barre di acciaio elettrosaldate e
piegate secondo la sagoma prescritta;l'armatura sara posta in opera annegata nel
conglomerato di rivestimento delle gallerie o dei pozzi di aereazione, ovvero nel
calcestruzzo spruzzato; le centine saranno fornite complete di giunti di unione,
distanziatori ecc.

Compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro.

(Euro quattro/62 )

PERFORAZIONI 41/160 MM COMUNQUE INCLINATE IN SOTTERRANEO-
FORO LUNGHEZZA FINOA M 2

All'interno delle gallerie o dei pozzi, attraverso calcestruzzi oppure nelle murature di
qualsiasi tipo od in formazioni di qualsiasi natura e consistenza situate a tergo del
rivestimento, per I'esecuzione di iniezioni, per l'introduzione di barre o tubi, o per la
creazione di dreni, mediante martello perforatore od altro mezzo meccanico idoneo, il
cui utensile abbia diametro da 41 a 160 mm, per interventi di consolidamento.

(Euro sedici/59 )

FORNITURA E POSA DI PANNELLI PREASSEMBLATI DI RETE PROTETTIVA IN
VETRORESINA TIPO GWN-CORTIC RADIOTRASPARENTE CON STRATO
FILTRANTE

FORNITURA E POSA DI PANNELLI PREASSEMBLATI DI RETE PROTETTIVA IN
VETRORESINA TIPO GWN-CORTIC RADIOTRASPARENTE CON STRATO FILTRANTE
L'intervento comprende e compensa la fornitura e posa in opera di pannelli
preassemblati formato 2,10*1,10 ml di reti protettive in VETRORESINA di maglia
150x77mm, filo 10-8 mm, monolitica non ottenuta mediante assemblaggio di barre
con sovrapposto strato filtrante in rete leggera in vetro V50 ALkali Resistant maglia 4x4
mmm, le lavorazioni sono cosi composte:

01) Fornitura e posa strato filtrante in rete leggera tipo vetro V50 ALkali Resistant
maglia 4x4 mmm

02) Fornitura e posa di pannelli dim. 2,10x1,10 ml di rete in vetroresina di maglia
150x77mm, filo 10-8 mm, formato 2,10*1,10 ml, monolitica non ottenuta mediante
assemblaggio di barre o, che assolve

la funzione di elemento strutturale portante;

03) Fornitura e posa di profili “trapezio” longitudinale in vetroresina di fissaggio
formato 80*10 sp. mm. lunghezza 2,00 ml;

04) Fornitura e posa di profili a “T” traverso in vetroresina formato 50*16 sp. mm,
lunghezza 1,00 ml;

05) Fornitura e posa di tasselli in acciaio inox M12 di lunghezza > 200 mm ad
espansione meccanica.
Le opere dovranno essere date finite a regola d'arte secondo gli elaborati specifici e le
indicazioni della D.L.
Per ogni MQ di reti in VTR posato in opera

(Euro centoottantaquattro/92 )

SMONTAGGIO DI CENTINA IN SOTTERRANEO

Smontaggio di armatura centinata costituita da profilati in accaiaio di qualsiasi tipo
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

(Euro zero/64 )

ARMATURA DI SOSTEGNO IN LINER PLATES REALIZZATA IN ACCIAIO
ZINCATO TIPO S355

Compenso per impiego di armatura di sostegno all'interno della galleria, costituita da
pannelli metallici tipo “liner-plates® composti da profilati UPN, HEB, HEA, ecc.
calandrati in acciaio tipo S355 zincati a caldo, dati in opera imbullonati o saldati, per
qualsiasi superfice di armatura.

Compreso ogni onere, approvvigionamento, movimentazione e accessori per dare il
lavoro eseguto a perfetta regola d'arte.

PER OGNI KG EFFETTIVAMENTE POSATO

(Euro sei/74 )

kg

mq

kg

kg

23,20 %

45,55 %

18,16 %

51,24 %

19,98 %

4,62

16,59

184,92

0,64

6,74




ELENCO PREZZI AGGIUNTIVO PER ACCORDO QUADRO ASSESSMENT GALLERIE 2024

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

MANODOPERA

PREZZO

PA.GAL.038

PA.GAL.039

PA.GAL.040

PA.GAL.041

PA.GAL.042

PA.GAL.043

ARMATURA DI SOSTEGNO IN LINER PLATES REALIZZATA IN ACCIAIO
ZINCATO TIPO S460

Compenso per impiego di armatura di sostegno all'interno della galleria, costituita da
pannelli metallici tipo “liner-plates® composti da profilati UPN, HEB, HEA, ecc.
calandrati in acciaio tipo S460 zincati a caldo, dati in opera imbullonati o saldati, per
qualsiasi superfice di armatura.

Compreso ogni onere, approvvigionamento, movimentazione e accessori per dare il
lavoro eseguto a perfetta regola d'arte.

PER OGNI KG EFFETTIVAMENTE POSATO

(Euro sei/82 )

FORNITURA E POSA DI BARRE D'ANCORAGGIO IN ACCIAIO AL CARBONIO
ZINCATO A CALDO M27, LUNGHEZZA 340 MM, DIAM PUNTA 30MM
COMPRESO DI ANCORANTE

Fornitura e posa di barre d'ancoraggio in acciaio zincato a caldo M27, lunghezza 340
mm, diam punta 30mm compreso di ancorante chimico ibrido a iniezione ad alte
prestazioni per collegamenti di ferri di ripresa e ancoraggi per carichi pesanti.

Il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Per ogni singola barra inghisata

(Euro quarantasei/89 )

CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 45 N/mmgq - rivestimento per cm 30

Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 45 N/mmgq, eseguito
secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una
miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L. con
aggiunta di addittivi ed acceleranti di presa. Dato in opera anche in pil fasi ed a strati
successivi, anche in presenza di armature metalliche, compreso I'onere della
regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato di conguaglio.

Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco
PER RIVESTIMENTO GALLERIE

- RIVESTIMENTO PER CM 30

(Euro ottantasette/16 )

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RAM-ARCH TUNNEL SYSTEM

1l sistema RamArch tunnel system puo essere fabbricato con qualsiasi dimensione,
raggio e diametro della maglia per adattarsi nei migliori dei modi alla geometria del
tunnel.

1l pannello & composto da acciaio BS4483 per il rinforzo del calcestruzzo.

Gli anelli sono adiacenti fra di loro per formare un arco rigido e continuo in modo da
creare una struttura autoportante. Gli anelli alternativi vengono sfalsati utilizzando
singoli pannelli pit corti insieme a barre per fornire una struttura di rinforzo continua.
Da compensare a parte il calcestruzzo proiettato o gettato in opera , eventuali fibre e
reti di ronforzo.

Compresi e compensati tutti i materiali, le giunzioni, accessori, la mano d’opera, le
attrezzature, i mezzi d’'opera e le opere provvisionali per l'accesso alle superfici da
trattare ed ogni altro onere per dare finita la lavorazione eseguita a regola d'arte

(Euro quattrocentoottantuno/04 )

TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO DIAMETRO INTERNO DA MM
200 A MM 260

Forniti e posti in opera, compreso I'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi
speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.

Per lavori eseguiti all'aperto.

(Euro quaranta/25)

CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 45 N/mmq - rivestimento per cm 40

Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 45 N/mmgq, eseguito
secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una
miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L. con
aggiunta di addittivi ed acceleranti di presa. Dato in opera anche in piti fasi ed a strati

kg

cad

mq

mq

22,97 %

13,66 %

15,81 %

0,42 %

3,20 %

6,82

46,89

87,16

481,04

40,25

-9-



ELENCO PREZZI AGGIUNTIVO PER ACCORDO QUADRO ASSESSMENT GALLERIE 2024

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

MANODOPERA

PREZZO

PA.GAL.044

PA.GAL.045

PA.GAL.046

PA.GAL.047

PA.GAL.048

successivi, anche in presenza di armature metal-liche, compreso l'onere della
regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato di conguaglio.

Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco
PER RIVESTIMENTO GALLERIE

- RIVESTIMENTO PER CM 40

(Euro centoquattordici/95 )

CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 45 N/mmq - rivestimento per cm 20

Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 45 N/mmgq, eseguito
secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una
miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L. con
aggiunta di addittivi ed acceleranti di presa. Dato in opera anche in piti fasi ed a strati
successivi, anche in presenza di armature metalliche, compreso I'onere della
regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato di conguaglio.

Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco
PER RIVESTIMENTO GALLERIE

- RIVESTIMENTO PER CM 20

(Euro cinquantadue/21 )

CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 45 N/mmgq - rivestimento per cm 35

Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 45 N/mmgq, eseguito
secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una
miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L. con
aggiunta di addittivi ed acceleranti di presa. Dato in opera anche in pil fasi ed a strati
successivi, anche in presenza di armature metalliche, compreso I'onere della
regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato di conguaglio.

Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco
PER RIVESTIMENTO GALLERIE

- RIVESTIMENTO PER CM 35

(Euro novantotto/18 )

CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 45 N/mmq - rivestimento per cm 5

Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 45 N/mmgq, eseguito
secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una
miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L. con
aggiunta di addittivi ed acceleranti di presa. Dato in opera anche in piti fasi ed a strati
successivi, anche in presenza di armature metalliche, compreso I'onere della
regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato di conguaglio.

Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco
PER RIVESTIMENTO GALLERIE

- RIVESTIMENTO PER CM 5

(Euro quattordici/92 )

PROFILO IDRO-ESPANDENTE PER LA SIGILLATURA IDRAULICA DELLE
RIPRESE DI GETTO IN CALCESTRUZZO

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento
nei casseri, le saldature di continuita. Il cordolo € a base di polimeri acrilati butilenici,
con elevate caratteristiche meccaniche ed espandenti.

Compresa fornitura e posa in opera.

(Euro diciassette/62 )

SMONTAGGIO DI SCUDO PER PROTEZIONE TRAFFICO - LUCE INTERNA DA M
6,00 AM 8,50

Smontaggio di scudo prefabbricato in galleria a protezione del traffico con luce interna
da mt 6,00 o m 8,50, composto da elementi prefabbricati in CAV.

Compreso e compensato nel prezzo lo smontaggio, il trasporto al deposito e quanto
occorre per eseguire il lavoro a regola d'arte.

Per ogni m di prefabbricato rimosso.

mq

mq

mq

mq

15,41 %

9,88 %

14,49 %

10,76 %

11,90 %

52,35 %

114,95

52,21

98,18

14,92

17,62

1.882,07




ELENCO PREZZI AGGIUNTIVO PER ACCORDO QUADRO ASSESSMENT GALLERIE 2024

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

MANODOPERA

PREZZO

PA.GAL.049

PA.GAL.050

PA.GAL.051

PA.GAL.052

PA.GAL.053

(Euro milleottocentoottantadue/07 )

CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 45 N/mmq - rivestimento per cm 25

Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 45 N/mmg, eseguito
secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una
miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L. con
aggiunta di addittivi ed acceleranti di presa. Dato in opera anche in pil fasi ed a strati
successivi, anche in presenza di armature metalliche, compreso I'onere della
regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato di conguaglio.

Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco
PER RIVESTIMENTO GALLERIE

- RIVESTIMENTO PER CM 25

(Euro sessantasei/44 )

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BUNDLE DURAPACK 50/43+6X12/10 MM

Fornitura e posa in opera di BUNDLE DURAPACK 50/43+6x12/10 mm. Costituito da una guaina
esterna in polietilene alta densita contenente 6/7 minitubi, il cui fascio, esattamente
assettato, rimane bloccato rigidamente in virtu della stretta adesione. La tipologia "bundle"
puo essere realizzata in varie colorazioni sia per quanto riguarda la guaina esterna che per i
minitubi in essa contenuti, in conformita alla specifica tecnica del committente.

(Euro otto/45 )

RINFORZO STRUTTURALE FRCM DEL CALCESTRUZZO CON RETE
BIDIREZIONALE IN FIBRA DI PBO E MATRICE INORGANICA STABILIZZATA

Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo strutturale FRCM costituito da rete
bidirezionale non bilanciata in fibra di PBO tipo PBO-MESH 70/18.

La fibra di PBO presenta densita di 1,56 g/cm3, resistenza a trazione/tenacita pari a
circa 5,8 GPa, modulo elastico massimo di 270 GPa, allungamento a rottura di 2,5%. II
sistema viene accoppiato ad una matrice inorganica del tipo MX-PBO CALCESTRUZZO
specifica per supporti in calcestruzzo, con resistenza a compressione > 40 MPa,
resistenza a flessione > 4 MPa e modulo elastico > 7 GPa. Sistema dotato di rete
secca avente grammatura (0/90°) di 88 g/m2 e spessore equivalente (0/90°) pari a
0.057 mm.

Il sistema FRCM in fibra di PBO consente di aumentare la resistenza a pressoflessione,
taglio e confinamento di pilastri; a flessione e taglio di travi e travetti di solaio e
rafforzamento locale di nodi trave — pilastro. Incremento della duttilita di elementi
monodimensionali quali travi e pilastri in calcestruzzo armato.

Classificazione di reazione al fuoco del sistema secondo UNI EN 13501-1: A2-s1, dO.
Compreso e compensato nel prezzo connettori, accessori e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

(Euro centosessantasei/39 )

FORNITURA E POSA DI BARRIERA CHIMICA IDROREPELLENTE INIETTABILE,
A BASE SILANICA, PER IL TRATTAMENTO DELL'UMIDITA DI RISALITA

Fornitura e posa in opera di barriera chimica idrorepellente iniettabile, a base silanica,
per il trattamento dell'umidita di risalita. Il pordotto viene inserito in fori, pagati a
parte, mediante un'applicazione a pistola e si diffonfe nella muratura umida in modo
da formare una barriera idrorepellente, che permettera al muro di asciugare e di
bloccare la risalita di umidita.

Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare la lavoraizone
finita a perfetta regola d'arte.

Per ogni litro effettivamente iniettatou disegnn

(Euro centocinquantatre/84 )

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRONDE, SCOSSALINE IN RAME SP 8/10

Fornitura e posa in opera di canali in rame sp 8/10 per la raccolta ed il convogliamento
delle acque piovane e/o di calotta realizzati in rame tagliate, sagomate e fissate
secondo i disegni di progetto e/o le prescrizioni della Direzione Lavori.

Compresi nel prezzo tasselli ad espansione e/o viti autofilettanti in acciaio per il
fissaggio ed esecuzione dei relativi fori nel calcestruzzo, murature o nell'acciaio;
Comporeso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

mq

mq

12,34 %

25,69 %

13,36 %

525 %

66,44

8,45

166,39

153,84

-11 -



ELENCO PREZZI AGGIUNTIVO PER ACCORDO QUADRO ASSESSMENT GALLERIE 2024

GALLERIA PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 3 CM E PER OGNI CM IN
PIU'

Idrodemolizione dei piedritti e della calotta mediante unita specializzata per le
lavorazioni in automatico in galleria

Inclusi e compensati nella lavorazione:

- Attrezzature automatizzate ad alta pressione specifiche per le varie tipologie di
lavoro;

- Attrezzature automatizzate per il trattamento, decantazione e riciclo delle acque
derivanti dalle lavorazioni;

- Ricambi e relativi consumi per il mantenimento in efficienza e sicurezza delle
attrezzature impiegate;

- Inclusi additivi flocculanti;

- Manodopera e assistenza tecnica specializzata;

- Trasporto di andata e ritorno di tutte le attrezzature

- Aspirazione dei residui liquidi qualunque essi siano e loro trasporto a discarica fino a
5 km;

- Pulizia finale della sede stradale;

Rimangono esclusi gli oneri di conferimento a discarica autorizzata del materiale

CODICE DESCRIZIONE U.M. MANODOPERA PREZZO
kg 14,15 % 16,27

(Euro sedici/27 )

PA.GAL.054 FORNITURA E POSA DI TASSELLO DI FISSAGGIO IN ACCIAIO INOX A4 M16,
L=65 MM
Sistema di ancoraggio meccanico in acciaio inox A4 M16, L=65 mm.
Compresa e compensato nel prezzo la realizzazione del foro, la posa del tassello ed
ogni altro onere e magitero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
........................................................................................................................ cad 6’57 0/0 58’08
(Euro cinquantotto/08 )

PA.GAL.055 FORNITURA E POSA DI LASTRE GRECATE IN VETRORESINA POSATA SU
SOTTOSTRUTTURA IN ALLUMINIO IN PRESENZA VENUTE ACQUE IN
CALOTTA DI GALLERIE
Fornitura e posa lamiera grecata in lastre di VETRORESINA, deformabile in campo
elastico delle dimensioni di 6,00%1,00m, spessore 3mm, per regimare le venute
d'acqua, concentrate e/o diffuse, in galleria, classe B-s2-d0 secondo la norma UNI EN
13501-1:2019. e realizzate in conformita alle norme EN 13706-1, EN 13706-2; EN
13706-3, posata su aposita sottostruttura in alluminio a passo 40 cm ancorata alla
calotta con tasselli M12 L=200mm.
Le opere dovranno essere date finite secondo gli elaborati specifici e le indicazioni
della D.L.
Per ogni MQ di Lamiera grecata in VTR posata in opera.
........................................................................................................................ mq 12,61 % 226,03
(Euro duecentoventisei/03 )

PA.GAL.056 IDRODEMOLIZONE DI PIEDRITTI E CALOTTA IN CALCESTRUZZO DI
GALLERIA PER SPESSORE MEDIO FINO A3 CM
Idrodemolizione dei piedritti e della calotta mediante unita specializzata per le
lavorazioni in automatico in galleria
Inclusi e compensati nella lavorazione:
- Attrezzature automatizzate ad alta pressione specifiche per le varie tipologie di
lavoro;
- Attrezzature automatizzate per il trattamento, decantazione e riciclo delle acque
derivanti dalle lavorazioni;
- Ricambi e relativi consumi per il mantenimento in efficienza e sicurezza delle
attrezzature impiegate;
- Inclusi additivi flocculanti;
- Manodopera e assistenza tecnica specializzata;
- Trasporto di andata e ritorno di tutte le attrezzature
- Aspirazione dei residui liquidi qualunque essi siano e loro trasporto a discarica fino a
5 km;
- Pulizia finale della sede stradale;
Rimangono esclusi gli oneri di conferimento a discarica autorizzata del materiale
idrodemolito.
Il tutto per dare la lavorazione finita a perfetta regola d'arte.
PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM
........................................................................................................................ mq 41,74 % 46,07
(Euro quarantasei/07 )

PA.GAL.057 IDRODEMOLIZONE DI PIEDRITTI E CALOTTA IN CALCESTRUZZO DI

-12 -



ELENCO PREZZI AGGIUNTIVO PER ACCORDO QUADRO ASSESSMENT GALLERIE 2024

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

MANODOPERA

PREZZO

PA.GAL.058

PA.GAL.059

PA.GAL.060

PA.GAL.061

PA.GAL.062

idrodemolito.
Il tutto per dare la lavorazione finita a perfetta regola d'arte.
PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 3 CM E PER OGNI CM IN PIU'

(Euro diciassette/20 )

CALCESTRUZZO SPRUZZATO C30/37 (RCK>=37 N/mmgq) PER
RIVESTIMENTO GALLERIE SP. CM 5

Eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con
una miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L.
con aggiunta di addittivi ed acceleranti di presa. Dato in opera anche in pil fasi ed a
strati successivi, anche in presenza di armature metalliche, compreso I'onere della
regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato di conguaglio.

Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco
PER RIVESTIMENTO GALLERIE SP. CM 5

(Euro tredici/57 )

CALCESTRUZZO SPRUZZATO C30/37 (RCK>=37 N/mmgq) PER
RIVESTIMENTO GALLERIE SP. CM 10

Eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con
una miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L.
con aggiunta di addittivi ed acceleranti di presa. Dato in opera anche in pil fasi ed a
strati successivi, anche in presenza di armature metalliche, compreso I'onere della
regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato di conguaglio.

Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco
PER RIVESTIMENTO GALLERIE SP. CM 10

(Euro ventiquattro/63 )

CALCESTRUZZO SPRUZZATO C30/37 (RCK>=37 N/mmgq) PER
RIVESTIMENTO GALLERIE SP. CM 15

Eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con
una miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L.
con aggiunta di addittivi ed acceleranti di presa. Dato in opera anche in pil fasi ed a
strati successivi, anche in presenza di armature metalliche, compreso I'onere della
regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato di conguaglio.

Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco
PER RIVESTIMENTO GALLERIE SP. CM 15

(Euro trentacinque/71 )

CALCESTRUZZO SPRUZZATO C30/37 (RCK>=37 N/mmgq) PER
RIVESTIMENTO GALLERIE SP. CM 20

Eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con
una miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L.
con aggiunta di addittivi ed acceleranti di presa. Dato in opera anche in pil fasi ed a
strati successivi, anche in presenza di armature metalliche, compreso I'onere della
regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato di conguaglio.

Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco
PER RIVESTIMENTO GALLERIE SP. CM 20

(Euro quarantotto/29 )

CALCESTRUZZO SPRUZZATO C30/37 (RCK>=37 N/mmgq) PER
RIVESTIMENTO GALLERIE SP. CM 25

Eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con
una miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L.
con aggiunta di addittivi ed acceleranti di presa. Dato in opera anche in pil fasi ed a
strati successivi, anche in presenza di armature metalliche, compreso I'onere della
regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato di conguaglio.

Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco
PER RIVESTIMENTO GALLERIE SP. CM 25

mq

mq

mq

mq

mq

mg*cm

43,04 %

10,09 %

9,14 %

9,35 %

10,35 %

12,97 %

17,20

13,57

24,63

35,71

48,29

61,72
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ELENCO PREZZI AGGIUNTIVO PER ACCORDO QUADRO ASSESSMENT GALLERIE 2024

CODICE DESCRIZIONE U.M. MANODOPERA PREZZO
(Euro sessantuno/72 )

PA.GAL.063 CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO A RAPIDO INDURIMENTO,
COMPORTAMENTO INCRUDENTE E REOLOGIA CONTROLLATA - CLASSE
C50/8D - CLASSE C50/6E - FORNITURA E POSA
Calcestruzzo fibrorinforzato (FRC) a rapido sviluppo delle resistenze e ritiro
compensato, reologia controllata, ingegnerizzato per I'impiego in processi di
estrusione, in continuo o discreti, a sezione piena, prodotto con un sistema di controllo
interno della produzione predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001, a
prestazione garantita secondo le UNI EN 206 e UNI 11104 in conformita al D.M.
14/01/2008 e s.m. e i., secondo la "Linea Guida per l'identificazione, la quantificazione,
la certificazione di valutazione tecnica ed il controllo di accettazione dei calcestruzzi
fibrorinforzati FRC" del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, reoplastico, a
comportamento incrudente, secondo quanto indicato Model Code 2010 e misurato in
conformita alla UNI EN 14651, per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizioni
indicate nel CSA, caratterizzato dalla presenza di fibre strutturali del gruppo 1
discontinue nella matrice cementizia realizzate in acciaio o materiale polimerico,
marcate CE in accordo alle norme UNI EN 14889-1 per quelle I'acciaio e UNI EN
14889-2 per quelle in materiale polimerico.

Inoltre, dovra contenere aggregati di opportuna curva granulometrica, privi di
impurita, ben lavati, di diametro massimo in funzione dello spessore e della geometria
del getto. Anche se posto in opera attraverso I'uso di casseforme tradizionali, il
materiale consente il disarmo entro poche ore dal termine delle operazioni di getto, a
seconda della tipologia di manufatto e delle condizioni di carico. Sono garantite
prestazioni meccaniche superiori al 50% rispetto a quelle finali entro le prime 24 ore di
maturazione, e comunque superiori al 10% di quelle finali entro le prime 3 ore della
posa in opera. Il materiale dovra avere una consistenza e viscosita allo stato fresco,
oltre a un mantenimento della lavorabilita, tali da garantire il pompaggio ed il trasporto
in cantiere.
CLASSE C50 8D
1l prodotto dovra rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali:
- acqua d'impasto secondo la UNI EN 1008;
-assenze di bleeding UNI EN 7122;
-resistenza a compressione cubica a 3h dal getto >= 8,0 MPa (UNI 12390/3);
-resistenza a compressione cubica a 24h dal getto >= 35 MPa (UNI 12390/3);
-resistenza a compressione cubica a 28 gg >= 60 MPa (UNI 12390/3);
-resistenza nominale f (R, 1k)>= 8,0 MPa (UNI EN 14651);
-indice di resistenza residua f (R, 3k) / f (R, 1k) >= 1,1 (UNI EN 14651);
-adesione su calcestruzzo (supporto tipico MC 0,40 - rapporto a/c = 0,40; secondo EN
1766) >= 2Mpa (UNI 1452);
assorbimenti capillare < 0,5 kg/mq h2;
-classe di consistenza S5 secondo la UNI EN 206;
-lavorabilita min 2h;
-classe di esposizione XF (UNI 11104);
CLASSE C50 6E
1l prodotto dovra rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali:
- acqua d'impasto secondo la UNI EN 1008;
-assenze di bleeding UNI EN 7122;
-resistenza a compressione cubica a 3h dal getto >= 8,0 MPa (UNI 12390/3);
-resistenza a compressione cubica a 24h dal getto >= 35 MPa (UNI 12390/3);
-resistenza a compressione cubica a 28 gg >= 60 MPa (UNI 12390/3);
-resistenza nominale f (R, 1k)>= 6,0 MPa (UNI EN 14651);
-indice di resistenza residua f (R, 3k) / f (R, 1k) >= 1,3 (UNI EN 14651);
-adesione su calcestruzzo (supporto tipico MC 0,40 - rapporto a/c = 0,40; secondo EN
1766) >= 2Mpa (UNI 1452);
assorbimenti capillare < 0,5 kg/mq h2;
-classe di consistenza S5 secondo la UNI EN 206;
-lavorabilita min 2h;
Sono Inclusi
- Materie prime (aggregati, leganti, additvi, fibre);
- Produzione industrialuzzata;
- Trasporto;
- Oneri di smaltiemnto rifiuti solidi;
- Supervisione tecnologica in cantiere;
- Assistenza al disarmo delle casseforme;
- Acqua. elettricita e consumi generali
-classe di esposizione XF (UNI 11104);
Compresa la fornitura del materiale in cantiere a pié d’opera, a qualsiasi distanza; il
getto, a qualsiasi altezza, quantita di pompaggio, sia all'aperto che in sotterraneo; la
vibrazione e la stagionatura; nonché tutti gli oneri occorrenti per la pulizia finale ed il
lavaggio della superficie, nonché degli spostamenti dei mezzi e delle attrezzature.
Compreso qualsiasi accessorio, sfridi e quant'altro necessario per dare I'opera finita ed
eseguita a perfetta regola d'arte.
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura

mc 0,91 % 1.366,08




ELENCO PREZZI AGGIUNTIVO PER ACCORDO QUADRO ASSESSMENT GALLERIE 2024

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

MANODOPERA

PREZZO

PA.GAL.064

PA.GAL.065

PA.GAL.066

PA.GAL.067

(Euro milletrecentosessantasei/08 )

IMPIANTO DI PRODUZIONE CONGLOMERATI CEMENTIZI A REOLOGIA E
CONTROLLATA E RAPIDO SVILUPPO DELLE RESISTENZE - PRODUZIONE
FINO A 3000 MC

Impianto di produzione conglomerati cementizi a reologia controllata e rapido sviluppo
delle resistenze. Impianto dotato di sistemi di immagazzinamento, dosaggio,
miscelazione e controllo di molteplici componenti in quantita variabili con sistemi di
pesatura dedicati. Controllo

automatizzato dei cicli di carico. Comprensivo di impianti di trattamento delle acque
risultanti dai processi di produzione e dai trasporti in cantiere, con trattamento dei
residui e dell'eventuale materiale inutilizzato con I'inibizione dei tempi di presa,
comprensivo di oneri di trasporto e smaltimento

Il seguente prezzo viene applicato solo nei casi in cui I'impianto di produzione di
conglomerati cementizi venga installato in sito, secondo le indicazioni e disposizioni
dalla D.L.

Volume complessivo di produzione fino a 3000mc

(Euro venti/00 )

IMPIANTO DI PRODUZIONE CONGLOMERATI CEMENTIZI A REOLOGIA E
CONTROLLATA E RAPIDO SVILUPPO DELLE RESISTENZE - VOLUME
COMPLESSIVO DI PRODUZIONE 3.001 + 5.000 MC

Impianto di produzione conglomerati cementizi a reologia controllata e rapido sviluppo
delle resistenze. Impianto dotato di sistemi di immagazzinamento, dosaggio,
miscelazione e controllo di molteplici componenti in quantita variabili con sistemi di
pesatura dedicati. Controllo

automatizzato dei cicli di carico. Comprensivo di impianti di trattamento delle acque
risultanti dai processi di produzione e dai trasporti in cantiere, con trattamento dei
residui e dell'eventuale materiale inutilizzato con l'inibizione dei tempi di presa,
comprensivo di oneri di trasporto e smaltimento

Il seguente prezzo viene applicato solo nei casi in cui I'impianto di produzione di
conglomerati cementizi venga installato in sito, secondo le indicazioni e disposizioni
dalla D.L.

Volume complessivo di produzione 3001 + 5000 mc

(Euro tredici/00 )

IMPIANTO DI PRODUZIONE CONGLOMERATI CEMENTIZI A REOLOGIA E
CONTROLLATA E RAPIDO SVILUPPO DELLE RESISTENZE - VOLUME
COMPLESSIVO DI PRODUZIONE 5.001 + 7.000 MC

Impianto di produzione conglomerati cementizi a reologia controllata e rapido sviluppo
delle resistenze. Impianto dotato di sistemi di immagazzinamento, dosaggio,
miscelazione e controllo di molteplici componenti in quantita variabili con sistemi di
pesatura dedicati. Controllo

automatizzato dei cicli di carico. Comprensivo di impianti di trattamento delle acque
risultanti dai processi di produzione e dai trasporti in cantiere, con trattamento dei
residui e dell'eventuale materiale inutilizzato con I'inibizione dei tempi di presa,
comprensivo di oneri di trasporto e smaltimento.

Il seguente prezzo viene applicato solo nei casi in cui I'impianto di produzione di
conglomerati cementizi venga installato in sito, secondo le indicazioni e disposizioni
dalla D.L.

Volume complessivo di produzione 5001 + 7000 mc

(Euro otto/50 )

IMPIANTO DI PRODUZIONE CONGLOMERATI CEMENTIZI A REOLOGIA E
CONTROLLATA E RAPIDO SVILUPPO DELLE RESISTENZE - VOLUME
COMPLESSIVO DI PRODUZIONE 7.001 + 10.000 MC

Impianto di produzione conglomerati cementizi a reologia controllata e rapido sviluppo
delle resistenze. Impianto dotato di sistemi di immagazzinamento, dosaggio,
miscelazione e controllo di molteplici componenti in quantita variabili con sistemi di
pesatura dedicati. Controllo

automatizzato dei cicli di carico. Comprensivo di impianti di trattamento delle acque
risultanti dai processi di produzione e dai trasporti in cantiere, con trattamento dei
residui e dell'eventuale materiale inutilizzato con I'inibizione dei tempi di presa,
comprensivo di oneri di trasporto e smaltimento.

Il seguente prezzo viene applicato solo nei casi in cui I'impianto di produzione di
conglomerati cementizi venga installato in sito, secondo le indicazioni e disposizioni

%

%

%

20,00

13,00

8,50
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ELENCO PREZZI AGGIUNTIVO PER ACCORDO QUADRO ASSESSMENT GALLERIE 2024

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

MANODOPERA

PREZZO

PA.GAL.068

PA.GAL.069

PA.GAL.070

PA.GAL.071

dalla D.L.
Volume complessivo di produzione 7.001 + 10.000 mc

(Euro sei/00 )

REGOLARIZZAZIONE DEL CALCESTRUZZO PRECEDEDENTEMENTE
SPRUZZATO SIA IN CALOTTA CHE SUI PIEDRITTI

Il prezzo comprende e compensa la regolarizzazione del calcestruzzo precedentemente
spruzzato con l'impiego di idonei mezzi meccanici, in modo da eliminare le irregolarita

presenti sulla superficie della calotta e dei piedritti.

Compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L.

(Euro ventiquattro/21 )

IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON MANTO IMPERMEABILE
SINTETICO COMPOSTO DI DOPPIO STRATTO DI TESSUTO NON TESSUTO
ABBINATO A TELO IN TPO

La lavorazione remunera e comprende:

- fornitura e posa di manto multistrato impermabile sintetico, costituito da uno strato
TPO abbinato a due strati di tessuto non tessuto, un primo tessuto installato
all'intradosso della galleria del peso minimo di 500 g/m?; e il secondo strato, installato
all'estradosso, del peso minimo di 200 g/m?;

- la fornitura e posa delle strisce di fissaggio;

- il fissaggio alla calotta ed ai piedritti della membrana;

- la saldatura a caldo dei giunti del manto, comprese le relative ispezioni e prove di
giunzione;

- compresa l'eventuale fornitura e posa di strisce di manto integrative compensative,
per l'insorgere di eventuali ondulazioni;

- compresa di qualsiasi elemento di fissaggio, quali rondelle, chiodi etc

Il tutto posto in opera, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la
formazione di giunti, sovrapposizioni, sfridi ecc., in qualsiasi condizione operativa,
turnazioni ecc. e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

PER OGNI M2 EFFETTIVAMENTE POSATO

(Euro sessantanove/81 )

SMONTAGGIO DI OPERA PROVVISIONALI DI PROTEZIONE CALOTTA
COMPOSTA DA RETI LEGGERA E/O PESANTE

SMONTAGGIO DI OPERA PROVVISIONALI DI PROTEZIONE CALOTTA COMPOSTA DA
RETI LEGGERA E/O PESANTE

Smontaggio di opera provvisionale composta da reti in acciaio, sono compresi nel
prezzo gli oneri di smontaggio, la movimentazione, eventuale taglio dei tasselli,
I'allontanamento e I'accatastamento di tutto il materiale di risulta nell'ambito del
cantiere con cura all'eventuale riutilizzo dei materiali risultante (reti in acciaio Inox
AISI 304 di tipo leggera e/o pesante nonché le piastre)

Sono esclusi gli oneri del eventuale smaltimento delle strutture.

PER OGNI MQ DI INTERVENTO DI SMONTAGGIO DI RETI

(Euro sei/86 )

SMONTAGGIO DI OPERA PROVVISIONALE DI PROTEZIONE CALOTTA
COMPOSTA DA LAMIERA GRECATA CON O SENZA SOTTOSTRUTTURA

SMONTAGGIO DI OPERA PROVVISIONALE DI PROTEZIONE CALOTTA COMPOSTA DA
LAMIERA GRECATA CON O SENZA SOTTOSTRUTTURA

composta da lamiera grecata in acciaio con o senza sottostruttura, sono compresi nel
prezzo gli oneri di smontaggio, la movimentazione, eventuale taglio dei tasselli,
I'allontanamento e I'accatastamento di tutto il materiale di risulta nell'ambito del
cantiere con cura all'eventuale riutilizzo dei materiali risultante (Lamiera grecata Inox
AISI 304 e sottostruttura)

Sono esclusi gli oneri del eventuale smaltimento delle strutture.

PER OGNI MQ DI INTERVENTO DI SMONTAGGIO DI LAMIERA GRECATA

(Euro otto/89 )

%

mq

mq

mq

mq

31,91 %

15,67 %

52,41 %

51,92 %

6,00

24,21

69,81

6,86

8,89
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ELENCO PREZZI AGGIUNTIVO PER ACCORDO QUADRO ASSESSMENT GALLERIE 2024

MECCANICO IN ACCIAIO INOX, L DA 100 A 300 MM

Sistema di ancoraggio meccanico in acciaio inox diametro da M16 a M20 per lunghezze
da 100 a 300 mm

CODICE DESCRIZIONE U.M. MANODOPERA PREZZO

PA.GAL.072 REALIZZAZIONE DELLO SCARICO DELLE GRONDE - DISCENDENTI - PER LA
RACCOLTA DELLE VENUTE D'ACQUA DI CALOTTA INCASSATI NEL
PIEDRITTO, L=4,00m
La lavorazione vede la realizzazione del discente realizzato con tubo per la raccolta
delle acque di venuta dalla gronda e/o dreni da scaricare successivamente nel mezzo
tubo del marciapiede.

Di seguito sono descritte le fasi lavorative:

01 - Escluso fornitura e posa di tubo in PVC di scarico discendente, compreso dei
raccordi e pezzi speciali, remunerato con appositi prezzi di elenco;

02 - Ripristino rivestimento con malta cementizia o similare , rinforzata con rete in
fibre di vetro.

03 - Esclusa rasatura superficiale e fresatura di nicchia nei piedritti remunerata con
relativo articolo di Elenco prezzi, per la posa del tubo discendente ;

04 - Escluso smaltimento materiale di risulta alle Pubbliche discariche autorizzate,
remunerato con appositi prezzi di elenco.
Le opere dovranno essere date finite secondo gli elaborati specifici e le indicazioni
della D.L.
1l prezzo comprende e compensa tutti gli sfridi e ogni altro onere e magistero
necessario a dare il lavora a regola d'arte.
PER OGNI TUBO DISCENDENTI DI SCARICO L=4,00M

cad 45,74 % 585,94

(Euro cinquecentoottantacinque/94 )

PA.GAL.073 REALIZZAZIONE DELLO SCARICO DELLE GRONDE - DISCENDENTI - PER LA
RACCOLTA DELLE VENUTE D'ACQUA DI CALOTTA INCASSATI NEL PIEDRITTO
E CARTER DI PROTEZIONE IN ACCIAIO INOX, L=4,00m
La lavorazione vede la realizzazione del discendente per la raccolta delle acque di
venuta della grondra e/o dreni da scaricare successivamente nel mezzo tubo del
marciapiede.

Di seguito sono descritte le fasi lavorative:

01 -Escluso fornitura e posa di tubo in PVC di scarico discendente, compreso dei
raccordi e pezzi speciali, remunerato con appositi prezzi di elenco;

02 -Fornitura e posa di carter in Acciaio Inox AISI 304 cosi come riportato negli
elaborati di progetto e come indicato dalla DL;

03 -Esclusa rasatura superficiale e fresatura di nicchia nei piedritti remunerata con
relativo articolo di Elenco prezzi, per la posa del tubo discendente;

04 -Escluso smaltimento materiale di risulta alle Pubbliche discariche autorizzate,
remunerato con appositi prezzi di elenco.
Le opere dovranno essere date finite secondo gli elaborati specifici e le indicazioni
della D.L.
Il prezzo comprende e compensa tutti gli sfridi e ogni altro onere e magistero
necessario a dare il lavora a regola d'arte.
PER OGNI TUBO DISCENDENTI DI SCARICO L=4,00M

cad 43,85 % 347,18

(Euro trecentoquarantasette/18 )

PA.GAL.074 REALIZZAZIONE DI SCARICO GRONDE DISCENDENTI IN LAMIERA ACCIAIO
INOX AISI 304 PER RACCOLTA PER VENUTE D'ACQUA DI CALOTTA, L=4,00m
La lavorazione vede la realizzazione di canalina rettangolare discente in acciaio inox
AISI 304 per raccolta acque di venute acque dalla grondra e successivo scarico nel
mezzo tubo sui marciapiedi.

01 - Escluso fornitura e posa di canale di scarico discendente in acciaio inox AISI 304,
remunerato con appositi prezzi di elenco.

02 - Fornitura e posa di staffe in Acciaio Inox AISI 304 cosi come riportato negli
elaborati di progetto e come indicato dalla DL;

03 - Esclusa rasatura superficiale e fresatura di nicchia nei piedritti remunerata con
relativo articolo di Elenco prezzi, per la posa del tubo discendente

04 - Escluso smaltimento materiale di risulta alle Pubbliche discariche autorizzate, da
remunerare con appositi prezzi di elenco.
Le opere dovranno essere date finite secondo gli elaborati specifici e le indicazioni
della D.L.
Il prezzo comprende e compensa tutti gli sfridi e ogni altro onere e magistero
necessario a dare il lavora a regola d'arte.
PER OGNI TUBO DISCENDENTI DI SCARICO L=4,00M

cad 31,39 % 583,42
(Euro cinquecentoottantatre/42 )
PA.GAL.075 FORNITURA E POSA DI TASSELLI M16/M20 - TASSELLI A FISSAGGIO
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ELENCO PREZZI AGGIUNTIVO PER ACCORDO QUADRO ASSESSMENT GALLERIE 2024

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

MANODOPERA

PREZZO

PA.GAL.076

PA.GAL.077

PA.GAL.078

PA.GAL.079

Compreso e compensato nel prezzo dadi, rondelle, accessori e quant'altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Per singolo tassello posato in opera

(Euro quarantasei/10 )

CICLO DI VERNICIATURA DELLE GALLERIE DI NUOVA COSTRUZIONE O
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON APPLICAZIONE DI VERNICE
ACRILICA A MISCELA CEMENTIZIA MICRONIZZATA

Costituito da eventuale rotolavaggio o idrolavaggio da computarsi a parte con la
relativa voce di elenco, imprimitura con applicazione di vernice acrilica a miscela
cementizia all'acqua di colore bianco (RAL 9010), atossica, isoparaffinica,
dearomatizzata.

L'applicazione deve essere uniforme, operata fino a completa copertura del supporto,
con una quantita minima di 300 gr/m2, spessore compreso tra 80 e 200 micron.

La vernice deve essere cosi caratterizzata nel rispetto delle normative vigenti:

- riflessione SRI>100 - ASTM E1980;

- aderenza per trazione diretta: >1.5 MPA - UNI EN 1542:2000;

- permeabilita all’anidride carbonica: Sd>0.5m; u>3000 — UNI EN 1062-6:2003

- permeabilita all'acqua liquida: w<0.5, classe W3 — UNI EN 1062-3:2008.

Nel prezzo sono compresi, oltre agli oneri per materiali, il noleggio di attrezzature, la
rimozione di eventuali segnali stradali e segnalimiti e il loro rimontaggio nella posizione
originale, la pulizia e la rimozione di qualsiasi residuo della lavorazione, compresi gli
oneri di smaltimento di diluenti, residui, ecc.; e ogni altro onere per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte. Il prezzo remunera la superficie complessiva per contratto o
contratto attuativo, indipendentemente dal numero di gallerie e/o fornici.

(Euro undici/29 )

CICLO DI MANUTENZIONE DI VERNICIATURA DELLE GALLERIE CON
APPLICAZIONE DI VERNICE ACRILICA A MISCELA CEMENTIZIA
MICRONIZZATA

Costituito da lavaggio semplice con acqua a pressione fino a 100 bar e applicazione di
vernice acrilica @ miscela cementizia all'acqua di colore bianco (RAL 9010), atossica,
isoparaffinica, dearomatizzata.

L'applicazione deve essere uniforme, operata fino a completa copertura del supporto,
con una quantita minima di 400 gr/m2, spessore compreso tra 200 e 250 micron.

La vernice deve essere cosi caratterizzata nel rispetto delle normative vigenti:

- riflessione SRI>100 - ASTM E1980;

- aderenza per trazione diretta: >1.5 MPA - UNI EN 1542:2000;

- permeabilita all'anidride carbonica: Sd>0.5m; u>3000 — UNI EN 1062-6:2003

- permeabilita all'acqua liquida: w<0.5, classe W3 — UNI EN 1062-3:2008.

Nel prezzo sono compresi, oltre agli oneri per materiali, il noleggio di attrezzature, la
rimozione di eventuali segnali stradali e segnalimiti e il loro rimontaggio nella posizione
originale, la pulizia e la rimozione di qualsiasi residuo della lavorazione e ogni altro
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Il prezzo remunera la superficie
complessiva per contratto o contratto attuativo, indipendentemente dal numero di
gallerie e/o fornici.

(Euro cinque/06 )

CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 45 N/mmq - rivestimento per cm 15

Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 45 N/mmg, eseguito
secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una
miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L. con
aggiunta di addittivi ed acceleranti di presa. Dato in opera anche in piti fasi ed a strati
successivi, anche in presenza di armature metalliche, compreso I'onere della
regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato di conguaglio.

Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco
PER RIVESTIMENTO GALLERIE

- RIVESTIMENTO PER CM 15

(Euro trentanove/20 )

CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 45 N/mmq - rivestimento per cm 10

Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 45 N/mmgq, eseguito
secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una
miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L. con
aggiunta di addittivi ed acceleranti di presa. Dato in opera anche in piti fasi ed a strati

cad

mq

mq

mq

7,58 %

2,33 %

4,03 %

9,92 %

46,10

11,29

5,06

39,20
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ELENCO PREZZI AGGIUNTIVO PER ACCORDO QUADRO ASSESSMENT GALLERIE 2024

CODICE DESCRIZIONE U.M. MANODOPERA PREZZO

successivi, anche in presenza di armature metal-liche, compreso l'onere della
regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato di conguaglio.

Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco
PER RIVESTIMENTO GALLERIE

- RIVESTIMENTO PER CM 10

mq 8,76 % 26,66

(Euro ventisei/66 )

PA.GAL.080 CICLO DI VERNICIATURA DELLE GALLERIE DI NUOVA COSTRUZIONE O
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON APPLICAZIONE DI VERNICE
ACRILICA A MISCELA CEMENTIZIA MICRONIZZATA

Costituito da eventuale rotolavaggio o idrolavaggio da computarsi a parte con la
relativa voce di elenco, imprimitura con applicazione di vernice acrilica a miscela
cementizia all'acqua di colore bianco (RAL 9010), atossica, isoparaffinica,
dearomatizzata.

L'applicazione deve essere uniforme, operata fino a completa copertura del supporto,
con una quantita minima di 300 gr/m2, spessore compreso tra 80 e 200 micron.

La vernice deve essere cosi caratterizzata nel rispetto delle normative vigenti:

- riflessione SRI>100 - ASTM E1980;

- aderenza per trazione diretta: >1.5 MPA - UNI EN 1542:2000;

- permeabilita all’anidride carbonica: Sd>0.5m; u>3000 — UNI EN 1062-6:2003

- permeabilita all'acqua liquida: w<0.5, classe W3 — UNI EN 1062-3:2008.

Nel prezzo sono compresi, oltre agli oneri per materiali, il noleggio di attrezzature, la
rimozione di eventuali segnali stradali e segnalimiti e il loro rimontaggio nella posizione
originale, la pulizia e la rimozione di qualsiasi residuo della lavorazione, compresi gli
oneri di smaltimento di diluenti, residui, ecc.; e ogni altro onere per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte. Il prezzo remunera la superficie complessiva per contratto o
contratto attuativo, indipendentemente dal numero di gallerie e/o fornici.

mq 3,51 % 7,50

(Euro sette/50 )

PA.GAL.081 CICLO DI MANUTENZIONE DI VERNICIATURA DELLE GALLERIE CON
APPLICAZIONE DI VERNICE ACRILICA A MISCELA CEMENTIZIA
MICRONIZZATA

Costituito da lavaggio semplice con acqua a pressione fino a 100 bar e applicazione di
vernice acrilica @ miscela cementizia all'acqua di colore bianco (RAL 9010), atossica,
isoparaffinica, dearomatizzata.

L'applicazione deve essere uniforme, operata fino a completa copertura del supporto,
con una quantita minima di 400 gr/m2, spessore compreso tra 200 e 250 micron.

La vernice deve essere cosi caratterizzata nel rispetto delle normative vigenti:

- riflessione SRI>100 - ASTM E1980;

- aderenza per trazione diretta: >1.5 MPA - UNI EN 1542:2000;

- permeabilita all'anidride carbonica: Sd>0.5m; u>3000 — UNI EN 1062-6:2003

- permeabilita all'acqua liquida: w<0.5, classe W3 — UNI EN 1062-3:2008.

Nel prezzo sono compresi, oltre agli oneri per materiali, il noleggio di attrezzature, la
rimozione di eventuali segnali stradali e segnalimiti e il loro rimontaggio nella posizione
originale, la pulizia e la rimozione di qualsiasi residuo della lavorazione e ogni altro
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Il prezzo remunera la superficie
complessiva per contratto o contratto attuativo, indipendentemente dal numero di
gallerie e/o fornici.

mq 3,88 % 5,26

(Euro cinque/26 )

PA.GAL.082 SOVRAPPREZZO ALL'ART. C.03.007.a PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI
SACCO OTTURATORE SU TUBI IN VETRORESINA DIAM. 60mm.

Sacco otturatore sagomato in TNT (Tessuto Non Tessuto) di polipropilene:

- grammatura 450 gr/m?2 con cuciture ad alta resistenza;

- diam. di gonfiaggio massimo 120 mm;

- lunghezza sacco = 70 cm;

- diametro passaggio interno = 60 mm;

Compreso montaggio sui tubi in VTR tramite fascette in acciaio inox in corrispondenza
delle valvole, incluse nel prezzo.

Il prezzo comprende e compensa inoltre: il maggior tempo necessario per l'iniezione
della miscela cementizia nei volumi ricompresi tra i sacchi otturatori, i materiali, i noli, i
trasporti, le attrezzature e la mano d'opera, necessari per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

m 25,45 % 15,10

(Euro quindici/10 )
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ELENCO PREZZI AGGIUNTIVO PER ACCORDO QUADRO ASSESSMENT GALLERIE 2024

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

MANODOPERA

PREZZO

PA.GAL.083

PA.GAL.084

PA.GAL.085

PA.GAL.086

SOVRAPPREZZO ALL'ART. C.03.007.a PER UTILIZZO DI MALTA
PREMISCELATA PER ANCORAGGIO A RITIRO COMPENSATO A DOSAGGIO
380 LITRI/3ML

Sovrapprezzo all'art. C.03.007.a per utilizzo di malta premiscelata per ancoraggio a
ritiro compensato a dosaggio 380 litri/3ml
- malta cementizia espansiva

(Euro settantasei/26 )

COMPENSO PER FERMO SQUADRA TIPO PER ESECUZIONE LAVORAZIONI
RICADENTI NELL'ACCORDO QUADRO PER GLI INTERVENTI DI SMONTAGGIO
E/O RIMONTAGGIO IMPIANTI ESISTENTI INTERESSATI DALL'ASSESSMENT
GALLERIE- PER OGNI TURNO DI LAVORO DI 8 ORE

1l fermo prevede e compensa l'inoperativita della squadra e dei mezzi d'opera, per un
intero turno di lavoro di 8h, per tutte le attivita da effettuare all'interno delle gallerie
esistenti sulla rete autostradale, compresi i tempi di spostamento dalla base logistica al
cantiere e viceversa, compresi altresi i tempi di cantierizzazione, attivita anche in
presenza di traffico e/o con chiusure parziali, che siano causati da interventi
interferenti da parte le Direzioni di Tronco, o da altri cantieri interferenti il
cronoprogramma prestabilito.

Sono escluse, altresi, le maggiorazioni per lavoro svolto in giorni festivi e anche
notturno.

1l fermo squadra, verra remunerato per tutti quegli interventi oltre le 4 h di durata e
solo a seguito di comunicazione che dovra comunque avvenire entro e non oltre 24 ore
dall'intervento, pena il mancato riconoscimento dello stesso; e conseguentemente
registrato su foglio di lavoro debitamente compilato e firmato dal Direttore Tecnico
dell'Impresa e consegnato e registrato a comprova da parte della DL.

- IL PREZZO COSI DETERMINATO E COMPOSTO SI APPLICHERA ALLA SQUADRA TIPO
E TUTTE LE ATTREZZATURE NECESSARIE PER OGNI TURNO DI LAVORO DI 8 ORE

(Euro duemilanovantuno/56 )

COMPENSO PER FERMO SQUADRA TIPO PER ESECUZIONE LAVORAZIONI
RICADENTI NELL'ACCORDO QUADRO PER GLI INTERVENTI DI SMONTAGGIO
E/O RIMONTAGGIO IMPIANTI ESISTENTI INTERESSATI DALL'ASSESSMENT
GALLERIE- PER OGNI TURNO DI LAVORO DI 4 ORE

1l fermo prevede e compensa l'inoperativita della squadra e dei mezzi d'opera, per un
turno di lavoro di 4h, per tutte le attivita da effettuare all'interno delle gallerie esistenti
sulla rete autostradale, compresi i tempi di spostamento dalla base logistica al cantiere
e viceversa, compresi altresi i tempi di cantierizzazione, attivita anche in presenza di
traffico e/o con chiusure parziali, che siano causati da interventi interferenti da parte le
Direzioni di Tronco, o da altri cantieri interferenti il cronoprogramma prestabilito.

Sono escluse, altresi, le maggiorazioni per lavoro svolto in giorni festivi e anche
notturno.

1l fermo squadra, verra remunerato per tutti quegli interventi entro e non oltre le 4 h
di durata e solo a seguito di comunicazione che dovra comunque avvenire entro e non
oltre 24 ore dall'intervento, pena il mancato riconoscimento dello stesso; e
conseguentemente registrato su foglio di lavoro debitamente compilato e firmato dal
Direttore Tecnico dell'Impresa e consegnato e registrato a comprova da parte della DL.
- IL PREZZO COSI DETERMINATO E COMPOSTO SI APPLICHERA ALLA SQUADRA TIPO
E TUTTE LE ATTREZZATURE NECESSARIE PER OGNI TURNO DI LAVORO DI 4 ORE

(Euro millequarantacinque/79 )

COMPENSO PER FERMO SQUADRA PER ESECUZIONE LAVORAZIONI
RICADENTI NELL'A.Q. PER GLI INTERVENTI DI INSTALLAZIONE/EVENTUALI
COLLAUDI A SEGUITO DELL'INSTALLAZIONE, DI NUOVI IMPIANTI INERENTI
LE ATTIVITA' DI ASSESSMENT GALLERIE- ER OGNI TURNO DI 8 ORE

COMPENSO PER FERMO SQUADRA TIPO PER ESECUZIONE LAVORAZIONI RICADENTI
NELL'ACCORDO QUADRO PER GLI INTERVENTI DI INSTALLAZIONE, OD EVENTUALI
COLLAUDI A SEGUITO DELL'INSTALLAZIONE, DI NUOVI IMPIANTI INERENTI LE
ATTIVITA' DI ASSESSMENT GALLERIE

1l fermo prevede e compensa l'inoperativita della squadra e dei mezzi d'opera, per un
intero turno di lavoro di 8h, per tutte le attivita di installazione di nuovi impianti, da
effettuare all'interno delle gallerie esistenti o di nuova costruzione, sulla rete
autostradale; cui comprende i tempi di spostamento dalla base logistica al cantiere e
viceversa, compresi altresi i tempi di cantierizzazione, attivita anche in presenza di
traffico e/o con chiusure parziali, che siano causati da interventi interferenti da parte le
Direzioni di Tronco, o da altri cantieri interferenti il cronoprogramma prestabilito.
Sono escluse, altresi, le maggiorazioni per lavoro svolto in giorni festivi e anche
notturno.

Turno

Turno

1,13 %

62,29 %

62,29 %

76,26

2.091,56

1.045,79
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ELENCO PREZZI AGGIUNTIVO PER ACCORDO QUADRO ASSESSMENT GALLERIE 2024

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

MANODOPERA

PREZZO

PA.GAL.087

PA.GAL.088

PA.GAL.089

1l fermo squadra, verra remunerato per tutti quegli interventi oltre le 4 h di durata e
solo a seguito di comunicazione che dovra comunque avvenire entro e non oltre 24 ore
dall'intervento, pena il mancato riconoscimento dello stesso; e conseguentemente
registrato su foglio di lavoro debitamente compilato e firmato dal Direttore Tecnico
dell'Impresa e consegnato e registrato a comprova da parte della DL.

- IL PREZZO COSI DETERMINATO E COMPOSTO SI APPLICHERA ALLA SQUADRA TIPO
E TUTTE LE ATTREZZATURE NECESSARIE PER OGNI TURNO DI LAVORO DI 8 ORE

(Euro duemilasessantaquattro/84 )

COMPENSO PER FERMO SQUADRA PER ESECUZIONE LAVORAZIONI
RICADENTI NELL'A.Q. PER GLI INTERVENTI DI INSTALLAZIONE/EVENTUALI
COLLAUDI A SEGUITO DELL'INSTALLAZIONE, DI NUOVI IMPIANTI INERENTI
LE ATTIVITA' DI ASSESSMENT GALLERIE- ER OGNI TURNO DI 4 ORE

COMPENSO PER FERMO SQUADRA TIPO PER ESECUZIONE LAVORAZIONI RICADENTI
NELL'ACCORDO QUADRO PER GLI INTERVENTI DI INSTALLAZIONE, OD EVENTUALI
COLLAUDI A SEGUITO DELL'INSTALLAZIONE, DI NUOVI IMPIANTI INERENTI LE
ATTIVITA' DI ASSESSMENT GALLERIE

1l fermo prevede e compensa l'inoperativita della squadra e dei mezzi d'opera, per un
turno di lavoro di 4h, per tutte le attivita di installazione di nuovi impianti, da
effettuare all'interno delle gallerie esistenti o di nuova costruzione, sulla rete
autostradale; cui comprende i tempi di spostamento dalla base logistica al cantiere e
viceversa, compresi altresi i tempi di cantierizzazione, attivita anche in presenza di
traffico e/o con chiusure parziali, che siano causati da interventi interferenti da parte le
Direzioni di Tronco, o da altri cantieri interferenti il cronoprogramma prestabilito.

Sono escluse, altresi, le maggiorazioni per lavoro svolto in giorni festivi e anche
notturno.

1l fermo squadra, verra remunerato per tutti quegli interventi entro e non oltre le 4 h
di durata e solo a seguito di comunicazione che dovra comunque avvenire entro e non
oltre 24 ore dall'intervento, pena il mancato riconoscimento dello stesso; e
conseguentemente registrato su foglio di lavoro debitamente compilato e firmato dal
Direttore Tecnico dellTmpresa e consegnato e registrato a comprova da parte della DL.
- IL PREZZO COSI DETERMINATO E COMPOSTO SI APPLICHERA ALLA SQUADRA TIPO
E TUTTE LE ATTREZZATURE NECESSARIE PER OGNI TURNO DI LAVORO DI 4 ORE

(Euro milletrentadue/43 )

COMPENSO PER FERMO SQUADRA DI STRUTTURA OPERATIVA DI SUPPORTO
PER ESECUZIONE ATTIVITA ISPETTIVE IN GALLERIA E/O INDAGINI
RICADENTI NELL'ACCORDO QUADRO DI ASSESSMENT GALLERIE (PA.ISP.01)
- PER OGNI TURNO DI LAVORO DI 8 ORE

1l fermo prevede e compensa l'inoperativita della squadra e dei mezzi d'opera, per un
intero turno di lavoro di 8h, per tutte le attivita da effettuare all'interno delle gallerie
esistenti sulla rete autostradale, compresi i tempi di spostamento dalla base logistica al
cantiere e viceversa, compresi altresi i tempi di cantierizzazione, attivita anche in
presenza di traffico e/o con chiusure parziali, che siano causati da interventi
interferenti da parte le Direzioni di Tronco, o da altri cantieri interferenti il
cronoprogramma prestabilito.

Sono escluse, altresi, le maggiorazioni per lavoro svolto in giorni festivi e anche
notturno.

1l fermo squadra, verra remunerato per tutti quegli interventi oltre le 4 h di durata e
solo a seguito di comunicazione che dovra comunque avvenire entro e non oltre 24 ore
dall'intervento e conseguentemente registrato su foglio di lavoro debitamente
compilato e firmato dal Direttore Tecnico dell'Impresa e consegnato e registrato a
comprova da parte della DL. .

- IL PREZZO COSI DETERMINATO E COMPOSTO SI APPLICHERA ALLA SQUADRA TIPO
E TUTTE LE ATTREZZATURE NECESSARIE PER OGNI TURNO DI LAVORO DI 8 ORE

(Euro milleduecentocinquantadue/38 )

COMPENSO PER FERMO SQUADRA DI STRUTTURA OPERATIVA DI SUPPORTO
PER ESECUZIONE ATTIVITA ISPETTIVE VITA NOMINALE IN GALLERIA E/O
INDAGINI COMPOSTA DA UNA SQUADRA DA UNA PLE E 4 OPERAI
RICADENTI NELL'ACCORDO QUADRO DI ASSESSMENT GALLERIE (PA.ISP.09)
- PER

1l fermo prevede e compensa l'inoperativita della squadra e dei mezzi d'opera, per un
intero turno di lavoro di 8h, per tutte le attivita da effettuare all'interno delle gallerie
esistenti sulla rete autostradale, compresi i tempi di spostamento dalla base logistica al
cantiere e viceversa, compresi altresi i tempi di cantierizzazione, attivita anche in
presenza di traffico e/o con chiusure parziali, che siano causati da interventi
interferenti da parte le Direzioni di Tronco, o da altri cantieri interferenti il

Turno

Turno

Turno

69,02 %

69,02 %

61,33 %

2.064,84

1.032,43

1.252,38
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CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

MANODOPERA

PREZZO

PA.ISP.01

PA.ISP.02

cronoprogramma prestabiTito.

Sono escluse, altresi, le maggiorazioni per lavoro svolto in giorni festivi e anche
notturno.

1l fermo squadra, verra remunerato per tutti quegli interventi oltre le 4 h di durata e
solo a seguito di comunicazione che dovra comunque avvenire entro e non oltre 24 ore
dall'intervento e conseguentemente registrato su foglio di lavoro debitamente
compilato e firmato dal Direttore Tecnico dell'Impresa e consegnato e registrato a
comprova da parte della DL. .

- IL PREZZO COSI DETERMINATO E COMPOSTO SI APPLICHERA ALLA SQUADRA TIPO
E TUTTE LE ATTREZZATURE NECESSARIE PER OGNI TURNO DI LAVORO DI 8 ORE

(Euro duemilatrentuno/95 )

STRUTTURA OPERATIVA DI SUPPORTO PER ESECUZIONE ATTIVITA
ISPETTIVE IN GALLERIA E/O INDAGINI

STRUTTURA OPERATIVA DI SUPPORTO PER ESECUZIONE ATTIVITA ISPETTIVE IN
GALLERIA E/O INDAGINI

Il prezzo remunera e compensa la manodopera e i mezzi d'opera in ausilio ed in
supporto alle attivita ispettive in galleria e /o indagini.

L'attivita comprende:

- squadra della manodopera, composta da caposquadra e 2 operai qualificati;

- mezzi d'opera, completi di operatore e di tutti i consumi, di portata adeguata, per il
trasporto dei mezzi d'opera di sollevamento, quale ad esempio piattaforma mobile
elevatrice;

- mezzo d'opera, quale Autocarro completo di operatore e di tutti i consumi, come
mezzo d'opera per il trasporto di attrezzature e materiali;

- mezzo d'opera di sollevamento, quale piattaforma di lavoro mobile elevabile,
compreso operatore specializzato per il funzionamento e di tutti i consumi, per attivita
di smontaggio e rimontaggio onduline grecate e reti di contenimento, che dovranno
eseguire le attivita sopradescritte, ivi comprese le attivita di approvigionamento a terra
dei materiali e I'allontanamento dei materiali di risulta. La piattaforma dovra essere
equipaggiata di utensili necessari alle lavorazione (es. flex, perforatore, avvitatore con
dispositivo atto a garantire il corretto serraggio dei bulloni, oltre ad attrezzatura
minuta); la stessa piattaforma mobile elevabile dara assistenza per le attivita ispettive
degli Assessors;

- attrezzature minime per la generazione di energia elettrica di ausilio delle
attrezzature per |'esecuzione delle attivita descritte al punto precedente;

- tutte le attrezzature necessarie per I'esecuzione delle attivita precedentemente
descritte;

- @ incluso il trasporto a pié d'opera di tutti i mezzi d'opera, della manoopera, delle
attrezzature necessarie e la eventuale sostituzione e rifacimento di parte o delle opere
o impianti eventualmente danneggiati durante I'ispezione;

- € inclusa I'eventuale pulizia finale e lo sgombero dell'area di cantiere a fine
dell'ispezione.

Detta struttura operativa dovra, su disposizione della Direzione Lavori e secondo la
programmazione comunicata di volta in volta, procedere in via preliminare con lo
smontaggio delle onduline eventualmente poste sui piedritti della galleria oggetto di
ispezione, a seguire o in contemporanea, a seconda delle caratteristiche
dell'infrastruttura, procedere con lo smontaggio delle onduline e/o rete poste in
calotta.

Successivamente si procedera, dopo le indicazioni fornite dagli Assessor sulla base dei
tipologici allegati, come parte integrante al presente contratto di Appalto, al montaggio
di reti e/o onduline sui punti di installazione identificati.

Nel prezzo € incluso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, e
remunera esclusivamente gli interventi riferiti alle attivita di ispezione come indicato
nella presente declaratoria prezzo.

1l prezzo cosi determinato e composto remunera ogni intervento (cadauno) di lavoro
della durata massima fino a 8 ore.

(Euro millesettecentoottantanove/65 )

IMPIEGO DI MANODOPERA E MEZZO D'OPERA DI SOLLEVAMENTO, DI
SUPPORTO ALL'ESECUZIONE DELL'ATTIVITA DI SIGILLATURA DI CAROTE E
VIDEOSCOPIE PRESENTI NELLA CALOTTA DELLE GALLERIE, PER 1IL
RIPRISTINO DELLA STRUTTURA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

IMPIEGO DI MANODOPERA E MEZZO D'OPERA DI SOLLEVAMENTO, DI SUPPORTO
ALL'ESECUZIONE DELL'ATTIVITA DI SIGILLATURA DI CAROTE E VIDEOSCOPIE
PRESENTI NELLA CALOTTA DELLE GALLERIE, PER IL RIPRISTINO DELLA STRUTTURA
IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Il prezzo prevede e compensa la struttura operativa di supporto per I'esecuzione della
sigillatura di carote e videoscopie,come di seguito indicato:

- manodopera;

- mezzo di sollevamento mobile elevabili, compreso di operatore e di tutti i consumi
per il funzionamento, per I'esecuzione dell'attivita a qualsiasi altezza e quota, per le

Turno

intervento

66,40 %

54,42 %

2.031,95

1.789,65
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CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

MANODOPERA

PREZZO

PA.ISP.03

PA.ISP.04

PA.ISP.05

attivita di sigmatura delle carote presenti in calotta nelle gallerie dellintera rete;

Detta struttura operativa assegnata alle attivita sopra riportate, su disposizione della
Direzione Lavori e secondo la programmazione comunicata di volta in volta, procedere
con le attivita di sigillatura dei fori con la messa in opera di malta, cementizia
bicomponente polimero modificata con resine acriliche per ripristinare il calcestruzzo
della calotta.

Escluso dal prezzo la sola fornitura del materiale, da remunerare con apposito prezzo
di elenco.

1l prezzo cosi determinato e composto remunera ogni ora effettiva di intervento,
necessaria all'attivita di sigillatura, secondo le indicazioni e come riportato dalla DL

(Euro centoundici/34 )

PIATTAFORMA AEREA IN AGGIUNTA COMPRENSIVA DI OPERATORE
SPECIALIZZATO AL FUNZIONAMENTO ALLA SQUADRA OPERATIVA
STANDARD

1l prezzo comprende la presenza di una Piattaforma aerea da integrare alla squadra
operativa standard per le attivita ispettive in galleria /o indagine comprensiva di
operatore specializzato per il funzionamento e di tutti i consumi.

L'attivazione della sopravvenuta esigenza in riferimento alle fasi di lavoro verra
ordinata dal Direttore dei Lavori, previo coordinamento con il Responsabile Unico del
Procedimento e sara valorizzate in aumento rispetto al prezzo convenuto PA.ISP.01.
Tale variazione sara consuntivata dal Direttore Lavori attraverso apposito rapportino
controfirmati tra le parti, riportante il tipo e il numero del mezzo variato.

Il compenso qui previsto non comprende i costi relativi all'attuazione dei piani di
sicurezza, solo esclusi gli oneri da rischio specifico in capo all’Appaltatore.

Soli esclusi altresi i sovrapprezzi per lavori svolti in orario notturno o festivo.

1l prezzo cosi determinato e composto si applichera alla singola piattaforma aggiuntiva
per ogni ora di intervento, da applicare esclusivamente alle attivita di supporto alle
indagini e/o ispettive in galleria, come riportato e registrato nei rapportini della DL.

(Euro ottantatre/22 )

PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO IN
AGGIUNTA COMPRENSIVA DI OPERATORE SPECIALIZZATO AL
FUNZIONAMENTO ALLA SQUADRA OPERATIVA STANDARD

Il prezzo comprende la presenza di una Piattaforma aerea o cestello istallato su
autocarro, da integrare alla squadra operativa standard per le attivita ispettive in
galleria e/o indagine comprensiva di operatore specializzato per il funzionamento e di
tutti i consumi.

L'attivazione della sopravvenuta esigenza in riferimento alle fasi di lavoro verra
ordinata dal Direttore dei Lavori, previo coordinamento con il Responsabile Unico del
Procedimento e sara valorizzate in aumento rispetto al prezzo convenuto PA.ISP.02.
Tale variazione sara consuntivata dal Direttore Lavori attraverso apposito rapportino
controfirmati tra le parti, riportante il tipo e il numero del mezzo variato.

Il compenso qui previsto non comprende i costi relativi all'attuazione dei piani di
sicurezza, solo esclusi gli oneri da rischio specifico in capo all’Appaltatore.

Soli esclusi altresi i sovrapprezzi per lavori svolti in orario notturno o festivo.

1l prezzo cosi determinato e composto si applichera alla singola piattaforma aggiuntiva
per ogni ora di utilizzo effettivo, da applicare esclusivamente alle attivita di supporto
alle indagini e/o ispettive in galleria, come riportato e registrato nei rapportini della DL.

(Euro settantatre/37 )

AUTOCARRO O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 16 A 40 Q.LI IN
AGGIUNTA COMPRENSIVA DI OPERATORE SPECIALIZZATO AL
FUNZIONAMENTO ALLA SQUADRA OPERATIVA STANDARD

Il prezzo comprende la presenza di un autocarro o autocisterna della portata da 16 a
40 q.li in aggiunta alla squadra operativa standard per le attivita ispettive in galleria
e/o indagine comprensiva di operatore specializzato per il funzionamento.
L'attivazione della sopravvenuta esigenza in riferimento alle fasi di lavoro verra
ordinata dal Direttore dei Lavori, previo coordinamento con il Responsabile Unico del
Procedimento e sara valorizzate in aumento rispetto al prezzo convenuto PA.ISP.01 e/o
PA.ISP.02.

Tale variazione sara consuntivata dal Direttore Lavori attraverso apposito rapportino
controfirmati tra le parti, riportante il tipo e il numero del mezzo variato.

Il compenso qui previsto non comprende i costi relativi all'attuazione dei piani di
sicurezza, solo esclusi gli oneri da rischio specifico in capo all’Appaltatore.

Soli esclusi altresi i sovrapprezzi per lavori svolti in orario notturno o festivo.

1l prezzo cosi determinato e composto si applichera alla singola piattaforma aggiunta
per ogni intervento di lavoro da svolgere in un tempo massimo di 8 ore.

52,86 %

38,50 %

39,30 %

111,34

83,22

73,37
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PREZZO

PA.ISP.06

PA.ISP.07

PA.ISP.08

PA.ISP.09

(Euro sessantadue/94 )

OPERAIO QUALIFICATO IN AGGIUNTA O DETRAZIONE ALLA SQUADRA
OPERATIVA STANDARD PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO ISPETTIVE IN
GALLERIA E/O INDAGINE

OPERAIO QUALIFICATO IN AGGIUNTA O DETRAZIONE ALLA SQUADRA OPERATIVA
STANDARD PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO ISPETTIVE IN GALLERIA E/O INDAGINE
Il prezzo comprende e compensa in aumento la presenza di un Operaio Qualificato,
per la struttura operativa sia di supporto alle attivita ispettive in galleria e/o indagine
comprensiva.

L'attivazione della sopravvenuta esigenza in riferimento alle fasi di lavoro verra
ordinata dal Direttore dei Lavori, previo coordinamento con il Responsabile Unico del
Procedimento e sara valorizzate in aumento rispetto al prezzo convenuto PA.ISP.01 e/o
PA.ISP.02.

Tale variazione sara consuntivata dal Direttore Lavori attraverso apposito rapportino
controfirmati tra le parti, riportante il tipo e il numero del mezzo variato.

Il compenso qui previsto non comprende i costi relativi all'attuazione dei piani di
sicurezza, solo esclusi gli oneri da rischio specifico in capo all’Appaltatore.

Soli esclusi altresi i sovrapprezzi per lavori svolti in orario notturno o festivo.

1l prezzo cosi determinato e composto si applichera alla singola piattaforma aggiunta
per ogni intervento di lavoro da svolgere in un tempo massimo di 8 ore.

(Euro trentasette/97 )

FORNITURA E POSA DI RINFORZO COSTITUITO DI CENTINA METALLICA IN
ACCIAO ZINCATO A CALDO A PROFILO OMEGA 50x50x100 SP. 5 MM

Le lavorazioni vedono la realizzazione di centinatura in acciaio zincato a caldo a profilo
Omega di rinforzo del rivestimento definitivo.

01 - Realizzazione di rinforzo con centine metalliche in acciaio S275 o superiore
costituito da profilo Omega 50x50x100mm sp. 5mm; disposte a passo 80 cm,
solidarizzate alla calotta con tasselli chimici M12 L=45cm disposti a passo 95 cm su
tutto lo sviluppo della centina, completa di piastre

Le opere dovranno essere date finite secondo gli elaborati specifici e le indicazioni
della D.L.

Per ogni kg posato in opera.

(Euro nove/63 )

FORNITURA E POSA DI RINFORZO COSTITUITO DA CENTINA METALLICA A
PROFILO OMEGA 60x60x120 SP. 5 MM IN ACCIAIO S275 O SUPERIORE

Le lavorazioni vedono la realizzazione di centinatura a profilo Omega di rinforzo del
rivestimento definitivo.

01 - Realizzazione di rinforzo con centine metalliche in acciaio S275 o superiore
costituito da profilo Omega 60x60x120mm sp. 5mm); disposte a passo ~ 80 cm,
solidarizzate alla calotta con tasselli meccanici M12 e M16 L=20cm oppure chimici
M12 e M16 L=40cm disposti a passo ~ 90cm su tutto lo sviluppo della centina,
completa di piastre
Le opere dovranno essere date finite secondo gli elaborati specifici e le indicazioni
della D.L.

Per ogni kg posato in opera.

(Euro sette/16 )

COMPOSIZIONE DI STRUTTURA OPERATIVA DI SUPPORTO PER ESECUZIONE
ATTIVITA ISPETTIVE VITA NOMINALE IN GALLERIA E/O INDAGINI
COMPOSTA DA UNA SQUADRA DA UNA PLE E 4 OPERAIL

Il prezzo remunera e compensa la manodopera e i mezzi d'opera in ausilio ed in
supporto alle attivita ispettive vita nominale delle galleria e /o indagini.

L'attivita comprende:

- squadra della manodopera, composta da caposquadra, 2 operai qualificati e 2 operai
specializzati;

- mezzi d'opera, completi di operatore e di tutti i consumi, di portata adeguata, per il
trasporto dei mezzi d'opera di sollevamento, quale ad esempio piattaforma mobile
elevatrice;

- mezzo d'opera, quale Autocarro completo di operatore e di tutti i consumi, come
mezzo d'opera per il trasporto di attrezzature e materiali;

- mezzo d'opera di sollevamento, quale piattaforma di lavoro mobile elevabile,
compreso operatore specializzato per il funzionamento e di tutti i consumi, per attivita

kg

kg

51,46 %

79,06 %

23,26 %

21,45 %

62,94

37,97

9,63

7,16
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DESCRIZIONE

U.M.

MANODOPERA

PREZZO

PA.ISP.10

PA.ISP.11

PA.ISP.12

PA.ISP.13

di smontaggio e

rimontaggio onduline grecate e reti di contenimento, che dovranno eseguire le attivita
sopradescritte, ivi comprese le attivita di approvigionamento a terra dei materiali e
I'allontanamento dei materiali di risulta. La piattaforma dovra essere equipaggiata di
utensili necessari alle lavorazione (es. flex, perforatore, avvitatore con dispositivo atto
a garantire il corretto serraggio dei bulloni, oltre ad attrezzatura minuta); la stessa
piattaforma mobile elevabile dara assistenza per le attivita ispettive degli Assessors;

- attrezzature minime per la generazione di energia elettrica di ausilio delle
attrezzature per I'esecuzione delle attivita descritte al punto precedente;

- tutte le attrezzature necessarie per I'esecuzione delle attivita precedentemente
descritte;

- & incluso il trasporto a pié d'opera di tutti i mezzi d'opera, della manoopera, delle
attrezzature necessarie e la eventuale sostituzione e rifacimento di parte o delle opere
o impianti eventualmente danneggiati durante I'ispezione;

- e inclusa I'eventuale pulizia finale e lo sgombero dell'area di cantiere a fine
dell'ispezione.

Detta struttura operativa dovra, su disposizione della Direzione Lavori e secondo la
programmazione comunicata di volta in volta, procedere in via preliminare con lo
smontaggio delle

onduline eventualmente poste sui piedritti della galleria oggetto di ispezione, a seguire
0 in contemporanea, a seconda delle caratteristiche dell'infrastruttura, procedere con
lo smontaggio delle onduline e/o rete poste in calotta.

Successivamente si procedera dopo le indicazioni fornite dagli Assessor sulla base dei
tipologici allegati come parte integrante al presente contratto di Appalto, al
rimontaggio di reti e/o onduline sui punti di ispezione.

Nel prezzo € incluso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, e
remunera esclusivamente gli interventi riferiti alle attivita di ispezione come indicato
nella presente declaratoria prezzo.

1l prezzo cosi determinato e composto remunera ogni intervento (cadauno) di lavoro
compreso accantieramento e smobilizzo per qualsiasi durata dell'intervento.

(Euro duemilaseicentonovantanove/94 )

TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO TRABATTELLI ELETTRICI PER
ATTIVITA' DI ISPEZIONE DA ESEGUIRSI IN NOTTURNA

Compenso per trasporto e smobilizzo cantieri a mezzo di autoarticolato, per attivita
svolte esclusivamente in orario notturno, in gallerie dove & prevista una chiusura
programmata, con apertura al traffico, terminate le attivita di ispezione. Per un
massimo di n.3 trabattelli elettrici.

Tutte le operazioni eseguite dovranno risultare, da specifico foglio di lavoro da
consegnare alla Direzione Lavori.

(Euro cinquecentonovantasei/73 )

FORNITURA IN OPERA DI LEGANTE IDRAULICO - NON CONTENENTE
CLORURI - A PRESA ED INDURIMENTO RAPIDISSIMO PER IL BLOCCAGGIO
DELLE INFILTRAZIONI D'ACQUA

Legante premiscelato in polvere composto da cementi ad alta resistenza e speciali
additivi non contiene cloruri a presa e indurimento rapissimo.

1 consumi medi 1,8 kg di legante per un dm2 di cavita da riempire.

Il prezzo di applicazione per kg fornito a secco

(Euro cinquantotto/50 )

FORNITURA DI STUCCO EPOSSIDICO AD ELEVATA TISSOTROPIA

1 consumi medi 1,6 kg di legante per un dm3 di cavita da riempire.
1l prezzo di applicazione per kg fornito a secco

(Euro diciannove/89 )

RIEMPIMENTO E SIGILLATURA DI CAROTE E VIDEOSCOPIE PRESENTI NELLA
CALOTTA DELLE GALLERIE

Il prezzo prevede e compensa il riempimento e sigillatura dei fori risultante del
carotaggi per l'ispezion e videoscopie,come di seguito indicato:

per I'esecuzione dell'attivita a qualsiasi altezza e quota, per le attivita di riempimento e
sigillatura dei fori risultanti dai carotaggi presenti in calotta nelle gallerie; compensa la
fornitura e posa del materiale costituito da legante idraulico a presa e indurimento
rapido e successiva rasatura con stucco epossidico ad elevata tissotropia, per ripristino
del calcestruzzo ri rivestimento

intervento

a corpo

kg

kg

60,01 %

31,45 %

2.699,94

596,73

58,50

19,89
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cad 6,74 % 145,44

(Euro centoquarantacinque/44 )

PA.PAV.01 TRATTAMENTO SUPERFICIALE AD ALTA ADERENZA (CON CAT RICHIESTO
SUPERIORE AD 85)

Trattamento superficiale ad alta aderenza (con CAT richiesto superiore ad 85) eseguito
con inerti di elevatissime caratteristiche di rugosita e resistenza all’abrasione, prodotti
dalla frantumazione di bauxite calcinata, incollati al manto stradale per mezzo di
collante epossidico bi-componente in conformita a quanto prescritto dalle N.T.A..
Compresa e compensata nel prezzo un’accurata pulizia della zona di intervento,
I'eventuale cancellazione o protezione della segnaletica orizzontale

esistente ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Da
eseguirsi su pavimentazioni in buone condizioni strutturali e con strato superficiale
costituito da miscela di conglomerato bituminoso di tipo chiuso.

Realizzato con impiego di inerti nella pezzatura di 1-4 mm e legante in quantita di g/m?
900.

- per ogni m?

mq 2,41 % 28,85

(Euro ventotto/85 )

PA.PAV.02 TRATTAMENTO SUPERFICIALE AD ALTA ADERENZA (CON CAT RICHIESTO
SUPERIORE AD 85)

Trattamento superficiale ad alta aderenza (con CAT richiesto superiore ad 85) eseguito
con inerti di elevatissime caratteristiche di rugosita e resistenza all'abrasione, prodotti
dalla frantumazione di bauxite calcinata, incollati al manto stradale per mezzo di
collante epossidico bi-componente in conformita a quanto prescritto dalle N.T.A..
Compresa e compensata nel prezzo un’accurata pulizia della zona di intervento,
I'eventuale cancellazione o protezione della segnaletica orizzontale

esistente ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Da
eseguirsi su pavimentazioni in buone condizioni strutturali e con strato superficiale
costituito da miscela di conglomerato bituminoso di tipo chiuso.

Realizzato con impiego di inerti nella pezzatura di 1-4 mm e legante in quantita di g/m?
900.

- AUMENTO O DETRAZIONE PER OGNI 100 GRAMMI IN PIU O IN MENO DI
LEGANTE RISPETTO ALLE QUANTITA PREVISTE

- per una quantita di 100 g/m?

mq 1,70

(Euro uno/70)
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	DRENO RADIALE IN CALOTTA/PIEDRITTO, IN TUBI DI PVC PESANTE Ø EST. 60MM, Ø  PERFORAZIONE > 100 MM
	SIGILLATURA GIUNTI DEL RIVESTIMENTO DEFINITIVO IN CALOTTA MEDIANTE INIEZIONI IN FORI ø 32mm, INTERASSE 50cm, DI RESINE ESPANSIVE
	COMPENSO PER SQUADRA TIPO PER ESECUZIONE LAVORAZIONI RICADENTI NELL'ACCORDO QUADRO PER GLI INTERVENTI DI SMONTAGGIO E/O RIMONTAGGIO IMPIANTI ESISTENTI INTERESSATI DALL'ASSESSMENT GALLERIE 
	NUOVI ELEMENTI STRUTTURALI PER OPERE IN ACCIAIO INOX
	FORNITURA E POSA DI RESINA ESPANDENTE PER INIEZIONE A RIEMPIMENTO CAVITA' A TERGO DEL RIVESTIMENTO
	FORNITURA E POSA DI CANALE DI GRONDA IN IN ACCIAIO INOX AISI 304 SP. 8/10 MM PER SMALTIMENTO VENUTE D'ACQUE DI CALOTTA
	FORNITURA E POSA DI CANALE DI GRONDA IN IN ACCIAIO INOX AISI 304 SP. 10/10 MM PER SMALTIMENTO VENUTE D'ACQUE DI CALOTTA
	BULLONI Ø36mm TIPO SUPERSWELLEX RIVESTITI (con aggiunta di Manganese), L=3,00ml
	BULLONI Ø36mm TIPO SUPERSWELLEX RIVESTITI (con aggiunta di Manganese), L=4,50ml
	BULLONI Ø36mm TIPO SUPERSWELLEX RIVESTITI (con aggiunta di Manganese), L=6,00ml
	IDROSCARIFICA DEI PIEDRITTI DELLE GALLERIE PER RIMOZIONE VERNICE
	FORMAZIONE DEL RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA MEDIANTE FORNITURA IN OPERA DI CONCI PREFABBRICATI IN CAV A SEZIONE CIRCOLARE DI RAGGIO = 5,05 m
	REALIZZAZIONE DI TAGLI SELETTIVI, ORIZZONTALI E TRASVERSALI DEL RIVESTIMENTO DEL CALCESTRUZZO IN GALLERIA
	ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO - CON NP-IPE IN S355 ZINCATO
	PERFORAZIONI 41/160 MM COMUNQUE INCLINATE IN SOTTERRANEO- FORO LUNGHEZZA FINO A M 2
	FORNITURA E POSA DI PANNELLI PREASSEMBLATI DI RETE PROTETTIVA IN VETRORESINA TIPO GWN-CORTIC RADIOTRASPARENTE CON STRATO FILTRANTE
	SMONTAGGIO DI CENTINA IN SOTTERRANEO
	ARMATURA DI SOSTEGNO IN LINER PLATES REALIZZATA IN ACCIAIO ZINCATO TIPO S355
	ARMATURA DI SOSTEGNO IN LINER PLATES REALIZZATA IN ACCIAIO ZINCATO TIPO S460
	FORNITURA E POSA DI BARRE D'ANCORAGGIO IN ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATO A CALDO M27, LUNGHEZZA 340 MM, DIAM PUNTA 30MM COMPRESO DI ANCORANTE
	CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 45 N/mmq - rivestimento per cm 30
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RAM-ARCH TUNNEL SYSTEM
	TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO DIAMETRO INTERNO DA MM 200 A MM 260
	CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 45 N/mmq - rivestimento per cm 40
	CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 45 N/mmq - rivestimento per cm 20
	CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 45 N/mmq - rivestimento per cm 35
	CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 45 N/mmq - rivestimento per cm 5
	PROFILO IDRO-ESPANDENTE PER LA SIGILLATURA IDRAULICA DELLE RIPRESE DI GETTO IN CALCESTRUZZO
	SMONTAGGIO DI SCUDO PER PROTEZIONE TRAFFICO - LUCE INTERNA DA M 6,00 A M 8,50
	CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 45 N/mmq - rivestimento per cm 25
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BUNDLE DURAPACK 50/43+6X12/10 MM
	RINFORZO STRUTTURALE FRCM DEL CALCESTRUZZO CON RETE BIDIREZIONALE IN FIBRA DI PBO E MATRICE INORGANICA STABILIZZATA
	FORNITURA E POSA DI BARRIERA CHIMICA IDROREPELLENTE INIETTABILE, A BASE SILANICA, PER IL TRATTAMENTO DELL'UMIDITÀ DI RISALITA
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRONDE, SCOSSALINE IN RAME SP 8/10
	FORNITURA E POSA DI TASSELLO DI FISSAGGIO IN ACCIAIO INOX A4 M16, L=65 MM
	FORNITURA E POSA DI  LASTRE GRECATE IN VETRORESINA POSATA SU SOTTOSTRUTTURA IN ALLUMINIO IN PRESENZA VENUTE ACQUE IN CALOTTA DI GALLERIE
	IDRODEMOLIZONE DI PIEDRITTI E CALOTTA IN CALCESTRUZZO DI GALLERIA PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM
	IDRODEMOLIZONE DI PIEDRITTI E CALOTTA IN CALCESTRUZZO DI GALLERIA PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 3 CM E PER OGNI CM IN PIU'
	CALCESTRUZZO SPRUZZATO C30/37 (RCK>=37 N/mmq) PER RIVESTIMENTO GALLERIE SP. CM 5
	CALCESTRUZZO SPRUZZATO C30/37 (RCK>=37 N/mmq) PER RIVESTIMENTO GALLERIE SP. CM 10
	CALCESTRUZZO SPRUZZATO C30/37 (RCK>=37 N/mmq) PER RIVESTIMENTO GALLERIE SP. CM 15
	CALCESTRUZZO SPRUZZATO C30/37 (RCK>=37 N/mmq) PER RIVESTIMENTO GALLERIE SP. CM 20
	CALCESTRUZZO SPRUZZATO C30/37 (RCK>=37 N/mmq) PER RIVESTIMENTO GALLERIE SP. CM 25
	CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO A RAPIDO INDURIMENTO,  COMPORTAMENTO INCRUDENTE E REOLOGIA CONTROLLATA - CLASSE C50/8D - CLASSE C50/6E - FORNITURA E POSA
	IMPIANTO DI PRODUZIONE CONGLOMERATI CEMENTIZI A REOLOGIA E CONTROLLATA E RAPIDO SVILUPPO DELLE RESISTENZE - PRODUZIONE FINO A 3000 MC
	IMPIANTO DI PRODUZIONE CONGLOMERATI CEMENTIZI A REOLOGIA E CONTROLLATA E RAPIDO SVILUPPO DELLE RESISTENZE - VOLUME COMPLESSIVO DI PRODUZIONE 3.001 ÷ 5.000 MC
	IMPIANTO DI PRODUZIONE CONGLOMERATI CEMENTIZI A REOLOGIA E CONTROLLATA E RAPIDO SVILUPPO DELLE RESISTENZE - VOLUME COMPLESSIVO DI PRODUZIONE 5.001 ÷ 7.000 MC
	IMPIANTO DI PRODUZIONE CONGLOMERATI CEMENTIZI A REOLOGIA E CONTROLLATA E RAPIDO SVILUPPO DELLE RESISTENZE - VOLUME COMPLESSIVO DI PRODUZIONE 7.001 ÷ 10.000 MC
	REGOLARIZZAZIONE DEL CALCESTRUZZO PRECEDEDENTEMENTE SPRUZZATO SIA IN CALOTTA CHE SUI PIEDRITTI
	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON MANTO IMPERMEABILE SINTETICO COMPOSTO DI DOPPIO STRATTO DI TESSUTO NON TESSUTO ABBINATO A TELO IN TPO
	SMONTAGGIO DI OPERA PROVVISIONALI DI PROTEZIONE CALOTTA COMPOSTA DA RETI LEGGERA E/O PESANTE
	SMONTAGGIO DI OPERA PROVVISIONALE DI PROTEZIONE CALOTTA COMPOSTA DA LAMIERA GRECATA CON O SENZA SOTTOSTRUTTURA
	REALIZZAZIONE DELLO SCARICO DELLE GRONDE - DISCENDENTI -  PER LA  RACCOLTA DELLE VENUTE D'ACQUA DI CALOTTA INCASSATI NEL PIEDRITTO, L=4,00m
	REALIZZAZIONE DELLO SCARICO DELLE GRONDE - DISCENDENTI -  PER LA  RACCOLTA DELLE VENUTE D'ACQUA DI CALOTTA INCASSATI NEL PIEDRITTO E CARTER DI PROTEZIONE IN ACCIAIO INOX, L=4,00m
	REALIZZAZIONE DI SCARICO GRONDE DISCENDENTI IN LAMIERA ACCIAIO INOX AISI 304 PER RACCOLTA PER VENUTE D'ACQUA DI CALOTTA,  L=4,00m
	FORNITURA E POSA DI TASSELLI M16/M20 - TASSELLI A FISSAGGIO MECCANICO IN ACCIAIO INOX, L DA 100 A 300 MM
	CICLO DI VERNICIATURA DELLE GALLERIE DI NUOVA COSTRUZIONE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON APPLICAZIONE DI VERNICE ACRILICA A MISCELA CEMENTIZIA MICRONIZZATA
	CICLO DI MANUTENZIONE DI VERNICIATURA DELLE GALLERIE CON APPLICAZIONE DI VERNICE ACRILICA A MISCELA CEMENTIZIA MICRONIZZATA 
	CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 45 N/mmq - rivestimento per cm 15
	CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 45 N/mmq - rivestimento per cm 10
	CICLO DI VERNICIATURA DELLE GALLERIE DI NUOVA COSTRUZIONE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON APPLICAZIONE DI VERNICE ACRILICA A MISCELA CEMENTIZIA MICRONIZZATA 
	CICLO DI MANUTENZIONE DI VERNICIATURA DELLE GALLERIE CON APPLICAZIONE DI VERNICE ACRILICA A MISCELA CEMENTIZIA MICRONIZZATA 
	SOVRAPPREZZO ALL'ART. C.03.007.a PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SACCO OTTURATORE SU TUBI IN VETRORESINA DIAM. 60mm.
	SOVRAPPREZZO ALL'ART. C.03.007.a PER UTILIZZO DI MALTA PREMISCELATA PER ANCORAGGIO A RITIRO COMPENSATO A DOSAGGIO 380 LITRI/3ML
	COMPENSO PER FERMO SQUADRA TIPO PER ESECUZIONE LAVORAZIONI RICADENTI NELL'ACCORDO QUADRO PER GLI INTERVENTI DI SMONTAGGIO E/O RIMONTAGGIO IMPIANTI ESISTENTI INTERESSATI DALL'ASSESSMENT GALLERIE- PER OGNI TURNO DI LAVORO DI 8 ORE
	COMPENSO PER FERMO SQUADRA TIPO PER ESECUZIONE LAVORAZIONI RICADENTI NELL'ACCORDO QUADRO PER GLI INTERVENTI DI SMONTAGGIO E/O RIMONTAGGIO IMPIANTI ESISTENTI INTERESSATI DALL'ASSESSMENT GALLERIE- PER OGNI TURNO DI LAVORO DI 4 ORE 
	COMPENSO PER FERMO SQUADRA PER ESECUZIONE LAVORAZIONI RICADENTI NELL'A.Q. PER GLI INTERVENTI DI INSTALLAZIONE/EVENTUALI COLLAUDI A SEGUITO DELL'INSTALLAZIONE, DI NUOVI IMPIANTI INERENTI LE ATTIVITA' DI ASSESSMENT GALLERIE- ER OGNI TURNO DI 8 ORE
	COMPENSO PER FERMO SQUADRA PER ESECUZIONE LAVORAZIONI RICADENTI NELL'A.Q. PER GLI INTERVENTI DI INSTALLAZIONE/EVENTUALI COLLAUDI A SEGUITO DELL'INSTALLAZIONE, DI NUOVI IMPIANTI INERENTI LE ATTIVITA' DI ASSESSMENT GALLERIE- ER OGNI TURNO DI 4 ORE
	COMPENSO PER FERMO SQUADRA DI STRUTTURA OPERATIVA DI SUPPORTO PER ESECUZIONE ATTIVITÀ ISPETTIVE IN GALLERIA E/O INDAGINI RICADENTI NELL'ACCORDO QUADRO DI ASSESSMENT GALLERIE (PA.ISP.01)- PER OGNI TURNO DI LAVORO DI 8 ORE 
	COMPENSO PER FERMO SQUADRA DI STRUTTURA OPERATIVA DI SUPPORTO PER ESECUZIONE ATTIVITÀ ISPETTIVE VITA NOMINALE IN GALLERIA E/O INDAGINI COMPOSTA DA UNA SQUADRA DA UNA PLE E 4 OPERAI RICADENTI NELL'ACCORDO QUADRO DI ASSESSMENT GALLERIE (PA.ISP.09)- PER
	STRUTTURA OPERATIVA DI SUPPORTO PER ESECUZIONE ATTIVITÀ ISPETTIVE IN GALLERIA E/O INDAGINI
	IMPIEGO DI MANODOPERA E MEZZO D'OPERA DI SOLLEVAMENTO, DI SUPPORTO ALL'ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI SIGILLATURA DI CAROTE E VIDEOSCOPIE PRESENTI NELLA CALOTTA DELLE GALLERIE, PER IL RIPRISTINO DELLA STRUTTURA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
	PIATTAFORMA AEREA IN AGGIUNTA COMPRENSIVA DI OPERATORE SPECIALIZZATO AL FUNZIONAMENTO ALLA SQUADRA OPERATIVA STANDARD
	PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO IN AGGIUNTA COMPRENSIVA DI OPERATORE SPECIALIZZATO AL FUNZIONAMENTO ALLA SQUADRA OPERATIVA STANDARD
	AUTOCARRO O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 16 A 40 Q.LI IN AGGIUNTA COMPRENSIVA DI OPERATORE SPECIALIZZATO AL FUNZIONAMENTO ALLA SQUADRA OPERATIVA STANDARD
	OPERAIO QUALIFICATO IN AGGIUNTA O DETRAZIONE ALLA SQUADRA OPERATIVA STANDARD PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO ISPETTIVE IN GALLERIA E/O INDAGINE
	FORNITURA E POSA DI RINFORZO COSTITUITO DI CENTINA METALLICA IN ACCIAO ZINCATO A CALDO A PROFILO OMEGA 50x50x100 SP. 5 MM
	FORNITURA E POSA DI RINFORZO COSTITUITO DA CENTINA METALLICA A PROFILO OMEGA 60x60x120 SP. 5 MM IN ACCIAIO S275 O SUPERIORE
	COMPOSIZIONE DI STRUTTURA OPERATIVA DI SUPPORTO PER ESECUZIONE ATTIVITÀ ISPETTIVE VITA NOMINALE IN GALLERIA E/O INDAGINI COMPOSTA DA UNA SQUADRA DA UNA PLE E 4 OPERAI
	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO TRABATTELLI ELETTRICI PER ATTIVITA' DI ISPEZIONE DA ESEGUIRSI IN NOTTURNA
	FORNITURA IN OPERA DI LEGANTE IDRAULICO - NON CONTENENTE CLORURI -  A PRESA ED INDURIMENTO RAPIDISSIMO PER IL BLOCCAGGIO DELLE INFILTRAZIONI D'ACQUA 
	FORNITURA DI STUCCO EPOSSIDICO AD ELEVATA TISSOTROPIA
	RIEMPIMENTO E SIGILLATURA DI CAROTE E VIDEOSCOPIE PRESENTI NELLA CALOTTA DELLE GALLERIE
	TRATTAMENTO SUPERFICIALE AD ALTA ADERENZA (CON CAT RICHIESTO SUPERIORE AD 85)
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