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ELENCO PREZZI AGGIUNTIVO PER ACCORDO QUADRO ASSESSMENT GALLERIE 2024

CODICE DESCRIZIONE U.M. MANODOPERA PREZZO

PA.GAL.001 FORNITURA E POSA DI ARGILLA ESPANSA PER RIEMPIMENTO DI CAVITA' A
TERGO DEL RIVESTIMENTO IN CALOTTA
Fornitura e posa in opera di argilla espansa, pronta all’uso, per riempimenti alleggeriti 
di cavità a tergo del rivestimento in calotta.
Secondo gli elaborati specifici e le indicazioni della D.L.
Il prezzo viene compensato per ogni quintale di prodotto a secco fornito e posato in 
opera

(Euro trentaquattro/00 )
q.le 1,72 % 34,00

PA.GAL.002 RISANAMENTO LESIONI TRAMITE CUCITURE CON BARRE IN ACCIAIO
B450C DI FORI ø 32mm, INTERASSE 30cm, L=60cm
Risanamento lesioni mediante cuciture di barre filettate in acciaio B450C ø16mm 
L=60cm, foro ø32mm, inclinati di 45° ad interasse di 30cm, sigillatura fessure con 
adesivo epossidico o equivalente e successiva iniezione di resine epossidiche.
Incluso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

(Euro duecentosettantanove/58 )
m 66,80 % 279,58

PA.GAL.003 RISANAMENTO LESIONI TRAMITE CUCITURE CON BARRE IN ACCIAIO B450C
DI FORI ø 32mm, INTERASSE 40cm, L=50cm
Risanamento lesioni mediante cuciture di barre filettate in acciaio B450C ø16mm 
L=50cm, foro ø32mm, inclinati di 45° ad interasse di 40cm, sigillatura fessure con 
adesivo epossidico o equivalente e successiva iniezione di resine epossidiche.
Incluso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

(Euro duecentoquarantatre/95 )
m 66,20 % 243,95

PA.GAL.004 RISANAMENTO LESIONI TRAMITE CUCITURE CON BARRE IN ACCIAIO B450C
DI FORI ø 32mm, INTERASSE 40cm, L=60cm
Risanamento lesioni mediante cuciture di barre filettate in acciaio B450C ø16mm 
L=60cm, foro ø32mm, inclinati di 45° ad interasse di 40cm, sigillatura fessure con 
adesivo epossidico o equivalente e successiva iniezione di resine epossidiche.
Incluso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

(Euro duecentosessantadue/01 )
m 67,09 % 262,01

PA.GAL.005 MESSA A CONTRASTRO CENTINE CON SISTEMA BULLFLEX
Messa a contrasto di centine mediante la posa di sistema tipo BULLFLEX, riempiti con 
boiacca cementizia.
Da compensare a parte il successivo intasamento degli intercapedini rimasti con spritz-
beton rinforzato con fibre metalliche.
Il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Per metro lineare di calotta

(Euro cinquantatre/01 )
m 16,44 % 53,01

PA.GAL.006 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFORZO DI DOPPIO PROFILO
RETTANGOLARE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO TIPO S355JR, PER MESSA IN
SICUREZZA DI AMMALORAMENTI IN CALOTTA
Costituita da doppio profilo rettangolare in acciaio zincato a caldo tipo S355JR 
calandrati con R=4,96m, le centine saranno fornite complete di giunti di unione, 
piastre per ancoraggio, calastrelli in profili UPN 120 e catene di collegamento passo 
0,90m. Le centine inoltre saranno fissate in calota mediante ancoraggi chimici, da 
pagare a parte, costituiti da barre filletate in acciaio zincato a caldo tipo M16 
L=450mm complete di bulloni e resina chimica ancorante tipo HUV Hilti o similare, 
disposti maglia 0,90 x 0,80 m, compreso ogni altro onere e magistero per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusi i tasselli.
Il prezzo compensa ogni KG di rinforzo di doppio profilo rettangolare in acciaio zincato 
fornito e posata in opera

(Euro sei/23 )
kg 30,77 % 6,23
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PA.GAL.007 ANCORAGGI CONTINUI IN SOTTERRANEO IN ACCIAIO DIAMETRO MINIMO
38 MM- LUNGHEZZA ML 3,00
Ancoraggi realizzati in sotterraneo od in pozzi di aereazione con barre in acciaio con tensione 
caratteristica di snervamento non inferiore 450 N/mm2 e del diametro nominale minimo di 
mm 38, eseguiti in formazioni di qualsiasi natura, consistenza e durezza ivi comprese le rocce 
spingenti. Compresa la perforazione, l'uso del tuboforma, l'allontanamento del materiale di 
risulta, la fornitura e posa in opera del tirante, della piastra di ancoraggio completa di 
contropiastre di ripartizione, dei dadi di bloccaggio e degli eventuali tubi di iniezione, il 
riempimento del perforo con iniezioni in boiacca di cemento additivata con accelerante anti 
ritiro, compreso tubi d'iniezione e di sfiato, tampone ed ogni altro accessorio; la messa in 
tensione del tirante, il bloccaggio del tirante contro la roccia, la fornitura e posa in opera degli 
ancoraggi di misura, Gli ancoraggi aventi inclinazione sull'orizzontale superiore a 35° dovranno 
essere forniti in opera completi di testa di ancoraggio ad espansione montata sulla estremità 
del fondo foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come 
da Capitolato.

(Euro centosedici/80 )
cad 29,18 % 116,80

PA.GAL.008 ANCORAGGI PUNTUALI, CON L'AGGIUNTA DI RESINA, IN SOTTERRANEO IN
ACCIAIO DIAMETRO MINIMO 38 MM- LUNGHEZZA ML 3,00
Ancoraggi realizzati in sotterraneo od in pozzi di aereazione con barre in acciaio con tensione 
caratteristica di snervamento non inferiore 450 N/mm2 e del diametro nominale minimo di 
mm 38, eseguiti in formazioni di qualsiasi natura, consistenza e durezza ivi comprese le rocce 
spingenti. Compresa la perforazione, l'uso del tuboforma, l'allontanamento del materiale di 
risulta, la fornitura e posa in opera del tirante, della piastra di ancoraggio completa di 
contropiastre di ripartizione, dei dadi
di bloccaggio e degli eventuali tubi di iniezione, la fornitura e posa in opera delle resine di 
ancoraggio, la messa in tensione del tirante, il bloccaggio del tirante contro la roccia, la 
fornitura e posa in opera degli ancoraggi di misura, il loro controllo durante l'esecuzione della 
galleria, e la elaborazione dei dati relativi in conformità a quanto prescritto dalle norme 
tecniche.
Ancoraggio puntuale mediante inserimento di cartucce di resina.

(Euro duecentoventinove/11 )
cad 54,44 % 229,11

PA.GAL.009 ANCORAGGI CONTINUI IN SOTTERRANEO IN ACCIAIO DIAMETRO MINIMO
38 MM- LUNGHEZZA ML 4,00
Ancoraggi realizzati in sotterraneo od in pozzi di aereazione con barre in acciaio con tensione 
caratteristica di snervamento non inferiore 450 N/mm2 e del diametro nominale minimo di 
mm 38, eseguiti in formazioni di qualsiasi natura, consistenza e durezza ivi comprese le rocce 
spingenti. Compresa la perforazione, l'uso del tuboforma, l'allontanamento del materiale di 
risulta, la fornitura e posa in opera del tirante, della piastra di ancoraggio completa di 
contropiastre di ripartizione, dei dadi di bloccaggio e degli eventuali tubi di iniezione, il 
riempimento del perforo con iniezioni in boiacca di cemento additivata con accelerante anti 
ritiro, compreso tubi d'iniezione e di sfiato, tampone ed ogni altro accessorio; la messa in 
tensione del tirante, il bloccaggio del tirante contro la roccia, la fornitura e posa in opera degli 
ancoraggi di misura, Gli ancoraggi aventi inclinazione sull'orizzontale superiore a 35° dovranno 
essere forniti in opera completi di testa di ancoraggio ad espansione montata sulla estremità 
del fondo foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come 
da Capitolato.

(Euro centotrentanove/14 )
cad 27,97 % 139,14

PA.GAL.010 ANCORAGGI CONTINUI IN SOTTERRANEO IN ACCIAIO DIAMETRO MINIMO
38 MM- LUNGHEZZA ML 4,50
Ancoraggi realizzati in sotterraneo od in pozzi di aereazione con barre in acciaio con tensione 
caratteristica di snervamento non inferiore 450 N/mm2 e del diametro nominale minimo di 
mm 38, eseguiti in formazioni di qualsiasi natura, consistenza e durezza ivi comprese le rocce 
spingenti. Compresa la perforazione, l'uso del tuboforma, l'allontanamento del materiale di 
risulta, la fornitura e posa in opera del tirante, della piastra di ancoraggio completa di 
contropiastre di ripartizione, dei dadi di bloccaggio e degli eventuali tubi di iniezione, il 
riempimento del perforo con iniezioni in boiacca di cemento additivata con accelerante anti 
ritiro, compreso tubi d'iniezione e di sfiato, tampone ed ogni altro accessorio; la messa in 
tensione del tirante, il bloccaggio del tirante contro la roccia, la fornitura e posa in opera degli 
ancoraggi di misura, Gli ancoraggi aventi inclinazione sull'orizzontale superiore a 35° dovranno 
essere forniti in opera completi di testa di ancoraggio ad espansione montata sulla estremità 
del fondo foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come 
da Capitolato.

cad 26,86 % 147,84
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(Euro centoquarantasette/84 )

PA.GAL.011 ANCORAGGI CONTINUI IN SOTTERRANEO IN ACCIAIO DIAMETRO MINIMO
38 MM- LUNGHEZZA ML 6,00
Ancoraggi realizzati in sotterraneo od in pozzi di aereazione con barre in acciaio con tensione 
caratteristica di snervamento non inferiore 450 N/mm2 e del diametro nominale minimo di 
mm 38, eseguiti in formazioni di qualsiasi natura, consistenza e durezza ivi comprese le rocce 
spingenti. Compresa la perforazione, l'uso del tuboforma, l'allontanamento del materiale di 
risulta, la fornitura e posa in opera del tirante, della piastra di ancoraggio completa di 
contropiastre di ripartizione, dei dadi di bloccaggio e degli eventuali tubi di iniezione, il 
riempimento del perforo con iniezioni in boiacca di cemento additivata con accelerante anti 
ritiro, compreso tubi d'iniezione e di sfiato, tampone ed ogni altro accessorio; la messa in 
tensione del tirante, il bloccaggio del tirante contro la roccia, la fornitura e posa in opera degli 
ancoraggi di misura, Gli ancoraggi aventi inclinazione sull'orizzontale superiore a 35° dovranno 
essere forniti in opera completi di testa di ancoraggio ad espansione montata sulla estremità 
del fondo foro. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come 
da Capitolato.

(Euro centoottantatre/03 )
cad 26,26 % 183,03

PA.GAL.012 REALIZZAZIONE DI TIRANTI IN BARRE IN VETRORESINA ø 40mm, L=3,00
ml, ø PERFORAZIONE > 90mm, PER PRECONSOLIDAMENTO IN CALOTTA
REALIZZAZIONE DI TIRANTI IN BARRE IN VETRORESINA ø 40mm, L=3,00 ml, ø 
PERFORAZIONE > 90mm, PER PRECONSOLIDAMENTO IN CALOTTA
Realizzazione di tiranti in barre di VETRORESINA ø 40mm, L=3,00 ml, ad aderenza 
migliorata tipo REBAR resistenza a trazione ≥ 320 kN, resistenza al taglio ≥ 180 kN;  ø 
perforazione > 90mm, completo di testata di ancoraggio in VETRORESINA 
Hmax=80mm, resistenza caratteristica della testata ≥ 320 kN (o resistenza di 
progetto, valutata con campagna di prove sperimentali, ≥ 145 kN, pari a carico di 
progetto valutato con yG1/G2=1.3) nonché piastra di ripartizione in VETRORESINA dim 
200x200x20mm; iniezione con malte monocomponenti tixotropiche a ritiro controllato.
Compreso e conpensato ogni onere e accessorio per la posa, l'iniezione  eventuali 
giunizoni.
Le opere dovranno essere date finite a regola d'arte secondo gli elaborati specifici e le 
indicazioni della D.L.
Per CADAUNO Tirante in barre di VETRORESINA di 3,00ml realizzato in opera.

(Euro trecentotre/80 )
cad 10,84 % 303,80

PA.GAL.013 REALIZZAZIONE DI TIRANTI IN BARRE IN VETRORESINA ø 40mm, L=4,00
ml, ø PERFORAZIONE > 90mm, PER PRECONSOLIDAMENTO IN CALOTTA
'REALIZZAZIONE DI TIRANTI IN BARRE IN VETRORESINA ø 40mm, L=4,00 ml, ø 
PERFORAZIONE > 90mm, PER PRECONSOLIDAMENTO IN CALOTTA
Realizzazione di tiranti in barre di VETRORESINA ø 40mm, L=4,00 ml, ad aderenza 
migliorata tipo REBAR resistenza a trazione ≥ 320 kN, resistenza al taglio ≥ 180 kN;  ø 
perforazione > 90mm, completo di testata di ancoraggio in VETRORESINA 
Hmax=80mm, resistenza caratteristica della testata ≥ 320 kN (o resistenza di 
progetto, valutata con campagna di prove sperimentali, ≥ 145 kN, pari a carico di 
progetto valutato con yG1/G2=1.3) nonché piastra di ripartizione in VETRORESINA dim 
200x200x20mm; iniezione con malte monocomponenti tixotropiche a ritiro controllato.
Compreso e conpensato ogni onere e accessorio per la posa, l'iniezione  eventuali 
giunizoni.
Le opere dovranno essere date finite a regola d'arte secondo gli elaborati specifici e le 
indicazioni della D.L.
Per CADAUNO Tirante in barre di VETRORESINA di 4,00ml realizzato in opera.

(Euro trecentosessantanove/19 )
cad 10,71 % 369,19

PA.GAL.014 REALIZZAZIONE DI TIRANTI IN BARRE IN VETRORESINA ø 40mm, L=4,50
ml, ø PERFORAZIONE > 90mm, PER PRECONSOLIDAMENTO IN CALOTTA
'REALIZZAZIONE DI TIRANTI IN BARRE IN VETRORESINA ø 40mm, L=4,50 ml, ø 
PERFORAZIONE > 90mm, PER PRECONSOLIDAMENTO IN CALOTTA
Realizzazione di tiranti in barre di VETRORESINA ø 40mm, L=4,50 ml, ad aderenza 
migliorata tipo REBAR resistenza a trazione ≥ 320 kN, resistenza al taglio ≥ 180 kN;  ø 
perforazione > 90mm, completo di testata di ancoraggio in VETRORESINA 
Hmax=80mm, resistenza caratteristica della testata ≥ 320 kN (o resistenza di 
progetto, valutata con campagna di prove sperimentali, ≥ 145 kN, pari a carico di 
progetto valutato con yG1/G2=1.3) nonché piastra di ripartizione in VETRORESINA dim 
200x200x20mm; iniezione con malte monocomponenti tixotropiche a ritiro controllato.
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Compreso e conpensato ogni onere e accessorio per la posa, l'iniezione  eventuali 
giunizoni.
Le opere dovranno essere date finite a regola d'arte secondo gli elaborati specifici e le 
indicazioni della D.L.
Per CADAUNO Tirante in barre di VETRORESINA di 4,50ml realizzato in opera.

(Euro trecentonovantasei/12 )
cad 9,98 % 396,12

PA.GAL.015 REALIZZAZIONE DI TIRANTI IN BARRE IN VETRORESINA ø 40mm, L=6,00
ml, ø PERFORAZIONE > 90mm, PER PRECONSOLIDAMENTO IN CALOTTA
REALIZZAZIONE DI TIRANTI IN BARRE IN VETRORESINA ø 40mm, L=6,00 ml, ø 
PERFORAZIONE > 90mm, PER PRECONSOLIDAMENTO IN CALOTTA
Realizzazione di tiranti in barre di VETRORESINA ø 40mm, L=6,00 ml, ad aderenza 
migliorata tipo REBAR resistenza a trazione ≥ 320 kN, resistenza al taglio ≥ 180 kN;  ø 
perforazione > 90mm, completo di testata di ancoraggio in VETRORESINA 
Hmax=80mm, resistenza caratteristica della testata ≥ 320 kN (o resistenza di 
progetto, valutata con campagna di prove sperimentali, ≥ 145 kN, pari a carico di 
progetto valutato con yG1/G2=1.3) nonché piastra di ripartizione in VETRORESINA dim 
200x200x20mm; iniezione con malte monocomponenti tixotropiche a ritiro controllato.
Compreso e conpensato ogni onere e accessorio per la posa, l'iniezione  eventuali 
giunizoni.
Le opere dovranno essere date finite a regola d'arte secondo gli elaborati specifici e le 
indicazioni della D.L.
Per CADAUNO Tirante in barre di VETRORESINA di 6,00ml realizzato in opera.

(Euro quattrocentonovantaquattro/22 )
cad 10,00 % 494,22

PA.GAL.016 SMONTAGGIO DI TESTATE E TAGLIO PORZIONE SPORGENTE DI BULLONI DI
PRECONSOLIDAMENTO DI CALOTTA IN FASE DI DEMOLIZIONE
RIVESTIMENTO IN CALCESTRUZZO
SMONTAGGIO DI TESTATE E TAGLIO PORZIONE SPORGENTE DI BULLONI DI 
PRECONSOLIDAMENTO DI CALOTTA IN FASE DI DEMOLIZIONE RIVESTIMENTO IN 
CALCESTRUZZO
La lavorazione prevede nel prezzo gli oneri di smontaggio dadi o testate, il taglio della 
porzione sporgente del bullone in acciaio con cura all'eventuale riutilizzo dei materiali 
risultante (dadi, testate e piastre) e l'allontanamento di tutto il materiale di risulta 
nell'ambito del cantiere.
Sono esclusi gli oneri del eventuale smaltimento delle strutture.
PER CADAUNA TESTATA SMONTATA E PORZIONE DI BULLONE TAGLIATO

(Euro dieci/62 )
cad 57,09 % 10,62

PA.GAL.017 FORNITURA E POSA DI TASSELLI M8/M12 - TASSELLI A FISSAGGIO
MECCANICO IN ACCIAIO INOX, L DA 100 A 300 MM
Sistema di ancoraggio meccanico in acciaio inox diametro da M8 a M12 per lunghezze 
da 100 a 300 mm
Compreso e compensato nel prezzo dadi, rondelle, accessori e quant'altro occorre per 
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Per singolo tassello posato in opera

(Euro dieci/86 )
cad 32,18 % 10,86

PA.GAL.018 FORNITURA E POSA DI TASSELLI M12 - TASSELLO DI FISSAGGIO CHIMICO
ACCIAIO INOX A4 M12, lunghezza da 200 a 450 MM
Sistema di ancoraggio chimico in acciaio inox A4 M12, lunghezza da 200 a 450 mm 
composto da barra filettata
Compreso e compensato nel prezzo dadi, rondelle, accessori, resina bicomponente e 
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Per singolo tassello posato in opera

(Euro diciotto/96 )
cad 40,18 % 18,96

PA.GAL.019 FORNITURA E POSA DI TASSELLI M16 - TASSELLO DI FISSAGGIO CHIMICO
ACCIAIO INOX A4 M16, L=450 MM
Sistema di ancoraggio chimico in acciaio inox A4 M16, L=450mm composto da barra 
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filettata.
Compreso e compensato nel prezzo dadi, rondelle, accessori, resina bicomponente e 
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Per singolo tassello posato in opera

(Euro ventitre/00 )
cad 33,12 % 23,00

PA.GAL.020 DRENO RADIALE IN CALOTTA/PIEDRITTO, IN TUBI DI PVC PESANTE Ø EST.
60MM, Ø PERFORAZIONE > 100 MM
Dreno radiale in calotta/piedritto, in tubi di pvc pesante ø est. 60mm, ø  perforazione 
> 100 mm.
Realizzazione di dreno radiale  in galleria a qualsiasi altezza e quota, composto da tubo 
in pvc pesante ø est. 60mm, ø  perforazione > 100 mm; rivestito con calza TNT ed 
iniezione del sacco otturatore con resina epossidica bicomponente ad espansione 
nonché la successiva sigillatura della corona circolare esterna  (cianfrinatura del foro) 
con resine epossidiche bicomponente. 
Le opere dovranno essere date finite a regola d'arte secondo gli elaborati specifici e le 
indicazioni della D.L.
Per ogni metro lineare di dreno realizzato in opera.

(Euro cinquantacinque/18 )
m 57,90 % 55,18

PA.GAL.021 SIGILLATURA GIUNTI DEL RIVESTIMENTO DEFINITIVO IN CALOTTA
MEDIANTE INIEZIONI IN FORI ø 32mm, INTERASSE 50cm, DI RESINE
ESPANSIVE
SIGILLATURA GIUNTI DEL RIVESTIMENTO DEFINITIVO IN CALOTTA MEDIANTE 
INIEZIONI IN FORI ø 32mm, INTERASSE 50cm, L=60cm DI RESINE ESPANSIVE
Il prezzo comprende e compensa la realizzazione dell'intervento di sigillatura dei giunti 
del rivestimento definitivo in galleria.
La lavorazione comprende: sigillatura con applicazione di  adesivo epossidico;
Inclusi tutti gli oneri, gli accessori e magisteri per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte.
Il tutto secondo gli elaborati specifici e le indicazioni della D.L.
Non incluse
- iniezione di resine espansive.
- fresatura del rivestimento in calcestruzzo
PER OGNI ML DI INTERVENTO POSATO IN OPERA

(Euro settantaquattro/26 )
m 63,57 % 74,26

PA.GAL.022 COMPENSO PER SQUADRA TIPO PER ESECUZIONE LAVORAZIONI
RICADENTI NELL'ACCORDO QUADRO PER GLI INTERVENTI DI SMONTAGGIO
E/O RIMONTAGGIO IMPIANTI ESISTENTI INTERESSATI DALL'ASSESSMENT
GALLERIE
COMPENSO PER SQUADRA TIPO PER ESECUZIONE LAVORAZIONI RICADENTI 
NELL'ACCORDO QUADRO PER GLI INTERVENTI DI SMONTAGGIO E/O RIMONTAGGIO 
IMPIANTI ESISTENTI INTERESSATI DALL'ASSESSMENT GALLERIE 
La prestazione da svolgere prevede e compensa l'esecuzione delle attività da 
effettuare all'interno delle gallerie esistenti sulla rete autostradale, compresi i tempi di 
spostamento dalla base logistica al cantiere e viceversa, compresi altresì i tempi di 
cantierizzazione, attività anche in presenza di traffico e/o con chiusure parziali
Dovrà essere garantito l'intervento di una squadra tipo per esecuzione delle attività di 
rimozione, reinstallazione e realizzazione impianti.
Le lavorazioni e le attività previste sono quelle necessarie a dare il lavoro compiuto  a 
perfetta regola d'arte.
Il compenso qui previsto non comprende i costi relativi all'attuazione dei piani di 
sicurezza, solo esclusi gli oneri da rischio specifico in capo all'Appaltatore.
Sono escluse, altresì, le maggiorazioni per lavoro svolto in giorni festivi, anche 
notturno.
Il prezzo così determinato e composto si applicherà alla squadra tipo e tutte le 
attrezzature necessarie per ogni turno di lavoro di 8 ore

(Euro tremilaottantuno/11 )
giorno 56,29 % 3.081,11

PA.GAL.023 NUOVI ELEMENTI STRUTTURALI PER OPERE IN ACCIAIO INOX
Secondo UNI EN 10025 costituiti da lamiere, profilati e piatti in acciaio, comprese le 
saldature, le lavorazioni tutte in officina per l’assemblaggio dei vari elementi, le 
lavorazioni di precisione, i maggiori oneri per l'eventuale adattamento alle strutture 
esistenti, la bulloneria della classe indicata a disegno. Sono esclusi i necessari controlli 
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finali NDT (da quotarsi separatamente) e i ponteggi e compreso ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L.
Compresa fornitura e posa in opera.

(Euro nove/98 )
kg 12,86 % 9,98

PA.GAL.024 FORNITURA E POSA DI RESINA ESPANDENTE PER INIEZIONE A
RIEMPIMENTO CAVITA' A TERGO DEL RIVESTIMENTO
Fornitura e posa di resine espandente mediante l'iniezione attraverso di fori passanti 
diam 18-20 mm nel rivestimento definitivo in misura media di 10 fori, a riempimento a 
tergo del rivestimento in calotta/piedritti per coeficenti di espansione variabili delle 
resine.
Le opere dovranno essere date finite secondo gli elaborati specifici e le indicazioni 
della D.L.
PER OGNI KG RESINA EFFETTIVAMENTE INIETTATA IN OPERA

(Euro quattordici/05 )
kg 0,90 % 14,05

PA.GAL.025 FORNITURA E POSA DI CANALE DI GRONDA IN IN ACCIAIO INOX AISI 304
SP. 8/10 MM PER SMALTIMENTO VENUTE D'ACQUE DI CALOTTA
Fornitura e posa in opera sistema di raccolta acque mediante di canale di gronda per le
acque di percolazione, in acciaio inox AISI 304 dello spessore, da 8/10 mm, sezione 
min. 0,03 mq
Il prezzo comprende e compensa:
  - Fornitura e posa di canale di gronda in acciao inox AISI 304, sp. 8/10mm e 
sviluppo. 675mm;
  - Fornitura e posa di scossalina in acciao inox AISI 304, sp. 8/10mm e sviluppo. 
75mm;
  - Fornitura e posa di staffe di sostegno inferiore sp. 2mm di fissaggio n.1 al metro di 
canale (mensola);
  - Fornitura e posa di staffe anti spanciamento superiore sp. 2mm di fissaggio n.1 al 
metro di canale (tirantino);
  - Fornitura e posa di pezzo terminale di chiusura (Testata Dx o Sx)
  - Fornitura e posa di pezzo speciale con bocchettone di scarico di Φ 100 passo medio 
da 10 metri;
  - Fornitura e posa di pezzo speciale per passaggio impianti, passo medio da 15 metri;
  - Fornitura e posa di Bulloneria per fissaggio con 03 tasselli in acciaio M12 di 
lunghezza ≥ 200 mm ad espansione meccanica per staffa
Le opere dovranno essere date finite secondo gli elaborati specifici e le indicazioni 
della D.L.
Per ogni ML di canale di gronda in acciaio INOX AISI 304 posato in opera.

(Euro centonovantacinque/15 )
m 44,28 % 195,15

PA.GAL.026 FORNITURA E POSA DI CANALE DI GRONDA IN IN ACCIAIO INOX AISI 304
SP. 10/10 MM PER SMALTIMENTO VENUTE D'ACQUE DI CALOTTA
Fornitura e posa in opera sistema di raccolta acque mediante di canale di gronda per le
acque di percolazione, in acciaio inox AISI 304 dello spessore, da 10/10 mm, sezione 
min. 0,03 mq
Il prezzo comprende e compensa:
  - Fornitura e posa di canale di gronda in acciao inox AISI 304, sp. 10/10mm e 
sviluppo. 675mm;
  - Fornitura e posa di scossalina in acciao inox AISI 304, sp. 10/10mm e sviluppo. 
75mm;
  - Fornitura e posa di staffe di sostegno inferiore sp. 2mm di fissaggio n.1 al metro di 
canale (mensola);
  - Fornitura e posa di staffe anti spanciamento superiore sp. 2mm di fissaggio n.1 al 
metro di canale (tirantino);
  - Fornitura e posa di pezzo terminale di chiusura (Testata Dx o Sx)
  - Fornitura e posa di pezzo speciale con bocchettone di scarico di Φ 100 passo medio 
da 10 metri;
  - Fornitura e posa di pezzo speciale per passaggio impianti, passo medio da 15 metri;
  - Fornitura e posa di Bulloneria per fissaggio con 03 tasselli in acciaio M12 di 
lunghezza ≥ 200 mm ad espansione meccanica per staffa
Le opere dovranno essere date finite secondo gli elaborati specifici e le indicazioni 
della D.L.
Per ogni ML di canale di gronda in acciaio INOX AISI 304 posato in opera.

(Euro duecentotre/39 )
m 42,49 % 203,39
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PA.GAL.027 BULLONI Ø36mm TIPO SUPERSWELLEX RIVESTITI (con aggiunta di
Manganese), L=3,00ml
Fornitura e posa di bulloni Swellex rivestiti con aggiunta di manganese lunghezza 
3,00ml.
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro fnito a perfetta regola d'arte.

(Euro centoottantatre/05 )
cad 18,51 % 183,05

PA.GAL.028 BULLONI Ø36mm TIPO SUPERSWELLEX RIVESTITI (con aggiunta di
Manganese), L=4,50ml
Fornitura e posa di bulloni Swellex rivestiti con aggiunta di manganese lunghezza 
4,50ml.
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro fnito a perfetta regola d'arte.

(Euro duecentotrentacinque/24 )
cad 14,40 % 235,24

PA.GAL.029 BULLONI Ø36mm TIPO SUPERSWELLEX RIVESTITI (con aggiunta di
Manganese), L=6,00ml
Fornitura e posa di bulloni Swellex rivestiti con aggiunta di manganese ø 36mm, 
lunghezza 6,00ml, ø foro >51mm; disposti a maglia 2,00*1,00 a quinconce
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro fnito a perfetta regola d'arte.

(Euro trecentodue/48 )
cad 13,07 % 302,48

PA.GAL.030 IDROSCARIFICA DEI PIEDRITTI DELLE GALLERIE PER RIMOZIONE VERNICE
Eseguito con macchinari ad avanzamento automatico, attraverso l'esecuzione di idroscarifica 
per una pressione massima di 2600 bar.
L'idrolavaggio non deve danneggiare le strutture portanti, impianti, ecc.; e dovrà rimuovere 
l'interezza degli strati di vernice presenti sull'intera superficie, compreso il materiale 
ammalorato, le parti incoerenti, le fioriture di calcare, i depositi di polvere, smog, ecc.
Il tutto eseguito con l'impiego di attrezzature idonee, composto da getti di acqua rotante ad 
altissima pressione e il recupero automatico e simultaneo del rifiuto prodotto onde evitare 
l’imbrattamento della sede stradale.
Nel prezzo sono compresi e compensati oltre la mano d'opera, l'acqua, le attrezzature, la 
rimozione di eventuali segnali stradali, i segnalimiti ed il loro rimontaggio nella posizione 
originale, il recupero totale dei residui liquidi e solidi, inclusi trasporto e i relativi oneri di 
conferimento a discarica ed ogni altro onere e magistero e quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

(Euro dieci/86 )
mq 19,95 % 10,86

PA.GAL.031 FORMAZIONE DEL RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA MEDIANTE FORNITURA
IN OPERA DI CONCI PREFABBRICATI IN CAV A SEZIONE CIRCOLARE DI
RAGGIO = 5,05 m
FORMAZIONE DEL RIVESTIMENTO DI GALLERIA MEDIANTE FORNITURA IN OPERA DI 
CONCI PREFABBRICATI IN CAV A SEZIONE CIRCOLARE DI RAGGIO = 5,05 m
per il rivestimento di sezione corrente in galleria naturale, prefabbricati in moduli 
aventi larghezza ml. 2,40 (realizzati in n. 2 moduli) utilizzando calcestruzzo C30/37, 
classe d'esposizione XC4-XF4 con spessore variabile di 12-20 cm, compreso assistenza 
tecnica topografica e quanto necessario a dare l'opera compiuta a regola d'arte, 
predisposta al contenimento del successivo getto di cls.

(Euro trecentocinque/86 )
mq 24,44 % 305,86

PA.GAL.032 REALIZZAZIONE DI TAGLI SELETTIVI, ORIZZONTALI E TRASVERSALI DEL
RIVESTIMENTO DEL CALCESTRUZZO IN GALLERIA
REALIZZAZIONE DI TAGLI SELETTIVI, ORIZZONTALI E TRASVERSALI DEL 
RIVESTIMENTO DEL CALCESTRUZZO IN GALLERIA
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

(Euro cento/08 )
m 50,16 % 100,08

PA.GAL.033 ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO - CON NP-IPE IN S355 ZINCATO
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Fornitura e posa in opera di armatura centinata, anche di tipo scampanato, costituita 
da profilati in acciaio tipo S355 zincato aventi la sagoma prescritta di tipo NP-IPE 
calandrati, ovvero da elementi reticolari costituiti da barre di acciaio elettrosaldate e 
piegate secondo la sagoma prescritta;l'armatura sarà posta in opera annegata nel 
conglomerato di rivestimento delle gallerie o dei pozzi di aereazione, ovvero nel 
calcestruzzo spruzzato; le centine saranno fornite complete di giunti di unione, 
distanziatori ecc.
Compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro.

(Euro quattro/62 )
kg 23,20 % 4,62

PA.GAL.034 PERFORAZIONI 41/160 MM COMUNQUE INCLINATE IN SOTTERRANEO-
FORO LUNGHEZZA FINO A M 2
All'interno delle gallerie o dei pozzi, attraverso calcestruzzi oppure nelle murature di 
qualsiasi tipo od in formazioni di qualsiasi natura e consistenza situate a tergo del 
rivestimento, per l'esecuzione di iniezioni, per l'introduzione di barre o tubi, o per la 
creazione di dreni, mediante martello perforatore od altro mezzo meccanico idoneo, il 
cui utensile abbia diametro da 41 a 160 mm, per interventi di consolidamento.

(Euro sedici/59 )
m 45,55 % 16,59

PA.GAL.035 FORNITURA E POSA DI PANNELLI PREASSEMBLATI DI RETE PROTETTIVA IN
VETRORESINA TIPO GWN-CORTIC RADIOTRASPARENTE CON STRATO
FILTRANTE
FORNITURA E POSA DI PANNELLI PREASSEMBLATI DI RETE PROTETTIVA IN 
VETRORESINA TIPO GWN-CORTIC RADIOTRASPARENTE CON STRATO FILTRANTE
L'intervento comprende e compensa la fornitura e posa in opera di pannelli 
preassemblati formato 2,10*1,10 ml di reti protettive in VETRORESINA di maglia 
150x77mm, filo φ10-8 mm, monolitica non ottenuta mediante assemblaggio di barre 
con sovrapposto strato filtrante in rete leggera in vetro V50 ALkali Resistant maglia 4x4
mmm, le lavorazioni sono cosi composte:
  01) Fornitura e posa strato filtrante in rete leggera tipo vetro V50 ALkali Resistant 
maglia 4x4 mmm
  02) Fornitura e posa di pannelli dim. 2,10x1,10 ml di rete in vetroresina di maglia 
150x77mm, filo φ10-8 mm, formato 2,10*1,10 ml, monolitica non ottenuta mediante 
assemblaggio di barre o, che assolve 
         la funzione di elemento strutturale portante;
  03) Fornitura e posa di profili “trapezio” longitudinale in vetroresina di fissaggio 
formato 80*10 sp. mm. lunghezza 2,00 ml;
  04) Fornitura e posa di profili a “T” traverso in vetroresina formato 50*16 sp. mm, 
lunghezza 1,00 ml;
  05) Fornitura e posa di tasselli in acciaio inox M12 di lunghezza ≥ 200 mm ad 
espansione meccanica.
Le opere dovranno essere date finite a regola d'arte secondo gli elaborati specifici e le 
indicazioni della D.L.
Per ogni MQ di reti in VTR posato in opera

(Euro centoottantaquattro/92 )
mq 18,16 % 184,92

PA.GAL.036 SMONTAGGIO DI CENTINA IN SOTTERRANEO
Smontaggio di armatura centinata costituita da profilati in accaiaio di qualsiasi tipo
Compreso ogni altro onere e  magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

(Euro zero/64 )
kg 51,24 % 0,64

PA.GAL.037 ARMATURA DI SOSTEGNO IN LINER PLATES REALIZZATA IN ACCIAIO
ZINCATO TIPO S355
Compenso per impiego di armatura di sostegno all'interno della galleria, costituita da 
pannelli metallici tipo “liner-plates“ composti da profilati UPN, HEB, HEA, ecc. 
calandrati in acciaio tipo S355 zincati a caldo, dati in opera imbullonati o saldati, per 
qualsiasi superfice di armatura.
Compreso ogni onere, approvvigionamento, movimentazione e accessori per dare il 
lavoro eseguto a perfetta regola d'arte.
PER OGNI KG EFFETTIVAMENTE POSATO

(Euro sei/74 )
kg 19,98 % 6,74
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PA.GAL.038 ARMATURA DI SOSTEGNO IN LINER PLATES REALIZZATA IN ACCIAIO
ZINCATO TIPO S460
Compenso per impiego di armatura di sostegno all'interno della galleria, costituita da 
pannelli metallici tipo “liner-plates“ composti da profilati UPN, HEB, HEA, ecc. 
calandrati in acciaio tipo S460 zincati a caldo, dati in opera imbullonati o saldati, per 
qualsiasi superfice di armatura.
Compreso ogni onere, approvvigionamento, movimentazione e accessori per dare il 
lavoro eseguto a perfetta regola d'arte.
PER OGNI KG EFFETTIVAMENTE POSATO

(Euro sei/82 )
kg 22,97 % 6,82

PA.GAL.039 FORNITURA E POSA DI BARRE D'ANCORAGGIO IN ACCIAIO AL CARBONIO
ZINCATO A CALDO M27, LUNGHEZZA 340 MM, DIAM PUNTA 30MM
COMPRESO DI ANCORANTE
Fornitura e posa di barre d'ancoraggio in acciaio zincato a caldo M27, lunghezza 340 
mm, diam punta 30mm compreso di ancorante chimico ibrido a iniezione ad alte 
prestazioni per collegamenti di ferri di ripresa e ancoraggi per carichi pesanti.
Il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Per ogni singola barra inghisata

(Euro quarantasei/89 )
cad 13,66 % 46,89

PA.GAL.040 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 45 N/mmq - rivestimento per cm 30
Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 45 N/mmq, eseguito 
secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una 
miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L. con 
aggiunta di addittivi ed acceleranti di presa. Dato in opera anche in più fasi ed a strati 
successivi, anche in presenza di armature metalliche, compreso l'onere della 
regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato di conguaglio.
Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco
PER RIVESTIMENTO GALLERIE
- RIVESTIMENTO PER CM 30

(Euro ottantasette/16 )
mq 15,81 % 87,16

PA.GAL.041 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RAM-ARCH TUNNEL SYSTEM
Il sistema RamArch tunnel system può essere fabbricato con qualsiasi dimensione, 
raggio e diametro della maglia per adattarsi nei migliori dei modi alla geometria del 
tunnel.
Il pannello è composto da acciaio BS4483 per il rinforzo del calcestruzzo.
Gli anelli sono adiacenti fra di loro per formare un arco rigido e continuo in modo da 
creare una struttura autoportante. Gli anelli alternativi vengono sfalsati utilizzando 
singoli pannelli più corti insieme a barre per fornire una struttura di rinforzo continua.
Da compensare a parte il calcestruzzo proiettato o gettato in opera , eventuali fibre e 
reti di ronforzo.
Compresi e compensati tutti i materiali, le giunzioni, accessori, la mano d’opera, le 
attrezzature, i mezzi d’opera e le opere provvisionali per l’accesso alle superfici da 
trattare ed ogni altro onere per dare finita la lavorazione eseguita a regola d’arte

(Euro quattrocentoottantuno/04 )
mq 0,42 % 481,04

PA.GAL.042 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO DIAMETRO INTERNO DA MM
200 A MM 260
Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi 
speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 
d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.

(Euro quaranta/25 )
m 3,20 % 40,25

PA.GAL.043 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 45 N/mmq - rivestimento per cm 40
Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 45 N/mmq, eseguito 
secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una 
miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L. con 
aggiunta di addittivi ed acceleranti di presa. Dato in opera anche in più fasi ed a strati 
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successivi, anche in presenza di armature metalliche, compreso l'onere della 
regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato di conguaglio.
Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco
PER RIVESTIMENTO GALLERIE
- RIVESTIMENTO PER CM 40

(Euro centoquattordici/95 )
mq 15,41 % 114,95

PA.GAL.044 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 45 N/mmq - rivestimento per cm 20
Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 45 N/mmq, eseguito 
secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una 
miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L. con 
aggiunta di addittivi ed acceleranti di presa. Dato in opera anche in più fasi ed a strati 
successivi, anche in presenza di armature metalliche, compreso l'onere della 
regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato di conguaglio.
Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco
PER RIVESTIMENTO GALLERIE
- RIVESTIMENTO PER CM 20

(Euro cinquantadue/21 )
mq 9,88 % 52,21

PA.GAL.045 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 45 N/mmq - rivestimento per cm 35
Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 45 N/mmq, eseguito 
secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una 
miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L. con 
aggiunta di addittivi ed acceleranti di presa. Dato in opera anche in più fasi ed a strati 
successivi, anche in presenza di armature metalliche, compreso l'onere della 
regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato di conguaglio.
Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco
PER RIVESTIMENTO GALLERIE
- RIVESTIMENTO PER CM 35

(Euro novantotto/18 )
mq 14,49 % 98,18

PA.GAL.046 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 45 N/mmq - rivestimento per cm 5
Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 45 N/mmq, eseguito 
secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una 
miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L. con 
aggiunta di addittivi ed acceleranti di presa. Dato in opera anche in più fasi ed a strati 
successivi, anche in presenza di armature metalliche, compreso l'onere della 
regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato di conguaglio.
Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco
PER RIVESTIMENTO GALLERIE
- RIVESTIMENTO PER CM 5

(Euro quattordici/92 )
mq 10,76 % 14,92

PA.GAL.047 PROFILO IDRO-ESPANDENTE PER LA SIGILLATURA IDRAULICA DELLE
RIPRESE DI GETTO IN CALCESTRUZZO
Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento
nei casseri, le saldature di continuità. Il cordolo è a base di polimeri acrilati butilenici, 
con elevate caratteristiche meccaniche ed espandenti.
Compresa fornitura e posa in opera.

(Euro diciassette/62 )
m 11,90 % 17,62

PA.GAL.048 SMONTAGGIO DI SCUDO PER PROTEZIONE TRAFFICO - LUCE INTERNA DA M
6,00 A M 8,50
Smontaggio di scudo prefabbricato in galleria a protezione del traffico con luce interna 
da mt 6,00 o m 8,50, composto da elementi prefabbricati in CAV.
Compreso e compensato nel prezzo lo smontaggio, il trasporto al deposito e quanto 
occorre per eseguire il lavoro a regola d'arte.
Per ogni m di prefabbricato rimosso.

m 52,35 % 1.882,07
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(Euro milleottocentoottantadue/07 )

PA.GAL.049 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 45 N/mmq - rivestimento per cm 25
Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 45 N/mmq, eseguito 
secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una 
miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L. con 
aggiunta di addittivi ed acceleranti di presa. Dato in opera anche in più fasi ed a strati 
successivi, anche in presenza di armature metalliche, compreso l'onere della 
regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato di conguaglio.
Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco
PER RIVESTIMENTO GALLERIE
- RIVESTIMENTO PER CM 25

(Euro sessantasei/44 )
mq 12,34 % 66,44

PA.GAL.050 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BUNDLE DURAPACK 50/43+6X12/10 MM
Fornitura e posa in opera di BUNDLE DURAPACK 50/43+6x12/10 mm. Costituito da una guaina 
esterna in polietilene alta densità contenente 6/7 minitubi,  il cui fascio, esattamente 
assettato, rimane bloccato rigidamente in virtù della stretta adesione. La tipologia "bundle" 
può essere realizzata in varie colorazioni sia per quanto riguarda la guaina esterna che per i 
minitubi in essa contenuti, in conformità alla specifica tecnica del committente.

(Euro otto/45 )
m 25,69 % 8,45

PA.GAL.051 RINFORZO STRUTTURALE FRCM DEL CALCESTRUZZO CON RETE
BIDIREZIONALE IN FIBRA DI PBO E MATRICE INORGANICA STABILIZZATA
Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo strutturale FRCM costituito da rete 
bidirezionale non bilanciata in fibra di PBO tipo PBO-MESH 70/18. 
La fibra di PBO presenta densità di 1,56 g/cm3, resistenza a trazione/tenacità pari a 
circa 5,8 GPa, modulo elastico massimo di 270 GPa, allungamento a rottura di 2,5%. Il 
sistema viene accoppiato ad una matrice inorganica del tipo MX-PBO CALCESTRUZZO 
specifica per supporti in calcestruzzo, con resistenza a compressione ≥ 40 MPa, 
resistenza a flessione ≥ 4 MPa e modulo elastico ≥ 7 GPa. Sistema dotato di rete 
secca avente grammatura (0/90°) di 88 g/m2 e spessore equivalente (0/90°) pari a 
0.057 mm.
Il sistema FRCM in fibra di PBO consente di aumentare la resistenza a pressoflessione, 
taglio e confinamento di pilastri; a flessione e taglio di travi e travetti di solaio e 
rafforzamento locale di nodi trave – pilastro. Incremento della duttilità di elementi 
monodimensionali quali travi e pilastri in calcestruzzo armato.
Classificazione di reazione al fuoco del sistema secondo UNI EN 13501-1: A2–s1, d0.
Compreso e compensato nel prezzo connettori, accessori e ogni altro onere e 
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

(Euro centosessantasei/39 )
mq 13,36 % 166,39

PA.GAL.052 FORNITURA E POSA DI BARRIERA CHIMICA IDROREPELLENTE INIETTABILE,
A BASE SILANICA, PER IL TRATTAMENTO DELL'UMIDITÀ DI RISALITA
Fornitura e posa in opera di barriera chimica idrorepellente iniettabile, a base silanica, 
per il trattamento dell'umidità di risalita. Il pordotto viene inserito in fori, pagati a 
parte, mediante un'applicazione a pistola e si diffonfe nella muratura umida in modo 
da formare una barriera idrorepellente, che permetterà al muro di asciugare e di 
bloccare la risalita di umidità.
Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare la lavoraizone 
finita a perfetta regola d'arte.
Per ogni litro effettivamente iniettatou disegnn

(Euro centocinquantatre/84 )
l 5,25 % 153,84

PA.GAL.053 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRONDE, SCOSSALINE IN RAME SP 8/10
Fornitura e posa in opera di canali in rame sp 8/10 per la raccolta ed il convogliamento 
delle acque piovane e/o di calotta realizzati in rame tagliate, sagomate e fissate 
secondo i disegni di progetto e/o le prescrizioni della Direzione Lavori.
Compresi nel prezzo tasselli ad espansione e/o viti autofilettanti in acciaio per il 
fissaggio ed esecuzione dei relativi fori nel calcestruzzo, murature o nell'acciaio;
Comporeso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte.
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ELENCO PREZZI AGGIUNTIVO PER ACCORDO QUADRO ASSESSMENT GALLERIE 2024

CODICE DESCRIZIONE U.M. MANODOPERA PREZZO

(Euro sedici/27 )
kg 14,15 % 16,27

PA.GAL.054 FORNITURA E POSA DI TASSELLO DI FISSAGGIO IN ACCIAIO INOX A4 M16,
L=65 MM
Sistema di ancoraggio meccanico in acciaio inox A4 M16, L=65 mm.
Compresa e compensato nel prezzo la realizzazione del foro, la posa del tassello ed 
ogni altro onere e magitero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

(Euro cinquantotto/08 )
cad 6,57 % 58,08

PA.GAL.055 FORNITURA E POSA DI LASTRE GRECATE IN VETRORESINA POSATA SU
SOTTOSTRUTTURA IN ALLUMINIO IN PRESENZA VENUTE ACQUE IN
CALOTTA DI GALLERIE
Fornitura e posa lamiera grecata in lastre di VETRORESINA, deformabile in campo 
elastico delle dimensioni di 6,00*1,00m, spessore 3mm, per regimare le venute 
d'acqua, concentrate e/o diffuse, in galleria,  classe B-s2-d0 secondo la norma UNI EN 
13501-1:2019. e realizzate in conformità alle norme EN 13706-1, EN 13706-2; EN 
13706-3, posata su aposita sottostruttura in alluminio a passo 40 cm ancorata alla 
calotta con tasselli M12 L=200mm.
Le opere dovranno essere date finite secondo gli elaborati specifici e le indicazioni 
della D.L.
Per ogni MQ di Lamiera grecata in VTR posata in opera.

(Euro duecentoventisei/03 )
mq 12,61 % 226,03

PA.GAL.056 IDRODEMOLIZONE DI PIEDRITTI E CALOTTA IN CALCESTRUZZO DI
GALLERIA PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM
Idrodemolizione dei piedritti e della calotta mediante unità specializzata per le 
lavorazioni in automatico in galleria
Inclusi e compensati nella lavorazione:
- Attrezzature automatizzate ad alta pressione specifiche per le varie tipologie di 
lavoro;
- Attrezzature automatizzate per il trattamento, decantazione e riciclo delle acque 
derivanti dalle lavorazioni;
- Ricambi e relativi consumi per il mantenimento in efficienza e sicurezza delle 
attrezzature impiegate;
- Inclusi additivi flocculanti;
- Manodopera e assistenza tecnica specializzata;
- Trasporto di andata e ritorno di tutte le attrezzature
- Aspirazione dei residui liquidi qualunque essi siano e loro trasporto a discarica fino a 
5 km;
- Pulizia finale della sede stradale;
Rimangono esclusi gli oneri di conferimento a discarica autorizzata del materiale 
idrodemolito.
Il tutto per dare la lavorazione finita a perfetta regola d'arte.
PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM

(Euro quarantasei/07 )
mq 41,74 % 46,07

PA.GAL.057 IDRODEMOLIZONE DI PIEDRITTI E CALOTTA IN CALCESTRUZZO DI
GALLERIA PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 3 CM E PER OGNI CM IN
PIU'
Idrodemolizione dei piedritti e della calotta mediante unità specializzata per le 
lavorazioni in automatico in galleria
Inclusi e compensati nella lavorazione:
- Attrezzature automatizzate ad alta pressione specifiche per le varie tipologie di 
lavoro;
- Attrezzature automatizzate per il trattamento, decantazione e riciclo delle acque 
derivanti dalle lavorazioni;
- Ricambi e relativi consumi per il mantenimento in efficienza e sicurezza delle 
attrezzature impiegate;
- Inclusi additivi flocculanti;
- Manodopera e assistenza tecnica specializzata;
- Trasporto di andata e ritorno di tutte le attrezzature
- Aspirazione dei residui liquidi qualunque essi siano e loro trasporto a discarica fino a 
5 km;
- Pulizia finale della sede stradale;
Rimangono esclusi gli oneri di conferimento a discarica autorizzata del materiale 

- 12 -



ELENCO PREZZI AGGIUNTIVO PER ACCORDO QUADRO ASSESSMENT GALLERIE 2024

CODICE DESCRIZIONE U.M. MANODOPERA PREZZO

idrodemolito.
Il tutto per dare la lavorazione finita a perfetta regola d'arte.
PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 3 CM E PER OGNI CM IN PIU'

(Euro diciassette/20 )
mq*cm 43,04 % 17,20

PA.GAL.058 CALCESTRUZZO SPRUZZATO C30/37 (RCK>=37 N/mmq) PER
RIVESTIMENTO GALLERIE SP. CM 5
Eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con 
una miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L. 
con aggiunta di addittivi ed acceleranti di presa. Dato in opera anche in più fasi ed a 
strati successivi, anche in presenza di armature metalliche, compreso l'onere della 
regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato di conguaglio.
Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco
PER RIVESTIMENTO GALLERIE SP. CM 5

(Euro tredici/57 )
mq 10,09 % 13,57

PA.GAL.059 CALCESTRUZZO SPRUZZATO C30/37 (RCK>=37 N/mmq) PER
RIVESTIMENTO GALLERIE SP. CM 10
Eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con 
una miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L. 
con aggiunta di addittivi ed acceleranti di presa. Dato in opera anche in più fasi ed a 
strati successivi, anche in presenza di armature metalliche, compreso l'onere della 
regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato di conguaglio.
Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco
PER RIVESTIMENTO GALLERIE SP. CM 10

(Euro ventiquattro/63 )
mq 9,14 % 24,63

PA.GAL.060 CALCESTRUZZO SPRUZZATO C30/37 (RCK>=37 N/mmq) PER
RIVESTIMENTO GALLERIE SP. CM 15
Eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con 
una miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L. 
con aggiunta di addittivi ed acceleranti di presa. Dato in opera anche in più fasi ed a 
strati successivi, anche in presenza di armature metalliche, compreso l'onere della 
regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato di conguaglio.
Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco
PER RIVESTIMENTO GALLERIE SP. CM 15

(Euro trentacinque/71 )
mq 9,35 % 35,71

PA.GAL.061 CALCESTRUZZO SPRUZZATO C30/37 (RCK>=37 N/mmq) PER
RIVESTIMENTO GALLERIE SP. CM 20
Eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con 
una miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L. 
con aggiunta di addittivi ed acceleranti di presa. Dato in opera anche in più fasi ed a 
strati successivi, anche in presenza di armature metalliche, compreso l'onere della 
regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato di conguaglio.
Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco
PER RIVESTIMENTO GALLERIE SP. CM 20

(Euro quarantotto/29 )
mq 10,35 % 48,29

PA.GAL.062 CALCESTRUZZO SPRUZZATO C30/37 (RCK>=37 N/mmq) PER
RIVESTIMENTO GALLERIE SP. CM 25
Eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con 
una miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L. 
con aggiunta di addittivi ed acceleranti di presa. Dato in opera anche in più fasi ed a 
strati successivi, anche in presenza di armature metalliche, compreso l'onere della 
regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato di conguaglio.
Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco
PER RIVESTIMENTO GALLERIE SP. CM 25

mq 12,97 % 61,72
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ELENCO PREZZI AGGIUNTIVO PER ACCORDO QUADRO ASSESSMENT GALLERIE 2024

CODICE DESCRIZIONE U.M. MANODOPERA PREZZO

(Euro sessantuno/72 )

PA.GAL.063 CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO A RAPIDO INDURIMENTO,
COMPORTAMENTO INCRUDENTE E REOLOGIA CONTROLLATA - CLASSE
C50/8D - CLASSE C50/6E - FORNITURA E POSA
Calcestruzzo fibrorinforzato (FRC) a rapido sviluppo delle resistenze e ritiro 
compensato, reologia controllata, ingegnerizzato per l'impiego in processi di 
estrusione, in continuo o discreti, a sezione piena, prodotto con un sistema di controllo 
interno della produzione predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001, a 
prestazione garantita secondo le UNI EN 206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 
14/01/2008 e s.m. e i., secondo la "Linea Guida per l'identificazione, la quantificazione, 
la certificazione di valutazione tecnica ed il controllo di accettazione dei calcestruzzi 
fibrorinforzati FRC" del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, reoplastico, a 
comportamento incrudente, secondo quanto indicato Model Code 2010 e misurato in 
conformità alla UNI EN 14651, per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizioni 
indicate nel CSA, caratterizzato dalla presenza di fibre strutturali del gruppo 1 
discontinue nella matrice cementizia realizzate in acciaio o materiale polimerico, 
marcate CE in accordo alle norme UNI EN 14889-1 per quelle l'acciaio e UNI EN 
14889-2 per quelle in materiale polimerico.
Inoltre, dovrà contenere aggregati di opportuna curva granulometrica, privi di 
impurità, ben lavati, di diametro massimo in funzione dello spessore e della geometria 
del getto. Anche se posto in opera attraverso l'uso di casseforme tradizionali, il 
materiale consente il disarmo entro poche ore dal termine delle operazioni di getto, a 
seconda della tipologia di manufatto e delle condizioni di carico. Sono garantite 
prestazioni meccaniche superiori al 50% rispetto a quelle finali entro le prime 24 ore di 
maturazione, e comunque superiori al 10% di quelle finali entro le prime 3 ore della 
posa in opera. Il materiale dovrà avere una consistenza e viscosità allo stato fresco, 
oltre a un mantenimento della lavorabilità, tali da garantire il pompaggio ed il trasporto
in cantiere.
CLASSE C50 8D
Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali:
- acqua d'impasto secondo la UNI EN 1008;
-assenze di bleeding UNI EN 7122;
-resistenza a compressione cubica a 3h dal getto >= 8,0 MPa (UNI 12390/3);
-resistenza a compressione cubica a 24h dal getto >= 35 MPa (UNI 12390/3);
-resistenza a compressione cubica a 28 gg >= 60 MPa (UNI 12390/3);
-resistenza nominale f (R, 1k)>= 8,0 MPa (UNI EN 14651);
-indice di resistenza residua f (R, 3k) / f (R, 1k) >= 1,1 (UNI EN 14651);
-adesione su calcestruzzo (supporto tipico MC 0,40 - rapporto a/c = 0,40; secondo EN 
1766) >= 2Mpa (UNI 1452);
assorbimenti capillare < 0,5 kg/mq h2;
-classe di consistenza S5 secondo la UNI EN 206;
-lavorabilità min 2h;
-classe di esposizione XF (UNI 11104);
CLASSE C50 6E
Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali:
- acqua d'impasto secondo la UNI EN 1008;
-assenze di bleeding UNI EN 7122;
-resistenza a compressione cubica a 3h dal getto >= 8,0 MPa (UNI 12390/3);
-resistenza a compressione cubica a 24h dal getto >= 35 MPa (UNI 12390/3);
-resistenza a compressione cubica a 28 gg >= 60 MPa (UNI 12390/3);
-resistenza nominale f (R, 1k)>= 6,0 MPa (UNI EN 14651);
-indice di resistenza residua f (R, 3k) / f (R, 1k) >= 1,3 (UNI EN 14651);
-adesione su calcestruzzo (supporto tipico MC 0,40 - rapporto a/c = 0,40; secondo EN 
1766) >= 2Mpa (UNI 1452);
assorbimenti capillare < 0,5 kg/mq h2;
-classe di consistenza S5 secondo la UNI EN 206;
-lavorabilità min 2h;
Sono Inclusi
- Materie prime (aggregati, leganti, additvi, fibre);
- Produzione industrialuzzata;
- Trasporto;
- Oneri di smaltiemnto rifiuti solidi;
- Supervisione tecnologica in cantiere;
- Assistenza al disarmo delle casseforme;
- Acqua. elettricità e consumi generali
-classe di esposizione XF (UNI 11104);
Compresa la fornitura del materiale in cantiere a piè d’opera, a qualsiasi distanza; il 
getto, a qualsiasi altezza, quantità di pompaggio, sia all’aperto che in sotterraneo; la 
vibrazione e la stagionatura; nonché tutti gli oneri occorrenti per la pulizia finale ed il 
lavaggio della superficie, nonché degli spostamenti dei mezzi e delle attrezzature. 
Compreso qualsiasi accessorio, sfridi e quant'altro necessario per dare l'opera finita ed 
eseguita a perfetta regola d'arte. 
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura

mc 0,91 % 1.366,08
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ELENCO PREZZI AGGIUNTIVO PER ACCORDO QUADRO ASSESSMENT GALLERIE 2024

CODICE DESCRIZIONE U.M. MANODOPERA PREZZO

(Euro milletrecentosessantasei/08 )

PA.GAL.064 IMPIANTO DI PRODUZIONE CONGLOMERATI CEMENTIZI A REOLOGIA E
CONTROLLATA E RAPIDO SVILUPPO DELLE RESISTENZE - PRODUZIONE
FINO A 3000 MC
Impianto di produzione conglomerati cementizi a reologia controllata e rapido sviluppo 
delle  resistenze. Impianto dotato di sistemi di immagazzinamento, dosaggio, 
miscelazione e controllo  di molteplici componenti in quantità variabili con sistemi di 
pesatura dedicati. Controllo 
automatizzato dei cicli di carico. Comprensivo di impianti di trattamento delle acque 
risultanti dai processi di produzione e dai trasporti in cantiere, con trattamento dei 
residui e dell’eventuale  materiale inutilizzato con l'inibizione dei tempi di presa, 
comprensivo di oneri di trasporto e  smaltimento
Il seguente prezzo viene applicato solo nei casi in cui l’impianto di produzione di 
conglomerati cementizi venga installato in sito, secondo le indicazioni e disposizioni 
dalla D.L.
Volume complessivo di produzione fino a 3000mc

(Euro venti/00 )
% 20,00

PA.GAL.065 IMPIANTO DI PRODUZIONE CONGLOMERATI CEMENTIZI A REOLOGIA E
CONTROLLATA E RAPIDO SVILUPPO DELLE RESISTENZE - VOLUME
COMPLESSIVO DI PRODUZIONE 3.001 ÷ 5.000 MC
Impianto di produzione conglomerati cementizi a reologia controllata e rapido sviluppo 
delle  resistenze. Impianto dotato di sistemi di immagazzinamento, dosaggio, 
miscelazione e controllo  di molteplici componenti in quantità variabili con sistemi di 
pesatura dedicati. Controllo 
automatizzato dei cicli di carico. Comprensivo di impianti di trattamento delle acque 
risultanti dai processi di produzione e dai trasporti in cantiere, con trattamento dei 
residui e dell’eventuale  materiale inutilizzato con l'inibizione dei tempi di presa, 
comprensivo di oneri di trasporto e  smaltimento
Il seguente prezzo viene applicato solo nei casi in cui l’impianto di produzione di 
conglomerati cementizi venga installato in sito, secondo le indicazioni e disposizioni 
dalla D.L.
Volume complessivo di produzione 3001 ÷ 5000 mc

(Euro tredici/00 )
% 13,00

PA.GAL.066 IMPIANTO DI PRODUZIONE CONGLOMERATI CEMENTIZI A REOLOGIA E
CONTROLLATA E RAPIDO SVILUPPO DELLE RESISTENZE - VOLUME
COMPLESSIVO DI PRODUZIONE 5.001 ÷ 7.000 MC
Impianto di produzione conglomerati cementizi a reologia controllata e rapido sviluppo 
delle  resistenze. Impianto dotato di sistemi di immagazzinamento, dosaggio, 
miscelazione e controllo  di molteplici componenti in quantità variabili con sistemi di 
pesatura dedicati. Controllo 
automatizzato dei cicli di carico. Comprensivo di impianti di trattamento delle acque 
risultanti dai processi di produzione e dai trasporti in cantiere, con trattamento dei 
residui e dell’eventuale  materiale inutilizzato con l'inibizione dei tempi di presa, 
comprensivo di oneri di trasporto e smaltimento.
Il seguente prezzo viene applicato solo nei casi in cui l’impianto di produzione di 
conglomerati cementizi venga installato in sito, secondo le indicazioni e disposizioni 
dalla D.L.
Volume complessivo di produzione 5001 ÷ 7000 mc

(Euro otto/50 )
% 8,50

PA.GAL.067 IMPIANTO DI PRODUZIONE CONGLOMERATI CEMENTIZI A REOLOGIA E
CONTROLLATA E RAPIDO SVILUPPO DELLE RESISTENZE - VOLUME
COMPLESSIVO DI PRODUZIONE 7.001 ÷ 10.000 MC
Impianto di produzione conglomerati cementizi a reologia controllata e rapido sviluppo 
delle  resistenze. Impianto dotato di sistemi di immagazzinamento, dosaggio, 
miscelazione e controllo  di molteplici componenti in quantità variabili con sistemi di 
pesatura dedicati. Controllo 
automatizzato dei cicli di carico. Comprensivo di impianti di trattamento delle acque 
risultanti dai processi di produzione e dai trasporti in cantiere, con trattamento dei 
residui e dell’eventuale  materiale inutilizzato con l'inibizione dei tempi di presa, 
comprensivo di oneri di trasporto e  smaltimento.
Il seguente prezzo viene applicato solo nei casi in cui l’impianto di produzione di 
conglomerati cementizi venga installato in sito, secondo le indicazioni e disposizioni 
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ELENCO PREZZI AGGIUNTIVO PER ACCORDO QUADRO ASSESSMENT GALLERIE 2024

CODICE DESCRIZIONE U.M. MANODOPERA PREZZO

dalla D.L.
Volume complessivo di produzione 7.001 ÷ 10.000 mc

(Euro sei/00 )
% 6,00

PA.GAL.068 REGOLARIZZAZIONE DEL CALCESTRUZZO PRECEDEDENTEMENTE
SPRUZZATO SIA IN CALOTTA CHE SUI PIEDRITTI
Il prezzo comprende e compensa la regolarizzazione del calcestruzzo precedentemente 
spruzzato con l'impiego di idonei mezzi meccanici, in modo da eliminare le irregolarità 
presenti sulla superficie della calotta e dei piedritti.
Compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L.

(Euro ventiquattro/21 )
mq 31,91 % 24,21

PA.GAL.069 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON MANTO IMPERMEABILE
SINTETICO COMPOSTO DI DOPPIO STRATTO DI TESSUTO NON TESSUTO
ABBINATO A TELO IN TPO
La lavorazione remunera e comprende:
- fornitura e posa di  manto multistrato impermabile sintetico, costituito da uno strato 
TPO abbinato a due strati di tessuto non tessuto, un primo tessuto installato 
all'intradosso della galleria del peso minimo di 500 g/m²; e il secondo strato, installato 
all'estradosso, del peso minimo di 200 g/m²;
- la fornitura e posa delle strisce di fissaggio;
- il fissaggio alla calotta ed ai piedritti della membrana;
- la saldatura a caldo dei giunti del manto, comprese le relative ispezioni e prove di 
giunzione; 
- compresa l'eventuale fornitura e posa di strisce di manto integrative compensative, 
per l'insorgere di eventuali ondulazioni;
- compresa di qualsiasi elemento di fissaggio, quali rondelle, chiodi etc
Il tutto posto in opera, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la 
formazione di giunti, sovrapposizioni, sfridi ecc., in qualsiasi condizione operativa, 
turnazioni ecc. e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta 
regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
PER OGNI M² EFFETTIVAMENTE POSATO

(Euro sessantanove/81 )
mq 15,67 % 69,81

PA.GAL.070 SMONTAGGIO DI OPERA PROVVISIONALI DI PROTEZIONE CALOTTA
COMPOSTA DA RETI LEGGERA E/O PESANTE
SMONTAGGIO DI OPERA PROVVISIONALI DI PROTEZIONE CALOTTA COMPOSTA DA 
RETI LEGGERA E/O PESANTE
Smontaggio di opera provvisionale composta da reti in acciaio, sono compresi nel 
prezzo gli oneri di smontaggio, la movimentazione, eventuale taglio dei tasselli, 
l'allontanamento e l’accatastamento di tutto il materiale di risulta nell'ambito del 
cantiere con cura all'eventuale riutilizzo dei materiali risultante (reti in acciaio Inox 
AISI 304 di tipo leggera e/o pesante nonché le piastre)
Sono esclusi gli oneri del eventuale smaltimento delle strutture.
PER OGNI MQ DI INTERVENTO DI SMONTAGGIO DI RETI 

(Euro sei/86 )
mq 52,41 % 6,86

PA.GAL.071 SMONTAGGIO DI OPERA PROVVISIONALE DI PROTEZIONE CALOTTA
COMPOSTA DA LAMIERA GRECATA CON O SENZA SOTTOSTRUTTURA
SMONTAGGIO DI OPERA PROVVISIONALE DI PROTEZIONE CALOTTA COMPOSTA DA 
LAMIERA GRECATA CON O SENZA SOTTOSTRUTTURA
composta da lamiera grecata in acciaio con o senza sottostruttura, sono compresi nel 
prezzo gli oneri di smontaggio, la movimentazione, eventuale taglio dei tasselli, 
l'allontanamento e l’accatastamento di tutto il materiale di risulta nell'ambito del 
cantiere con cura all'eventuale riutilizzo dei materiali risultante (Lamiera grecata Inox 
AISI 304 e sottostruttura)
Sono esclusi gli oneri del eventuale smaltimento delle strutture.
PER OGNI MQ DI INTERVENTO DI SMONTAGGIO DI LAMIERA GRECATA

(Euro otto/89 )
mq 51,92 % 8,89
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PA.GAL.072 REALIZZAZIONE DELLO SCARICO DELLE GRONDE - DISCENDENTI - PER LA
RACCOLTA DELLE VENUTE D'ACQUA DI CALOTTA INCASSATI NEL
PIEDRITTO, L=4,00m
La lavorazione vede la realizzazione del discente realizzato con tubo per la raccolta 
delle acque di venuta dalla gronda e/o dreni da scaricare successivamente nel mezzo 
tubo del marciapiede.
Di seguito sono descritte le fasi lavorative:
  01 - Escluso fornitura e posa di tubo in PVC di scarico discendente, compreso dei 
raccordi e pezzi speciali, remunerato con appositi prezzi di elenco;
  02 - Ripristino rivestimento con malta cementizia o similare , rinforzata con rete in 
fibre di vetro.
  03 - Esclusa rasatura superficiale e fresatura di nicchia nei piedritti remunerata con 
relativo articolo di  Elenco prezzi, per la posa del tubo discendente ;
  04 - Escluso smaltimento materiale di risulta alle Pubbliche discariche autorizzate, 
remunerato con appositi prezzi di elenco.
Le opere dovranno essere date finite secondo gli elaborati specifici e le indicazioni 
della D.L.
Il prezzo comprende e compensa tutti gli sfridi e ogni altro onere e magistero 
necessario a dare il lavora a regola d'arte.
PER OGNI TUBO DISCENDENTI DI SCARICO L=4,00M

(Euro cinquecentoottantacinque/94 )
cad 45,74 % 585,94

PA.GAL.073 REALIZZAZIONE DELLO SCARICO DELLE GRONDE - DISCENDENTI - PER LA
RACCOLTA DELLE VENUTE D'ACQUA DI CALOTTA INCASSATI NEL PIEDRITTO
E CARTER DI PROTEZIONE IN ACCIAIO INOX, L=4,00m
La lavorazione vede la realizzazione del discendente per la  raccolta delle acque di 
venuta della grondra e/o dreni da scaricare successivamente nel mezzo tubo del 
marciapiede.
Di seguito sono descritte le fasi lavorative:
  01 -Escluso fornitura e posa di tubo in PVC di scarico discendente, compreso dei 
raccordi e pezzi speciali, remunerato con appositi prezzi di elenco;
  02 -Fornitura e posa di carter in Acciaio Inox AISI 304 così come riportato negli 
elaborati di progetto e come indicato dalla DL;
  03 -Esclusa rasatura superficiale e fresatura di nicchia nei piedritti remunerata con 
relativo articolo di  Elenco prezzi, per la posa del tubo discendente;
  04 -Escluso smaltimento materiale di risulta alle Pubbliche discariche autorizzate, 
remunerato con appositi prezzi di elenco.
Le opere dovranno essere date finite secondo gli elaborati specifici e le indicazioni 
della D.L.
Il prezzo comprende e compensa tutti gli sfridi e ogni altro onere e magistero 
necessario a dare il lavora a regola d'arte.
PER OGNI TUBO DISCENDENTI DI SCARICO L=4,00M

(Euro trecentoquarantasette/18 )
cad 43,85 % 347,18

PA.GAL.074 REALIZZAZIONE DI SCARICO GRONDE DISCENDENTI IN LAMIERA ACCIAIO
INOX AISI 304 PER RACCOLTA PER VENUTE D'ACQUA DI CALOTTA, L=4,00m
La lavorazione vede la realizzazione di canalina rettangolare discente in acciaio inox 
AISI 304 per raccolta acque di venute acque dalla grondra e successivo scarico nel 
mezzo tubo sui marciapiedi.
  01 - Escluso fornitura e posa di canale di scarico discendente in acciaio inox AISI 304,
remunerato con appositi prezzi di elenco.
  02 - Fornitura e posa di staffe in Acciaio Inox AISI 304 così come riportato negli 
elaborati di progetto e come indicato dalla DL;
  03 - Esclusa rasatura superficiale e fresatura di nicchia nei piedritti remunerata con 
relativo articolo di  Elenco prezzi, per la posa del tubo discendente
  04 - Escluso smaltimento materiale di risulta alle Pubbliche discariche autorizzate, da 
remunerare con appositi prezzi di elenco.
Le opere dovranno essere date finite secondo gli elaborati specifici e le indicazioni 
della D.L.
Il prezzo comprende e compensa tutti gli sfridi e ogni altro onere e magistero 
necessario a dare il lavora a regola d'arte.
PER OGNI TUBO DISCENDENTI DI SCARICO L=4,00M

(Euro cinquecentoottantatre/42 )
cad 31,39 % 583,42

PA.GAL.075 FORNITURA E POSA DI TASSELLI M16/M20 - TASSELLI A FISSAGGIO
MECCANICO IN ACCIAIO INOX, L DA 100 A 300 MM
Sistema di ancoraggio meccanico in acciaio inox diametro da M16 a M20 per lunghezze 
da 100 a 300 mm
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Compreso e compensato nel prezzo dadi, rondelle, accessori e quant'altro occorre per 
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Per singolo tassello posato in opera

(Euro quarantasei/10 )
cad 7,58 % 46,10

PA.GAL.076 CICLO DI VERNICIATURA DELLE GALLERIE DI NUOVA COSTRUZIONE O
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON APPLICAZIONE DI VERNICE
ACRILICA A MISCELA CEMENTIZIA MICRONIZZATA
Costituito da eventuale rotolavaggio o idrolavaggio da computarsi a parte con la 
relativa voce di elenco, imprimitura con applicazione di vernice acrilica a miscela 
cementizia all'acqua di colore bianco (RAL 9010), atossica, isoparaffinica, 
dearomatizzata. 
L'applicazione deve essere uniforme, operata fino a completa copertura del supporto, 
con una quantità minima di 300 gr/m², spessore compreso tra 80 e 200 micron.
La vernice deve essere così caratterizzata nel rispetto delle normative vigenti:
- riflessione SRI>100 - ASTM E1980;
- aderenza per trazione diretta: >1.5 MPA - UNI EN 1542:2000;
- permeabilità all’anidride carbonica: Sd>0.5m; µ>3000 – UNI EN 1062-6:2003
- permeabilità all’acqua liquida: w<0.5, classe W3 – UNI EN 1062-3:2008.
Nel prezzo sono compresi, oltre agli oneri per materiali, il noleggio di attrezzature, la 
rimozione di eventuali segnali stradali e segnalimiti e il loro rimontaggio nella posizione 
originale, la pulizia e la rimozione di qualsiasi residuo della lavorazione, compresi gli 
oneri di smaltimento di diluenti, residui, ecc.; e ogni altro onere per dare il lavoro finito 
a perfetta regola d'arte. Il prezzo remunera la superficie complessiva per contratto o 
contratto attuativo, indipendentemente dal numero di gallerie e/o fornici.

(Euro undici/29 )
mq 2,33 % 11,29

PA.GAL.077 CICLO DI MANUTENZIONE DI VERNICIATURA DELLE GALLERIE CON
APPLICAZIONE DI VERNICE ACRILICA A MISCELA CEMENTIZIA
MICRONIZZATA
Costituito da lavaggio semplice con acqua a pressione fino a 100 bar e applicazione di 
vernice acrilica a miscela cementizia all'acqua di colore bianco (RAL 9010), atossica, 
isoparaffinica, dearomatizzata. 
L'applicazione deve essere uniforme, operata fino a completa copertura del supporto, 
con una quantità minima di 400 gr/m², spessore compreso tra 200 e 250 micron.
La vernice deve essere così caratterizzata nel rispetto delle normative vigenti:
- riflessione SRI>100 - ASTM E1980;
- aderenza per trazione diretta: >1.5 MPA - UNI EN 1542:2000;
- permeabilità all’anidride carbonica: Sd>0.5m; µ>3000 – UNI EN 1062-6:2003
- permeabilità all’acqua liquida: w<0.5, classe W3 – UNI EN 1062-3:2008.
Nel prezzo sono compresi, oltre agli oneri per materiali, il noleggio di attrezzature, la 
rimozione di eventuali segnali stradali e segnalimiti e il loro rimontaggio nella posizione 
originale, la pulizia e la rimozione di qualsiasi residuo della lavorazione e ogni altro 
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Il prezzo remunera la superficie 
complessiva per contratto o contratto attuativo, indipendentemente dal numero di 
gallerie e/o fornici.

(Euro cinque/06 )
mq 4,03 % 5,06

PA.GAL.078 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 45 N/mmq - rivestimento per cm 15
Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 45 N/mmq, eseguito 
secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una 
miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L. con 
aggiunta di addittivi ed acceleranti di presa. Dato in opera anche in più fasi ed a strati 
successivi, anche in presenza di armature metalliche, compreso l'onere della 
regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato di conguaglio.
Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco
PER RIVESTIMENTO GALLERIE
- RIVESTIMENTO PER CM 15

(Euro trentanove/20 )
mq 9,92 % 39,20

PA.GAL.079 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 45 N/mmq - rivestimento per cm 10
Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 45 N/mmq, eseguito 
secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una 
miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L. con 
aggiunta di addittivi ed acceleranti di presa. Dato in opera anche in più fasi ed a strati 
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successivi, anche in presenza di armature metalliche, compreso l'onere della 
regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato di conguaglio.
Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco
PER RIVESTIMENTO GALLERIE
- RIVESTIMENTO PER CM 10

(Euro ventisei/66 )
mq 8,76 % 26,66

PA.GAL.080 CICLO DI VERNICIATURA DELLE GALLERIE DI NUOVA COSTRUZIONE O
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON APPLICAZIONE DI VERNICE
ACRILICA A MISCELA CEMENTIZIA MICRONIZZATA
Costituito da eventuale rotolavaggio o idrolavaggio da computarsi a parte con la 
relativa voce di elenco, imprimitura con applicazione di vernice acrilica a miscela 
cementizia all'acqua di colore bianco (RAL 9010), atossica, isoparaffinica, 
dearomatizzata. 
L'applicazione deve essere uniforme, operata fino a completa copertura del supporto, 
con una quantità minima di 300 gr/m², spessore compreso tra 80 e 200 micron.
La vernice deve essere così caratterizzata nel rispetto delle normative vigenti:
- riflessione SRI>100 - ASTM E1980;
- aderenza per trazione diretta: >1.5 MPA - UNI EN 1542:2000;
- permeabilità all’anidride carbonica: Sd>0.5m; µ>3000 – UNI EN 1062-6:2003
- permeabilità all’acqua liquida: w<0.5, classe W3 – UNI EN 1062-3:2008.
Nel prezzo sono compresi, oltre agli oneri per materiali, il noleggio di attrezzature, la 
rimozione di eventuali segnali stradali e segnalimiti e il loro rimontaggio nella posizione 
originale, la pulizia e la rimozione di qualsiasi residuo della lavorazione, compresi gli 
oneri di smaltimento di diluenti, residui, ecc.; e ogni altro onere per dare il lavoro finito 
a perfetta regola d'arte. Il prezzo remunera la superficie complessiva per contratto o 
contratto attuativo, indipendentemente dal numero di gallerie e/o fornici.

(Euro sette/50 )
mq 3,51 % 7,50

PA.GAL.081 CICLO DI MANUTENZIONE DI VERNICIATURA DELLE GALLERIE CON
APPLICAZIONE DI VERNICE ACRILICA A MISCELA CEMENTIZIA
MICRONIZZATA
Costituito da lavaggio semplice con acqua a pressione fino a 100 bar e applicazione di 
vernice acrilica a miscela cementizia all'acqua di colore bianco (RAL 9010), atossica, 
isoparaffinica, dearomatizzata. 
L'applicazione deve essere uniforme, operata fino a completa copertura del supporto, 
con una quantità minima di 400 gr/m², spessore compreso tra 200 e 250 micron.
La vernice deve essere così caratterizzata nel rispetto delle normative vigenti:
- riflessione SRI>100 - ASTM E1980;
- aderenza per trazione diretta: >1.5 MPA - UNI EN 1542:2000;
- permeabilità all’anidride carbonica: Sd>0.5m; µ>3000 – UNI EN 1062-6:2003
- permeabilità all’acqua liquida: w<0.5, classe W3 – UNI EN 1062-3:2008.
Nel prezzo sono compresi, oltre agli oneri per materiali, il noleggio di attrezzature, la 
rimozione di eventuali segnali stradali e segnalimiti e il loro rimontaggio nella posizione 
originale, la pulizia e la rimozione di qualsiasi residuo della lavorazione e ogni altro 
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Il prezzo remunera la superficie 
complessiva per contratto o contratto attuativo, indipendentemente dal numero di 
gallerie e/o fornici.

(Euro cinque/26 )
mq 3,88 % 5,26

PA.GAL.082 SOVRAPPREZZO ALL'ART. C.03.007.a PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI
SACCO OTTURATORE SU TUBI IN VETRORESINA DIAM. 60mm.
Sacco otturatore sagomato in TNT (Tessuto Non Tessuto) di polipropilene:
- grammatura 450 gr/m² con cuciture ad alta resistenza;
- diam. di gonfiaggio massimo 120 mm;
- lunghezza sacco = 70 cm;
- diametro passaggio interno = 60 mm;
Compreso montaggio sui tubi in VTR tramite fascette in acciaio inox in corrispondenza 
delle valvole, incluse nel prezzo. 
Il prezzo comprende e compensa inoltre: il maggior tempo necessario per l'iniezione 
della miscela cementizia nei volumi ricompresi tra i sacchi otturatori, i materiali, i noli, i 
trasporti, le attrezzature e la mano d'opera, necessari per dare il lavoro finito a regola 
d'arte.

(Euro quindici/10 )
m 25,45 % 15,10
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PA.GAL.083 SOVRAPPREZZO ALL'ART. C.03.007.a PER UTILIZZO DI MALTA
PREMISCELATA PER ANCORAGGIO A RITIRO COMPENSATO A DOSAGGIO
380 LITRI/3ML
Sovrapprezzo all'art. C.03.007.a per utilizzo di malta premiscelata per ancoraggio a 
ritiro compensato a dosaggio 380 litri/3ml
- malta cementizia espansiva

(Euro settantasei/26 )
m 1,13 % 76,26

PA.GAL.084 COMPENSO PER FERMO SQUADRA TIPO PER ESECUZIONE LAVORAZIONI
RICADENTI NELL'ACCORDO QUADRO PER GLI INTERVENTI DI SMONTAGGIO
E/O RIMONTAGGIO IMPIANTI ESISTENTI INTERESSATI DALL'ASSESSMENT
GALLERIE- PER OGNI TURNO DI LAVORO DI 8 ORE
Il fermo prevede e compensa l'inoperatività della squadra e dei mezzi d'opera, per un 
intero turno di lavoro di 8h, per tutte le attività da effettuare all'interno delle gallerie 
esistenti sulla rete autostradale, compresi i tempi di spostamento dalla base logistica al 
cantiere e viceversa, compresi altresì i tempi di cantierizzazione, attività anche in 
presenza di traffico e/o con chiusure parziali, che siano causati da interventi 
interferenti da parte le Direzioni di Tronco, o da altri cantieri interferenti il 
cronoprogramma prestabilito.
Sono escluse, altresì, le maggiorazioni per lavoro svolto in giorni festivi e anche 
notturno.
Il fermo squadra, verrà remunerato per tutti quegli interventi oltre le 4 h di durata e 
solo a seguito di comunicazione che dovrà comunque avvenire entro e non oltre 24 ore
dall'intervento, pena il mancato riconoscimento dello stesso; e conseguentemente 
registrato su foglio di lavoro debitamente compilato e firmato dal Direttore Tecnico 
dell’Impresa e consegnato e registrato a comprova da parte della DL.
- IL PREZZO COSÌ DETERMINATO E COMPOSTO SI APPLICHERÀ ALLA SQUADRA TIPO 
E TUTTE LE ATTREZZATURE NECESSARIE PER OGNI TURNO DI LAVORO DI 8 ORE 

(Euro duemilanovantuno/56 )
Turno 62,29 % 2.091,56

PA.GAL.085 COMPENSO PER FERMO SQUADRA TIPO PER ESECUZIONE LAVORAZIONI
RICADENTI NELL'ACCORDO QUADRO PER GLI INTERVENTI DI SMONTAGGIO
E/O RIMONTAGGIO IMPIANTI ESISTENTI INTERESSATI DALL'ASSESSMENT
GALLERIE- PER OGNI TURNO DI LAVORO DI 4 ORE
Il fermo prevede e compensa l'inoperatività della squadra e dei mezzi d'opera, per un 
turno di lavoro di 4h, per tutte le attività da effettuare all'interno delle gallerie esistenti 
sulla rete autostradale, compresi i tempi di spostamento dalla base logistica al cantiere 
e viceversa, compresi altresì i tempi di cantierizzazione, attività anche in presenza di 
traffico e/o con chiusure parziali, che siano causati da interventi interferenti da parte le 
Direzioni di Tronco, o da altri cantieri interferenti il cronoprogramma prestabilito.
Sono escluse, altresì, le maggiorazioni per lavoro svolto in giorni festivi e anche 
notturno.
Il fermo squadra, verrà remunerato per tutti quegli interventi entro e non oltre le 4 h 
di durata e solo a seguito di comunicazione che dovrà comunque avvenire entro e non 
oltre 24 ore dall'intervento, pena il mancato riconoscimento dello stesso; e 
conseguentemente registrato su foglio di lavoro debitamente compilato e firmato dal 
Direttore Tecnico dell’Impresa e consegnato e registrato a comprova da parte della DL.
- IL PREZZO COSÌ DETERMINATO E COMPOSTO SI APPLICHERÀ ALLA SQUADRA TIPO 
E TUTTE LE ATTREZZATURE NECESSARIE PER OGNI TURNO DI LAVORO DI 4 ORE

(Euro millequarantacinque/79 )
Turno 62,29 % 1.045,79

PA.GAL.086 COMPENSO PER FERMO SQUADRA PER ESECUZIONE LAVORAZIONI
RICADENTI NELL'A.Q. PER GLI INTERVENTI DI INSTALLAZIONE/EVENTUALI
COLLAUDI A SEGUITO DELL'INSTALLAZIONE, DI NUOVI IMPIANTI INERENTI
LE ATTIVITA' DI ASSESSMENT GALLERIE- ER OGNI TURNO DI 8 ORE
COMPENSO PER FERMO SQUADRA TIPO PER ESECUZIONE LAVORAZIONI RICADENTI 
NELL'ACCORDO QUADRO PER GLI INTERVENTI DI INSTALLAZIONE, OD EVENTUALI 
COLLAUDI A SEGUITO DELL'INSTALLAZIONE, DI NUOVI IMPIANTI INERENTI LE 
ATTIVITA' DI ASSESSMENT GALLERIE
Il fermo prevede e compensa l'inoperatività della squadra e dei mezzi d'opera, per un 
intero turno di lavoro di 8h, per tutte le attività di installazione di nuovi impianti, da 
effettuare all'interno delle gallerie esistenti o di nuova costruzione, sulla rete 
autostradale; cui comprende i tempi di spostamento dalla base logistica al cantiere e 
viceversa, compresi altresì i tempi di cantierizzazione, attività anche in presenza di 
traffico e/o con chiusure parziali, che siano causati da interventi interferenti da parte le 
Direzioni di Tronco, o da altri cantieri interferenti il cronoprogramma prestabilito.
Sono escluse, altresì, le maggiorazioni per lavoro svolto in giorni festivi e anche 
notturno.
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Il fermo squadra, verrà remunerato per tutti quegli interventi oltre le 4 h di durata e 
solo a seguito di comunicazione che dovrà comunque avvenire entro e non oltre 24 ore
dall'intervento, pena il mancato riconoscimento dello stesso; e conseguentemente 
registrato su foglio di lavoro debitamente compilato e firmato dal Direttore Tecnico 
dell’Impresa e consegnato e registrato a comprova da parte della DL.
- IL PREZZO COSÌ DETERMINATO E COMPOSTO SI APPLICHERÀ ALLA SQUADRA TIPO 
E TUTTE LE ATTREZZATURE NECESSARIE PER OGNI TURNO DI LAVORO DI 8 ORE 

(Euro duemilasessantaquattro/84 )
Turno 69,02 % 2.064,84

PA.GAL.087 COMPENSO PER FERMO SQUADRA PER ESECUZIONE LAVORAZIONI
RICADENTI NELL'A.Q. PER GLI INTERVENTI DI INSTALLAZIONE/EVENTUALI
COLLAUDI A SEGUITO DELL'INSTALLAZIONE, DI NUOVI IMPIANTI INERENTI
LE ATTIVITA' DI ASSESSMENT GALLERIE- ER OGNI TURNO DI 4 ORE
COMPENSO PER FERMO SQUADRA TIPO PER ESECUZIONE LAVORAZIONI RICADENTI 
NELL'ACCORDO QUADRO PER GLI INTERVENTI DI INSTALLAZIONE, OD EVENTUALI 
COLLAUDI A SEGUITO DELL'INSTALLAZIONE, DI NUOVI IMPIANTI INERENTI LE 
ATTIVITA' DI ASSESSMENT GALLERIE
Il fermo prevede e compensa l'inoperatività della squadra e dei mezzi d'opera, per un 
turno di lavoro di 4h, per tutte le attività di installazione di nuovi impianti, da 
effettuare all'interno delle gallerie esistenti o di nuova costruzione, sulla rete 
autostradale; cui comprende i tempi di spostamento dalla base logistica al cantiere e 
viceversa, compresi altresì i tempi di cantierizzazione, attività anche in presenza di 
traffico e/o con chiusure parziali, che siano causati da interventi interferenti da parte le 
Direzioni di Tronco, o da altri cantieri interferenti il cronoprogramma prestabilito.
Sono escluse, altresì, le maggiorazioni per lavoro svolto in giorni festivi e anche 
notturno.
Il fermo squadra, verrà remunerato per tutti quegli interventi entro e non oltre le 4 h 
di durata e solo a seguito di comunicazione che dovrà comunque avvenire entro e non 
oltre 24 ore dall'intervento, pena il mancato riconoscimento dello stesso; e 
conseguentemente registrato su foglio di lavoro debitamente compilato e firmato dal 
Direttore Tecnico dell’Impresa e consegnato e registrato a comprova da parte della DL.
- IL PREZZO COSÌ DETERMINATO E COMPOSTO SI APPLICHERÀ ALLA SQUADRA TIPO 
E TUTTE LE ATTREZZATURE NECESSARIE PER OGNI TURNO DI LAVORO DI 4 ORE 

(Euro milletrentadue/43 )
Turno 69,02 % 1.032,43

PA.GAL.088 COMPENSO PER FERMO SQUADRA DI STRUTTURA OPERATIVA DI SUPPORTO
PER ESECUZIONE ATTIVITÀ ISPETTIVE IN GALLERIA E/O INDAGINI
RICADENTI NELL'ACCORDO QUADRO DI ASSESSMENT GALLERIE (PA.ISP.01)
- PER OGNI TURNO DI LAVORO DI 8 ORE
Il fermo prevede e compensa l'inoperatività della squadra e dei mezzi d'opera, per un 
intero turno di lavoro di 8h, per tutte le attività da effettuare all'interno delle gallerie 
esistenti sulla rete autostradale, compresi i tempi di spostamento dalla base logistica al 
cantiere e viceversa, compresi altresì i tempi di cantierizzazione, attività anche in 
presenza di traffico e/o con chiusure parziali, che siano causati da interventi 
interferenti da parte le Direzioni di Tronco, o da altri cantieri interferenti il 
cronoprogramma prestabilito.
Sono escluse, altresì, le maggiorazioni per lavoro svolto in giorni festivi e anche 
notturno.
Il fermo squadra, verrà remunerato per tutti quegli interventi oltre le 4 h di durata e 
solo a seguito di comunicazione che dovrà comunque avvenire entro e non oltre 24 ore
dall'intervento e conseguentemente registrato su foglio di lavoro debitamente 
compilato e firmato dal Direttore Tecnico dell’Impresa e consegnato e registrato a 
comprova da parte della DL.
- IL PREZZO COSÌ DETERMINATO E COMPOSTO SI APPLICHERÀ ALLA SQUADRA TIPO 
E TUTTE LE ATTREZZATURE NECESSARIE PER OGNI TURNO DI LAVORO DI 8 ORE 

(Euro milleduecentocinquantadue/38 )
Turno 61,33 % 1.252,38

PA.GAL.089 COMPENSO PER FERMO SQUADRA DI STRUTTURA OPERATIVA DI SUPPORTO
PER ESECUZIONE ATTIVITÀ ISPETTIVE VITA NOMINALE IN GALLERIA E/O
INDAGINI COMPOSTA DA UNA SQUADRA DA UNA PLE E 4 OPERAI
RICADENTI NELL'ACCORDO QUADRO DI ASSESSMENT GALLERIE (PA.ISP.09)
- PER
Il fermo prevede e compensa l'inoperatività della squadra e dei mezzi d'opera, per un 
intero turno di lavoro di 8h, per tutte le attività da effettuare all'interno delle gallerie 
esistenti sulla rete autostradale, compresi i tempi di spostamento dalla base logistica al 
cantiere e viceversa, compresi altresì i tempi di cantierizzazione, attività anche in 
presenza di traffico e/o con chiusure parziali, che siano causati da interventi 
interferenti da parte le Direzioni di Tronco, o da altri cantieri interferenti il 
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cronoprogramma prestabilito.
Sono escluse, altresì, le maggiorazioni per lavoro svolto in giorni festivi e anche 
notturno.
Il fermo squadra, verrà remunerato per tutti quegli interventi oltre le 4 h di durata e 
solo a seguito di comunicazione che dovrà comunque avvenire entro e non oltre 24 ore
dall'intervento e conseguentemente registrato su foglio di lavoro debitamente 
compilato e firmato dal Direttore Tecnico dell’Impresa e consegnato e registrato a 
comprova da parte della DL.
- IL PREZZO COSÌ DETERMINATO E COMPOSTO SI APPLICHERÀ ALLA SQUADRA TIPO 
E TUTTE LE ATTREZZATURE NECESSARIE PER OGNI TURNO DI LAVORO DI 8 ORE  

(Euro duemilatrentuno/95 )
Turno 66,40 % 2.031,95

PA.ISP.01 STRUTTURA OPERATIVA DI SUPPORTO PER ESECUZIONE ATTIVITÀ
ISPETTIVE IN GALLERIA E/O INDAGINI
STRUTTURA OPERATIVA DI SUPPORTO PER ESECUZIONE ATTIVITÀ ISPETTIVE IN 
GALLERIA E/O INDAGINI
Il prezzo  remunera e compensa la manodopera e i mezzi d'opera in ausilio ed in 
supporto alle attività ispettive in galleria e /o indagini. 
L'attività comprende: 
- squadra della manodopera, composta da caposquadra e 2 operai qualificati; 
- mezzi d'opera, completi di operatore e di tutti i consumi, di portata adeguata, per il 
trasporto dei mezzi d'opera di sollevamento, quale ad esempio piattaforma mobile 
elevatrice;
- mezzo d'opera, quale Autocarro completo di operatore e di tutti i consumi, come 
mezzo d'opera per il trasporto di attrezzature e materiali;
- mezzo d'opera di sollevamento, quale piattaforma di lavoro mobile elevabile, 
compreso operatore specializzato per il funzionamento e di tutti i consumi, per attività 
di smontaggio e rimontaggio onduline grecate e reti di contenimento, che dovranno 
eseguire le attività sopradescritte, ivi comprese le attività di approvigionamento a terra 
dei materiali e l’allontanamento dei materiali di risulta. La piattaforma dovrà essere 
equipaggiata di utensili necessari alle lavorazione (es. flex, perforatore, avvitatore con 
dispositivo atto a garantire il corretto serraggio dei bulloni, oltre ad attrezzatura 
minuta); la stessa piattaforma  mobile elevabile darà assistenza per  le attività ispettive 
degli Assessors;
- attrezzature minime per la generazione di energia elettrica di ausilio delle 
attrezzature per l'esecuzione delle attività descritte al punto precedente;
- tutte le attrezzature necessarie per l'esecuzione delle attività precedentemente 
descritte;
- è incluso il trasporto a piè d'opera di tutti i mezzi d'opera, della manoopera, delle 
attrezzature necessarie e la eventuale sostituzione e rifacimento di parte o delle opere 
o impianti eventualmente danneggiati durante l'ispezione;
- è inclusa l'eventuale pulizia finale e lo sgombero dell'area di cantiere a fine 
dell'ispezione.
Detta struttura operativa dovrà, su disposizione della Direzione Lavori e secondo la 
programmazione comunicata di volta in volta, procedere in via preliminare con lo 
smontaggio delle onduline eventualmente poste sui piedritti della galleria oggetto di 
ispezione, a seguire o in contemporanea, a seconda delle caratteristiche 
dell’infrastruttura, procedere con lo smontaggio delle onduline e/o rete poste in 
calotta.
Successivamente si procederà, dopo le indicazioni fornite dagli Assessor sulla base dei 
tipologici allegati, come parte integrante al presente contratto di Appalto, al montaggio 
di reti e/o onduline sui punti di installazione identificati.
Nel prezzo è incluso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, e 
remunera esclusivamente gli interventi riferiti alle attività di ispezione come indicato 
nella presente declaratoria prezzo.
Il prezzo così determinato e composto remunera ogni intervento (cadauno) di lavoro 
della durata massima fino a 8 ore.

(Euro millesettecentoottantanove/65 )
intervento 54,42 % 1.789,65

PA.ISP.02 IMPIEGO DI MANODOPERA E MEZZO D'OPERA DI SOLLEVAMENTO, DI
SUPPORTO ALL'ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI SIGILLATURA DI CAROTE E
VIDEOSCOPIE PRESENTI NELLA CALOTTA DELLE GALLERIE, PER IL
RIPRISTINO DELLA STRUTTURA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
IMPIEGO DI MANODOPERA E MEZZO D'OPERA DI SOLLEVAMENTO, DI SUPPORTO 
ALL'ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ  DI SIGILLATURA DI CAROTE E VIDEOSCOPIE 
PRESENTI NELLA CALOTTA DELLE GALLERIE, PER IL RIPRISTINO DELLA STRUTTURA 
IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Il prezzo  prevede e compensa la struttura operativa di supporto per l'esecuzione della 
sigillatura di carote e videoscopie,come di seguito indicato:
- manodopera;
- mezzo di sollevamento mobile elevabili, compreso di operatore e di tutti i consumi 
per il funzionamento, per l'esecuzione dell'attività a qualsiasi altezza e quota, per le 
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attività di sigillatura delle carote presenti in calotta nelle gallerie dell'intera rete;
Detta struttura operativa assegnata alle attività sopra riportate, su disposizione della 
Direzione Lavori e secondo la programmazione comunicata di volta in volta, procedere 
con le attività di sigillatura dei fori con la messa in opera di malta, cementizia 
bicomponente polimero modificata con resine acriliche per ripristinare il calcestruzzo 
della calotta.
Escluso dal prezzo la sola fornitura del materiale, da remunerare con apposito prezzo 
di elenco. 
Il prezzo così determinato e composto remunera ogni ora effettiva di intervento, 
necessaria all'attività di sigillatura, secondo le indicazioni e come riportato dalla DL

(Euro centoundici/34 )
h 52,86 % 111,34

PA.ISP.03 PIATTAFORMA AEREA IN AGGIUNTA COMPRENSIVA DI OPERATORE
SPECIALIZZATO AL FUNZIONAMENTO ALLA SQUADRA OPERATIVA
STANDARD
Il prezzo comprende la presenza di una Piattaforma aerea da integrare alla squadra 
operativa standard per le attività ispettive in galleria e/o indagine  comprensiva di 
operatore specializzato per il funzionamento e di tutti i consumi.
L'attivazione della sopravvenuta esigenza in riferimento alle fasi di lavoro verrà 
ordinata dal Direttore dei Lavori, previo coordinamento con il Responsabile Unico del 
Procedimento e sarà valorizzate in aumento rispetto al prezzo convenuto PA.ISP.01.
Tale variazione sarà consuntivata dal Direttore Lavori attraverso apposito rapportino 
controfirmati tra le parti, riportante il tipo e il numero del mezzo variato.
Il compenso qui previsto non comprende i costi relativi all’attuazione dei piani di 
sicurezza, solo esclusi gli oneri da rischio specifico in capo all’Appaltatore.
Soli esclusi altresì i sovrapprezzi per lavori svolti in orario notturno o festivo.
Il prezzo così determinato e composto si applicherà alla singola piattaforma aggiuntiva 
per ogni ora di intervento, da applicare esclusivamente alle attività di supporto  alle 
indagini e/o ispettive in galleria, come riportato e registrato nei rapportini della DL.

(Euro ottantatre/22 )
h 38,50 % 83,22

PA.ISP.04 PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO IN
AGGIUNTA COMPRENSIVA DI OPERATORE SPECIALIZZATO AL
FUNZIONAMENTO ALLA SQUADRA OPERATIVA STANDARD
Il prezzo comprende la presenza di una Piattaforma aerea o cestello istallato su 
autocarro, da integrare alla squadra operativa standard per le attività ispettive in 
galleria e/o indagine  comprensiva di operatore specializzato per il funzionamento e di 
tutti i consumi.
L'attivazione della sopravvenuta esigenza in riferimento alle fasi di lavoro verrà 
ordinata dal Direttore dei Lavori, previo coordinamento con il Responsabile Unico del 
Procedimento e sarà valorizzate in aumento rispetto al prezzo convenuto PA.ISP.02.
Tale variazione sarà consuntivata dal Direttore Lavori attraverso apposito rapportino 
controfirmati tra le parti, riportante il tipo e il numero del mezzo variato.
Il compenso qui previsto non comprende i costi relativi all’attuazione dei piani di 
sicurezza, solo esclusi gli oneri da rischio specifico in capo all’Appaltatore.
Soli esclusi altresì i sovrapprezzi per lavori svolti in orario notturno o festivo.
Il prezzo così determinato e composto si applicherà alla singola piattaforma aggiuntiva 
per ogni ora di utilizzo effettivo, da applicare esclusivamente alle attività di supporto 
alle indagini e/o ispettive in galleria, come riportato e registrato nei rapportini della DL.

(Euro settantatre/37 )
h 39,30 % 73,37

PA.ISP.05 AUTOCARRO O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 16 A 40 Q.LI IN
AGGIUNTA COMPRENSIVA DI OPERATORE SPECIALIZZATO AL
FUNZIONAMENTO ALLA SQUADRA OPERATIVA STANDARD
Il prezzo comprende la presenza di un autocarro o autocisterna della portata da 16 a 
40 q.li  in aggiunta  alla squadra operativa standard per le attività ispettive in galleria 
e/o indagine  comprensiva di operatore specializzato per il funzionamento.
L'attivazione della sopravvenuta esigenza in riferimento alle fasi di lavoro verrà 
ordinata dal Direttore dei Lavori, previo coordinamento con il Responsabile Unico del 
Procedimento e sarà valorizzate in aumento rispetto al prezzo convenuto PA.ISP.01 e/o 
PA.ISP.02.
Tale variazione sarà consuntivata dal Direttore Lavori attraverso apposito rapportino 
controfirmati tra le parti, riportante il tipo e il numero del mezzo variato.
Il compenso qui previsto non comprende i costi relativi all’attuazione dei piani di 
sicurezza, solo esclusi gli oneri da rischio specifico in capo all’Appaltatore.
Soli esclusi altresì i sovrapprezzi per lavori svolti in orario notturno o festivo.
Il prezzo così determinato e composto si applicherà alla singola piattaforma aggiunta 
per ogni intervento di lavoro da svolgere in un tempo massimo di 8 ore.
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(Euro sessantadue/94 )
h 51,46 % 62,94

PA.ISP.06 OPERAIO QUALIFICATO IN AGGIUNTA O DETRAZIONE ALLA SQUADRA
OPERATIVA STANDARD PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO ISPETTIVE IN
GALLERIA E/O INDAGINE
OPERAIO QUALIFICATO IN AGGIUNTA O DETRAZIONE ALLA SQUADRA OPERATIVA 
STANDARD PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO ISPETTIVE IN GALLERIA E/O INDAGINE
Il prezzo comprende e compensa in aumento  la presenza di un Operaio Qualificato, 
per la struttura operativa sia di supporto alle attività ispettive in galleria e/o indagine  
comprensiva.
L'attivazione della sopravvenuta esigenza in riferimento alle fasi di lavoro verrà 
ordinata dal Direttore dei Lavori, previo coordinamento con il Responsabile Unico del 
Procedimento e sarà valorizzate in aumento rispetto al prezzo convenuto PA.ISP.01 e/o 
PA.ISP.02. 
Tale variazione sarà consuntivata dal Direttore Lavori attraverso apposito rapportino 
controfirmati tra le parti, riportante il tipo e il numero del mezzo variato.
Il compenso qui previsto non comprende i costi relativi all’attuazione dei piani di 
sicurezza, solo esclusi gli oneri da rischio specifico in capo all’Appaltatore.
Soli esclusi altresì i sovrapprezzi per lavori svolti in orario notturno o festivo.
Il prezzo così determinato e composto si applicherà alla singola piattaforma aggiunta 
per ogni intervento di lavoro da svolgere in un tempo massimo di 8 ore.

(Euro trentasette/97 )
h 79,06 % 37,97

PA.ISP.07 FORNITURA E POSA DI RINFORZO COSTITUITO DI CENTINA METALLICA IN
ACCIAO ZINCATO A CALDO A PROFILO OMEGA 50x50x100 SP. 5 MM
Le lavorazioni vedono la realizzazione di centinatura in acciaio zincato a caldo a profilo 
Omega di rinforzo del rivestimento definitivo.
01 - Realizzazione di rinforzo con centine metalliche in acciaio S275 o superiore 
costituito da profilo Omega 50x50x100mm sp. 5mm; disposte a passo 80 cm, 
solidarizzate  alla calotta con tasselli  chimici M12 L=45cm disposti a passo 95 cm su 
tutto lo sviluppo della centina, completa di piastre
Le opere dovranno essere date finite secondo gli elaborati specifici e le indicazioni 
della D.L.
Per ogni kg posato in opera.

(Euro nove/63 )
kg 23,26 % 9,63

PA.ISP.08 FORNITURA E POSA DI RINFORZO COSTITUITO DA CENTINA METALLICA A
PROFILO OMEGA 60x60x120 SP. 5 MM IN ACCIAIO S275 O SUPERIORE
Le lavorazioni vedono la realizzazione di centinatura a profilo Omega di rinforzo del 
rivestimento definitivo.
  01 - Realizzazione di rinforzo con centine metalliche in acciaio S275 o superiore 
costituito da profilo Omega 60x60x120mm sp. 5mm; disposte a passo ~ 80 cm, 
solidarizzate  alla calotta con tasselli  meccanici M12 e M16 L=20cm oppure chimici 
M12 e M16 L=40cm disposti a passo ~ 90cm su tutto lo sviluppo della centina, 
completa di piastre
Le opere dovranno essere date finite secondo gli elaborati specifici e le indicazioni 
della D.L.
Per ogni kg posato in opera.

(Euro sette/16 )
kg 21,45 % 7,16

PA.ISP.09 COMPOSIZIONE DI STRUTTURA OPERATIVA DI SUPPORTO PER ESECUZIONE
ATTIVITÀ ISPETTIVE VITA NOMINALE IN GALLERIA E/O INDAGINI
COMPOSTA DA UNA SQUADRA DA UNA PLE E 4 OPERAI
Il prezzo remunera e compensa la manodopera e i mezzi d'opera in ausilio ed in 
supporto alle attività ispettive vita nominale delle galleria e /o indagini.
L'attività comprende:
- squadra della manodopera, composta da caposquadra, 2 operai qualificati e 2 operai 
specializzati;
- mezzi d'opera, completi di operatore e di tutti i consumi, di portata adeguata, per il 
trasporto dei mezzi d'opera di sollevamento, quale ad esempio piattaforma mobile 
elevatrice;
- mezzo d'opera, quale Autocarro completo di operatore e di tutti i consumi, come 
mezzo d'opera per il trasporto di attrezzature e materiali;
- mezzo d'opera di sollevamento, quale piattaforma di lavoro mobile elevabile, 
compreso operatore specializzato per il funzionamento e di tutti i consumi, per attività 
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di smontaggio e
rimontaggio onduline grecate e reti di contenimento, che dovranno eseguire le attività 
sopradescritte, ivi comprese le attività di approvigionamento a terra dei materiali e  
l’allontanamento dei materiali di risulta. La piattaforma dovrà essere equipaggiata di 
utensili necessari alle lavorazione (es. flex, perforatore, avvitatore con dispositivo atto 
a garantire il corretto serraggio dei bulloni, oltre ad attrezzatura minuta); la stessa 
piattaforma mobile elevabile darà assistenza per le attività ispettive degli Assessors;
- attrezzature minime per la generazione di energia elettrica di ausilio delle 
attrezzature per l'esecuzione delle attività descritte al punto precedente;
- tutte le attrezzature necessarie per l'esecuzione delle attività precedentemente 
descritte;
- è incluso il trasporto a piè d'opera di tutti i mezzi d'opera, della manoopera, delle 
attrezzature necessarie e la eventuale sostituzione e rifacimento di parte o delle opere 
o impianti eventualmente danneggiati durante l'ispezione;
- è inclusa l'eventuale pulizia finale e lo sgombero dell'area di cantiere a fine 
dell'ispezione.
Detta struttura operativa dovrà, su disposizione della Direzione Lavori e secondo la 
programmazione comunicata di volta in volta, procedere in via preliminare con lo 
smontaggio delle
onduline eventualmente poste sui piedritti della galleria oggetto di ispezione, a seguire 
o in contemporanea, a seconda delle caratteristiche dell’infrastruttura, procedere con 
lo smontaggio delle onduline e/o rete poste in calotta.
Successivamente si procederà dopo le indicazioni fornite dagli Assessor sulla base dei 
tipologici allegati come parte integrante al presente contratto di Appalto, al 
rimontaggio di reti e/o onduline sui punti di ispezione.
Nel prezzo è incluso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, e 
remunera esclusivamente gli interventi riferiti alle attività di ispezione come indicato 
nella presente declaratoria prezzo.
Il prezzo così determinato e composto remunera ogni intervento (cadauno) di lavoro 
compreso accantieramento e smobilizzo per qualsiasi durata dell'intervento.

(Euro duemilaseicentonovantanove/94 )
intervento 60,01 % 2.699,94

PA.ISP.10 TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO TRABATTELLI ELETTRICI PER
ATTIVITA' DI ISPEZIONE DA ESEGUIRSI IN NOTTURNA
Compenso per trasporto e smobilizzo cantieri a mezzo di autoarticolato, per attività 
svolte esclusivamente  in orario notturno, in gallerie dove è prevista una chiusura 
programmata, con apertura al traffico, terminate le attività di ispezione. Per un 
massimo di n.3 trabattelli elettrici.
Tutte le operazioni eseguite dovranno risultare, da specifico foglio di lavoro da 
consegnare alla Direzione Lavori.

(Euro cinquecentonovantasei/73 )
a corpo 31,45 % 596,73

PA.ISP.11 FORNITURA IN OPERA DI LEGANTE IDRAULICO - NON CONTENENTE
CLORURI - A PRESA ED INDURIMENTO RAPIDISSIMO PER IL BLOCCAGGIO
DELLE INFILTRAZIONI D'ACQUA
Legante premiscelato in polvere composto da cementi ad alta resistenza e speciali 
additivi non contiene cloruri a presa e indurimento rapissimo.
I consumi medi 1,8 kg di legante per un dm³ di cavità da riempire.
Il prezzo di applicazione per kg fornito a secco

(Euro cinquantotto/50 )
kg 58,50

PA.ISP.12 FORNITURA DI STUCCO EPOSSIDICO AD ELEVATA TISSOTROPIA
I consumi medi 1,6 kg di legante per un dm³ di cavità da riempire.
Il prezzo di applicazione per kg fornito a secco

(Euro diciannove/89 )
kg 19,89

PA.ISP.13 RIEMPIMENTO E SIGILLATURA DI CAROTE E VIDEOSCOPIE PRESENTI NELLA
CALOTTA DELLE GALLERIE
Il prezzo prevede e compensa il riempimento e sigillatura dei fori risultante del 
carotaggi per l'ispezion e videoscopie,come di seguito indicato:
per l'esecuzione dell'attività a qualsiasi altezza e quota, per le attività di riempimento e 
sigillatura dei fori risultanti dai carotaggi presenti in calotta nelle gallerie; compensa la 
fornitura e posa del materiale costituito da legante idraulico a presa e indurimento 
rapido e successiva rasatura con stucco epossidico ad elevata tissotropia, per ripristino 
del calcestruzzo ri rivestimento
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(Euro centoquarantacinque/44 )
cad 6,74 % 145,44

PA.PAV.01 TRATTAMENTO SUPERFICIALE AD ALTA ADERENZA (CON CAT RICHIESTO
SUPERIORE AD 85)
Trattamento superficiale ad alta aderenza (con CAT richiesto superiore ad 85) eseguito
con inerti di elevatissime caratteristiche di rugosità e resistenza all’abrasione, prodotti 
dalla frantumazione di bauxite calcinata, incollati al manto stradale per mezzo di 
collante epossidico bi-componente in conformità a quanto prescritto dalle N.T.A.. 
Compresa e compensata nel prezzo un’accurata pulizia della zona di intervento, 
l’eventuale cancellazione o protezione della segnaletica orizzontale
esistente ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Da 
eseguirsi su pavimentazioni in buone condizioni strutturali e con strato superficiale 
costituito da miscela di conglomerato bituminoso di tipo chiuso.
Realizzato con impiego di inerti nella pezzatura di 1-4 mm e legante in quantità di g/m² 
900.
- per ogni m²

(Euro ventotto/85 )
mq 2,41 % 28,85

PA.PAV.02 TRATTAMENTO SUPERFICIALE AD ALTA ADERENZA (CON CAT RICHIESTO
SUPERIORE AD 85)
Trattamento superficiale ad alta aderenza (con CAT richiesto superiore ad 85) eseguito
con inerti di elevatissime caratteristiche di rugosità e resistenza all’abrasione, prodotti 
dalla frantumazione di bauxite calcinata, incollati al manto stradale per mezzo di 
collante epossidico bi-componente in conformità a quanto prescritto dalle N.T.A.. 
Compresa e compensata nel prezzo un’accurata pulizia della zona di intervento, 
l’eventuale cancellazione o protezione della segnaletica orizzontale
esistente ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Da 
eseguirsi su pavimentazioni in buone condizioni strutturali e con strato superficiale 
costituito da miscela di conglomerato bituminoso di tipo chiuso.
Realizzato con impiego di inerti nella pezzatura di 1-4 mm e legante in quantità di g/m² 
900.
- AUMENTO O DETRAZIONE PER OGNI 100 GRAMMI IN PIÙ O IN MENO DI 
LEGANTE RISPETTO ALLE QUANTITÀ PREVISTE
- per una quantità di 100 g/m²

(Euro uno/70 )
mq 1,70
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	FORNITURA E POSA DI CANALE DI GRONDA IN IN ACCIAIO INOX AISI 304 SP. 8/10 MM PER SMALTIMENTO VENUTE D'ACQUE DI CALOTTA
	FORNITURA E POSA DI CANALE DI GRONDA IN IN ACCIAIO INOX AISI 304 SP. 10/10 MM PER SMALTIMENTO VENUTE D'ACQUE DI CALOTTA
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	REALIZZAZIONE DI TAGLI SELETTIVI, ORIZZONTALI E TRASVERSALI DEL RIVESTIMENTO DEL CALCESTRUZZO IN GALLERIA
	ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO - CON NP-IPE IN S355 ZINCATO
	PERFORAZIONI 41/160 MM COMUNQUE INCLINATE IN SOTTERRANEO- FORO LUNGHEZZA FINO A M 2
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	SMONTAGGIO DI CENTINA IN SOTTERRANEO
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	CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 45 N/mmq - rivestimento per cm 30
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RAM-ARCH TUNNEL SYSTEM
	TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO DIAMETRO INTERNO DA MM 200 A MM 260
	CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 45 N/mmq - rivestimento per cm 40
	CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 45 N/mmq - rivestimento per cm 20
	CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 45 N/mmq - rivestimento per cm 35
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	PROFILO IDRO-ESPANDENTE PER LA SIGILLATURA IDRAULICA DELLE RIPRESE DI GETTO IN CALCESTRUZZO
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	CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO A RAPIDO INDURIMENTO,  COMPORTAMENTO INCRUDENTE E REOLOGIA CONTROLLATA - CLASSE C50/8D - CLASSE C50/6E - FORNITURA E POSA
	IMPIANTO DI PRODUZIONE CONGLOMERATI CEMENTIZI A REOLOGIA E CONTROLLATA E RAPIDO SVILUPPO DELLE RESISTENZE - PRODUZIONE FINO A 3000 MC
	IMPIANTO DI PRODUZIONE CONGLOMERATI CEMENTIZI A REOLOGIA E CONTROLLATA E RAPIDO SVILUPPO DELLE RESISTENZE - VOLUME COMPLESSIVO DI PRODUZIONE 3.001 ÷ 5.000 MC
	IMPIANTO DI PRODUZIONE CONGLOMERATI CEMENTIZI A REOLOGIA E CONTROLLATA E RAPIDO SVILUPPO DELLE RESISTENZE - VOLUME COMPLESSIVO DI PRODUZIONE 5.001 ÷ 7.000 MC
	IMPIANTO DI PRODUZIONE CONGLOMERATI CEMENTIZI A REOLOGIA E CONTROLLATA E RAPIDO SVILUPPO DELLE RESISTENZE - VOLUME COMPLESSIVO DI PRODUZIONE 7.001 ÷ 10.000 MC
	REGOLARIZZAZIONE DEL CALCESTRUZZO PRECEDEDENTEMENTE SPRUZZATO SIA IN CALOTTA CHE SUI PIEDRITTI
	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON MANTO IMPERMEABILE SINTETICO COMPOSTO DI DOPPIO STRATTO DI TESSUTO NON TESSUTO ABBINATO A TELO IN TPO
	SMONTAGGIO DI OPERA PROVVISIONALI DI PROTEZIONE CALOTTA COMPOSTA DA RETI LEGGERA E/O PESANTE
	SMONTAGGIO DI OPERA PROVVISIONALE DI PROTEZIONE CALOTTA COMPOSTA DA LAMIERA GRECATA CON O SENZA SOTTOSTRUTTURA
	REALIZZAZIONE DELLO SCARICO DELLE GRONDE - DISCENDENTI -  PER LA  RACCOLTA DELLE VENUTE D'ACQUA DI CALOTTA INCASSATI NEL PIEDRITTO, L=4,00m
	REALIZZAZIONE DELLO SCARICO DELLE GRONDE - DISCENDENTI -  PER LA  RACCOLTA DELLE VENUTE D'ACQUA DI CALOTTA INCASSATI NEL PIEDRITTO E CARTER DI PROTEZIONE IN ACCIAIO INOX, L=4,00m
	REALIZZAZIONE DI SCARICO GRONDE DISCENDENTI IN LAMIERA ACCIAIO INOX AISI 304 PER RACCOLTA PER VENUTE D'ACQUA DI CALOTTA,  L=4,00m
	FORNITURA E POSA DI TASSELLI M16/M20 - TASSELLI A FISSAGGIO MECCANICO IN ACCIAIO INOX, L DA 100 A 300 MM
	CICLO DI VERNICIATURA DELLE GALLERIE DI NUOVA COSTRUZIONE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON APPLICAZIONE DI VERNICE ACRILICA A MISCELA CEMENTIZIA MICRONIZZATA
	CICLO DI MANUTENZIONE DI VERNICIATURA DELLE GALLERIE CON APPLICAZIONE DI VERNICE ACRILICA A MISCELA CEMENTIZIA MICRONIZZATA 
	CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 45 N/mmq - rivestimento per cm 15
	CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 45 N/mmq - rivestimento per cm 10
	CICLO DI VERNICIATURA DELLE GALLERIE DI NUOVA COSTRUZIONE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON APPLICAZIONE DI VERNICE ACRILICA A MISCELA CEMENTIZIA MICRONIZZATA 
	CICLO DI MANUTENZIONE DI VERNICIATURA DELLE GALLERIE CON APPLICAZIONE DI VERNICE ACRILICA A MISCELA CEMENTIZIA MICRONIZZATA 
	SOVRAPPREZZO ALL'ART. C.03.007.a PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SACCO OTTURATORE SU TUBI IN VETRORESINA DIAM. 60mm.
	SOVRAPPREZZO ALL'ART. C.03.007.a PER UTILIZZO DI MALTA PREMISCELATA PER ANCORAGGIO A RITIRO COMPENSATO A DOSAGGIO 380 LITRI/3ML
	COMPENSO PER FERMO SQUADRA TIPO PER ESECUZIONE LAVORAZIONI RICADENTI NELL'ACCORDO QUADRO PER GLI INTERVENTI DI SMONTAGGIO E/O RIMONTAGGIO IMPIANTI ESISTENTI INTERESSATI DALL'ASSESSMENT GALLERIE- PER OGNI TURNO DI LAVORO DI 8 ORE
	COMPENSO PER FERMO SQUADRA TIPO PER ESECUZIONE LAVORAZIONI RICADENTI NELL'ACCORDO QUADRO PER GLI INTERVENTI DI SMONTAGGIO E/O RIMONTAGGIO IMPIANTI ESISTENTI INTERESSATI DALL'ASSESSMENT GALLERIE- PER OGNI TURNO DI LAVORO DI 4 ORE 
	COMPENSO PER FERMO SQUADRA PER ESECUZIONE LAVORAZIONI RICADENTI NELL'A.Q. PER GLI INTERVENTI DI INSTALLAZIONE/EVENTUALI COLLAUDI A SEGUITO DELL'INSTALLAZIONE, DI NUOVI IMPIANTI INERENTI LE ATTIVITA' DI ASSESSMENT GALLERIE- ER OGNI TURNO DI 8 ORE
	COMPENSO PER FERMO SQUADRA PER ESECUZIONE LAVORAZIONI RICADENTI NELL'A.Q. PER GLI INTERVENTI DI INSTALLAZIONE/EVENTUALI COLLAUDI A SEGUITO DELL'INSTALLAZIONE, DI NUOVI IMPIANTI INERENTI LE ATTIVITA' DI ASSESSMENT GALLERIE- ER OGNI TURNO DI 4 ORE
	COMPENSO PER FERMO SQUADRA DI STRUTTURA OPERATIVA DI SUPPORTO PER ESECUZIONE ATTIVITÀ ISPETTIVE IN GALLERIA E/O INDAGINI RICADENTI NELL'ACCORDO QUADRO DI ASSESSMENT GALLERIE (PA.ISP.01)- PER OGNI TURNO DI LAVORO DI 8 ORE 
	COMPENSO PER FERMO SQUADRA DI STRUTTURA OPERATIVA DI SUPPORTO PER ESECUZIONE ATTIVITÀ ISPETTIVE VITA NOMINALE IN GALLERIA E/O INDAGINI COMPOSTA DA UNA SQUADRA DA UNA PLE E 4 OPERAI RICADENTI NELL'ACCORDO QUADRO DI ASSESSMENT GALLERIE (PA.ISP.09)- PER
	STRUTTURA OPERATIVA DI SUPPORTO PER ESECUZIONE ATTIVITÀ ISPETTIVE IN GALLERIA E/O INDAGINI
	IMPIEGO DI MANODOPERA E MEZZO D'OPERA DI SOLLEVAMENTO, DI SUPPORTO ALL'ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI SIGILLATURA DI CAROTE E VIDEOSCOPIE PRESENTI NELLA CALOTTA DELLE GALLERIE, PER IL RIPRISTINO DELLA STRUTTURA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
	PIATTAFORMA AEREA IN AGGIUNTA COMPRENSIVA DI OPERATORE SPECIALIZZATO AL FUNZIONAMENTO ALLA SQUADRA OPERATIVA STANDARD
	PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO IN AGGIUNTA COMPRENSIVA DI OPERATORE SPECIALIZZATO AL FUNZIONAMENTO ALLA SQUADRA OPERATIVA STANDARD
	AUTOCARRO O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 16 A 40 Q.LI IN AGGIUNTA COMPRENSIVA DI OPERATORE SPECIALIZZATO AL FUNZIONAMENTO ALLA SQUADRA OPERATIVA STANDARD
	OPERAIO QUALIFICATO IN AGGIUNTA O DETRAZIONE ALLA SQUADRA OPERATIVA STANDARD PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO ISPETTIVE IN GALLERIA E/O INDAGINE
	FORNITURA E POSA DI RINFORZO COSTITUITO DI CENTINA METALLICA IN ACCIAO ZINCATO A CALDO A PROFILO OMEGA 50x50x100 SP. 5 MM
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	COMPOSIZIONE DI STRUTTURA OPERATIVA DI SUPPORTO PER ESECUZIONE ATTIVITÀ ISPETTIVE VITA NOMINALE IN GALLERIA E/O INDAGINI COMPOSTA DA UNA SQUADRA DA UNA PLE E 4 OPERAI
	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO TRABATTELLI ELETTRICI PER ATTIVITA' DI ISPEZIONE DA ESEGUIRSI IN NOTTURNA
	FORNITURA IN OPERA DI LEGANTE IDRAULICO - NON CONTENENTE CLORURI -  A PRESA ED INDURIMENTO RAPIDISSIMO PER IL BLOCCAGGIO DELLE INFILTRAZIONI D'ACQUA 
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	RIEMPIMENTO E SIGILLATURA DI CAROTE E VIDEOSCOPIE PRESENTI NELLA CALOTTA DELLE GALLERIE
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