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1. INTRODUZIONE

Il presente documento é redatto dal Committente (soggetto che affida il contratto d’appalto), ai
sensi dell’art. 26 c. 3 ter del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.}, al fine di fornire all'Appaltatore le informazioni
sui rischi da interferenze dei quali il Committente ha conoscenza e che potrebbero potenzialmente
derivare dalla esecuzione del contratto e sulle misure di prevenzione e protezione adottate per
eliminare o, ove cid non & possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze e sulle misure di
emergenza, in relazione alle attivita che I'appaltatore e chiamato a svolgere.

Le attivita affidate in appalto non sono lavori edili o di ingegneria civile e si espleteranno all’interno
delle seguenti tipologie di aree di intervento che possono non essere nella disponibilita giuridica del
Committente:

Come previsto dall’art. 26 c. 2 del D.Lgs 81/2008, i Datori di lavoro dell’Appaltatore, ivi compresi i
subappaltatori, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture devono:

» cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul
lavoro incidenti sull’attivita lavorativa oggetto dell’appalto;

» coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera
complessiva.

In tal senso il Committente (tramite il RUP) promuove tali attivita di cooperazione e di
coordinamento, elaborando il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
(DUVRI), che indica le misure adottate per eliminare o, ove cio non e possibile, ridurre al minimo i
rischi da interferenze e condividendo il presente DUVRI con I’Appaltatore? e con:

F

!¢ secondo quanto indicato dalle sotto elencate fonti normative e linee guida:

»  Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24/2007;

»  Determinazione dell’Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3/2008;

»  Determinazione dell’Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 13/2004 - Chiarimenti in merito ai lavori di manutenzione ed ai
contratti aperti;

»  “L’elaborazione del DUVRI — Valutazione dei rischi da interferenze” — INAIL - Edizione 2013.

»  Codice Appalti riferito all’anno della stipula del contratto da cui deriva il presente documento;

»  Procedura Aspi: “Procedura gestionale di Gruppo. Adempimenti connessi ai contratti d’appalto o d’opera (art. 26 del d. Igs. 81/2008 e s.m.i.)” del 21 marzo 2022

2 Che non pud accettare il PSC e redigere il proprio POS in quanto non svolge lavori edili.
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I DUVRI potra essere integrato dall’Appaltatore con riferimento alla propria organizzazione, ai rischi
effettivi indotti dalle lavorazioni oggetto dell’appalto e alle eventuali proposte di ulteriori misure di
prevenzione e protezione da adottare, previa approvazione del Committente e del Datore di Lavoro
che ha la disponibilita giuridica dei luoghi .

L’eventuale svolgimento da parte dell’appaltatore di attivita rientranti nel campo di applicazione del
Titolo 1V, Capo I, D.Lgs. 81/2008 (lavori edili o di ingegneria civile), sara effettuata solo previa
nomina delle eventuali figure di sicurezza previste e integrazione della documentazione di sicurezza
e dei requisiti di idoneita tecnico professionale. In difetto di cid, le medesime eventuali attivita non
potranno essere svolte.

Se per le attivita di cui al presente DUVRI ci sara la necessita di usufruire di Subappalto dopo la
stipula del contratto, il presente documento deve essere consegnato ai subappaltatori e verra
indetta una riunione con tutti i soggetti interessati per I'elaborazione del Verbale di riunione
di cooperazione e di coordinamento in corso di attivita nel quale deve essere formalizzata espressa
accettazione da parte dei subappaltatori, oltre che del Committente, appaltatore e Datore di lavoro
che ha la disponibilita giuridica dei luoghi presso i quali verra espletata (
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2. CRITERI UTILIZZATI NELL'IDENTIFICAZIONE DELLE INTERFERENZE E NELLA VALUTAZIONE DEI
RISCHI DA ESSE DERIVANTI

La presente valutazione dei rischi da interferenze & stata effettuata procedendo preliminarmente al
reperimento di tutte le informazioni necessarie per identificare le attivita previste dall’appalto (vedi
Allegato 1 da procedura Aspi) e le possibili interferenze correlate con il loro svolgimento.

Per ciascuna attivita sono state raccolte le informazioni riguardanti: gli specifici
luoghi/aree/ambienti di lavoro; i percorsi e i luoghi di transito impiegati per accedervi; i turni e la
durata delle attivita; i veicoli, le macchine, le attrezzature, le sostanze, i preparati e i materiali
utilizzati; la presenza contemporanea di personale del Committente e/o di altre imprese
appaltatrici/subappaltatrici/lavoratori autonomi nei medesimi luoghi e ambienti di lavoro. Ogni
attivita e stata scomposta in fasi di lavoro e per ciascuna di esse sono stati individuati e valutati i
rischi derivanti dalle possibili interferenze, e sono state identificate le relative misure di prevenzione
e protezione.

Per la identificazione dei rischi da interferenza sono stati analizzati, in particolare, i seguenti aspetti:

= sovrapposizione di piu attivita svolte da operatori di appaltatori diversi;

= fattori di rischio introdotti nei luoghi di lavoro del Committente (o del Datore di Lavoro che
ha disponibilita giuridica dei luoghi) dall’attivita del’Appaltatore;

= fattori di rischio esistenti nei luoghi di lavoro in cui deve operare |'’Appaltatore, ulteriori
rispetto a quelli specifici dell’attivita propria dell’ Appaltatore;

= fattori di rischio derivanti da modalita di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal
Committente, che comportino rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attivita
appaltata.

La valutazione dei rischi da interferenze & stata condotta in riferimento, oltre che al personale
dell’Appaltatore, anche alle altre imprese e lavoratori autonomi eventualmente cooperanti, agli
utenti autostradali, alle autorita (Polizia stradale, forestale, ecc.) e ai terzi che a vario titolo possono
intervenire presso i luoghi e gli ambienti del Committente interessati dalle attivita oggetto del
contratto d’appalto.

Il presente documento non contempla la valutazione dei rischi specifici propri dell’Appaltatore o
degli eventuali subappaltatori o dei singoli lavoratori autonomi, che, pertanto, devono attenersi
anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 81/08 a loro carico.
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3. MODALITA D’'IMPLEMENTAZIONE E CONTROLLO DELL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE

A valle della riunione preliminare di coordinamento deve essere redatto il Verbale di riunione
preliminare di cooperazione e coordinamento (Allegato 4 procedura Aspi), sottoscritto per
accettazione dalle figure interessate.

Nel caso in cui durante la riunione preliminare di coordinamento, o a seguito di sopralluogo
effettuato prima dell’esecuzione del contratto presso le aree interessate dall’intervento, alla
presenza dell’Appaltatore, del RUP (o assistente in materia di sicurezza), del Direttore di Tronco o di
figure da essi delegate, si ravvisasse la necessita di integrare il DUVRI in relazione a eventuali
ulteriori rischi ambientali e interferenziali presenti nei luoghi in cui verra espletato I'appalto,
saranno definite e concordate le relative misure di prevenzione e protezione e le misure di gestione
delle emergenze, e sara redatto il Verbale di modifica e integrazione del DUVRI (vedi Allegato 5 da
procedura Aspi), che deve essere allegato al presente DUVRI insieme al Verbale di riunione
preliminare di cooperazione e coordinamento (sottoscritto per accettazione dalle figure suddette) e
costituisce integrazione sia degli atti contrattuali e dello stesso DUVRI.

Durante l'esecuzione del contratto (anche in funzione della durata dell’attivita), gli eventuali
aggiornamenti e variazioni, dovuti a modifiche di carattere tecnico, logistico ed organizzativo del
DUVRI, saranno condivisi nelle riunioni di cooperazione e coordinamento in corso di attivita dai
soggetti coinvolti e riportati nel Verbale di riunione di cooperazione e coordinamento in corso di
attivita (Vedi Allegato 6 da procedura Aspi). Tale verbale, come il precedente, deve essere allegato
al presente DUVRI e ne costituira dinamico aggiornamento.

L’ Appaltatore — ed ogni eventuale subappaltatore - & tenuto a rendere edotti i propri dipendenti dei
rischi e delle misure di prevenzione e protezione e gestione delle emergenze definite nel DUVRI e in
tutte le successive integrazioni.
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4. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’APPALTO

Rif. contratto d’appalto

XXXXXX

C.1.G.

Committente

Ing. Alessandro Bevilacqua

Durata del contratto (anni, mesi,
giorni)

2 anni con opzione proroga di ulteriori 2 anni

Durata delle attivita (anni, mesi, giorni)

Si lavorera 7 gg su 7 per l'intera durata del contratto

N° persone dell’appaltatore impiegate
per 'attivita

2/4 UOMINI GIORNO

Attivita oggetto dell’appalto

Attivita di servizio di esecuzione dei ripristini da attivita di
ispezione (o attivita di sorveglianza) da eseguirsi lungo le
pertinenze autostradali gestite da Autostrade per ['ltalia e
ricadenti nella DT 2 - MILANO

Descrizione attivita

Le macro-attivita previste saranno le seguenti:

- Raggiungimento dell’area di lavoro da carreggiata
autostradale con proprio mezzo;

- Installazione e rimozione della segnaletica di
delimitazione  del cantiere in  carreggiata
autostradale;

- Raggiungimento dell’area di lavoro da viabilita
locale con proprio mezzo. (asset in adiacenza
all'autostrada ma raggiungibili solo dalla viabilita

locale),

- Spostamenti a piedi o con mezzo per eseguire le
attivita;

- Movimentazione manuale di materiali nelle aree
interessate;

- Attivita sopra mezzi d’opera per raggiungere punti
in quota sup./=.ai 2 m;

- Esecuzione dei ripristini da attivita di ispezione (o
attivita di sorveglianza.

L"attivita comprende la circolazione con i mezzi e a piedi
nelle aree interessate. E probabile, I'accesso in cantieri in
Titolo IV presenti sulle aree per poter raggiungere i punti su
cui effettuare le attivita.

Eventuali  cantierizzazioni  previste in carreggiata
autostradale e necessarie per lo svolgimento delle attivita
del duvri saranno installate e rimosse a cura ed onere
dell'appaltatore ed i relativi costi sono esclusi dal presente
duvri.

In questa fase il personale qualificato di Autostrade puo

FORMAT DUVRI REV 4 Maggio 2024




HSE - ASPI

Pagina 8 di 49

essere presente anche per attivita di supervisione e
controllo).

Luoghi interessati (carreggiata
autostradale, viabilita locale, proprieta
enti terzi etc.)

Le attivita si svolgeranno lungo le pertinenze autostradali
gestite da Autostrade per I'ltalia.
Saranno interessate:

e Sitiinitinere,

e Stazioni di esazione,

o Gallerie,

e Ramidisvincolo,

e Aree diServizio e di Sosta,

e Posti Neve e Posti Manutenzione,

e Piazzali Cabine Elettriche

e efc

Orario di lavoro/turni

Variabile, all'interno dell’'orario di lavoro (H24, notturno e
diurno)

Attivita che comportano cooperazione
e soggetti coinvolti

Le attivita che comportano cooperazione sono quelle
riportate alla sezione precedente.

| soggetti coinvolti possono essere: Committente, Datore di
lavoro, RUP (o Assistente in materia di Sicurezza),
Personale DG-DT ASPI, Personale Imprese Controllate,
Direttore dei lavori, CSE, Appaltatori, Subappaltatori,
Imprese terze, HSE Manager di area/ HSE Specialist, HSE
Manager DT

4.1 FIGURE DEL COMMITTENTE

Committente

Ing. Alessandro Bevilacqua

RUP

Per. Ind. Fabrizio Martini

DEC

Datore di lavoro competente per i
luoghi di esecuzione del contratto

- Direttore di tronco di competenza

Assistente RUP alle attivita in materia
di sicurezza

Arch. Gloria Pinato

HSE Manager di Area

Salerno Marcello

Personale genericamente presente nei
luoghi di azione

Personale Aspi per supervisione e controllo, Datore di
lavoro, RUP (o Assistente in materia di Sicurezza),
Personale Imprese Controllate, Direttore dei lavori, CSE,
Appaltatori, Subappaltatori, Imprese terze, Lavoratori
Autonomi, HSE Manager di area/ HSE Specialist

4.2 ANAGRAFICA E FIGURE TECNICHE DELL'IMPRESA APPALTATRICE
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Impresa appaltatrice

Sede legale dell’'impresa appaltatrice

Datore di lavoro dell'impresa
appaltatrice

Referente dell’'impresa appaltatrice per
la gestione del contratto

Preposti dell’'impresa appaltatrice

RSPP dell'impresa appaltatrice

Impresa subappaltatrice*
(vedere Allegato 3 della procedura Aspi
“Richiesta di subcontratto”)

Sede legale dell'impresa subappaltatrice

Titolare dell'impresa subappaltatrice

Referente dell’'impresa subappaltatrice
per la gestione del contratto
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5. ELENCO ATTIVITA” OGGETTO DEL DUVRI

ATTIVITA” 1 - CIRCOLAZIONE LUNGO LA TRATTA AUTOSTRADALE e/o LUNGO LA VIABILITA" LOCALE
CON AUTOMEZZI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL LUOGO IN CUI VERRA EFFETTUATA L'ATTIVITA
OGGETTO DEL DUVRI.

Le attivita richieste prevedono I'arrivo presso i luoghi di lavoro dalla sede autostradale o dalla
viabilita locale con i propri mezzi. Gli appaltatori parcheggiano il veicolo nell’area indicata dal
Committente o da altre figure indicate dal RUP o loro assistenti /referente delegato dal Direttore di
ffronco e successivamente circolano a piedi o su mezzo all'interno dell’area stessa per raggiungere i
punti in cui effettuare I'attivita.

Impianti utilizzati:

Attrezzature: Furgone, autovettura e autocarri
Sostanze/preparati:

Materiali utilizzati:

ATTIVITA” 2 - INSTALLAZIONE E RIMOZIONE DELLA SEGNALETICA TEMPORANEA DI DELIMITAZIONE
DELL’AREA DI LAVORO IN CARREGGIATA AUTOSTRADALE.

Le attivita oggetto del DUVRI prevedono come attivita propedeutica la posa, il mantenimento in
efficienza e la successiva rimozione della segnaletica temporanea di delimitazione e segnalamento
dell’area di lavoro oggetto del contratto. Il personale di Autostrade in questa fase pud essere
presente per attivita di supervisione e controllo.

La segnaletica e la presegnaletica di cantiere deve essere conforme a quando previsto dal
“Disciplinare per linstallazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di
Autostrade per I'ltalia” (ultimo aggiornamento).

NB:

Nelle tratte di cantierizzazione (chiusura marcia o sorpasso) con presenza di gallerie in approccio
e/o in uscita dalle stesse, I'installazione della testata di chiusura della corsia di marcia/sorpasso
deve essere posizionata prima della galleria e la fine prescrizione della segnaletica dopo la galleria.

Impianti utilizzati:

Attrezzature: furgoni, autocarri

Sostanze/preparati:

Materiali utilizzati: coni, cartelli, sacchetti, lampeggianti, transenne, etc.

Per le attivita del Duvri devono essere istallati gli schemi segnaletici per carreggiata a 2/3/4 corsie,
secondo quanto indicato all'interno della stima dei costi della sicurezza e per tutta la durata delle
attivita.

| costi della segnaletica saranno riconosciuti al fornitore solo in fase esecutiva (in particolare in fase
di consuntivo del singolo attuativo) esclusivamente in relazione alle cantierizzazioni effettivamente
eseguite.
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ATTIVITA” 3 - SERVIZIO DI ESECUZIONE DEI RIPRISTINI DA ATTIVITA DI ISPEZIONE (O ATTIVITA DI
SORVEGLIANZA) DA ESEGUIRSI LUNGO LE PERTINENZE AUTOSTRADALI

- Spostamenti a piedi o con mezzo per eseguire le attivita;

- Movimentazione manuale di materiali nelle aree interessate;

- Attivita sopra mezzi d’opera per raggiungere punti in quota sup./=. ai 2 m;

- Esecuzione dei ripristini da attivita di ispezione (o attivita di sorveglianza)

L’attivitd comprende la circolazione con i mezzi e a piedi nelle aree interessate. E probabile,
I’accesso in cantieri in Titolo IV presenti sulle aree per poter raggiungere i punti su cui effettuare le
attivita.

Eventuali cantierizzazioni previste in carreggiata autostradale e necessarie per lo svolgimento delle
attivita del duvri saranno installate e rimosse a cura ed onere dell’appaltatore ed i relativi costi sono
incluse nel presente duvri.

In questa fase il personale qualificato di Autostrade pud essere presente anche per attivita di
supervisione e controllo).

Le attivita si svolgeranno lungo le pertinenze autostradali gestite da Autostrade per I'ltalia.
Saranno interessate:

e Sitiinitinere,

e Stazioni di esazione,

e Gallerie,

e Ramidisvincolo,

e Aree di Servizio e di Sosta,

e Posti Neve e Posti Manutenzione,

e Piazzali Cabine Elettriche

e Ftc

Impianti utilizzati: /

Attrezzature: Furgone, autovettura e autocarri, PLE, By-bridge, gru. Aspirapolvere elettrico, trapani
portatili, avvitatori, saldatrici elettriche, utensili manuali, smerigliatrici portatili, saldatrici elettriche
ed ossiacetileniche, utensileria manuale, Bulloneria e parti di ricambio

Sostanze/preparati:

Materiali utilizzati: Materiali per edilizia, Materiali di carpenteria e di sostegno impianti, Materiali
per trattamenti antiossidanti.
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6. AMBITO DI INTERVENTO, MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI E OBBLIGHI E DIVIETI

AMBITO DI INTERVENTO:

MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI E OBBLIGHI E DIVIETI

» Tutti coloro che entrano in cantiere sia sulla rete ASPI (nastro autostradale, piazzole, piste di
stazione, aree di servizio, Direzione di Tronco) che in ambito extra autostradale devono avere
una dotazione minima obbligatoria di DPI (DRESS CODE ASPI) da indossare in qualsiasi area di
cantiere e durante qualsiasi attivita lavorativa:

= Elmetto di protezione;

= Indumenti ad Alta Visibilita in Classe 3 o equivalente (o combinazione adeguata di
classe ll);

= (Calzature Scarpe antinfortunistiche;

= QOcchiali di protezione.

Per tutti gli altri DPI, si rimanda all’analisi degli elementi essenziali e ai rischi relativi alle lavorazioni,

ad eccezione dei seguenti DPI che devono essere sempre previsti in considerazione del fatto che le

attivita vengono svolte in cantieri in ambito autostradale: Otoprotettori, mascherine (Tipo FFP2) e

guanti.

Per i lavori all’aperto il personale deve essere dotato dei Dispositivi di Protezione Individuale

(indumenti invernali o estivi sempre in classe 3) per mantenersi riparato sia dalle temperature

rigide che da quelle calde.

» Le modalita di posa, movimentazione, rimozione e mantenimento della segnaletica e della pre-
segnaletica di avvertimento in carreggiata autostradale, nonché le norme di comportamento
da parte di tutti i lavoratori su strada devono essere conformi a quanto contenuto negli
“Indirizzi Operativi per la Sicurezza dell’Operatore su Strada” vigente. Le disposizioni e le norme
previste negli Indirizzi Operativi generali devono essere rispettate durante qualunque attivita
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svolta su strada, in particolare per la realizzazione di tutti i cantieri sulle pertinenze
autostradali;

» Nel caso sia prevista l'installazione, la segnaletica e la pre-segnaletica di cantiere in carreggiata
autostradale, queste devono essere conformi a quando previsto dal Manuale Operativo
“Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di
Autostrade per I'ltalia” (ultimo aggiornamento);

» La segnaletica di cantiere su viabilita locale deve essere conforme agli schemi previsti nel DM
10/07/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per categoria di
strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” (estratto dal supplemento straordinario
della Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2002);

» Tutte le attivita di circolazione, manovra e fermata su viabilita locale devono essere eseguite
nel rispetto del vigente “Codice della Strada”;

» Gli schemi segnaletici adottati devono essere sottoposti all’autorizzazione da parte delle
Direzioni di Tronco, in caso di lavori su sedime autostradale e degli Enti Competenti/Privati nel
caso di lavori al di fuori del sedime autostradale, nel rispetto delle ordinanze e prescrizioni da
essi emesse;

Y

L’inizio dei lavori su sedime autostradale deve essere sempre autorizzato da ASPI;

» In caso di lavori su piattaforma autostradale, I'attivita di posa/rimozione della segnaletica — se
prevista dal contratto - potra essere effettuata solo a valle di comunicazione positiva da parte
della Sala Radio competente per Tronco. La stessa Sala Radio deve essere contattata in caso di
emergenze;

» Tutti i mezzi operativi e non che accedono al cantiere devono essere muniti di lampeggiante
ECE 65 in funzione e perfettamente efficiente;

» L'accesso in cantiere da parte dei dipendenti dell’Appaltatore e di eventuali subappaltatori
subordinato al superamento con esito positivo dell'Induction ed all'ottenimento
dell’Autorizzazione a manovra da parte della Direzione di Tronco competente (quest’ultima
solo in caso di attivita su piattaforma autostradale);

» Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalita del
lavoratore e l'indicazione del Datore di lavoro (ai sensi dell’art. 26, c. 8 del D. Lgs 81/08). La
tessera deve contenere, inoltre, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa
autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21, c.
1, lettera c), del suddetto decreto deve contenere anche l'indicazione del Committente (ai
sensi dell’art. 5 della L. 136/2010);

» L'Appaltatore deve assicurare che i mezzi, le macchine e le attrezzature di lavoro in uso siano
conformi alla normativa vigente attraverso la documentazione attestante conformita e le
verifiche periodiche;

» Evitare l'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto della musica durante lattivita, perché

potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza
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(allarme incendio, allarme evacuazione), i cicalini dei mezzi e delle macchine ed i richiami vocali
di altri lavoratori;

» FE’ vietato I'accesso in aree di cantiere non destinate all’attivita oggetto del DUVRI. Qualora si
ritenga necessario |'accesso a tali aree si deve preventivamente concordare |'intervento con il
Datore di Lavoro che ha la disponibilita giuridica dei luoghi definendo le modalita di accesso e il
posizionamento di eventuali mezzi e/o attrezzature;

» L’accesso in cantiere non sara consentito in caso di avverse condizioni meteorologiche. Qualora
le condizioni negative sopravvengano successivamente all’inizio delle attivita queste devono
essere immediatamente sospese;

Y

Rispettare la segnaletica verticale e orizzontale presenti in cantiere;

» Rispettare i limiti di velocita imposti dalla segnaletica di cantiere o se assente procedere a
passo d’'uomo;

» Tutti i mezzi, operativi e no, devono essere parcheggiati con la parte anteriore degli stessi nel
verso di uscita. Inoltre, nei casi in cui i mezzi siano in sosta e non utilizzati, devono essere
segnalati tramite la delimitazione degli stessi con coni;

» Negli spostamenti a piedi, utilizzare di preferenza, dove presente, la viabilita pedonale;

Y

Non transitare o sostare nella vicinanza di mezzi d’opera e, in caso d’incrocio, dare la

precedenza a quest’ultimi;

» Prestare attenzione ai dispositivi di segnalazione acustica e luminosa dei mezzi d’opera in
azione;

» Non indossare abiti non idonei al cantiere e/o che possano creare impaccio nei movimenti o
rischi (es: impigliamento);

> Non utilizzare, rimuovere o manomettere attrezzature, utensili e materiale di cantiere;

» Non rimuovere o manomettere apprestamenti di cantiere;

A\

Non utilizzare apprestamenti di cantiere (ponteggi, passarelle, etc.) se non autorizzati dal
Preposto dell'impresa affidataria;
» Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati o se non rientranti nelle
proprie attivita e/o competenze;
> Le PLE devono essere manovrate in conformita al manuale d’uso, da comandi ubicati a bordo
della cesta, da personale in possesso di specifica formazione e addestramento in corso di
validita. La manovra dai comandi da terra € ammessa solo in caso di emergenza e guasto.
» Durante il periodo estivo/invernale si devono ridurre le permanenze prolungate nelle ore piu
calde/fredde della giornata. Devono essere programmate delle turnazioni di lavoro.
» L'appaltatore delle aree oggetto delle attivita del DUVRI deve assicurare |'applicazione delle
misure di HOUSEKEEPING quali ad esempio:
e Tutte le zone di lavoro, sia quelle dove si svolgono i lavori che quelle di appoggio
(officine elettriche e meccaniche, magazzino, uffici, ecc.) devono essere mantenute
pulite e in ordine;
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e Tenere sgombre dai materiali ed attrezzature le vie di transito delle aree operative e
le aree pedonali;

e Mantenere in ordine e al loro posto, quando non vengono utilizzate, le attrezzature
per I'esecuzione dei lavori;

e Le aree destinate allo stoccaggio provvisorio di materiali e rifiuti devono essere
adeguatamente recintate, segnalate ed identificate;

e Alla fine di ogni turno lavorativo garantire la pulizia e lo sgombero delle aree,
soprattutto dove non sono previste aree di stoccaggio materiali;

e Assicurarsi che il materiale sia stoccato in maniera stabile e su superfici che non
possano comprometterne la stabilita, nonché siano implementate opportune misure
contro I'azione del vento;

e Uscendo dal cantiere e prima di immettersi sulla viabilita stradale/autostradale,
I’Appaltatore deve assicurarsi che le ruote dei mezzi siano ben pulite.

» Sideve segnalare ogni situazione di pericolo non prevista nel presente DUVRI al RUP, in caso di
possibile interferenza con personale ASPI o soggetti terzi;

» Sipotra applicare 'INTERRUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTIVITA’ (STOP WORK AUTHORITY).
Chiunque, & autorizzato ad interrompere, qualora ritenesse, le attivita, qualora le medesime,
anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero pit da considerarsi sicure. In tale
evenienza, si provvedera all'aggiornamento delle misure di prevenzione necessarie a
controllare le interferenze ed all'implementazione del presente documento;

» Tutte le attivita devono essere condotte secondo i contenuti del Manuale Operativo “Standard
di Prevenzione del Rischio HSE” (ultimo aggiornamento) al cui interno sono presenti le modalita
operative per adempiere alla procedura: “gestione operativa attivita ad alto rischio e
sopralluogo avvio lavori”

REGOLE/COMPORTAMENTI INDEROGABILI DI ASPI

» Si riportano di seguito i cinque punti degli inderogabili stabiliti da ASPI per assicurare la
sicurezza dei lavoratori da implementare, caso per caso, all'interno dei singoli DUVRI.
1. Utilizzo corretto dei DPI;
2. Rispetto della segnaletica di cantiere;
3. Utilizzo in sicurezza di macchine e attrezzature (conduzione, verifiche, manutenzione,
delimitazione e segnalamento);
4. Protezione degli scavi (delimitazione e segnalamento);
5. Ordine e pulizia (Housekeeping) delle aree di lavoro.
La violazione di uno solo di questi aspetti ritenuti dalla Committente di estrema importanza ai fini
della salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ASPI, comportera
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I'allontanamento del personale, il ritiro dell’autorizzazione a manovra e, se del caso, la sospensione

delle attivita.

ELENCO DEI RISCHI AMBIENTALI INTERFERENZIALI

TABELLA 1 - RISCHI AMBIENTALI

Nota bene:

RISCHI RELATIYI ALL’AREA PI CANTIERE ATTIVITA | ATTIVITA
(elementi essenziali di cui al o ATTLVlTA e
D. Lgs. 81/08 - allegato XV.2) N° 2

Falde O Cd d
Corsi d’acqua (fiumi, fossati, etc.) O O D
Banchine portuali O [l U
Alberi O d X
Manufatti interferenti o sui quali intervenire O Cd X
Strade e viabilita X X X
Ferrovie O m X
Grandi infrastrutture (Aeroporti, idrovie, etc.) O O O
Strutture sensibili (scuole, ospedali, case di O n n
riposo, abitazioni etc.)

Impianti interferenti (linee aeree, cavidotti O n X
interrati, tubazioni, etc.)

Altri cantieri O O X
Insediamenti produttivi O O O
Rumore O X X
Polveri, fibre, fumi, gas, vapori, odori e altri O X X
inquinanti aerodispersi

Caduta materiali dall’alto O X X
Microclima O X X
Ordigni bellici inesplosi O O O
Altro O Cd d
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Gli elementi relativi ai rischi ambientali valutati in sede di DUVRI si riferiscono a quanto indicato all’'interno della tabella
presente nell’Allegato 1 (scheda info DUVRI). Pertanto, in caso di mancata compilazione della suddetta tabella, nella
valutazione del relativo rischio, nel presente documento ¢ stata riportata la dicitura “valutato non presente”.

TABELLA 2 — RISCHI INTERFERENZIALI

RISCHI INT\ERFERENZIALI LEGATI ALL ATTIVITA ATTIVITA ATTIVITA
ATTIVITA OGGETTO DEL DUVRI N°® 1 N° 2 N°®3
Rischio di investimento da veicoli circolanti X
nell’area di cantiere (da e verso I'Appaltatore)
Rischio di investimento da utenti terzi (da e

verso 'Appaltatore)
Rischio di impatti con altri veicoli
Rischio interferenze con linee ferroviarie

O0X| X | O

Rischio annegamento

OooXx X
Oo0XX X X

Rischio di esplosione derivante dall’innesco
accidentale di un ordigno bellico inesploso
rinvenuto durante le attivita di scavo

Rischio derivanti dalla possibilita di effettuare
lavori in ambienti confinati e/o sospetti di
inguinamento

Rischio di caduta all'interno di uno scavo
aperto

Rischio di seppellimento negli scavi

O

O
O
X

O
(|

Rischio di caduta dall’alto

Rischio di caduta di materiale dall’alto

Rischio di scivolamento

X XX OO

Rischi di insalubrita dell’aria nei lavori in
galleria

Rischio di instabilita della parete e della volta
nei lavori in Galleria

Rischi derivanti da estese demolizioni o n
manutenzioni

Rischi di incendio o esplosione

o) goooio a
O XIXXXO

(]

(]
(|

O
O
X
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RISCHI INTERFERENZIALI LEGATI ALL
ATTIVITA OGGETTO DEL DUVRI

ATTIVITA
N° 1

ATTIVITA
N° 2

ATTIVITA

N° 3

Rischi da elettrocuzione

Rischio produzione rumore

Rischio di esposizione all'uso di sostanze
chimiche

oo|a

Rischio di esposizione amianto

Rischio di esposizione ad agenti biologici

Rischio urti, colpi, impatti, compressioni,
schizzi, schegge

Rischio tagli e punzonamento, impigliamento

Rischio produzione polveri, fibre, nebbie,
vapori, aerosol, etc.

Rischio di condizioni metereologiche avverse

X| OO 0O |00 O |0OO

X OX XOO

X XX XKOKXK XXX
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7. ANALISI DEI RISCHI E RELATIVE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE - TRATTA

RISCHI RELATIVI ALL" AREA DI CANTIERE

ATTIVITA

AMBITO

VALUTAZIONE

Falde

VALUTATO NON PRESENTE

Attivita 3

Corsi d’acqua
(fossati, fiumi,
etc.)

- In presenza di rilevanti precipitazioni meteorologiche,
devono essere messi sotto osservazione i corsi d’acqua in
modo da poter sospendere tempestivamente le attivita;

- Alla fine di ogni giornata dell’attivita del DUVRI, i mezzi ed
ogni altro tipo di attrezzatura, materiale o detrito, devono
essere posizionati in zona sicura al di fuori del corso d’acqua,
in aree prescritte e delimitate;

- In presenza di condizioni meteo avverse, le lavorazioni in
prossimita dei corsi d’acqua non potranno essere eseguite. E
vietato eseguire le attivita nei giorni di pioggia;

- Per quanto riguarda la gestione delle emergenze &
necessario tenere in conto che, durante lo sviluppo delle
attivita del DUVRI, si possa verificare un evento meteorico
non previsto dai bollettini meteorologici.

Inoltre, per quanto non riportato sopra e per gli specifici DPI e
misure preventive e protettive vedere le seguenti voci di rischio:
- rischio condizioni meteorologiche avverse (rischio
esondazione/allagamento).

DPI e misure preventive e protettive per attivita interferenti
previsti nei costi della sicurezza:

o Gambali/stivale alto alla coscia;

o Cartellonistica;

o Riunione di coordinamento;

o Informazione.

Banchine
portuali

VALUTATO NON PRESENTE

Attivita 3

Alberi

Nelle aree interessate dall’attivita del duvri, potrebbe essere
presente della vegetazione. L'albero potrebbe essere presente
nellarea di lavoro e del quale si deve tener conto nella
valutazione dei raggi di azione dei mezzi operativi.

DPl e misure preventive e protettive per attivita interferenti
previsti nei costi della sicurezza:

o Riunione di coordinamento;

o Informazione.
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Attivita 3

Manufatti
interferenti o
sui quali
intervenire

Per la configurazione dell’area di intervento si deve tener
conto della presenza e delle caratteristiche del manufatto;
Prevedere la delimitazione dell’area oggetto dell’attivita e la
sua segnalazione con cartelli al fine di ridurre i rischi di
interferenza con la restante area oggetto dell’attivita;

| proprietari/gestori dei manufatti devono essere
accuratamente informati circa la tipologia di attivita che
verranno effettuate, circa le modalita operative e le
attrezzature che verranno utilizzate tramite apposita
riunione di coordinamento;

Le aree di lavoro adiacenti al manufatto devono essere
lasciate pulite da rifiuti e materiali di risulta che possono
essere fonti di rischio verso l'esterno al termine di ogni
attivita giornaliera;

Nel caso in cui le condizioni di conservazione di un
manufatto posto all'interno o in prossimita dell’area oggetto
dell’attivita non siano in grado di garantire I'incolumita degli
addetti presenti (rischio crollo, incendio, esplosione, etc.),
non sara possibile svolgere alcuna attivita lavorativa fino alla
completa risoluzione dell’'emergenza.

DPl e misure preventive e protettive per attivita interferenti
previsti nei costi della sicurezza:

o Dispositivi di delimitazione (transenne metalliche,
recinzioni, etc.);

o Cartellonistica;

Riunione di coordinamento;

o Informazione.

O

Attivita 1-2-3

Strade e
Viabilita

Tutte le operazioni in presenza di traffico devono avvenire
esclusivamente all'interno della delimitazione della zona di
lavoro o comunque della striscia continua evitando ogni
possibile occupazione della carreggiata aperta al traffico o ad
essa limitrofa;

Le attivita oggetto del DUVRI interferenti con altra viabilita
devono essere valutate preliminarmente in sede di riunione
di coordinamento a cui devono partecipare il RUP (o
assistenti), L'Appaltatore e I'Ente gestore della specifica
viabilita;

Tutti i mezzi che verranno utilizzati nell’area oggetto
dell’attivita (autovetture e attrezzature) devono essere
dotati dei dispositivi di segnalazione luminosa (lampeggiante
ECE 65) in funzione e perfettamente efficienti;

Le modalita di accesso in cantiere saranno concordate con
chi ha la disponibilita giuridica dei luoghi, RUP, etc. anche al
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fine di individuare le aree di parcheggio per i veicoli
dell’Appaltatore;

- Tutti i mezzi, operativi e no, devono essere parcheggiati con
la parte anteriore degli stessi nel verso di uscita. Inoltre, nei
casi in cui i mezzi siano in sosta e non utilizzati, devono
essere segnalati tramite la delimitazione degli stessi con
coni.

Inoltre, per quanto non riportato sopra e per gli specifici DPI e
misure preventive e protettive vedere le seguenti voci di rischio:
“Rischio investimento”.

DPI e misure preventive e protettive per attivita interferenti
previsti nei costi della sicurezza:

- lampeggiante ECE 65;

- Cartellonistica;

- Dispositivi di delimitazione (delineatori, coni, etc.);

- Riunione di coordinamento;

- Informazione.

Attivita 3 Ferrovie L'attivita del DUVRI ricade in ambito ferroviario e pertanto, per
guanto riguarda le misure preventive e protettive e gli specifici
DPI da adottare, si rimanda alla specifica sezione trattata nel
"Rischio interferenza con linee ferroviarie”
Grandi VALUTATO NON PRESENTE
infrastrutture
(aeroporti,
idrovie, etc.)
Strutture VALUTATO NON PRESENTE
sensibili
(scuole,
ospedali, case
di riposo,
abitazioni, etc.)
Attivita 3 Al momento della stesura del presente documento non si € in

Impianti
interferenti
(linee aeree,
cavidotti
interrati,
tubazioni, etc.)

possesso del censimento delle interferenze. Pertanto prima
dell'inizio delle attivita il Datore di Lavoro che ha la disponibilita
giuridica dei luoghi (DT di competenza) deve fornire il
censimento delle interferenze impiantistiche Aeree, su
canalette, impianti etc.

In generale si ha:

LINEE AEREE
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Saranno vietate tutte le attivita lavorative in un raggio
inferiore ai 7 m dalla linea aerea in guestione (valore
massimo cautelativo indicato nella tabella 1 dell’allegato IX
del D. Lgs. 81/2008), a prescindere dalla tipologia di linea
(BT, MT e AT);

Qualora non sia possibile mantenere una distanza > 7 metri,
per ragioni di spazio o a causa degli ingombri derivanti dalle
attrezzature, mezzi e materiali necessari all’attivita e tenuto
conto degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti
all’azione del vento e abbassamenti di quota dovuti alle
conduzioni termiche, attenersi alle distanze di sicurezza
indicate nella tabella 1 dell’All. IX del D.Lgs. 81/08 di seguito
riportata:

Nel caso in cui non siano garantite tali distanze il RUP deve
richiedere all’ente gestore linterruzione temporanea del
servizio, il quale deve darne comunicazione prima dell’inizio
dei lavori;

La richiesta di interruzione della linea aerea da parte del RUP
deve avvenire con congruo anticipo rispetto all'inizio delle
attivita;

Nel caso non sia possibile prevedere linterruzione della
linea, si deve procedere con l'apposizione di strutture
segreganti (portali in legno) e di specifica segnaletica per
impedire I'accesso alle parti in tensione;

’ente gestore della linea aerea deve essere accuratamente
informato circa la tipologia di lavorazioni che verranno
effettuate in cantiere, le modalita operative e le attrezzature
che verranno utilizzate;

| mezzi operativi devono transitare al disotto delle linee
aeree con le parti mobili abbassate.

CONDUTTURE SOTTERRANEE

Recepire le eventuali prescrizioni degli Enti
Gestori (organizzazione, tecnologie e metodi delle
lavorazioni, disalimentazione, misure di sicurezza mitigative
e protettive, etc.);

Non autorizzare I'esecuzione dell’attivita del DUVRI prima
degli interventi di risoluzione delle interferenze;
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- Devono essere effettuate riunioni di coordinamento con gli
enti gestori della conduttura sotterranea al fine di
programmare I'eventuale attivita di
interruzione/riattivazione della stessa e al fine di informarli
circa la tipologia di attivita che verranno effettuate, le
modalita operative e le attrezzature che verranno utilizzate;

- Specificare eventuali attivita da eseguire sotto Il
controllo/presenza dell’ente gestore;

- Tracciare e segnalare le linee interrate con il supporto degli
Enti Gestori con picchetti di legno e bandella colorata
all'interno dell’'area oggetto dell’attivita, con le seguenti
modalita:

e giallo per le condutture di gas;

* nero per le fognature;

e azzurro per le condutture di acqua;

® rosso pericaviinterratiin tensione;

e bianco per le trasmissioni dati/linee telefoniche

- Alle estremita dei tracciati saranno posizionati specifici
cartelli.

Qualora durante I'esecuzione dell’attivita oggetto del DUVRI, si
riscontrino nuove interferenze non segnalate, I'’Appaltatore e
tenuto a darne immediata comunicazione tramite il RUP o
assistenti al Datore di lavoro che ha la disponibilita giuridica dei
luoghi ed attenersi a quanto da essi disposto (integrazione delle
misure preventive e protettive ed eventuale sospensione
dell’attivita).

DPI e misure preventive e protettive per attivita interferenti
previsti nei costi della sicurezza:

o Segnalazione linea (picchettamento)*;

o Portali di segnalazione*;

o Cartellonistica;

o Riunione di coordinamento;

o Informazione.
*solo se non gia risolte

Attivita 3 Altri cantieri

- Si deve prevedere la delimitazione dell’area oggetto
dell’attivita e la sua segnalazione al fine di ridurre i rischi di
interferenza con altri cantieri e con le attivita che si svolgono
in esso;

- Devono essere attuati gli interventi atti a ridurre il
quantitativo di polveri conseguenti alle attivita. Le polveri e
le fibre depositatesi devono essere raccolte ed eliminate
guotidianamente con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla
loro natura;

FORMAT DUVRI REV 4 Maggio 2024




HSE - ASPI

Pagina 24 di 49

- Le aree di lavoro adiacenti all’aree occupate dall’altro
cantiere devono essere lasciate pulite da rifiuti e materiali di
risulta che possono essere fonte di rischio verso |'esterno al
termine di ogni attivita giornaliera;

- Nel caso in cui nell’altro cantiere si presentino situazioni di
emergenza che non siano in grado di garantire I'incolumita
dei lavoratori presenti nell’area oggetto dell’attivita (rischio
crollo, incendio, esplosione, etc.), non sara possibile svolgere
alcuna attivita fino alla completa risoluzione dell’emergenza;

DPl e misure preventive e protettive per attivita interferenti
previsti nei costi della sicurezza:
o Dispositivi di delimitazione (transenne metalliche,
recinzioni, etc.);
o Dispositivi di contenimento dei materiali (reti, teli,
mantovane, etc.);
o Riunione di coordinamento;
o Informazione.

Insediamenti VALUTATO NON PRESENTE
produttivi
Attivita 2-3 Rumore - Operando in ambito autostradale, & presente il rumore di
fondo dei veicoli degli utenti in transito;

- Operando in ambito di un cantiere in cui sussistono altre
lavorazioni puo essere presente il rumore delle attivita in
corso.

DPI e misure preventive e protettive per attivita interferenti

previsti nei costi della sicurezza:

o Otoprotettori;
o Riunione di coordinamento;
o Informazione.
Attivita 2-3 Polveri, fibre, L’Appaltatore deve essere informato in relazione al rischio come

fumi, gas,
vapori, odori e
altri inquinanti
aerodispersi

fattore esterno derivante da possibili fonti come cantieri
presenti nelle aree dove di svolgono le attivita del DUVRI,
insediamenti produttivi, AdS, veicoli in transito etc..

DPl e misure preventive e protettive per attivita interferenti
previsti nei costi della sicurezza:
o Mascherine (da valutare in base alla tipologia di
rischio);
o Riunione di coordinamento;
o Informazione.
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Attivita 2-3 Caduta di Per quanto riguarda le misure preventive e protettive e gl
materiali specifici DPI da adottare, si rimanda alla specifica sezione:
dall’alto "Rischio di caduta di materiale dall’alto”.

Attivita 2-3 Microclima In caso di temperature estreme e ambienti severi (Molto caldo o

Molto freddo) si deve considerare quanto segue:
- Monitoraggio Meteo;
- Programmazione degli orari di lavoro (Attivita svolte su
pil turni);
- Controllo della corretta idratazione nella stagione calda;
DPI e misure preventive e protettive per attivita interferenti
previsti nei costi della sicurezza:
o Abbigliamento alta visibilita adeguato alla stagione;
o Cartellonistica;
o Riunione di coordinamento;
o Informazione;
Ordigni bellici | VALUTATO NON PRESENTE
inesplosi

RISCHI INTERFERENZIALI LEGATI ALL’ ATTIVITA OGGETTO DEL DUVRI

ATTIVITA

RISCHIO

VALUTAZIONE
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Attivita 1-2-3

Rischio di
investimento da
veicoli circolanti
nell’area di
cantiere (da e
Verso
I’Appaltatore)

Rischio di
investimento da
utenti terzi (da e
Verso
I’Appaltatore)

Rischio di
impatti con altri
veicoli

Di seguito sono riportate le misure preventive e protettive in
aggiunta a quanto gia indicato nel capitolo 6 nel paragrafo:
“Misure organizzative generali e obblighi e divieti”.

La posa, la rimozione e il mantenimento in efficienza della
segnaletica di cantiere sara gestita dall’'appaltatore.

| costi della segnaletica saranno riconosciuti al fornitore solo in
fase esecutiva (in particolare in fase di consuntivo del singolo
attuativo) esclusivamente in relazione alle cantierizzazioni
effettivamente eseguite.

- Nessuna attivita pu0 essere svolta in caso di avverse
condizioni metereologiche, di scarsa o limitata visibilita
come, ad esempio, per presenza di nebbia, di
precipitazioni nevose, ovvero in tutte le condizioni che
possono limitare a meno di 100 m la visibilita;

- Qualora le  condizioni negative  sopravvengano
successivamente all’inizio delle attivita queste devono
essere immediatamente sospese con conseguente
rimozione della segnaletica di protezione eventualmente
posta in opera;

- Gli addetti devono indossare gli indumenti ad alta visibilita
UNI EN ISO 20471:2017 (Classe 3);

- Assicurare, ove possibile, percorsi
circolazione di mezzi e pedoni.

- Tutti i mezzi, operativi e no, devono essere parcheggiati
con la parte anteriore degli stessi nel verso di uscita.
Inoltre, nei casi in cui i mezzi siano in sosta e non utilizzati,
devono essere segnalati tramite la delimitazione degli
stessi con coni;

- Devono essere adottare misure specifiche per impedire
I'accesso involontario alle zone carrabili da parte di pedoni
e mezzi non autorizzati;

- Tutti i mezzi operativi devono avere costantemente
specchietti retrovisori puliti ed integri;

- Deve essere garantita la sorveglianza e mantenimento in
efficienza della segnaletica verticale nelle ore di "inattivita
del cantiere" come previsto nel Disciplinare ASPI;

- L'area di attivita del mezzo deve essere delimitata e
segnalata.

separati per la

In caso di spostamento con autovetture:
- Rispettare la segnaletica di circolazione orizzontale e
verticale ove presente;
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- In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra
risulti  particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa
visibilita, carichi sporgenti ecc.), farsi coadiuvare da un
collega a terra;

- In mancanza di sistema di segnalazione acustica di
retromarcia (cicalino) sul mezzo, preavvisare la manovra
utilizzando il clacson;

- Non invadere con gli automezzi le aree destinate al
passaggio pedonale;

In caso di spostamenti a piedi:

- Rimanere sempre sul lato destro della corsia di emergenza,
se presente, o comungue a ridosso della barriera, nelle
piazzole di sosta o nelle aree zebrate. In caso di attivita su
viabilita extra autostradale, prediligere marciapiedi e
percorsi protetti da barriere;

- In area di cantiere mantenersi all'interno dell’area
delimitate e dei percorsi pedonali.

Il cantiere dovra essere protetto e presegnalato cosi come
indicato all'interno del Manuale Operativo “Disciplinare per
I'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro
sulla rete di Autostrade per I'ltalia”.

In caso di attivita svolte su Mezzi speciali (piattaforme
autocarrate, By-Bridge, cestello in negativo, etc.), si dovra
prevedere ['utilizzo di un mezzo di protezione trainante
segnale mobile di protezione (Freccione su Mezzo di
segnalamento con pannello luminoso).

Per la salita e discesa dai mezzi in piattaforma & necessario
seguire le seguenti istruzioni:
E  obbligatorio salire o scendere  dall'automezzo
esclusivamente:

— All'interno delle zone delimitate

— Sul margine destro della carreggiata
Verificare tramite specchietto retrovisore il sopraggiungere dei
veicoli.
Nel caso di arresto del mezzo sul margine destro della
carreggiata:

— Scendere possibilmente dal lato destro

— Uscire dal lato sinistro solo in caso di

impedimento dell’apertura della portiera destra

In caso di discesa dal lato sinistro, il conducente deve:

— Parcheggiare in modo che la portiera invada il
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Attvita 3

Rischio
interferenze con
linee ferroviarie

DPI e misure preventive e protettive per attivita interferenti
previsti nei costi della sicurezza:

@)
@)

O
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meno possibile la corsia di marcia
— Agevolare l'uscita dei colleghi controllando il
traffico sopraggiungente

Presegnaletica di cantiere;

Segnaletica di cantiere (su carreggiata o viabilita
locale);

Mezzo a protezione con freccione (solo per attivita
con mezzi speciali);

Delimitazione mezzi in sosta con coni;

Riunione di coordinamento;

Informazione.
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medesime ad opera del gestore;

- Le aree di lavoro prossime alle linee ferroviarie devono
essere lasciate pulite da rifiuti e materiali di risulta che
possono essere fonte di rischio al termine di ogni attivita
giornaliera;

- Non devono essere lasciati cavi elettrici liberi a terra nelle
aree di lavoro che possono essere fonte di rischio verso la
ferrovia;

- Nel caso in cui le condizioni di conservazione di una linea
ferroviaria (linea TE, fabbricati, cabine, etc.) posta in
prossimita del cantiere, non siano in grado di garantire
I'incolumita dei lavoratori presenti in cantiere (rischio
crolli, incendio, elettrocuzione, etc.), non sara possibile
svolgere alcuna attivita lavorativa fino alla completa
risoluzione dell’emergenza.

- In ogni caso, e proibito a persone e a mezzi il superamento
della recinzione e I'attraversamento della linea ferroviaria.

Inoltre, si deve:

- Recintare le aree di lavoro in funzione del traffico
ferroviario e/o della possibilita di disalimentare le linee
elettriche o sospendere I'esercizio ferroviario (recinzioni
generiche e/o segregazioni in tavolato da ponte o profilati
metallici);

DPI e misure preventive e protettive per attivita interferenti
previsti nei costi della sicurezza:
o Dispositivi di delimitazione (transenne metalliche,
recinzioni, picchetti, nastro bicolore, etc.);
o Cartellonistica;
Riunione di coordinamento;
o Informazione.

O

Rischio VALUTATO NON PRESENTE
annegamento

Rischio di VALUTATO NON PRESENTE
esplosione
derivante
dal’innesco
accidentale di un
ordigno bellico
inespolso
rinvenuto
durante |'attivita
di scavo
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Attivita 3

Rischio
derivante dalla
possibilita di
effettuare lavori
in ambienti
confinati e/o
sospetti di
inquinamento

E presente il rischio ma & classificabile quale rischio specifico
proprio delle attivita degli appaltatori che devono essere
qualificati ai sensi del DPR 14 settembre 2011, n. 177. ed ex
artt. 66 e 121 e allegato IV, punto 3, D. Lgs. 81/2008.

In generale, l'attivita in ambiente confinato deve essere
condotta da almeno due persone munite di radioline portatili
per comunicare, di cui una all'esterno con funzioni di
assistenza.

In caso di attivita di ispezione preventiva, volta cioe a
verificare la classificazione di un ambiente come “ambiente
confinato”, si riportano di seguito le regole generali:

- Le attivita di ispezione finalizzate ad accertare che un
ambiente presenti un’atmosfera inquinata o abbia una
geometria tale da classificarlo come confinato, devono
essere condotte sempre con almeno una persona
all’esterno dell’ambiente, con funzioni di assistenza;

- Le aree ove e prevista I'ispezione devono essere sempre
ventilate anche forzatamente;

- Qualorailocali non presentino aperture, o le aperture non
restino aperte durante l'utilizzo corrente della struttura,
prima di accedere all’lambiente & necessario procedere ad
un lavaggio con aria per almeno 20 volumi dell'ambiente,
avendo cura di indirizzare il getto muovendolo, per essere
sicuri di avere smosso sia gli inquinanti piu pesanti, che
quelli piu leggeri dell’aria;

- Sideve prevedere |'utilizzo di sensori portatili dei gas per la
misurazione di: 02, CO, SOX, CH4, modelli senza
manutenzione, preimpostati in fabbrica, che quando
raggiungono la soglia di attenzione emettono un allarme
sonoro e vibrante;

- All'interno di possibili ambienti confinati non possono
essere utilizzate attrezzature con alimentazione > 24 volt,
per cui l'eventuale forza motrice deve essere fornita
pneumaticamente o idraulicamente;

- In caso di utilizzo di flamme libere (ad esempio saldatura
ossiacetilenica) & necessario incrementare la ventilazione;

- Qualora la geometria del sito da ispezionare (ad es. pozzi,
cisterne, cavita pile etc.) comporti [lutilizzo di
apprestamenti quali: scalette, imbracature etc. per
accedervi, € necessario prevederle per la squadra
impegnata nelle operazioni di ispezione;

- A tutti i lavoratori coinvolti devono essere forniti DPI
(esempio: respiratore di protezione per vapori organici
monouso e rilevatore portatile per la segnalazione di
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presenza di gas);

A tutti i lavoratori coinvolti devono essere forniti DPC
(esempio elettroventilatore assiale al fine di assicurare la
ventilazione dell’ambiente).

Misure preventive e protettive per attivita interferenti previsti
nei costi della sicurezza:

o Radioline Portatili;

o Cartellonistica;

o Riunione di coordinamento;
o Informazione.

Divieto di subappalto: le attivita non possono costituire
oggetto di subappalto, salvo che il contratto di subappalto non
sia certificato dalle apposite commissioni di certificazione di cui
al D. Lgs. 276/2003

Rischio di caduta

VALUTATO NON PRESENTE

all'interno di
uno scavo
aperto
Rischio di VALUTATO NON PRESENTE
seppellimento
negli scavi
Attivita 3 Rischio di caduta |- Per le attivita svolte su Piattaforme aeree (PLE, BY-BRIDGE)
dall’alto I’Appaltatore deve essere informato sui rischi relativi
all’esecuzione di lavori in quota.
- Durante le attivita sui Mezzi speciali, I'appaltatore deve
utilizzare i DPI anticaduta.
- Le attivita saranno svolte anche su rilevati ripidi e terreni
scoscesi.
DPI e misure preventive e protettive previsti nei costi della
sicurezza:
o DPI Anticaduta (Imbracature, cordino e linee vita)
o Cartellonistica;
o Riunione di coordinamento;
o Informazione.
Attivita 2-3 Rischio di caduta |- L'Appaltatore deve assicurare con continuita

di materiale
dall’alto

I'Housekeeping all'interno del cantiere evitando di
disporre le attrezzature e i materiali in modo disordinato,
affinché non possano essere movimentate dal vento o da
altri fattori, provocando danni a persone o a cose
all'interno o all’esterno del cantiere;

E fatto divieto depositare, anche per brevissimo tempo,
parti o residui di lavorazione e utensili manuali
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direttamente sulla piattaforma;

Posizionare il materiale e i relativi utensili proveniente
dall’attivita di prelievo all'interno di appositi contenitori
per evitare I'eventuale caduta o dispersione degli stessi
all'interno del cantiere o all’esterno verso terzi.

Assicurarsi che i contenitori non possano essere soggetti a
ribaltamento a causa di urti o altre cause accidentali.

L’Appaltatore deve evitare di:

sostare sotto carichi sospesi e in prossimita delle aree
delimitate per lavori con attrezzature in elevazione;
sostare o transitare all'interno del raggio di azione e negli
angoli ciechi dei mezzi. L'avvicinamento ai mezzi &
consentito solo dopo essersi accertati di essere nel campo
visivo del conducente ed averne ricevuto l'autorizzazione
da parte di quest’ultimo.

Per attivita da svolgere piattaforme, etc.:

prevedere l'applicazione sugli apprestamenti utilizzati di
teli di contenimento (anche impermeabili in caso di
presenza di corsi d’acqua naturali o artificiali al di sotto
delle opere) per impedire la caduta verso il basso di
materiale e/o attrezzi durante I'esecuzione delle attivita.
Tali teli devono coprire lintera superficie degli
apprestamenti;

utilizzare attrezzature ed utensili assicurati con cordini
ancorati a punti fissi;

prevedere la delimitazione dell’'area di lavoro della
Piattaforma con coni e relativa cartellonistica;

In caso di attivita svolte su opere d’arte che sovrappassano
viabilita locali o altri esercizi, si devono prevedere le
delimitazioni e chiusure delle suddette strade o aree
esterne al cantiere previo coordinamento con |'ente
proprietario o gestore della area esterna al cantiere;
Verificare le condizioni della superficie di appoggio del
mezzo d’opera e le procedure di stabilizzazione previste
per la macchina utilizzata, affinché il materiale trasportato
non cada dal mezzo;

Alcune attivita di ripristino possono comportare la
proiezione di materiale verso 'esterno dell’area oggetto
dell’attivita (es: corsie libere della carreggiata interessata
dai lavori) o verso I'interno (rischio interferenziale). Si deve
prevedere la segregazione dell’area oggetto dei lavori
tramite delimitazioni e teli per il contenimento del
materiale;
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- Nel caso di lavorazioni da effettuare al di sotto di
cavalcavia stradali o ferroviari, evitare di sostare
direttamente al di sotto dei bordi della struttura
sovrastante, verificando comunque preliminarmente la
presenza sulla stessa di reti o di altri sistemi di trattenuta.

DPI e misure preventive e protettive per le attivita interferenti
previsti nei costi della sicurezza:

o Segnaletica di cantiere (al di sotto delle Opere);

o Teli di contenimento dei materiali minuti (anche

impermeabili);

o Dispositivi di delimitazione (recinzioni, coni, etc.);

o Riunione di coordinamento;

o Informazione.

Attivita 2-3

Rischio di
scivolamento

Nei casi in cui 'attivita oggetto del presente DUVRI preveda il
raggiungimento di aree esterne alla piattaforma autostradale,
la suddetta attivita potrebbe comportare il rischio di inciampo
e di scivolamento e pertanto deve essere svolta solo a valle
della valutazione dei seguenti elementi minimi e non esaustivi:
— morfologia del terreno (geometria e altezza di
rilevati/trincee);
— presenza di possibili fonti di pericolo (edifici, alberi,
pali, manufatti, etc.)
La presenza dei suddetti elementi deve essere accuratamente
valutata, anche a seguito di sopralluogo, in corso di Riunione
preliminare di Coordinamento e riportata nel relativo verbale
al fine di valutare ulteriori misure di mitigazione dei rischi
riscontrati.

Inoltre, si deve:

- L'Appaltatore deve assicurare con continuita
I'Housekeeping all'interno del cantiere evitando di
disporre le attrezzature e i materiali in modo disordinato;

- Tenere sgombre da attrezzature le vie di transito delle
aree operative e le aree pedonali in prossimita dell’area
dove si effettuera I'attivita;

- Predisporre adeguata presenza di luce naturale e, in
mancanza di questa, di un’idonea illuminazione artificiale;

- Verificare l'omogeneita, del terreno che deve essere
controllato con regolarita;

- Ove possibile, raggiungere i siti a valle di scarpate ripide,
passando per i punti con pendenza inferiore;

- Ove necessario, utilizzare sistemi anticaduta agganciati a
punti sicuri da valutare in base all’attivita ed al luogo;
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- In caso di discesa in terreni scoscesi a forte pendenza,
ancorarsi a strutture fisse, mediante i dispositivi anticaduta
in dotazione;

- In caso di presenza di vegetazione infestante richiedere
preventivamente la pulizia dell’area di intervento.

- Per attivita da svolgere sul margine destro delle
carreggiate (oltre il guard rail), e vietato scavalcare le
barriere fisse; pertanto, gli addetti devono utilizzare i primi
varchi di accesso disponibili.

- Procedere lungo il pendio usando la massima cautela,
molto lentamente e in diagonale.

DPI e misure preventive e protettive per le attivita interferenti
previsti nei costi della sicurezza:
o DPI Anticaduta (Imbracature, cordino e linee vita);
o Cartellonistica;
o Riunione di coordinamento;
o Informazione.

Attivita 2-3 Rischi di Limitare il piu possibile gli spostamenti e gli accessi dei mezzi
insalubrita operativi e vietare di tenere accesi i mezzi motorizzati in sosta
dell’aria nei oltre la stretta necessita lavorativa.
lavori in galleria

DPI e misure preventive e protettive per le attivita interferenti
previsti nei costi della sicurezza:
o Mascherine di protezione (da valutare in relazione
alla tipologia di rischio);
o Riunione di coordinamento;
o Informazione.
Rischi di VALUTATO NON PRESENTE
instabilita delle
pareti e della
volta nei lavori
in galleria
Rischi derivanti | VALUTATO NON PRESENTE
da estese
demolizioni o
manutenzioni

Attivita 3 Rischi di - Sidevono prevedere delimitazione delle aree interessate al
incendio o rischio con le relative segnalazioni;
esplosione - Devono essere evitati accumuli di materiale con pericolo di

incendio e di esplosione;
- | depositi temporanei non devono interferire con il transito
dei mezzi ed essere ubicati a distanza di sicurezza da
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materiali combustibili ed infiammabili;

- | gruppi elettrogeni devono essere dotati di estintori;

- Devono essere schermate le sorgenti di calore valutate
pericolose;

- Deve essere sempre garantite sia la formazione sia
I'informazione degli addetti sul corretto utilizzo delle
attrezzature ed utensili elettrici.

- Deve essere vietato I'accesso agli impianti di cantiere se
non accompagnati dal personale addetto.

DPIl e misure preventive e protettive per le attivita interferenti
previsti nei costi della sicurezza:
o Occhiali di protezione (da valutare in relazione alla
tipologia di rischio);
o Dispositivi di delimitazione (recinzioni, transenne,
coni, etc.);
o Cartellonistica;
o Riunione di coordinamento;
o Informazione.

Attivita 3 Rischio E vietato awvicinarsi e/o operare su altri impianti ed
Elettrocuzione |attrezzature elettriche (che esulano dalle attivita del duvri)
presenti in cantiere, se non autorizzati.
DPIl e misure preventive e protettive per le attivita interferenti
previsti nei costi della sicurezza:
o Dispositivi di delimitazione (recinzioni, transenne,
coni, etc.);
o Guanti di protezione (da valutare in relazione alla
tipologia di rischio)
o Cartellonistica;
o Riunione di coordinamento;
o Informazione.
Attuvita 3 Rischio - Si devono prediligere attrezzature di lavoro a bassa
produzione emissione sonora;
rumore - Si deve limitare la durata dell’esposizione alla fonte

sonora, applicando la turnazione dei lavoratori e orari di
lavoro appropriati con periodi di riposo.

In tutti i casi devono essere utilizzati gli otoprotettori in
relazione alla fonte di rumore per tutta la durata delle attivita.

DPI e misure preventive e protettive per le attivita interferenti
previsti nei costi della sicurezza:
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o Dispositivi di delimitazione (recinzioni, transenne,
coni, etc.);

o Riunione di coordinamento;

o Informazione.

Attuvita 3

Rischio di
esposizione
all’uso di
sostanze
chimiche

E presente il rischio ma valutato specifico.

- L'Appaltatore deve attenersi a quanto indicato all’interno
delle Schede di Sicurezza (SDS), le quali sono la fonte
primaria di informazione per gli utilizzatori oltre che lo
strumento fondamentale a disposizione per adottare le
misure necessarie per la tutela della salute umana, per la
sicurezza sul luogo di lavoro e per la tutela dell’ambiente.

- Le misure precauzionali devono garantire il corretto:
approvvigionamento, stoccaggio, impiego e
manipolazione, smaltimento delle sostanze pericolose.

DPIl e misure preventive e protettive per le attivita interferenti
previsti nei costi della sicurezza:
o Mascherine di protezione (da valutare in relazione
alla tipologia di rischio);
o Occhiali di protezione (da valutare in relazione alla
tipologia di rischio);
o Guanti di Protezione (da valutare in relazione alla
tipologia di rischio);
o Cartellonistica;
o Riunione di coordinamento;
o Informazione.

Attivita 3

Rischio di
esposizione
amianto

| lavori di demolizione di parti contenenti materiali amiantiferi,
costituiscono una fonte di elevato rischio di inquinamento
ambientale. Durante tali lavorazioni & dunque indispensabile
usare tutti gli accorgimenti utili a contenere l'inquinamento
nell’'area dove avviene Iattivita lavorativa e impedire la
diffusione delle fibre nell'aria circostante.
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DPI e misure preventive e protettive per le attivita interferenti

previsti nei costi della sicurezza:
o Riunione di coordinamento;
o Informazione.

Rischio di
esposizione ad
agenti biologici

VALUTATO NON PRESENTE

Attivita 2-3

Rischio urti,
colpi, impatti e
compressioni,

- Si devono mantenere pulite e ordinate le aree di cantiere,

percorsi pedonali e carrabili;

- Si devono delimitare e segnalare le aree di lavoro con
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schizzi, schegge

Attivita 2-3

Rischio tagli e
punzonamento,
impigliamento

Mezzi Speciali tipo PLE — By-Bridge (cartellonistica, coni,
transenne etc.);

Gli utensili, gli attrezzi ed apparecchi per limpiego
manuale devono essere tenuti, quando non utilizzati, in
condizione di equilibrio stabile e ove possibile riposti
dentro contenitori;

Deve essere vietato l'uso di abbigliamento con parti
svolazzanti;

Non attraversare o sostare nelle aree di carico e scarico
durante la movimentazione di carichi;

Non attraversare o sostare nelle aree sottostanti i carichi
sospesi 0 in prossimita di piani sopraelevati in presenza di
personale al lavoro;

E vietato sostare o transitare all’interno del raggio di
azione dei mezzi con parti in movimento e negli angoli
ciechi dei mezzi. L'avvicinamento ai mezzi € consentito
solo dopo essersi accertati di essere nel campo visivo del
conducente ed averne ricevuto I'autorizzazione da parte di
guest’ultimo.

Verificare la presenza, all'interno dell’area di attivita, di
manufatti acuminati e taglienti, arrugginiti o che possano
creare impigliamento agli abiti;

Non maneggiare manufatti con possibile rilascio di schegge
(tavole, assi, etc.), senza utilizzo di guanti.

DPI e misure preventive e protettive per le attivita interferenti
previsti nei costi della sicurezza:

o Occhiali di protezione (da valutare in relazione alla
tipologia di rischio);

o Guanti di Protezione (da valutare in relazione alla
tipologia di rischio);

o Riunione di coordinamento;

o Informazione.

Attivita 3

Rischio
produzione
polveri, fibre,
nebbie, vapori,
aerosol, etc.

Gli appaltatori devono essere formati circa le lavorazioni che
possono produrre polveri etc. e sulle modalita operative per
contenerne il rilascio nell’aria.

Devono essere delimitate e segnalate le aree di lavoro.

DPI e misure preventive e protettive per le attivita interferenti
previsti nei costi della sicurezza:

o Mascherine (da valutare in base alla tipologia di
rischio);

o Dispositivi di delimitazione (recinzioni, etc.);

o Teli di contenimento dei materiali minuti;

o Cartellonistica;
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o Riunione di coordinamento;
o Informazione.

Attivita 1-2-3 Rischio di
condizioni
metereologiche
avverse

Le condizioni Meteo avverse, nonché il vento e le raffiche di
vento possono rappresentare un fattore di rischio per il
cantiere e per le attivita del DUVRI che in esso si svolgono. Le
raffiche possono essere particolarmente pericolose poiché,
pur essendo di breve durata, si presentano all'improvviso
rappresentando un movimento di aria molto piu forte rispetto
al restante vento. Pertanto, I’Appaltatore deve:

- Attenersi alle procedure per il monitoraggio delle
condizioni metereologiche al fine i poter
tempestivamente sospendere le attivita non compatibili;

- Assicurare con continuita I’'House-keeping all’interno del
cantiere evitando di disporre le attrezzature e i materiali in
modo disordinato, affinché non possano essere
movimentate dal vento provocando danni a persone o a
cose all’interno o all’esterno del cantiere;

- Evitare di camminare sul terreno bagnato o con scarpe
bagnate;

- Verificare la stabilita di delimitazioni, teli, elementi leggeri
per attivita esterne

DPI e misure preventive e protettive per le attivita interferenti
previsti nei costi della sicurezza:

o Riunione di coordinamento;

o Informazione.

8. COSTI DELLA SICUREZZA DERIVANTI DAI RISCHI AMBIENTALI E INTERFERENZIALI
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La stima dei costi e stata effettualta riferendosi all’'ultimo aggiornamento di Elenchi Prezzi Ufficiali
(Prezzi Anas, Elenco prezzi Regionali, MOR, etc) se non diversamente specificato dal RUP, ai sensi
del punto 4.3 dell’allegato XV del D.Igs. 81/08

A seguito della valutazione dei rischi da interferenza, per il contratto in esame, sono state
individuate le seguenti voci di spesa derivanti dalle interferenze:

Attivita di..............:
Xx giorni lavorativi/mesi - xx addetti
EPU
Voce di costo Descrizione/Cod U.M. Aspi Quantita Durat Parz.lale voce
SIC a di costo
2023
Segnalazione Lampeggiatore =~ ECE 65
mezzi
Lampeggiatore ECE 65 color
ambra,
costo al mese.
Codice prezzo NSIC122 cad/mese| 12,67 € 0 0 - £
Pre segnaletica Come da: Disciplinare per
linstallazione, conduzione e
rimozione dei cantieri di lavoro
sulla rete di Autostrade per I'ltalia
(Ultimo  aggiornamento) che
contiene al suo interno il DM
10/07/2002 “Disciplinare tecnico
relativo agli schemi segnaletici
differenziati per categoria di
strada, da adottare per il
segnalamento temporaneo”
(estratto dal supplemento | . .
straordinario  della Gazzetta| . costi c.lel!a segne.lletlca saranno
Ufficiale n. 226 del 26 settembre riconosciuti al fornitore solo in fase
2002) ' esecutiva (in particolare in fase di - €

Segnaletica

Come da: Disciplinare per
linstallazione, conduzione e
rimozione dei cantieri di lavoro
sulla rete di Autostrade per [I'ltalia
(Ultimo  aggiornamento) che
contiene al suo interno il DM
10/07/2002 “Disciplinare tecnico
relativo agli schemi segnaletici
differenziati per categoria di
strada, da adottare per |l
segnalamento temporaneo”
(estratto dal supplemento
straordinario  della  Gazzetta
Ufficiale n. 226 del 26 settembre
2002)

consuntivo del singolo attuativo)

esclusivamente in relazione alle
cantierizzazioni effettivamente

eseguite.
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Mezzo a
protezione per
attivita con mezzi
speciali (PLE, BY-
Bridge)

Autocarro o autocisterna di
portata compresa tra 151 e 180
quintali.

Noleggio giornaliero completo di
carburante.

Codice prezzo NSIC169

Carrello, raffigurante  alcune
figure del Codice della Strada,
costituito da: rimorchio stradale
(portata 750 kg) con apposito
telaio fisso e basculante per il
fissaggio  della  segnaletica,
segnaletica costituita da pannello
inferiore fissato in posizione
verticale e pannello superiore
fissato al telaio basculante,
centralina elettronica per |l
controllo della segnaletica
luminosa a 12 e a 24 V C.C.

Compenso giornaliero,
comprensivo del mantenimento
in esercizio.

Codice prezzo BSIC-AM001

Cartellonistica/seg
nalazioni
interferenze/presc
rizioni

Cartello segnaletica

Pannello aggiuntivo, integrativo e
di indicazione in lamiera di
alluminio dello spessore di
mm.25/10 scatolato e rinforzato,
finitura con smalto grigio a fuoco
nella parte posteriore,
interamente rivestito nella parte
anteriore con pellicola di classe
2" da impiegare all'esterno o
all'interno del cantiere, fornito e
posto in opera; per tutti i simboli
indicanti divieti, avvertimenti,
prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e
soccorso indicati nel Codice della
Strada e nel DIgs 81/08 e s.m. e
i. Nel prezzo sono compresi:
l'uso per la durata prevista, i
sostegni (fissi o mobili) per i
pannelli, la manutenzione per
tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e l'efficienza,
l'accatastamento e
I'allontanamento a fine lavoro.
PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE FINO A 0.25 MQ DI
SUPERFICIE.

Codice prezzo SIC.04.02.010.1.
a

mq

67,36 €
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Cartello segnaletica

Pannello aggiuntivo...come
sopra. Per ogni mese in piu o
frazione

Codice prezzo SIC.04.02.010.1.
b

mq

14,29 €

Segnalazione
interferenze* solo
se non gia risolte

Portale in legno
Portale in legno provvisorio per
individuare la sagoma limite di
passaggio di carichi e mezzi,
onde evitare pericolosi
avvicinamenti a linee elettriche
aeree esterne, costituito da pali
di legno, di dimensioni orientative
metri 3,00 di larghezza per metri
4,00 di altezza.
Montaggio, smontaggio e nolo
per il primo mese o frazione
Codice prezzo S.1.02.1.10. a

cad/mese

146,76 €

Portale in legno
Nolo per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo
Codice prezzo S.1.02.1.10. b

cad/mese

15,50 €

Segnalazione
interferenze* solo
se non gia risolte

Segnalazione linee interrate

Segnalazione di linee interrate,
(percorso e profondita) con
picchetti di legno e bandella
colorata e cartelli alle estremita e
con intervalli non superiori a m
20. Fornitura e posa in opera..
Codice prezzo S.1.01.6.49

ml

535€

Segnalazioni
ambito ferroviario

Nastro adesivo retroriflettente
rifrangente segnalazione rosso
bianco 50mm(5cm) costituita da
pellicola omologata
retroriflettente chevron colore
bianco rosso con supporto
vinilico pensato per la
demarcazione di zone di
pericolo.

Codice prezzo NSIC165

ml

2,02 €

1000

1 2.020,00 €

Picchetti metallici
Ferri tondi @ mm 20, per
delimitazione di aree di lavoro,
infissi nel terreno a distanza non
superiore a cm 200 e collegati
con bande in plastica colorata.
Nolo per ogni mese o frazione
Codice prezzo S.1.01.1.21 a

ml

0,29 €
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Picchetti metallici
come sopra
Per ogni montaggio e
smontaggio

Codice prezzo S.1.01.1.21b

ml

1,17 €

Delimitazione
aree di lavoro
(uomini e mezzi
anche in sosta)

Coni in gomma

Coni in gomma a strisce bianche
e rosse con rifrangenza di classe
I (in osservanza del
Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. Il 396),
utilizzati per delineare zone di
lavoro, percorsi, accessi 0
operazioni di manutenzione
ordinaria di

breve durata.

Sono compresi:

- il piazzamento e la successiva
rimozione di ogni cono;

- il riposizionamento a seguito di
spostamenti provocati da mezzi
in marcia;

- la sostituzione in caso di
eventuali perdite e/o
danneggiamenti;

- la manutenzione per tutto il
periodo di durata della fase di
riferimento;

- 'accatastamento e
I'allontanamento a fine fase di
lavoro.

Misurato cadauno per giorno,
posto in opera per la durata della
fase di lavoro, al fine di garantire
la sicurezza dei

lavoratori

Cono altezza cm 50.

Codice prezzo SIC.04.03.001.b

cad/giorn
o

0,36 €

20

86

619,20 €
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Delimitazione
area lavoro

Transenne

Delimitazione provvisoria di zone
di lavoro pericolose realizzata
mediante transenne modulari
costituite da struttura principale
in tubolare di ferro, @ 33 mm, e
barre verticali in tondino, & 8
mm, entrambe zincate a caldo,
dotate di ganci e attacchi per il
collegamento continuo degli
elementi senza vincoli di
orientamento: modulo di altezza
paria 1110 mm e lunghezza pari
a 2500 mm. Sono compresi:
l'uso per la durata delle fasi di
lavoro che le richiedono al fine di
garantire la sicurezza dei
lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante la fase
di lavoro; I'accatastamento e lo
smaltimento a fine opera. E'
inoltre compreso quanto altro
occorre per I'utilizzo temporaneo
delle delimitazioni. Misurata
cadauna posta in opera per la
durata della fase di lavoro al fine
di garantire la sicurezza dei
lavoratori.

Codice prezzo SIC.02.01.001

cad

16,60 €

86

5.710,40 €

Apprestamenti di
cantiere

Schermatura con teli e reti in
plastica

Di ponteggi e castelletti e simili
con teli e reti in plastica fornita e
posta in opera...
Per il primo mese
misurata per ogni mq di facciata
Codice prezzo SIC.01.01. 015.a

mq

2,18 €

Schermatura con teli e reti in
plastica

per ogni mese in piu o frazione
Codice prezzo SIC.01.01. 015.b

mg

0,26 €

Teli impermeabili

per contenimento spruzzi per
segregazione di ponteggi di
facciata, continui, legati al
ponteggio (almeno una legatura
al m? di telo).
Codice prezzo S.1.01.3.16

mq

1,72 €
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DPI

(di classe 3 da
ottenere
eventualmente
anche dalla
combinazione di
piu elementi di
vestiario)

Giubbetto ad Alta Visibilita

Di vari colori, con bande
rifrangenti, 35% poliestere e 65%
cotone, completo di due taschini
superiori con chiusura a bottoni
ricoperti.

Per ogni giorno di utilizzo
Codice prezzo SIC.02.02.040

cad/giorn
0

0,31€

86 106,64

Pantalone ad Alta Visibilita

Di vari colori, con bande
rifrangenti, 35% poliestere e 65%
cotone, completo di tue tasche
anteriori, tasca posteriore e porta
metro.

Per ogni giorno di utilizzo.
Codice prezzo SIC.02.02.050

cad/giorn
o

0,23 €

86 79,12

Gilet ad Alta Visibilita

Di vari colori, con bande
rifrangenti, tessuto in poliestere,
chiusura con bande al velcro.
Per ogni giorno di utilizzo.
Codice prezzo SIC.02.02.055

cad/giorn
0

0,04 €

DPI

Scarpe da Lavoro

Basse o alte, con puntale in
acciaio, resistenti alle abrasioni,
con lamina antiforo, resistenti
allo scivolamento, resistenti agli
idrocarburi, olii e solventi.

Per ogni giorno di utilizzo.
Codice prezzo SIC.02.02.065

cad/giorn
o

0,25 €

DPI
(di colore rosso
con sottogola)

Elmetto di Sicurezza

Con marchiatura CE e validita di
utilizzo non scaduta. In
polietilene ad alta densita, con
bardatura regolabile di plastica e
ancoraggio alla calotta, frontalino
antisudore.

Per ogni giorno di utilizzo.
Codice prezzo SIC.02.02. 001.a

cad/giorn
0

0,16 €

86 55,04

DPI

Guanti di protezione

Con pellicola in nitrile.

Per ogni giorno di utilizzo.
Codice prezzo SIC.02.02.025.3.
a

cad/giorn
o

0,12 €

DPI

Tappi auricolari antirumore

In schiuma di poliuretano
morbido.

Per ogni giorno di utilizzo
Codice prezzo SIC.02.02. 075.a

paio/giorn
0

0,19€
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DPI

Semimaschera Filtrante

Antipolvere, conforme alla norma
UNI EN 149. Senza Valvola.
Protezione FFP2. Monouso.
Codice prezzo S.1.02.2.9. a

cad

1,35 €

DPI

Imbracatura anti caduta

Imbracatura conforme alla norma
UNI-EN 361 con punto
d’ancoraggio dorsale e frontale
dotata di giubbino e cinghie ad
alta visibilita regolazione
differente per gambe e spalle.
Costo d’uso per mese o frazione.
Codice prezzo S$.1.02.2.73

cad/mese

3,15 €

DPI

Cordino d'ancoraggio

Doppio cordino anticaduta
conforme alla norma UNI EN
354, in poliammide g mm 10,5,
lunghezza massima m 2, con
assorbitore di energia conforme
alla norma UNI EN 355 e

tre connettori a vite inclusi. Nolo
per ogni mese o frazione.
Codice prezzo S.1.02.2.83

cad/mese

2,08 €

DPI

Occhiali di sicurezza

Occhiale conforme alla norma
UNI EN 166 mono lente in
policarbonato con trattamento
antigraffio. Astine regolabili.
Protezione raggi UV. Fornitura
Codice prezzo S.1.02.2.9

cad

4,87 €

86

1.675,28

DPI
Presenza di corso
d'acqua

Gambale

Gambale alto alla coscia per
interventi di emergenza.
Fornitura.

Codice prezzo S.1.02.2.8

paio

21,65 €

Misure di
coordinamento e
informazione

Formazione

Corso di formazione disciplinare
cantieri e indirizzi operativi per la
sicurezza degli operatori su
strada. Costo orario di ogni
lavoratore.

Codice prezzo SIC.05.02.001.b

ora

2412 €

32

6.174,72

Misure di
coordinamento e
informazione

Informazione

Seduta di informazione ai
lavoratori per ogni singola fase
lavorativa prevedibile. Costo
orario di ogni lavoratore.

Codice prezzo SIC.05.02. 001.b

ora

2412 €

32

1.543,68
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Misure di
coordinamento e
informazione

Coordinamento

assemblea anche tra
coordinatore e lavoratori da
svolgersi eventualmente all'inizio
di ogni fase lavorativa in
relazione alla sua complessita.
Costo orario per ogni lavoratore
Codice prezzo SIC.05.01. 001.b

ora

2412 €

86

2.074,32 €

AMBIENTI
CONFINATI

DISPONIBILITA DI
APPARECCHI
RICETRASMETTITORI DELLA
POTENZA DI CIRCA 5W
MANTENUTIIN CONDIZIONE DI
UTILIZZO

Nolo per un mese o frazione.
Codice prezzo SIC.04.05.025

coppia/m
ese

14,41 €

AMIANTO -
Informazione

Informazione

Seduta di informazione ai
lavoratori per ogni singola fase
lavorativa prevedibile. Costo
orario di ogni lavoratore.

Codice prezzo SIC.05.02. 001.b

ora

2412 €

AMIANTO - DPI

Semimaschera Filtrante

Antipolvere, conforme alla norma
UNI EN 149. Senza Valvola.
Protezione FFP3.Monouso.
Codice prezzo S$.1.02.2.20.a

cad

4,64 €

- €

TOTALE

20.058,40 €
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ALLEGATI

| documenti di seguito riportati devono essere allegati al presente DUVRI:

Verbale di Riunione Preliminare di cooperazione e coordinamento (da redigersi
obbligatoriamente prima dell’esecuzione del contratto);

| documenti di seguito riportati devono essere allegati al Contratto afferente al presente DUVRI:

Indirizzi operativi per la sicurezza dell’'operatore su strada — ultimo aggiornamento;

Manuale Operativo - Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di
lavoro sulla rete di Autostrade per I'ltalia (Ultimo aggiornamento) che contiene al suo interno il
DM 10/07/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per categoria
di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” (estratto dal supplemento straordinario
della Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2002);

— Manuale Operativo “Standard di Prevenzione del Rischio HSE” (ultimo aggiornamento).

Luogo e data

Novate Milanese, 16/07/2024

Per accettazione condivisione

Luogo e data

Novate Milanese, 16/07/2024

Luogo e data

Novate Milanese, 16/07/2024

Per accettazione condivisione
Luogo e data
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Committente

Ing. Alessandro Bevilacqua

RUP

Per. Ind. Fabrizio Martini

Datore di lavoro

(con disponibilita giuridica dei luoghi )

Ing. Alessandro Bevilacqua

Appaltatore (Datore di lavoro)
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