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DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
DA INTERFERENZE
(art. 26, comma 3 D. Lgs 81/08, come modificato dal D.Lgs. 106/09)

N. contratto d’appalto/opera

XXXXXX

Attivita oggetto del contratto
d’appalto/opera

Attivita di Servizio di Manutenzione degli impianti
di ventilazione meccanica di galleria e non, da
eseguirsi lungo le pertinenze autostradali gestite
da Autostrade per l'ltalia e ricadenti nella DT
XXXXXX

L’Appaltatore /prestatore d’opera

XXXXXX
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1. INTRODUZIONE

Il presente documento e redatto dal Committente (soggetto che affida il contratto d’appalto), ai sensi
dell’art. 26 c. 3 ter del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.}, al fine di fornire all'Appaltatore le informazioni sui
rischi da interferenze dei quali il Committente ha conoscenza e che potrebbero potenzialmente
derivare dalla esecuzione del contratto e sulle misure di prevenzione e protezione adottate per
eliminare o, ove cid non & possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze e sulle misure di
emergenza, in relazione alle attivita che I'appaltatore e chiamato a svolgere.

Le attivita affidate in appalto non sono lavori edili o di ingegneria civile e si espleteranno all’interno

delle seguenti tipologie di aree di intervento che possono non essere nella disponibilita giuridica del
Committente:

e Tratte autostradali e relative pertinenze di competenza della Direzione di Tronco;

e Cantieri di lavori soggetti al Titolo IV del D.Lgs. 81/08 di competenza della Business Unit
Ingegneria e Realizzazione (o della Business Unit Operation es. Pavimentazioni/Cantieri di
competenza della DT);

e Aree esterne alle pertinenze autostradali di competenza di enti o privati terzi;

e Aree interne alle Sedi Aspi ( DDTT etc)

Come previsto dall’art. 26 c. 2 del D.Lgs 81/2008, i Datori di lavoro dell’Appaltatore, ivi compresi i
subappaltatori, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture devono:

» cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull’attivita lavorativa oggetto dell’appalto;

» coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’'opera
complessiva.

In tal senso il Committente (tramite il RUP) promuove tali attivita di cooperazione e di
coordinamento, elaborando il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

1 e secondo quanto indicato dalle sotto elencate fonti normative e linee guida:

»  Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24/2007;

Determinazione dell’Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3/2008;

Determinazione dell’Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 13/2004 - Chiarimenti in merito ai lavori di manutenzione ed ai
contratti aperti;

“L’elaborazione del DUVRI — Valutazione dei rischi da interferenze” — INAIL - Edizione 2013.

Codice Appalti riferito all’anno della stipula del contratto da cui deriva il presente documento;

Procedura Aspi: “Procedura gestionale di Gruppo. Adempimenti connessi ai contratti d’appalto o d’opera (art. 26 del d. Igs. 81/2008 e s.m.i.)” del 21 marzo 2022

YV V V
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(DUVRI), che indica le misure adottate per eliminare o, ove cid non & possibile, ridurre al minimo i
rischi da interferenze e condividendo il presente DUVRI con I’Appaltatore? e con:

e || Direttore di Tronco, Datore di lavoro che ha la disponibilita giuridica dei luoghi ove sara
svolta I'attivita oggetto dell’appalto.

e il RUP e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (di seguito CSE del cantiere in
Titolo 1V) e, tramite questi, con I'impresa affidataria e le esecutrici del/i cantiere/i nel quale
verra svolta l'attivita oggetto del DUVRI.

e Eventuali enti o privati terzi nelle cui pertinenze saranno svolte le attivita oggetto
dell’appalto.

e Datore di lavoro che ha la disponibilita giuridica deiluoghi nelle cui pertinenze saranno svolte
le attivita oggetto dell’appalto.

In particolare, il presente DUVRI & condiviso dal Committente, tramite il RUP, con il Direttore di
Tronco, mediante riunione di coordinamento, prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, e - ove
necessario - puo essere integrato dal Direttore di Tronco (o da soggetti da questo delegati) attraverso
il Verbale di Modifica ed integrazione al DUVRI, riferendolo ai rischi da interferenza presenti nei luoghi
in cui verra espletato I'appalto. Tale eventuale modifica del DUVRI integra gli atti contrattuali.

In particolare, il presente DUVRI e condiviso dal Committente, tramite il RUP, con II/i CSE del/i
cantiere/i nel quale verra svolta I'attivita oggetto del DUVRI, prima dell’inizio dell’attivita, presa
visione del DUVRI informa I’Appaltatore circa gli ulteriori rischi ambientali e interferenziali presenti in
cantiere, oltre a quelli gia individuati nel documento, al fine di concordare le relative misure di
prevenzione e protezione. Il Verbale di riunione preliminare di cooperazione e coordinamento
redatto a valle della riunione di coordinamento e sottoscritto per accettazione dall’appaltatore, dal
CSE e dall'impresa affidataria ed eventuali esecutrici del cantiere in titolo IV, costituisce integrazione
sia degli atti contrattuali e dello stesso DUVRI, che dei PSC/POS degli appalti dei cantieri in Titolo IV.

Per le attivita oggetto del presente DUVRI che si svolgeranno fuori dalle pertinenze autostradali
(ambito pubblico di Comuni/Provincia o altri Enti, ambito privato con disponibilita giuridica dei luoghi
di un soggetto terzo), al fine di individuare i rischi interferenziali e ambientali, il RUP deve condividere
il presente documento con le relative figure di riferimento (Enti, Comuni, privati, etc.), al fine di
completare il censimento di eventuali altre interferenze oltre a quelle gia individuate nel presente
DUVRI. Le stesse potranno essere integrate e valutate riportandole all'interno degli specifici verbali
quali: Verbale di Modifica ed integrazione al DUVRI e/o durante la riunione preliminare di
cooperazione e coordinamento o durante le riunioni di cooperazione e coordinamento in corso di
attivita, i cui Verbali costituiranno integrazione del DUVRI.

2 Che non pud accettare il PSC e redigere il proprio POS in quanto non svolge lavori edili.
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In particolare, il presente DUVRI e condiviso dal Committente, tramite il RUP, con il Datore di
lavoro che ha la disponibilita giuridica dei luoghi, mediante riunione di coordinamento, prima
dell’inizio dell’esecuzione del contratto, e - ove necessario - pud essere integrato da soggetti da
questo delegati attraverso il Verbale di Modifica ed integrazione al DUVRI, riferendolo ai rischi da
interferenza presenti nei luoghi in cui verra espletato I'appalto. Tale eventuale modifica del DUVRI
integra gli atti contrattuali.

Il DUVRI potra essere integrato dall’Appaltatore con riferimento alla propria organizzazione, ai rischi
effettivi indotti dalle lavorazioni oggetto dell’appalto e alle eventuali proposte di ulteriori misure di
prevenzione e protezione da adottare, previa approvazione del Committente e del Datore di Lavoro
che ha la disponibilita giuridica dei luoghi .

L’eventuale svolgimento da parte dell’appaltatore di attivita rientranti nel campo di applicazione del
Titolo IV, Capo |, D.Lgs. 81/2008 (lavori edili o di ingegneria civile), sara effettuata solo previa nomina
delle eventuali figure di sicurezza previste e integrazione della documentazione di sicurezza e dei
requisiti di idoneita tecnico professionale. In difetto di cio, le medesime eventuali attivita non
potranno essere svolte.

Nel presente DUVRI & previsto il subappalto alla stipula del contratto, pertanto il documento prende
in considerazione i rischi interferenziali tra Committente, Appaltatore, Subappaltatore, e Datore di
lavoro che ha la disponibilita giuridica dei luoghi presso i quali verra espletata |'attivita (Direttore di
Tronco in caso di attivita svolte in tratta autostradale o pertinenze di competenza della Direzione di
Tronco, 'impresa affidataria cui & stata consegnata I'area® in caso di cantiere in Tit. IV). Inoltre, in
considerazione dell'interferenza tra le imprese che operano sul medesimo luogo di lavoro
(appaltatore e subappaltatpre) e che pud essere fonte di ulteriori rischi per I'incolumita dei lavoratori,
i suddetti soggetti:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull’attivita lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze.

Oppure

3 Con la “consegna dei lavori” I'ente committente immette |'appaltatore nel possesso delle aree o dei beni immobili sui quali devono
essere eseguiti gli interventi appaltati. A seguito dell'immissione nel possesso dell’area, I'appaltatore, sotto la sorveglianza del direttore
dei lavori, esegue il tracciamento dei lavori, e cioe I'individuazione dei siti interessati sulla base dei disegni di progetto, apponendovi
picchetti, capisaldi, sagome, termini, ecc. idonei a delimitarne forme e dimensioni.
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Se per le attivita di cui al presente DUVRI ci sara la necessita di usufruire di Subappalto dopo la stipula
del contratto, il presente documento deve essere consegnato ai subappaltatori e verra indetta una
riunione con tutti i soggetti interessati per I'elaborazione del Verbale di riunione di cooperazione
e di coordinamento in corso di attivita nel quale deve essere formalizzata espressa accettazione da
parte dei subappaltatori, oltre che del Committente, appaltatore e Datore di lavoro che ha la
disponibilita giuridica dei luoghi presso i quali verra espletata (Direttore di Tronco in caso di attivita
svolte in tratta autostradale o pertinenze di competenza della Direzione di Tronco, I'impresa
affidataria cui & stata consegnata I'area’ in caso di cantiere in Tit. IV)

4 Con la “consegna dei lavori” I'ente committente immette I'appaltatore nel possesso delle aree o dei beni immobili sui quali devono
essere eseguiti gli interventi appaltati. A seguito dell'immissione nel possesso dell’area, I'appaltatore, sotto la sorveglianza del direttore
dei lavori, esegue il tracciamento dei lavori, e cioe I'individuazione dei siti interessati sulla base dei disegni di progetto, apponendovi
picchetti, capisaldi, sagome, termini, ecc. idonei a delimitarne forme e dimensioni.
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2. CRITERI UTILIZZATI NELL'IDENTIFICAZIONE DELLE INTERFERENZE E NELLA VALUTAZIONE DEI
RISCHI DA ESSE DERIVANTI

La presente valutazione dei rischi da interferenze e stata effettuata procedendo preliminarmente al
reperimento di tutte le informazioni necessarie per identificare le attivita previste dall’appalto (vedi
Allegato 1 da procedura Aspi) e le possibili interferenze correlate con il loro svolgimento.

Per ciascuna attivita sono state raccolte le informazioni riguardanti: gli specifici luoghi/aree/ambienti
di lavoro; i percorsi e i luoghi di transito impiegati per accedervi; i turni e la durata delle attivita; i
veicoli, le macchine, le attrezzature, le sostanze, i preparati e i materiali utilizzati; la presenza
contemporanea di personale del Committente e/o di altre imprese
appaltatrici/subappaltatrici/lavoratori autonomi nei medesimi luoghi e ambienti di lavoro. Ogni
attivita é stata scomposta in fasi di lavoro e per ciascuna di esse sono stati individuati e valutati i rischi
derivanti dalle possibili interferenze, e sono state identificate le relative misure di prevenzione e
protezione.

Per la identificazione dei rischi da interferenza sono stati analizzati, in particolare, i seguenti aspetti:

= sovrapposizione di piu attivita svolte da operatori di appaltatori diversi;

= fattori di rischio introdotti nei luoghi di lavoro del Committente (o del Datore di Lavoro che ha
disponibilita giuridica dei luoghi) dall’attivita del’Appaltatore;

= fattori di rischio esistenti nei luoghi di lavoro in cui deve operare I'’Appaltatore, ulteriori
rispetto a quelli specifici dell’attivita propria dell’Appaltatore;

= fattori di rischio derivanti da modalita di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal
Committente, che comportino rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attivita appaltata.

La valutazione dei rischi da interferenze & stata condotta in riferimento, oltre che al personale
dell’Appaltatore, anche alle altre imprese e lavoratori autonomi eventualmente cooperanti, agli
utenti autostradali, alle autorita (Polizia stradale, forestale, ecc.) e ai terzi che a vario titolo possono
intervenire presso i luoghi e gli ambienti del Committente interessati dalle attivita oggetto del
contratto d’appalto.

Il presente documento non contempla la valutazione dei rischi specifici propri dell’Appaltatore o degli

eventuali subappaltatori o dei singoli lavoratori autonomi, che, pertanto, devono attenersi anche a

tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 81/08 a loro carico.
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3. MODALITA D’'IMPLEMENTAZIONE E CONTROLLO DELL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE

A valle della riunione preliminare di coordinamento deve essere redatto il Verbale di riunione
preliminare di cooperazione e coordinamento (Allegato 4 procedura Aspi), sottoscritto per
accettazione dalle figure interessate.

Nel caso in cui durante la riunione preliminare di coordinamento, o a seguito di sopralluogo
effettuato prima dell’esecuzione del contratto presso le aree interessate dall'intervento, alla
presenza dell’Appaltatore, del RUP (o assistente in materia di sicurezza), del Direttore di Tronco,

Preposto dell’Ente Terzo o di figure da essi delegate, del CSE competente® (in caso di attivita da
svolgere in cantieri di Titolo IV), si ravvisasse la necessita di integrare il DUVRI in relazione a eventuali
ulteriori rischi ambientali e interferenziali presenti nei luoghi in cui verra espletato I'appalto, saranno
definite e concordate le relative misure di prevenzione e protezione e le misure di gestione delle
emergenze, e sara redatto il Verbale di modifica e integrazione del DUVRI (vedi Allegato 5 da
procedura Aspi), che deve essere allegato al presente DUVRI insieme al Verbale di riunione
preliminare di cooperazione e coordinamento (sottoscritto per accettazione dalle figure suddette) e
costituisce integrazione sia degli atti contrattuali e dello stesso DUVRI e del PSC in caso di cantieri in
Titolo IV.

Durante l'esecuzione del contratto (anche in funzione della durata dell’attivita), gli eventuali
aggiornamenti e variazioni, dovuti a modifiche di carattere tecnico, logistico ed organizzativo del
DUVRI, saranno condivisi nelle riunioni di cooperazione e coordinamento in corso di attivita dai
soggetti coinvolti e riportati nel Verbale di riunione di cooperazione e coordinamento in corso di
attivita (Vedi Allegato 6 da procedura Aspi). Tale verbale, come il precedente, deve essere allegato al
presente DUVRI e ne costituira dinamico aggiornamento.

L' Appaltatore — ed ogni eventuale subappaltatore - &€ tenuto a rendere edotti i propri dipendenti dei
rischi e delle misure di prevenzione e protezione e gestione delle emergenze definite nel DUVRI e in
tutte le successive integrazioni.

5 Il CSE designato per il cantiere ove si svolgeranno le attivita
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4. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’APPALTO

Rif. contratto d’appalto XXXXXX
C.l.G.
Committente XXXXXX
Durata del contratto (anni, mesi, .

4 anni

giorni)

Durata delle attivita (anni, mesi, giorni)

Silavorera 5 ggsu 7 07 ggsu 7 (se viene attivata
reperibilita) per I'intera durata del contratto

N° persone dell’appaltatore impiegate
per I'attivita

Generalmente 3 per ciascuna attivita

Attivita oggetto dell’appalto

Attivita di Servizio di Manutenzione degli impianti di

ventilazione meccanica di galleria e non, da eseguirsi lungo

le pertinenze autostradali gestite da Autostrade per I'ltalia e
ricadenti nella DT XXXXXX

Descrizione attivita

Le macro-attivita previste saranno le seguenti:

Raggiungimento dell’area di lavoro da carreggiata
autostradale con proprio mezzo;

Raggiungimento dell’area di lavoro da viabilita locale
con proprio mezzo. (elementi in adiacenza
all'autostrada ma raggiungibili solo dalla viabilita
ordinaria);

Spostamenti a piedi o con mezzo per eseguire le
attivita;

Movimentazione manuale di materiali nelle aree
interessate;

Manutenzione ordinaria preventiva, correttiva,
straordinaria di ventilatori di galleria e non*, (Sugli
impianti oggetto del contratto puo essere richiesta
I'esecuzione di attivita di manutenzione preventiva

secondo i cicli manutentivi adottati dalla
Committente 0 di manutenzione
correttiva/straordinaria per il ripristino  del

funzionamento degli impianti)
Attivita svolte con utilizzo di mezzi speciali con H>di
2 m.

Gli impianti sono generalmente installati e in servizio
all’interno delle gallerie ma possono essere oggetto del
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servizio anche ventilatori di scorta stoccati in appositi siti di
seguito definiti “hub”

L'attivita comprende la circolazione con i mezzi e a piedi
nelle aree interessate. E probabile, I'accesso in cantieri in
Titolo IV presenti sulle aree per poter raggiungere i punti su
cui effettuare le attivita.

Eventuali  cantierizzazioni previste in carreggiata
autostradale e necessarie per lo svolgimento delle attivita
del duvri saranno installate e rimosse a cura ed onere della
Committente/DT o da altra ditta incaricata e gestite con
altre modalita contrattuali.

In questa fase il personale qualificato di Autostrade puo
essere presente anche per attivita di supervisione e
controllo.

Luoghi interessati (carreggiata
autostradale, viabilita locale, proprieta
enti terzi etc.)

Le attivita si svolgeranno lungo le pertinenze autostradali e
zone limitrofe gestite da Autostrade per I'ltalia sull’intera
rete. | siti interessati sono: Gallerie, cunicoli tecnici e di
sicurezza a servizio delle gallerie, piazzali, fabbricati, cabine
elettriche poste nelle sedi sottoindicate:

e Direzioni di Tronco;

e Fabbricati di pertinenza delle DDTT (Stazioni, PM,

ADS, PN, Caserme PS, radio ripetitori di altura, etc);

e Cabine elettriche a servizio delle gallerie,

e Piazzole,

e PMV, Shelter etc.

Orario di lavoro/turni

Variabile, all'interno dell’orario di lavoro, principalmente in
orario notturno

Attivita che comportano cooperazione
e soggetti coinvolti

Le attivita che comportano cooperazione sono quelle
riportate alla sezione precedente.

| soggetti coinvolti possono essere: Committente, Datore di
lavoro, RUP (o Assistente in materia di Sicurezza), Personale
DG-DT ASPI, Personale Imprese Controllate, Direttore dei
lavori, CSE, Appaltatori, Subappaltatori, Imprese terze, HSE
Manager di area/ HSE Specialist, HSE Manager DT
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4.1 FIGURE DEL COMMITTENTE
Committente Direttore di tronco di competenza (Nome)
RUP XXXXXX (Nome)

DEC

Datore di lavoro competente per i

L : Direttore di tronco di competenza
luoghi di esecuzione del contratto P

Assistente RUP alle attivita in materia

. XXXXXX (Nome se nominato)
di sicurezza

HSE Manager di Area XXXXXX (Nome)

Personale Aspi per supervisione e controllo, Datore di
lavoro, RUP (o Assistente in materia di Sicurezza), Personale
Imprese Controllate, Direttore dei lavori, CSE, Appaltatori,
Subappaltatori, Imprese terze, Lavoratori Autonomi, HSE
Manager di area/ HSE Specialist

Personale genericamente presente nei
luoghi di azione




autostrade _&
per I'ltalia

HSE - ASPI

Pagina 13 di 52

4.2 ANAGRAFICA E FIGURE TECNICHE DELL'IMPRESA APPALTATRICE

RSPP dell’'impresa appaltatrice

Impresa appaltatrice XXXXXX (Nome)

Sede legale dell'impresa appaltatrice XXXXXX

Datore di lavoro dell'impresa XXXXXX

appaltatrice

Referente dell'impresa appaltatrice per XXXXXX

la gestione del contratto

Preposti dell’impresa appaltatrice XXXXXX
XXXXXX

Impresa subappaltatrice*
(vedere Allegato 3 della procedura Aspi
“Richiesta di subcontratto”)

Sede legale dell'impresa subappaltatrice

Titolare dell'impresa subappaltatrice

Referente dell'impresa subappaltatrice
per la gestione del contratto
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5. ELENCO ATTIVITA’ OGGETTO DEL DUVRI

ATTIVITA’ 1 - CIRCOLAZIONE LUNGO LA TRATTA AUTOSTRADALE e/o LUNGO LA VIABILITA’ LOCALE
CON AUTOMEZZI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL LUOGO IN CUI VERRA EFFETTUATA L'ATTIVITA
OGGETTO DEL DUVRI.

Le attivita richieste prevedono 'arrivo presso i luoghi di lavoro dalla sede autostradale con i propri
mezzi. Gli appaltatori parcheggiano il veicolo nell’area indicata dal Committente o da altre figure
indicate dal RUP o loro assistenti /referente delegato dal Direttore di Tronco /CSE, Impresa Affidataria
o loro Preposti in caso di cantieri in Titolo IV e successivamente circolano a piedi o su mezzo
all’'interno dell’area stessa per raggiungere i punti in cui effettuare I'attivita.

Impianti utilizzati:

Attrezzature: Furgone, autovettura e autocarri
Sostanze/preparati:

Materiali utilizzati:

ATTIVITA" 2 - MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA, CORRETTIVA, STRAORDINARIA DEI
VENTILATORI DI GALLERIA

Raggiunte le aree di lavoro, le sotto-macro-attivita previste saranno le seguenti:

- Raggiungimento dell’area di lavoro da carreggiata autostradale con proprio mezzo;

- Raggiungimento dell’area di lavoro da viabilita locale con proprio mezzo. (elementi in
adiacenza all'autostrada ma raggiungibili solo dalla viabilita ordinaria);

- Spostamenti a piedi o con mezzo per eseguire le attivita;

- Movimentazione manuale di materiali nelle aree interessate;

- Manutenzione ordinaria preventiva, correttiva, straordinaria di DEl VENTILATORI DI GALLERIA
(Sugli impianti oggetto del contratto pud essere richiesta I'esecuzione di attivita di manutenzione
preventiva secondo i cicli manutentivi adottati dalla Committente o di manutenzione
correttiva/straordinaria per il ripristino del funzionamento degli impianti )

- Attivita svolte con utilizzo di mezzi speciali con H>di 2 m.

L’attivitd comprende la circolazione con i mezzi e a piedi nelle aree interessate. E probabile, I'accesso
in cantieri in Titolo IV presenti sulle aree per poter raggiungere i punti su cui effettuare le attivita.
Eventuali cantierizzazioni previste in carreggiata autostradale e necessarie per lo svolgimento delle
attivita del duvri saranno installate e rimosse a cura ed onere della Committente/DT o da altra ditta
incaricata e gestite con altre modalita contrattuali.
In questa fase il personale qualificato di Autostrade puo essere presente anche per attivita di
supervisione e controllo.Le attivita si svolgeranno lungo le pertinenze autostradali gestite da
Autostrade per ['ltalia.
Saranno interessate:

e Direzioni di Tronco;

e Fabbricati di pertinenza delle DDTT (Stazioni, PM, ADS, PN, Caserme PS, radio ripetitori di
altura, etc);
e Cabine elettriche a servizio delle gallerie,
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e Piazzole,
e PMV, Shelter etc.

Impianti utilizzati: quadri elettrici, ventilatori

Attrezzature: Furgone, autovettura e autocarri, skyworker e/o piattaforma semovente.
Sostanze/preparati: Silicone, disincrostanti, vernici per tubazioni, gas di ricarica.

Materiali utilizzati: Aspirapolvere elettrico, trapani portatili, avvitatori, saldatrici elettriche, utensili
manuali, smerigliatrici portatili, saldatrici elettriche ed ossiacetileniche, utensileria manuale.

6. AMBITO DI INTERVENTO, MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI E OBBLIGHI E DIVIETI
AMBITO DI INTERVENTO:

1. Le attivita oggetto del contratto d’appalto verranno effettuate all'interno di cantieri di lavori
soggetti al Titolo IV del D. Lgs 81/08.

Per quanto riguarda le informazioni per I’Appaltatore circa i rischi interferenziali e ambientali
presenti nelle aree di lavoro e il coordinamento con il Committente e il Datore di lavoro che ha la
disponibilita giuridica dei luoghi, si dovra fare riferimento al PSC (Piano di sicurezza e di
coordinamento) al cui interno sono riportati i rischi e le relative misure preventive e protettive per
guanto riguarda:

- Area di cantiere;

- Organizzazione del cantiere;

- Lavorazioni;

- Gestione delle interferenze e

- Coordinamento delle lavorazioni;

- Gestione delle emergenze.

Sono presenti i POS delle imprese esecutrici relativi alle attivita svolte nel cantiere in Titolo V.

Eventuali altri rischi non previsti all'interno del suddetto PSC ma individuati in cantiere dal
Appaltatore o all’interno del presente documento, saranno oggetto di riunione di coordinamento
con il CSE e con i preposti delle imprese affidatarie e dovranno essere integrati nel PSC e nel DUVRI
attraverso i Verbali di modifica e integrazione del DUVRI o i Verbali di riunione di cooperazione e
coordinamento in corso di attivita.

- L’accesso deve essere concordato con il Preposto dell'impresa affidataria;

- Nelle aree di cantiere i lavoratori dell’appaltatore devono essere sempre accompagnati da un
rappresentante del Committente (RUP) o da un suo assistente in materia di sicurezza e/o dal
CSE, DL e/o dal HSE Manager e/o HSE Specialist e/o dall'impresa affidataria dei Lavori del
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cantiere in cui si svolgeranno le attivita del contratto (Capo Cantiere, RSPP, Preposto del
cantiere interessato dalle attivita del DUVRI). Le visite nel cantiere devono essere
programmate con le stesse figure;

Attenersi sempre alle disposizioni del Preposto dell'impresa affidataria e/o del CSE in relazione
alle modalita di accesso, manovra e parcheggio delle proprie autovetture e alle modalita di
spostamento a piedi all'interno del cantiere;

Attuare quanto disposto dal CSE e/o dal responsabile dell'impresa affidataria (Preposto, Capo
cantiere, etc.), in relazione alle fasi di lavorazione in atto nel cantiere e in riferimento a quanto
previsto nei documenti di Sicurezza (Piano di Sicurezza e Coordinamento, POS e Riunioni di
Coordinamento) su:

e irischi presenti e le relative misure preventive e protettive;

e |e norme di comportamento;

e il lay-out del cantiere (luoghi in cui poter transitare ed altri dove e vietato);

e ogni altra eventuale informazione necessaria al fine di garantirne la sicurezza.

E’ vietato I'accesso in aree di cantiere destinate ad altre attivita; in caso di interventi in aree in
cui gia insistono altri lavori, I'accesso all’area e I'eventuale posizionamento dei mezzi devono
essere preventivamente concordati con il Responsabile dell’area di lavoro (Preposto/Capo
Cantiere/CSE/DL).

Le attivita oggetto del contratto d’appalto si svolgeranno in aree di competenza della Direzione
di Tronco e pertanto, il RUP/RT deve trasmettere il presente documento alla DT di competenza
(che ha la disponibilita giuridica dei luoghi), al fine di completare il censimento di eventuali
altre interferenze impiantistiche e ambientali oltre a quelle gia individuate nel presente DUVRI.
Le stesse potranno essere integrate e valutate in sia in fase di riunione preliminare di
cooperazione e coordinamento che in fase successiva riportandole all'interno degli specifici
verbali quali: Verbale di Modifica ed integrazione al DUVRI e Verbale di Riunione di
cooperazione e coordinamento in corso di attivita, che costituiranno integrazione del DUVRI.
Le attivita oggetto del contratto d’appalto si svolgeranno fuori dall’lambito autostradale
(ambito pubblico, privato con la disponibilita giuridica dei luoghi) e pertanto il RUP/RT deve
condividere il presente documento con le relative figure di riferimento (Enti, Comuni, privati,
etc.), al fine di completare il censimento di eventuali altre interferenze impiantistiche e
ambientali oltre a quelle gia individuate nel presente DUVRI. Le stesse potranno essere
integrate e valutate in sia in fase di riunione preliminare di cooperazione e coordinamento che
in fase successiva riportandole all’interno degli specifici verbali quali: Verbale di Modifica ed
integrazione al DUVRI e Verbale di Riunione di cooperazione e coordinamento in corso di
attivita, che costituiranno integrazione del DUVRI.

In questa fattispecie, I’Appaltatore deve nello stesso tempo attivarsiin prima persona con il
soggetto gestore dei suddetti ambiti per quanto segue:
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a) Ottenere I'autorizzazione all’accesso alle aree in cui verranno svolte le attivita
oggetto del DUVRI;

b) Attenersi alle eventuali disposizioni fornite dal soggetto gestore delle aree in
relazione ai rischi interferenziali e ambientali presenti;

c) Informare il soggetto gestore delle aree circa le modalita e i tempi di esecuzione
delle attivita oggetto del DUVRI.

Quanto riportato ai punti b e ¢, sara oggetto di integrazione da parte del RUP/RT del DUVRI
Preliminare attraverso gli specifici verbali quali: Verbale preliminare di Cooperazione e
Coordinamento, Verbale di Modifica ed integrazione al DUVRI e Verbale di Riunione di
cooperazione e coordinamento in corso di attivita.

Le attivita oggetto del contratto d’appalto si svolgeranno presso le Aree interne alle Sedi Aspi
(Fabbricati di Stazione, sedi DDTT etc) e, pertanto, il RUP deve trasmettere il presente
documento ai Datori di lavoro che hanno la disponibilita giuridica dei luoghi, al fine di
completare il censimento di eventuali altre interferenze impiantistiche e ambientali oltre a
guelle gia individuate nel presente DUVRI. Le stesse potranno essere integrate e valutate in sia
in fase di riunione preliminare di cooperazione e coordinamento che in fase successiva
riportandole allinterno degli specifici verbali quali: Verbale di Modifica ed integrazione al
DUVRI e Verbale di Riunione di cooperazione e coordinamento in corso di attivita, che
costituiranno integrazione del DUVRI.

L’Appaltatore potra avere accesso alle sedi in qualita di Visitatore e pertanto dovra attenersi
alle indicazioni contenute nelle vigenti Procedure interne:

In presenza di un ospite esterno I"addetto alla ricevimento/portineria e tenuto a:

e annunciare telefonicamente I'arrivo dell’ospite al dipendente destinatario della visita
(o relativa Segreteria), consentendo I'accesso dell’ospite all’interno dello stabile, solo
dopo che sia stato ottenuto il consenso da parte del dipendente suddetto;

e richiedere quindi: un documento di riconoscimento per registrare i dati anagrafici
completi (nome, cognome, luogo e data di nascita) e gli estremi del documento,
I'eventuale societa di appartenenza, il nominativo del destinatario della visita, e
annotare 'orario di accesso;

e conservare il documento di riconoscimento fino al momento dell’uscita dell’ospite;

e far compilare e firmare il Modulo di accesso;

e consegnare al visitatore I'apposito “badge ospite”, che consente I'ingresso all’interno
dello stabile attraverso il varco elettronico, e il modulo relativo alle norme di sicurezza
e di comportamento per gli ospiti.

Il dipendente destinatario della visita (o persona da questo incaricata) dovra recarsi presso il
ricevimento/portineria, prelevare I'ospite e accompagnarlo al luogo dell’incontro. Al momento
dell’uscita dell’ospite:
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e il dipendente destinatario della visita (o la persona incaricata) dovra riaccompagnarlo
al ricevimento/portineria;
e ['addetto al ricevimento/portineria € tenuto a farsi riconsegnare da questi I'apposito
badge e a restituire il documento di riconoscimento.
Nel caso in cui lo stesso ospite abbia appuntamenti con pil persone all’interno della medesima
sede, il dipendente destinatario della prima visita dovra comunque riaccompagnarlo alla
ricevimento/portineria, per farlo nuovamente annunciare al destinatario della visita seguente
(o relativa Segreteria). Qualora all’'interno della struttura, non sia presente il dipendente della
societa interessata, destinatario della visita, I'addetto al ricevimento/portineria & tenuto a
negare |'accesso all’ospite esterno.

MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI E OBBLIGHI E DIVIETI

» Tutti coloro che entrano in cantiere sia sulla rete ASPI (nastro autostradale, piazzole, piste di
stazione, aree di servizio, Direzione di Tronco) che in ambito extra autostradale devono avere
una dotazione minima obbligatoria di DPI (DRESS CODE ASPI) da indossare in qualsiasi area di
cantiere e durante qualsiasi attivita lavorativa:

* Elmetto di protezione;

* Indumenti ad Alta Visibilita in Classe 3 o equivalente (o combinazione adeguata di
classe Il);

= (Calzature Scarpe antinfortunistiche;

=  QOcchiali di protezione.

Per tutti gli altri DPI, si rimanda all’analisi degli elementi essenziali e ai rischi relativi alle lavorazioni,

ad eccezione dei seguenti DPI che devono essere sempre previsti in considerazione del fatto che le

attivita vengono svolte in cantieri in ambito autostradale: Otoprotettori, mascherine (Tipo FFP2) e

guanti.

Per i lavori all’'aperto il personale deve essere dotato dei Dispositivi di Protezione Individuale

(indumenti invernali o estivi sempre in classe 3) per mantenersi riparato sia dalle temperature rigide

che da quelle calde.

» Le norme di comportamento da parte di tutti i lavoratori su strada devono essere conformi a
guanto contenuto negli “Indirizzi Operativi per la Sicurezza dell’Operatore su Strada” vigente. Le
disposizioni e le norme previste negli Indirizzi Operativi generali devono essere rispettate
durante qualunque attivita svolta su strada, in particolare per la realizzazione di tutti i cantieri
sulle pertinenze autostradali;

» Tutte le attivita di circolazione, manovra e fermata su viabilita locale devono essere eseguite nel
rispetto del vigente “Codice della Strada”;

» L'inizio dei lavori su sedime autostradale deve essere sempre autorizzato da ASPI;
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Tutti i mezzi operativi e non che accedono al cantiere devono essere muniti di lampeggiante ECE
65 in funzione e perfettamente efficiente;

L’accesso in cantiere da parte dei dipendenti dell’Appaltatore e di eventuali subappaltatori &
subordinato al superamento con esito positivo dell'Induction ed all’ottenimento
dell’Autorizzazione a manovra da parte della Direzione di Tronco competente (quest’ultima solo
in caso di attivita su piattaforma autostradale);

Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalita del
lavoratore e l'indicazione del Datore di lavoro (ai sensi dell’art. 26, c. 8 del D. Lgs 81/08). La
tessera deve contenere, inoltre, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa
autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21, c.
1, lettera c), del suddetto decreto deve contenere anche I'indicazione del Committente (ai sensi
dell’art. 5 della L. 136/2010);

L’Appaltatore deve assicurare che i mezzi, le macchine e le attrezzature di lavoro in uso siano
conformi alla normativa vigente attraverso la documentazione attestante conformita e le
verifiche periodiche;

Evitare 'uso di cuffie o auricolari per I'ascolto della musica durante I'attivita, perché potrebbero
impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme
incendio, allarme evacuazione), i cicalini dei mezzi e delle macchine ed i richiami vocali di altri
lavoratori;

E’ vietato l'accesso in aree di cantiere non destinate all’attivita oggetto del DUVRI. Qualora si
ritenga necessario |'accesso a tali aree si deve preventivamente concordare |'intervento con il
Datore di Lavoro che ha la disponibilita giuridica dei luoghi, e in caso di aree di cantiere in Titolo
IV, coordinandosi con il CSE e I'impresa affidataria definendo le modalita di accesso e il
posizionamento di eventuali mezzi e/o attrezzature;

L’accesso in cantiere non sara consentito in caso di avverse condizioni meteorologiche. Qualora
le condizioni negative sopravvengano successivamente all’inizio delle attivita queste devono
essere immediatamente sospese;

Rispettare la segnaletica verticale e orizzontale presenti in cantiere;

Rispettare i limiti di velocita imposti dalla segnaletica di cantiere o se assente procedere a passo
d’uomo;

Tutti i mezzi, operativi e no, devono essere parcheggiati con la parte anteriore degli stessi nel
verso di uscita. Inoltre, nei casi in cui i mezzi siano in sosta e non utilizzati, devono essere
segnalati tramite la delimitazione degli stessi con coni;

Negli spostamenti a piedi, utilizzare di preferenza, dove presente, la viabilita pedonale;

Non transitare o sostare nella vicinanza di mezzi d’opera e, in caso d’incrocio, dare la precedenza
a quest’ultimi;

Prestare attenzione ai dispositivi di segnalazione acustica e luminosa dei mezzi d’opera in azione;
Non indossare abiti non idonei al cantiere e/o che possano creare impaccio nei movimenti o
rischi (es: impigliamento);
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Non utilizzare, rimuovere o manomettere attrezzature, utensili e materiale di cantiere;

» Non rimuovere o manomettere apprestamenti di cantiere;

» Non utilizzare apprestamenti di cantiere (ponteggi, passarelle, etc.) se non autorizzati dal
Preposto dell'impresa affidataria;

» Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati o se non rientranti nelle
proprie attivita e/o competenze;

» Durante il periodo estivo/invernale si devono ridurre le permanenze prolungate nelle ore piu
calde/fredde della giornata. Devono essere programmate delle turnazioni di lavoro;

» Le PLE/Mezzi di sollevamento devono essere manovrate in conformita al manuale d’uso, da
comandi ubicati a bordo della cesta, da personale in possesso di specifica formazione e
addestramento in corso di validita. La manovra dai comandi da terra € ammessa solo in caso di
emergenza e guasto;

» |l presente DUVRI non & pil redatto in osservanza del documento ASPI “Linee guida per
I'individuazione dei potenziali costi legati all’adozione delle misure di contenimento della
diffusione del COVID 19 nei cantieri (rev. 3 gennaio 2023)”. Solo in caso di COVID accertato in
cantiere ci si deve attenere alle Linee Guida emanate dal Committente per il caso specifico;

» L'appaltatore delle aree oggetto delle attivita del DUVRI deve assicurare I'applicazione delle

misure di HOUSEKEEPING quali ad esempio:

e Tutte le zone di lavoro, sia quelle dove si svolgono i lavori che quelle di appoggio
(officine elettriche e meccaniche, magazzino, uffici, ecc.) devono essere mantenute
pulite e in ordine;

e Tenere sgombre dai materiali ed attrezzature le vie di transito delle aree operative e
le aree pedonali;

e Mantenere in ordine e al loro posto, quando non vengono utilizzate, le attrezzature
per 'esecuzione dei lavori;

e Le aree destinate allo stoccaggio provvisorio di materiali e rifiuti devono essere
adeguatamente recintate, segnalate ed identificate;

e Alla fine di ogni turno lavorativo garantire la pulizia e lo sgombero delle aree,
soprattutto dove non sono previste aree di stoccaggio materiali;

e Assicurarsi che il materiale sia stoccato in maniera stabile e su superfici che non
possano comprometterne la stabilita, nonché siano implementate opportune misure
contro 'azione del vento;

e Uscendo dal cantiere e prima di immettersi sulla viabilita stradale/autostradale,
I’Appaltatore deve assicurarsi che le ruote dei mezzi siano ben pulite.

» Sideve segnalare ogni situazione di pericolo non prevista nel presente DUVRI al RUP, in caso di
possibile interferenza con personale ASPI o soggetti terzi;

» Sipotra applicare 'INTERRUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTIVITA’ (STOP WORK AUTHORITY).
Chiungue, & autorizzato ad interrompere, qualora ritenesse, le attivita, qualora le medesime,
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anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero piu da considerarsi sicure. In tale

evenienza, si provvedera all’aggiornamento delle misure di prevenzione necessarie a controllare

le interferenze ed all'implementazione del presente documento;

» Tutte le attivita devono essere condotte secondo i contenuti del Manuale Operativo “Standard

di Prevenzione del Rischio HSE” (ultimo aggiornamento) al cui interno sono presenti le modalita

operative per adempiere alla procedura: “gestione operativa attivita ad alto rischio e sopralluogo

awvio lavori”

REGOLE/COMPORTAMENTI INDEROGABILI DI ASPI

» Siriportano di seguito i cinque punti degli inderogabili stabiliti da ASPI per assicurare la sicurezza

dei lavoratori da implementare, caso per caso, all’interno dei singoli DUVRI.

1.
2.
3.

4.
5,

Utilizzo corretto dei DPI;

Rispetto della segnaletica di cantiere;

Utilizzo in sicurezza di macchine e attrezzature (conduzione, verifiche, manutenzione,
delimitazione e segnalamento);

Protezione degli scavi (delimitazione e segnalamento);

Ordine e pulizia (Housekeeping) delle aree di lavoro.

La violazione di uno solo di questi aspetti ritenuti dalla Committente di estrema importanza ai fini

della salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ASPI, comportera

I"allontanamento del personale, il ritiro dell’autorizzazione a manovra e, se del caso, la sospensione

delle attivita.

ELENCO DEI RISCHI AMBIENTALI E INTERFERENZIALI

TABELLA 1 —RISCHI AMBIENTALI

RISCHI RELATIVI ALUAREA DI CANTIERE R R
(elementi essenziali di cui al ATLVJTA AT;LV;TA
D. Lgs. 81/08- allegato XV.2)
Falde O O
Corsi d’acqua (fiumi, fossati, etc.) O X
Banchine portuali O O
Alberi O X
Manufatti interferenti o sui quali intervenire O X
Strade e viabilita X X
Ferrovie O X
Grandi infrastrutture (Aeroporti, idrovie, etc.) O O
Strutture sensibili (scuole, ospedali, case di N |
riposo, abitazioni etc.)




autostrade _&
per I'ltalia

HSE - ASPI

Pagina 22 di 52

RISCHI RELATI\(I ALL’AR.EA'\ QI CANTIERE ATTIVITA |ATTIVITA

(elementi essenziali di cui al N° 1 N° 2
D. Lgs. 81/08- allegato XV.2)

Impianti interferenti (linee aeree, cavidotti n X

interrati, tubazioni, etc.)

Altri cantieri O X

Insediamenti produttivi O O

Rumore O X

Polveri, fibre, fumi, gas, vapori, odori e altri O X

inquinanti aerodispersi

Caduta materiali dall'alto O X

Microclima O X

Ordigni bellici inesplosi O O

Altro O O

Nota bene:

Gli elementi relativi ai rischi ambientali valutati in sede di DUVRI si riferiscono a quanto indicato all'interno della tabella
presente nell’Allegato 1 (scheda info DUVRI). Pertanto, in caso di mancata compilazione della suddetta tabella, nella
valutazione del relativo rischio, nel presente documento & stata riportata la dicitura “valutato non presente”.

TABELLA 2 — RISCHI INTERFERENZIALI

RISCHI INTERFERENZIALI LEGATI ALL ATTIVITA | ATTIVITA
ATTIVITA OGGETTO DEL DUVRI N° 1 N° 2

Rischio di investimento da veicoli circolanti X
nell’area di cantiere (da e verso I'Appaltatore) =
Rischio di investimento da utenti terzi (da e X
verso 'Appaltatore) X
Rischio di impatti con altri veicoli X D
Rischio interferenze con linee ferroviarie N D
Rischio annegamento O O
Rischio di esplosione derivante dall'innesco 1
accidentale di un ordigno bellico inesploso O
rinvenuto durante le attivita di scavo
Rischio derivanti dalla possibilita di effettuare X
lavori in ambienti confinati e/o sospetti di O
inguinamento
Rischio di caduta all'interno di uno scavo 1
aperto =
Rischio di seppellimento negli scavi O O
Rischio di caduta dall’alto I =
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RISCHI INTERFERENZIALI LEGATI ALL ATTIVITA | ATTIVITA
ATTIVITA OGGETTO DEL DUVRI N°1 N° 2

Rischio di caduta di materiale dall’alto I X
Rischio di scivolamento I X
Rischi di insalubrita dell'aria nei lavori in O X
galleria
Rischio di instabilita della parete e della volta O X
nei lavori in Galleria
Rischi derivanti da estese demolizioni o O
manutenzioni =
Rischi di incendio o esplosione N D
Rischi da elettrocuzione O X
Rischio produzione rumore N D
Rischio di esposizione all'uso di sostanze . X
chimiche
Rischio di esposizione amianto N |
Rischio di esposizione ad agenti biologici O O
Rischio wurti, colpi, impatti, compressioni, X
schizzi, schegge M
Rischio tagli e punzonamento, impigliamento X X
Rischio produzione polveri, fibre, nebbie, O X
vapori, aerosol, etc.
Rischio di condizioni metereologiche avverse X X
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7. ANALISI DEI RISCHI E RELATIVE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE - TRATTA

RISCHI RELATIVI ALL" AREA DI CANTIERE

ATTIVITA

AMBITO

VALUTAZIONE

Falde

VALUTATO NON PRESENTE

Attivita 2

Corsi d’acqua
(fossati, fiumi,
etc.)

- Individuare I'area interessata dall’intervento da un punto di
vista idro-geologico e metereologico, onde ottenere
informazioni utili a determinare la portate dei corsi d’acqua
e le caratteristiche di piovosita della zona in cui si andra a
operare;

- In caso di attivita in cantieri in Titolo 1V, fare riferimento alla
relazione idro-geologica allegata al progetto esecutivo e al
PSC;

- In presenza di rilevanti precipitazioni meteorologiche,
devono essere messi sotto osservazione i corsi d’acqua in
modo da poter sospendere tempestivamente le attivita;

- Alla fine di ogni giornata dell’attivita del DUVRI, i mezzi ed
ogni altro tipo di attrezzatura, materiale o detrito, devono
essere posizionati in zona sicura lontano dal corso d’acqua,
in aree prescritte e delimitate;

- Inpresenza dicondizioni meteo avverse, le lavorazioni in non
potranno essere eseguite.

- Per quanto riguarda la gestione delle emergenze é
necessario tenere in conto che, durante lo sviluppo delle
attivita del DUVRI, si possa verificare un evento meteorico
non previsto dai bollettini meteorologici.

Inoltre, per quanto non riportato sopra e per gli specifici DPI e
misure preventive e protettive vedere le seguenti voci di rischio:
- rischio condizioni meteorologiche avverse (rischio
esondazione/allagamento).

DPI e misure preventive e protettive per attivita interferenti
previsti nei costi della sicurezza:

o Gambali/stivale alto alla coscia;

o Riunione di coordinamento;

o Informazione.

Banchine
portuali

VALUTATO NON PRESENTE

Attivita 2

Alberi

Nelle aree interessate dall’attivita del duvri, potrebbe essere
presente della vegetazione. L'albero potrebbe essere presente
nell’area di lavoro e del quale si deve tener conto nella
valutazione dei raggi di azione dei mezzi operativi.
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DPI e misure preventive e protettive per attivita interferenti
previsti nei costi della sicurezza:

o Riunione di coordinamento;

o Informazione.

Attivita 2

Manufatti
interferenti o
sui quali
intervenire

- Per la configurazione dell’area di intervento si deve tener
conto della presenza e delle caratteristiche del manufatto;

- Prevedere la delimitazione dell’area oggetto dell’attivita e la
sua segnalazione con cartelli al fine di ridurre i rischi di
interferenza con la restante area oggetto dell’attivita;

- | proprietari/gestori dei manufatti devono essere
accuratamente informati circa la tipologia di attivita che
verranno effettuate, circa le modalita operative e le
attrezzature che verranno utilizzate tramite apposita
riunione di coordinamento;

- Le aree di lavoro adiacenti al manufatto devono essere
lasciate pulite da rifiuti e materiali di risulta che possono
essere fonti di rischio verso I'esterno al termine di ogni
attivita giornaliera;

- Nelcasoin cuile condizioni di conservazione di un manufatto
posto all’'interno o in prossimita dell’area oggetto dell’attivita
non siano in grado di garantire I'incolumita degli addetti
presenti (rischio crollo, incendio, esplosione, etc.), non sara
possibile svolgere alcuna attivita lavorativa fino alla completa
risoluzione dell’emergenza.

DPI e misure preventive e protettive per attivita interferenti
previsti nei costi della sicurezza:
o Dispositivi di delimitazione (transenne metalliche,
recinzioni, etc.);
o Cartellonistica;
o Riunione di coordinamento;
o Informazione.

Attivita 1-2

Strade e
Viabilita

- Tutte le operazioni in presenza di traffico devono avvenire
esclusivamente all'interno della delimitazione della zona di
lavoro o comunque della striscia continua evitando ogni
possibile occupazione della carreggiata aperta al traffico o ad
essa limitrofa;

- Le attivita oggetto del DUVRI interferenti con altra viabilita
devono essere valutate preliminarmente in sede di riunione
di coordinamento a cui devono partecipare il RUP (o
assistenti), L’Appaltatore e I'Ente gestore della specifica
viabilita;
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- Tutti i mezzi che verranno utilizzati nell’area oggetto
dell’attivita (autovetture e attrezzature) devono essere
dotati dei dispositivi di segnalazione luminosa (lampeggiante
ECE 65) in funzione e perfettamente efficienti;

- Le modalita di accesso in cantiere saranno concordate con
chi ha la disponibilita giuridica dei luoghi, RUP, etc. anche al
fine di individuare le aree di parcheggio per i veicoli
dell’Appaltatore;

- Tutti i mezzi, operativi e no, devono essere parcheggiati con
la parte anteriore degli stessi nel verso di uscita. Inoltre, nei
casiin cuii mezzisiano in sosta e non utilizzati, devono essere
segnalati tramite la delimitazione degli stessi con coni.

Inoltre, per quanto non riportato sopra e per gli specifici DPI e
misure preventive e protettive vedere le seguenti voci di rischio:
“Rischio investimento”.

DPI e misure preventive e protettive per attivita interferenti
previsti nei costi della sicurezza:

- lampeggiante ECE 65;

- Riunione di coordinamento;

- Informazione.

Attivita 2 Ferrovie L'attivita del DUVRI potrebbe ricadere in ambito ferroviario e

pertanto, per quanto riguarda le misure preventive e protettive
e gli specifici DPI da adottare, si rimanda alla specifica sezione
trattata nel "Rischio interferenza con linee ferroviarie”

Grandi VALUTATO NON PRESENTE

infrastrutture

(aeroporti,

idrovie, etc.)

Strutture VALUTATO NON PRESENTE

sensibili

(scuole,

ospedali, case

di riposo,

abitazioni, etc.)

Attivita 2 Impianti Nel casoin cuile attivita vengano effettuate all’interno di cantieri
. . soggetti al titolo IV del D. Lgs 81/08, si deve fare riferimento al
interferenti . . . . . )
(linee aeree PSC, al Pla.no Operativo (y S|cure.zzza (di seguito F.’OS.) .ed agl!

. L elaborati di progetto (censimento interferenze) per individuare i
cavidotti L . . . . , ) .
interrati, rischi interferenziali e ambientali presenti nell’area di cantiere. |l

tubazioni, etc.)

CSE del cantiere oggetto delle Attivita del DUVRI, informera
I’Appaltatore attraverso la Riunione di Coordinamento sui rischi
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presenti e sulle relative misure preventive e protettive a cui
attenersi per eseguire le attivita in sicurezza.

Al momento della stesura del presente documento non si & in
possesso del censimento delle interferenze. Pertanto, nel caso
in cui le attivita vengano effettuate all'interno di aree di
competenza della Direzione di Tronco o di enti/privati, prima
dell’inizio delle attivita il Datore di Lavoro che ha la disponibilita
giuridica dei luoghi (DT di competenza, Comuni, Enti Locali,
Ambiti Privati etc.) deve fornire il censimento delle interferenze
impiantistiche Aeree, su canalette, impianti etc.

In generale si ha:
LINEE AEREE

- Saranno vietate tutte le attivita lavorative in un raggio
inferiore ai 7 m dalla linea aerea in guestione (valore
massimo cautelativo indicato nella tabella 1 dell’allegato IX
del D. Lgs. 81/2008), a prescindere dalla tipologia di linea (BT,
MT e AT);

Qualora durante I'esecuzione dell’attivita oggetto del DUVRI, si
riscontrino nuove interferenze non segnalate, I’Appaltatore &
tenuto a darne immediata comunicazione tramite il  RUP o
assistenti al Datore di lavoro che ha la disponibilita giuridica dei
luoghi (impresa affidataria per i cantieri in titolo IV) ed attenersi
a quanto da essi disposto (integrazione delle misure preventive
e protettive ed eventuale sospensione dell’attivita).

CANALINE STAFFATE

- Recepire le  eventuali prescrizioni degli Enti
Gestori (organizzazione, tecnologie e metodi delle
lavorazioni, disalimentazione, misure di sicurezza mitigative
e protettive, etc.);

- Non autorizzare 'esecuzione dell’attivita del DUVRI prima
degli interventi di risoluzione delle interferenze;

- Devono essere effettuate riunioni di coordinamento con gli
enti gestori dell'impianto staffato al fine di programmare
I"'eventuale attivita di interruzione/riattivazione della stessa
e al fine diinformarli circa la tipologia di attivita che verranno
effettuate, le modalita operative e le attrezzature che
verranno utilizzate;
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- Specificare eventuali attivita da eseguire sotto |l
controllo/presenza dell’ente gestore;

DPI e misure preventive e protettive per attivita interferenti
previsti nei costi della sicurezza:

o Cartellonistica;

o Riunione di coordinamento;

o Informazione.

Attivita 2

Altri cantieri

- Si deve prevedere la delimitazione dell’area oggetto
dell’attivita e la sua segnalazione al fine di ridurre i rischi di
interferenza con altri cantieri e con le attivita che si svolgono
in esso;

- Devono essere attuati gli interventi atti a ridurre il
guantitativo di polveri conseguenti alle attivita. Le polveri e
le fibre depositatesi devono essere raccolte ed eliminate
guotidianamente con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla
loro natura;

- Le aree di lavoro adiacenti all’aree occupate dall’altro
cantiere devono essere lasciate pulite da rifiuti e materiali di
risulta che possono essere fonte di rischio verso I'esterno al
termine di ogni attivita giornaliera;

- Nel caso in cui nell’altro cantiere si presentino situazioni di
emergenza che non siano in grado di garantire I'incolumita
dei lavoratori presenti nell’area oggetto dell’attivita (rischio
crollo, incendio, esplosione, etc.), non sara possibile svolgere
alcuna attivita fino alla completa risoluzione dell’emergenza;

DPI e misure preventive e protettive per attivita interferenti
previsti nei costi della sicurezza:
o Dispositivi di delimitazione (transenne metalliche,
recinzioni, etc.);
o Riunione di coordinamento;
o Informazione.

Insediamenti
produttivi

VALUTATO NON PRESENTE

Attivita 2

Rumore

Operando in ambito autostradale, e sull’intera rete aspi sono
presenti: il rumore di fondo dei veicoli degli utenti in transito,
aree operative, varie attivita lavorative.

DPI e misure preventive e protettive per attivita interferenti
previsti nei costi della sicurezza:

o Otoprotettori;
o Riunione di coordinamento;
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o Informazione.

Attivita 2 Polveri, fibre, |L'Appaltatore deve essere informato in relazione al rischio come
fumi, gas, fattore esterno derivante da possibili fonti come cantieri
vapori, odori e |presenti nelle aree dove di svolgono le attivita del DUVRI,
altriinquinanti |insediamenti produttivi, AdS, veicoli in transito etc..
aerodispersi

DPI e misure preventive e protettive per attivita interferenti
previsti nei costi della sicurezza:
o Mascherine (da valutare in base alla tipologia di
rischio);
o Riunione di coordinamento;
o Informazione.

Attivita 2 Caduta di E  presente il rischio di caduta accidentale di
materiali materiale/attrezzature/utensili da una posizione sopraelevata
dall’alto rispetto a quella in cui opera I’Appaltatore e nello specifico per:

- Presenza di oggetti sporgenti da piani sopraelevati (es:
ponteggi, mezzi speciali, etc.);

- Presenza di alta vegetazione;

- Presenza di carichi sospesi o attrezzature in elevazione;

- Presenza di piani sopraelevati in presenza di personale al
lavoro;

- Presenza di aree di carico/scarico con movimentazione di
materiale;

- Attivita svolte al di sotto di ponti, viadotti, cavalcavia,
calotte in gallerie.

DPI e misure preventive e protettive per attivita interferenti

previsti nei costi della sicurezza:
o Elmetto di protezione (come da dress code Aspi);
o Riunione di coordinamento;
o Informazione;

Attivita 2 Microclima In caso di temperature estreme e ambienti severi (Molto caldo o

Molto freddo) si deve considerare quanto segue:

- Monitoraggio Meteo;

- Programmazione degli orari di lavoro (Attivita svolte su
piu turni);

- Controllo della corretta idratazione nella stagione calda;

DPI e misure preventive e protettive per attivita interferenti
previsti nei costi della sicurezza:
o Abbigliamento alta visibilita adeguato alla stagione;
o Cartellonistica;
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o Riunione di coordinamento;

o Informazione;

Ordigni bellici
inesplosi

VALUTATO NON PRESENTE

RISCHI INTERFERENZIALI LEGATI ALL’ ATTIVITA OGGETTO DEL DUVRI

ATTIVITA

RISCHIO

VALUTAZIONE
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Attivita 1-2

Rischio di
investimento da
veicoli circolanti
nell’area di
cantiere (da e
Verso
I’Appaltatore)

Rischio di
investimento da
utenti terzi (da e
Verso
I’Appaltatore)

Rischio di
impatti con altri
veicoli

Di seguito sono riportate le misure preventive e protettive in
aggiunta a quanto gia indicato nel capitolo 6 nel paragrafo:
“Misure organizzative generali e obblighi e divieti“.

Probabile che, Le attivita oggetto del DUVRI verranno svolte
all'interno di cantieri soggetti al titolo IV del D. Lgs 81/08 gia
installati.

Eventuali cantierizzazioni previste in carreggiata autostradale

e necessarie per lo svolgimento delle attivita del duvri saranno
installate e rimosse a cura ed onere della Committente/DT o
da altra ditta
contrattuali.

incaricata e gestite con altre modalita

In questa fase il personale qualificato di Autostrade puo essere
presente anche per attivita di supervisione e controllo.

- Nessuna attivita pud essere svolta in caso di avverse
condizioni metereologiche, di scarsa o limitata visibilita
come, ad esempio, per presenza di nebbia, di
precipitazioni nevose, ovvero in tutte le condizioni che
possono limitare a meno di 100 m la visibilita;

- Qualora le condizioni negative  sopravvengano
successivamente all’inizio delle attivita queste devono
essere immediatamente sospese con conseguente
rimozione della segnaletica di protezione eventualmente
posta in opera;

- Gli addetti devono indossare gli indumenti ad alta visibilita
UNI EN ISO 20471:2017 (Classe 3);

- Assicurare, ove possibile, percorsi
circolazione di mezzi e pedoni;

- Tutti i mezzi, operativi e no, devono essere parcheggiati
con la parte anteriore degli stessi nel verso di uscita.
Inoltre, nei casi in cui i mezzi siano in sosta e non utilizzati,
devono essere segnalati tramite la delimitazione degli
stessi con coni;

- Devono essere adottare misure specifiche per impedire
I'accesso involontario alle zone carrabili da parte di pedoni
e mezzi non autorizzati;

- Tutti i mezzi operativi devono avere costantemente
specchietti retrovisori puliti ed integri;

- Deve essere garantita la sorveglianza e mantenimento in
efficienza della segnaletica verticale nelle ore di "inattivita
del cantiere" come previsto nel Disciplinare ASPI;

- L'area di attivita del Mezzo speciale deve essere delimitata
e segnalata.

separati per la
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In caso di spostamento con autovetture:

- Rispettare la segnaletica di circolazione orizzontale e
verticale ove presente;

- In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra
risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa
visibilita, carichi sporgenti ecc.), farsi coadiuvare da un
collega a terra;

- In mancanza di sistema di segnalazione acustica di
retromarcia (cicalino) sul mezzo, preavvisare la manovra
utilizzando il clacson;

- Non invadere con gli automezzi le aree destinate al
passaggio pedonale;

In caso di spostamenti a piedi:

- Rimanere sempre sul lato destro della corsia di emergenza,
se presente, o comunqgue a ridosso della barriera, nelle
piazzole di sosta o nelle aree zebrate. In caso di attivita su
viabilita extra autostradale, prediligere marciapiedi e
percorsi protetti da barriere;

- In area di cantiere mantenersi all'interno dell’area
delimitate e dei percorsi pedonali.

Il cantiere dovra essere protetto e presegnalato cosi come
indicato all'interno del Manuale Operativo “Disciplinare per
I'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro
sulla rete di Autostrade per I'ltalia”.

In caso di attivita svolte su Mezzi speciali (piattaforme
autocarrate, cestelli etc ), si dovra prevedere |'utilizzo di un
mezzo di protezione trainante segnale mobile di protezione
(Freccione su Mezzo di segnalamento con pannello luminoso).

Per la salita e discesa dai mezzi in piattaforma & necessario
seguire le seguenti istruzioni:
E  obbligatorio salire o scendere dall’automezzo
esclusivamente:

— All'interno delle zone delimitate

— Sul margine destro della carreggiata
Verificare tramite specchietto retrovisore il sopraggiungere
dei veicoli.
Nel caso di arresto del mezzo sul margine destro della
carreggiata:

— Scendere possibilmente dal lato destro
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— Uscire dal lato sinistro solo in caso di
impedimento dell'apertura della portiera
destra

In caso di discesa dal lato sinistro, il conducente deve:

— Parcheggiare in modo che la portiera invada il
meno possibile la corsia di marcia

— Agevolare l'uscita dei colleghi controllando il
traffico sopraggiungente

DPI e misure preventive e protettive per attivita interferenti
previsti nei costi della sicurezza:

o Delimitazione mezzi in sosta con coni;

o Riunione di coordinamento;

o Informazione.

Attivita 2

Rischio
interferenze con
linee ferroviarie

Nel caso in cui le attivita vengano effettuate all'interno di
cantieri soggetti al titolo IV del D. Lgs 81/08, si deve fare
riferimento al PSC, al Piano Operativo di Sicurezza (di seguito
POS) ed agli elaborati di progetto per individuare i rischi
interferenziali e ambientali presenti nell’area di cantiere. Il CSE
del cantiere oggetto delle Attivita del DUVRI, informera
I’Appaltatore attraverso la Riunione di Coordinamento sui
rischi presenti e sulle relative misure preventive e protettive a
cui attenersi per eseguire le attivita in sicurezza.

- devono essere rispettate le prescrizioni degli Enti
Gestori contenute all’'interno dei PSC e dei POS;

Nel caso in cui le attivita vengano effettuate all'interno di
cantieri in Titolo | (cantieri propedeutici alle attivita del DUVRI)
si deve:

- Analizzare la presenza di interferenze con linee ferroviarie
per attivita da svolgere nell’lambito dalle seguenti
casistiche:

o allinterno della fascia di rispetto dell’ente gestore

o all’esterno della fascia di rispetto dell’ente gestore
(Lavori al di sopra dell’ambito ferroviario o paralleli
alla ferrovia)

o al disotto dell’ambito ferroviario.

- Non e consentito accedere senza preventiva
autorizzazione scritta da parte di ASPI sentita I'autorita
ferroviaria competente, per la messa in sicurezza della
sede ferroviaria stessa;

- Devono essere rispettate le prescrizioni degli enti Gestori
in merito a:
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o Programmazione e modalita operative delle
attivita;

o Finestre orarie in cui eseguire le attivita;

o Tipologia dei dispositivi di segregazione delle
attivita lavorative rispetto alle linee di TE e al piano
binari;

o possibile disalimentazione delle linee TE o
sospensione dell’esercizio ferroviario;

o misure di sicurezza preventive e protettive per i
lavoratori, per I'esercizio ferroviario e per i sedimi
autostradali/stradali limitrofi.

- Poiché nell’lambito delle linee ferroviarie non protette e
possibile la presenza di linee elettriche in tensione, e
vietato operare a distanza inferiore ai mt 7 da dette linee
elettriche, salvo preventiva disalimentazione delle linee
medesime ad opera del gestore;

- Le aree di lavoro prossime alle linee ferroviarie devono
essere lasciate pulite da rifiuti e materiali di risulta che
possono essere fonte di rischio al termine di ogni attivita
giornaliera;

- Non devono essere lasciati cavi elettrici liberi a terra nelle
aree di lavoro che possono essere fonte di rischio verso la
ferrovia;

- Nel caso in cui le condizioni di conservazione di una linea
ferroviaria (linea TE, fabbricati, cabine, etc.) posta in
prossimita del cantiere, non siano in grado di garantire
I'incolumita dei lavoratori presenti in cantiere (rischio
crolli, incendio, elettrocuzione, etc.), non sara possibile
svolgere alcuna attivita lavorativa fino alla completa
risoluzione dell’emergenza.

- Inognicaso, e proibito a persone e a mezzi il superamento
della recinzione e I'attraversamento della linea ferroviaria.

Inoltre, si deve:

- Recintare le aree di lavoro in funzione del traffico
ferroviario e/o della possibilita di disalimentare le linee
elettriche o sospendere |'esercizio ferroviario (recinzioni
generiche e/o segregazioni in tavolato da ponte o profilati
metallici);

DPI e misure preventive e protettive per attivita interferenti
previsti nei costi della sicurezza:
o Dispositivi di delimitazione (transenne metalliche,
recinzioni, picchetti, nastro bicolore, etc.);
o Cartellonistica;
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o Riunione di coordinamento;
o Informazione.

Rischio
annegamento

VALUTATO NON PRESENTE

Rischio di
esplosione
derivante
dal’innesco
accidentale di
un ordigno
bellico inespolso
rinvenuto
durante I'attivita
di scavo

VALUTATO NON PRESENTE

Attivita 2

Rischio
derivante dalla
possibilita di
effettuare lavori
in ambienti
confinati e/o
sospetti di
inquinamento

L'ambiente in cui si svolgeranno le attivita del DUVRI e stato
censito dal soggetto che ha la disponibilita giuridica dei luoghi
(DDTT) come ambiente “confinato” o sospetto di
inquinamento e, pertanto, si devono applicare le specifiche
procedure per condurre le attivita in sicurezza.

Per svolgere la propria attivita, anche in caso di attivita di
ispezione preventiva, volta cioe a verificare la classificazione di
un ambiente come “ambiente confinato”, 'appaltatore deve
essere qualificato ai sensi del DPR 14 settembre 2011, n. 177
ed ex artt. 66 e 121 e allegato IV, punto 3, D. Lgs. 81/2008.
Per quanto sopra, il rischio legato all’attivita € da considerare
come rischio specifico e, pertanto, i relativi DPI sono da
considerare a carico dell’Appaltatore.

Siriportano di seguito alcune prescrizioni di carattere generale
e non esaustive le quali non sollevano I'appaltatore qualificato
dagli obblighi legati alla mitigazione del rischio specifico:
- Concordare preventivamente l'intervento con il referente
del Tronco di competenza in cui occorre fare I'intervento;
- Lappaltatore impegnera esclusivamente lavoratori
formati e idonei, ai sensi DPR 177/2011, sui rischi presenti
all'interno degli ambienti classificati come confinati e sulle
relative procedure di sicurezza, i cui attestati verranno
consegnati al RUP prima dell’esecuzione della lavorazione.
- L'appaltatore mettera in atto una specifica procedura di
sicurezza per I'eventuale esodo in caso di emergenza, che
verra consegnato al RUP prima dell’inizio delle lavorazioni.
- Un incaricato della Committente presenziera le attivita al
di fuori dell’area di intervento con propri preposti
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opportunamente incaricati nel rispetto dell’art. 2 del D.P.R.
177 del 14/09/2011 con mansioni di supervisione e
controllo;

- Le attivita devono essere condotte sempre con almeno
una persona all’'esterno dell’ambiente, con funzioni di
assistenza e di una squadra di soccorso idonea al numero
di persone impegnate all'interno delllambiente in
questione.

- Wl/i lavoratore/i all'interno dovranno mantenersi in
contatto con quelli all’esterno mediante ricetrasmittenti e
munirsi di lampada a batteria potatile, verificandone
preventivamente il funzionamento;

- Le aree ove ¢ prevista I'ispezione devono essere sempre
ventilate anche forzatamente;

- Qualorailocali non presentino aperture, o le aperture non
restino aperte durante I'utilizzo corrente della struttura,
prima di accedere all’lambiente e necessario procedere ad
un lavaggio con aria per almeno 20 volumi dell’ambiente;

- Si deve prevedere I'utilizzo di sensori portatili dei gas per
la misurazione di: 02, CO, SOX, CH4, modelli senza
manutenzione, preimpostati in fabbrica, che, quando
raggiungono la soglia di attenzione emettono un allarme
sonoro e vibrante;

- Allinterno di possibili ambienti confinati non possono
essere utilizzate attrezzature con alimentazione > 24 volt,
per cui I'eventuale forza motrice deve essere fornita
pneumaticamente o idraulicamente;

- Gli ambienti dovranno essere illuminati con attrezzature di
cui al punto precedente;

- In caso di utilizzo di fiamme libere (ad esempio saldatura
ossiacetilenica) & necessario incrementare la ventilazione
ed accertarsi dell’esistenza di gas;

- Qualora la geometria del sito da ispezionare (ad es. pozzi,
cisterne, cavita pile etc..) comporti [lutilizzo di
apprestamenti quali: scalette, imbracature etc. per
accedervi, & necessario prevederle per la squadra
impegnata nelle operazioni di ispezione (esempio
treppiede, argano, barella, imbracature etc.);

- Rispettare le procedure antincendio e primo soccorso in
caso di emergenza, in cantiere in Titolo IV

DPI e misure preventive e protettive per attivita interferenti
previsti nei costi della sicurezza:

- Cartellonistica;

- Riunione di coordinamento;
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- Informazione.

Divieto di subappalto: le attivitd non possono costituire
oggetto di subappalto, salvo che il contratto di subappalto non
sia certificato dalle apposite commissioni di certificazione di cui
al D. Lgs. 276/2003

Rischio di
caduta
all'interno di
uno scavo
aperto

VALUTATO NON PRESENTE

Rischio di
seppellimento
negli scavi

VALUTATO NON PRESENTE

Attivita 2

Rischio di
caduta dall’alto

- Per le attivita svolte su mezzi speciali attivita in quota,
I’Appaltatore deve essere informato sui rischi relativi
all’'esecuzione di lavori in quota.

- Durante le attivita sui Mezzi speciali, I'appaltatore deve
utilizzare i DPI anticaduta;

Le attivita potrebbero svolgersi anche su rilevati ripidi e terreni
scoscesi.

- Ove necessario, utilizzare sistemi anticaduta agganciati
a punti sicuri da valutare in base all’attivita ed al luogo;

- In caso di discesa in terreni scoscesi a forte pendenza,
ancorarsi a strutture fisse, mediante i dispositivi anticaduta in
dotazione.

In caso di attivita da svolgere al di sopra di manufatti presenti
su tratta/piazzali/AdS/AdP/Pm/PN/gallerie, etc. di altezza>
2.00m, che possano esporre il personale a rischio di caduta
dall’alto:

- Concordare con RUP e preposto di tratta le procedure di
lavoro mediante apposito verbale di coordinamento;

- Chiudere sempre la pista di stazione adiacente alle
lavorazioni;

- Accedere al luogo di lavoro nel rispetto delle procedure di
attraversamento delle piste oppure, se con mezzo, dotato
di lampeggiante acceso e nel rispetto degli Indirizzi
Operativi per la sicurezza dell’'operatore su strada;

- Per lavori sulla parte superiore di manufatti & preferibile
I'impiego di PLE conformi alle normative vigenti,
manovrate da personale formato e addestrato e idoneo
all’uso;
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- L'appaltatore dovra trasmettere al RUP gli attestati di
formazione del personale secondo D. Lgs 81/08 e
documentazione di conformita della macchina;

- In caso di impossibilita di utilizzare la PLE, condividere le
procedure di accesso alla sommita del manufatto con il
RUP e preposto;

- Nel caso di utilizzo di scale portatili, verificarne il buono
stato di manutenzione, la presenza di eventuali
stabilizzatori in gomma, bande antiscivolo;

- Utilizzare la scala garantendo la presenza di 2 persone, di
cui uno a terra;

- Utilizzare i dispositivi anticaduta;

- Per quei manufatti che non sono dotati di parapetto fisso,
e obbligatorio concordare con il RUP (o di un loro
assistente in materia di sicurezza) le modalita di sbarco e
ancoraggio a punto fisso mediante cordino di trattenuta;

- Non arrampicarsi su parti di impianti eventualmente
presenti;

- Incaso didifficolta, interrompere le attivita e darne pronta
comunicazione al RUP o loro assistenti in materia di
sicurezza.

DPI e misure preventive e protettive previsti nei costi della
sicurezza:
o DPI Anticaduta (Imbracature, cordino e linee vita);
o Riunione di coordinamento;
o Informazione.

Attivita 2

Rischio di
caduta di
materiale
dall’alto

- LU'Appaltatore  deve  assicurare  con  continuita
I'Housekeeping all'interno del cantiere evitando di
disporre le attrezzature e i materiali in modo disordinato,
affinché non possano essere movimentate dal vento o da
altri fattori, provocando danni a persone o a cose
all'interno o all’esterno del cantiere;

- E fatto divieto depositare, anche per brevissimo tempo,
utensili manuali direttamente sulla piattaforma;

- Posizionare il materiale e i relativi utensili all’interno di
appositi contenitori per evitare l'eventuale caduta o
dispersione degli stessi all'interno del cantiere o all’'esterno
verso terzi;

- Assicurarsi che i contenitori non possano essere soggetti a
ribaltamento a causa di urti o altre cause accidentali.

L’Appaltatore deve evitare di:




autostrade _&
per I'ltalia

HSE - ASPI

Pagina 39 di 52

- sostare sotto carichi sospesi e in prossimita delle aree
delimitate per lavori con attrezzature in elevazione;

- sostare o transitare all'interno del raggio di azione e negli
angoli ciechi dei mezzi. L'avvicinamento ai mezzi &
consentito solo dopo essersi accertati di essere nel campo
visivo del conducente ed averne ricevuto |'autorizzazione
da parte di quest’ultimo.

Per attivita da svolgere mezzi speciali per attivita in quota:

- prevedere l'applicazione sugli apprestamenti utilizzati di
teli di contenimento (anche impermeabili in caso di
presenza di corsi d’acqua naturali o artificiali al di sotto
delle opere) per impedire la caduta verso il basso di
materiale e/o attrezzi durante I'esecuzione delle attivita.
Tali teli devono coprire lintera superficie degli
apprestamenti;

- utilizzare attrezzature ed utensili assicurati con cordini
ancorati a punti fissi;

- prevedere la delimitazione dell’area di lavoro dei mezzi
speciali con coni e relativa cartellonistica;

- incaso di attivita svolte su opere d’arte che sovrappassano
viabilita locali o altri esercizi, si devono prevedere le
delimitazioni e chiusure delle suddette strade o aree
esterne al cantiere previo coordinamento con lente
proprietario o gestore della area esterna al cantiere;

- verificare le condizioni della superficie di appoggio del
mezzo d’opera e le procedure di stabilizzazione previste
per la macchina utilizzata, affinché il materiale trasportato
non cada dal mezzo;

DPI e misure preventive e protettive per le attivita interferenti
previsti nei costi della sicurezza:
o Dispositivi di delimitazione (recinzioni, coni, etc.);
o Teli di contenimento dei materiali minuti (anche
impermeabili);
o Riunione di coordinamento;
o Informazione.

Attivita 2 Rischio di Nei casi in cui I'attivita oggetto del presente DUVRI preveda il
scivolamento raggiungimento di aree esterne alla piattaforma autostradale,
la suddetta attivita potrebbe comportare il rischio di inciampo
e di scivolamento e pertanto deve essere svolta solo a valle
della valutazione dei seguenti elementi minimi e non esaustivi:
— morfologia del terreno (geometria e altezza di
rilevati/trincee);
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— presenza di possibili fonti di pericolo (edifici, alberi,
pali, manufatti, etc.)
La presenza dei suddetti elementi deve essere accuratamente
valutata, anche a seguito di sopralluogo, in corso di Riunione
preliminare di Coordinamento e riportata nel relativo verbale
al fine di valutare ulteriori misure di mitigazione dei rischi
riscontrati.

Inoltre, si deve:

- L'Appaltatore  deve  assicurare  con  continuita
I'Housekeeping all'interno del cantiere evitando di
disporre le attrezzature e i materiali in modo disordinato;

- Tenere sgombre da attrezzature le vie di transito delle aree
operative e le aree pedonali in prossimita dell’area dove si
effettuera 'attivita;

- Predisporre adeguata presenza di luce naturale e, in
mancanza di questa, di un’idonea illuminazione artificiale;

- Verificare I'omogeneita, del terreno che deve essere
controllato con regolarita;

- Ove possibile, raggiungere i siti a valle di scarpate ripide,
passando per i punti con pendenza inferiore;

- Ove necessario, utilizzare sistemi anticaduta agganciati a
punti sicuri da valutare in base all’attivita ed al luogo;

- In caso di discesa in terreni scoscesi a forte pendenza,
ancorarsi a strutture fisse, mediante i dispositivi anticaduta
in dotazione;

- In caso di presenza di vegetazione infestante richiedere
preventivamente la pulizia dell’area di intervento.

- Per attivita da svolgere sul margine destro delle
carreggiate (oltre il guard rail), € vietato scavalcare le
barriere fisse; pertanto, gli addetti devono utilizzare i primi
varchi di accesso disponibili.

- Procedere lungo il pendio usando la massima cautela,
molto lentamente e in diagonale.

DPI e misure preventive e protettive per le attivita interferenti
previsti nei costi della sicurezza:
o DPI Anticaduta (Imbracature, cordino e linee vita);
o Cartellonistica;
o Riunione di coordinamento;
o Informazione.

Attivita 2

Rischi di
insalubrita

Limitare il piu possibile gli spostamenti e gli accessi dei mezzi
operativi e vietare di tenere accesi i mezzi motorizzati in sosta
oltre la stretta necessita lavorativa.

Pagina 40 di 52
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dell’aria nei
lavori in galleria

DPIl e misure preventive e protettive per le attivita interferenti
previsti nei costi della sicurezza:
o Mascherine di protezione (da valutare in relazione
alla tipologia di rischio);
o Riunione di coordinamento;
o Informazione.

Attivita 2 Rischi di - Le aree a rischio devono essere segnalate da apposita
instabilita delle cartellonistica di avvertimento e delimitate;
pareti e della - L'accesso alle suddette aree, se necessario ai fini delle
volta nei lavori attivita oggetto del DUVRI, deve avvenire a valle
in galleria dell’autorizzazione da parte del preposto dell'impresa
affidataria del cantiere (cantiere in Titolo IV). In questo
caso il personale dell’appaltatore deve essere sempre
accompagnato dal suddetto preposto.
DPl e misure preventive e protettive per le attivita interferenti
previsti nei costi della sicurezza:
o Riunione di coordinamento;
o Informazione.
Rischi derivanti | VALUTATO NON PRESENTE
da estese
demolizioni o
manutenzioni
Attivita 2 Rischi di - Si devono prevedere delimitazione delle aree interessate
incendio o al rischio con le relative segnalazioni;
esplosione - Devono essere evitati accumuli di materiale con pericolo di

incendio e di esplosione;

- | depositi temporanei non devono interferire con il transito
dei mezzi ed essere ubicati a distanza di sicurezza da
materiali combustibili ed inflammabili;

-l gruppi elettrogeni devono essere dotati di estintori;

- Devono essere schermate le sorgenti di calore valutate
pericolose;

- Deve essere sempre garantite sia la formazione sia
I'informazione degli addetti sul corretto utilizzo delle
attrezzature ed utensili elettrici.

- Deve essere vietato 'accesso agli impianti di cantiere se
non accompagnati dal personale addetto.

DPI e misure preventive e protettive per le attivita interferenti
previsti nei costi della sicurezza:




autostrade _&
per I'ltalia

HSE - ASPI

Pagina 42 di 52

o Occhiali di protezione (da valutare in relazione alla
tipologia di rischio);

o Dispositivi di delimitazione (recinzioni, transenne,
coni, etc.);

o Cartellonistica;

o Riunione di coordinamento;

o Informazione.

Attivita 2 Rischio E presente il rischio ma valutato specifico.
Elettrocuzione
E’ comunque vietato avvicinarsi e/o operare su altri impianti
ed attrezzature elettriche (che esulano dalle attivita del duvri)
presenti in cantiere, se non autorizzati.

DPl e misure preventive e protettive per le attivita interferenti
previsti nei costi della sicurezza:
o Dispositivi di delimitazione (recinzioni, transenne,
coni, etc.);
o Guanti di protezione (da valutare in relazione alla
tipologia di rischio)
o Cartellonistica;
o Riunione di coordinamento;
o Informazione.

Le attivita oggetto del contratto possono ricadere nell’ambito
di applicazione della norma CEl 11/27 di riferimento per
I'esecuzione di lavori elettrici. Il personale della squadra che
interverra per l'esecuzione dell’intervento dovra essere in
possesso di qualifica ai sensi della su citata norma. Dovranno
essere concordati metodi ed organizzazione del lavoro in
ottemperanza alla CEl 11-27

Attuvita 2 Rischio - Si devono prediligere attrezzature di lavoro a bassa
produzione emissione sonora;
rumore - Sideve limitare la durata dell’esposizione alla fonte sonora,

applicando la turnazione dei lavoratori e orari di lavoro
appropriati con periodi di riposo.

In tutti i casi devono essere utilizzati gli otoprotettori in
relazione alla fonte di rumore per tutta la durata delle attivita.

DPI e misure preventive e protettive per le attivita interferenti
previsti nei costi della sicurezza:
o Dispositivi di delimitazione (recinzioni, transenne,
coni, etc.);
o Riunione di coordinamento;
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o Informazione.

Attuvita 2 Rischio di E presente il rischio ma valutato specifico.
esposizione
all’uso di - L'Appaltatore deve attenersi a quanto indicato all'interno
sostanze delle Schede di Sicurezza (SDS), le quali sono la fonte
chimiche primaria di informazione per gli utilizzatori oltre che lo

strumento fondamentale a disposizione per adottare le
misure necessarie per la tutela della salute umana, per la
sicurezza sul luogo di lavoro e per la tutela dell’ambiente.
- Le misure precauzionali devono garantire il corretto:
approvvigionamento, stoccaggio, impiego e
manipolazione, smaltimento delle sostanze pericolose.

DPl e misure preventive e protettive per le attivita interferenti
previsti nei costi della sicurezza:
o Mascherine di protezione (da valutare in relazione
alla tipologia di rischio);
o Occhiali di protezione (da valutare in relazione alla
tipologia di rischio);
o Guanti di Protezione (da valutare in relazione alla
tipologia di rischio);
o Cartellonistica;
Riunione di coordinamento;
o Informazione.

o

Attivita 2 Rischio di VALUTATO NON PRESENTE
esposizione
amianto
Rischio di VALUTATO NON PRESENTE

esposizione ad
agenti biologici

Attivita 2 Rischio urti, - Sidevono mantenere pulite e ordinate le aree di cantiere,
colpi, impatti e percorsi pedonali e carrabili;
compressioni, - Gli utensili, gli attrezzi ed apparecchi per l'impiego
schizzi, schegge manuale devono essere tenuti, quando non utilizzati, in

condizione di equilibrio stabile e ove possibile riposti

Rischio tagli e dentro contenitori;
punzonamento, |- Deve essere vietato l'uso di abbigliamento con parti
impigliamento svolazzanti;

- Non attraversare o sostare nelle aree di carico e scarico
durante la movimentazione di carichi;

- Non attraversare o sostare nelle aree sottostanti i carichi
sospesi o0 in prossimita di piani sopraelevati in presenza di
personale al lavoro;
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- E vietato sostare o transitare all'interno del raggio di
azione dei mezzi con parti in movimento e negli angoli
ciechi dei mezzi. L’avvicinamento ai mezzi e consentito solo
dopo essersi accertati di essere nel campo visivo del
conducente ed averne ricevuto I'autorizzazione da parte di
guest’ultimo.

DPIl e misure preventive e protettive per le attivita interferenti
previsti nei costi della sicurezza:

o Riunione di coordinamento;

o Informazione.

Attivita 2 Rischio Gli appaltatori devono essere formati circa le lavorazioni che
produzione possono produrre polveri etc. e sulle modalita operative per
polveri, fibre, contenerne il rilascio nell’aria.
nebbie, vapori, |Devono essere delimitate e segnalate le aree di lavoro.
aerosol, etc. DPI e misure preventive e protettive per le attivita interferenti

previsti nei costi della sicurezza:
o Mascherine (da valutare in base alla tipologia di
rischio);
o Dispositivi di delimitazione (recinzioni, etc.);
o Cartellonistica;
o Riunione di coordinamento;
o Informazione.

Attivita 1-2 Rischio di Le condizioni Meteo avverse, nonché il vento e le raffiche di

condizioni vento possono rappresentare un fattore di rischio per il

metereologiche
avverse

cantiere e per le attivita del DUVRI che in esso si svolgono. Le

raffiche possono essere particolarmente pericolose poiché,

pur essendo di breve durata, si presentano all'improvviso
rappresentando un movimento di aria molto piu forte rispetto
al restante vento. Pertanto, I’Appaltatore deve:

- Attenersi alle procedure per il monitoraggio delle
condizioni  metereologiche al fine di  poter
tempestivamente sospendere le attivita non compatibili;

- Assicurare con continuita I'House-keeping all'interno del
cantiere evitando di disporre le attrezzature e i materiali in
modo disordinato, affinché non possano essere
movimentate dal vento provocando danni a persone o a
cose all'interno o all’esterno del cantiere;

- Evitare di camminare sul terreno bagnato o con scarpe
bagnate.

DPI e misure preventive e protettive per le attivita interferenti
previsti nei costi della sicurezza:
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o Riunione di coordinamento;
o Informazione.

8. COSTI DELLA SICUREZZA DERIVANTI DAI RISCHI AMBIENTALI E INTERFERENZIALI

La stima dei costi e stata effettualta riferendosi all’'ultimo aggiornamento di Elenchi Prezzi Ufficiali

(Prezzi Anas, Elenco prezzi Regionali, MOR, etc) se non diversamente specificato dal RUP, ai sensi del
punto 4.3 dell’allegato XV del D.Igs. 81/08

A seguito della valutazione dei rischi da interferenza, per il contratto in esame, sono state individuate

le seguenti voci di spesa derivanti dalle interferenze:

Attivita di

XX giorni lavorativi/mesi - xx addetti

Voce di costo

Descrizione/Cod

U.M.

ASPI
SICUREZZA
2024

Quantita

Durata

Parziale voce
di costo

Segnalazione
mezzi

Lampeggiatore ECE 65

Lampeggiatore ECE 65
color ambra, costo al
mese.

Codice prezzo NSIC122

cad

13,36 €

Cartellonistica di

prescrizione/interfer
enze/segnalamento

Cartello segnaletica

Pannello aggiuntivo,
integrativo e di
indicazione in lamiera di
alluminio dello spessore
di mm.25/10 scatolato e
rinforzato, finitura con
smalto grigio a fuoco
nella parte posteriore,
interamente rivestito
nella parte anteriore con
pellicola di classe 2" da
impiegare all'esterno o
allinterno del cantiere,
fornito e posto in opera;
per tutti i simboli indicanti
divieti, avvertimenti,
prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e
soccorso indicati nel
Codice della Strada e nel
Dlgs 81/08 e s.m. e i. Nel

mq

67,36 €

0,00

0,00
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prezzo sono compresi:
l'uso per la durata
prevista, i sostegni (fissi
0 mobili) per i pannelli, la
manutenzione per tutto il
periodo della fase di
lavoro al fine di
garantirne la funzionalita
e l'efficienza,
l'accatastamento e
I'allontanamento a fine
lavoro.PER IL PRIMO
MESE O

FRAZIONE FINO A 0.25
MQ DI SUPERFICIE.
Codice prezzo
SIC.04.02.010.1.a

Cartello segnaletica

Pannello
aggiuntivo....come sopra.
Per ogni mese in pit o
frazione

Codice prezzo
SIC.04.02.010.1.b

mq

14,29 €

0,00

0,00

Delimitazione area
lavoro anche
ambito limitrofo alle
ferrovie

Transenne

Delimitazione provvisoria
di zone di lavoro
pericolose realizzata
mediante transenne
modulari costituite da
struttura principale in
tubolare di ferro, @ 33
mm, e barre verticali in
tondino, @ 8 mm,
entrambe zincate a
caldo, dotate di ganci e
attacchi per il
collegamento continuo
degli elementi senza
vincoli di orientamento:
modulo di altezza pari a
1110 mm e lunghezza
pari a 2500 mm. Sono
compresi: 'uso per la
durata delle fasi di lavoro
che le richiedono al fine
di garantire la sicurezza
dei lavoratori; il
montaggio e lo
smontaggio anche
quando, per motivi legati
alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu
volte durante la fase di

cad

16,60 €
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lavoro; I'accatastamento
e lo smaltimento a fine
opera. E' inoltre
compreso quanto altro
occorre per |'utilizzo
temporaneo delle
delimitazioni. Misurata
cadauna posta in opera
per la durata della fase di
lavoro al fine di garantire
la sicurezza dei
lavoratori.

Codice prezzo
SIC.02.01.001

Delimitazione aree
di lavoro (uomini e
mezzi anche in
sosta)

Coni in gomma

Coni in gomma a strisce
bianche e rosse con
rifrangenza di classe I
(in osservanza del
Regolamento di
attuazione del Codice
della strada, fig. 1l 396),
utilizzati per delineare
zone di lavoro, percorsi,
accessi o operazioni di
manutenzione ordinaria
di

breve durata.

Sono compresi:

- il piazzamento e la
successiva rimozione di
ogni cono;

- il riposizionamento a
seguito di spostamenti
provocati da mezzi in
marcia;

- la sostituzione in caso
di eventuali perdite e/o
danneggiamenti;

- la manutenzione per
tutto il periodo di durata
della fase di riferimento;
- 'accatastamento e
l'allontanamento a fine
fase di lavoro.

Misurato cadauno per
giorno, posto in opera
per la durata della fase di
lavoro, al fine di garantire
la sicurezza dei
lavoratori

Cono altezza cm 50.
Codice prezzo
SIC.04.03.001.b

cad/giorno

0,36 €

0,00
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Apprestamenti di
cantiere attivita in
guota con mezzi

Schermatura con teli e
reti in plastica

Di ponteggi e castelletti e
simili con teli e reti in
plastica fornita e posta in
opera...

Per il primo mese
misurata per ogni mq di
facciata

Codice prezzo
SIC.01.01.015.a mq

2,18 €

0,00

Schermatura con teli e
reti in plastica

per ogni mese in piu o
frazione

Codice prezzo
SIC.01.01.015.b mq

0,26 €

0,00

DPI

Di classe 3 da
ottenere
eventualmente
anche dalla
combinazione di piu
elementi di
vestiario.

Giubbetto ad Alta
Visibilita

Di vari colori, con bande
rifrangenti, 35%
poliestere e 65% cotone,
completo di due taschini
superiori con chiusura a
bottoni ricoperti.

Per ogni giorno di utilizzo
Codice prezzo
SIC.02.02.040 cad

0,31€

0,00

Pantalone ad Alta
Visibilita

Di vari colori, con bande
rifrangenti, 35%
poliestere e 65% cotone,
completo di tue tasche
anteriori, tasca posteriore
e porta metro.

Per ogni giorno di
utilizzo.

Codice prezzo
SIC.02.02.050 cad

0,23 €

0,00

Gilet ad Alta Visibilita

Di vari colori, con bande
rifrangenti, tessuto in
poliestere, chiusura con
bande al velcro. Per ogni
giorno di utilizzo.

Codice prezzo
SIC.02.02.055 cad

0,04 €

0,00
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DPI Guanti di protezione

Con pellicola in nitrile per
ogni giorno di utilizzo.
Codice prezzo
SI1C.02.02.025.3.a cad 0,12€ 0 0'00 - £

DPI Tappi auricolari
antirumore

In schiuma di poliuretano
morbido. Per ogni giorno
di utilizzo

Codice prezzo
SIC.02.02.075.a paio 0,19 € 0 0,00 - €

DPI Elmetto di Sicurezza
di colore rosso con
sottogola Con marchiatura CE e
validita di utilizzo non
scaduta. In polietilene ad
alta densita, con
bardatura regolabile di
plastica e ancoraggio alla
calotta, frontalino
antisudore. Per ogni
giorno di utilizzo.

Codice prezzo
SIC.02.02.001.a cad 0,16 € 0 0,00 - €

DPI Scarpe da Lavoro

Basse o alte, con puntale
in acciaio, resistenti alle
abrasioni, con lamina
antiforo, resistenti allo
scivolamento, resistenti
agli idrocarburi, olii e
solventi. Per ogni giorno
di utilizzo.

Codice prezzo
SIC.02.02.065 cad 0,25 € 0 0,00 - €

DPI Stivale
Presenza di corso
d'acqua Gambale alto alla coscia
per interventi di
emergenza.

Fornitura.

Codice prezzo
S.1.02.2.8 cad 21,65€ 0 0,00 - €

DPI Semimaschera Filtrante

Antipolvere, conforme
alla norma UNI EN 149.
Senza Valvola.
Protezione FFP2.
Monouso.

Codice prezzo
S.1.02.2.19.a cad 1,35 € 0 0,00 - €




autostrade
per I'ltalia

HSE - ASPI

A

Pagina 50 di 52

DPI

Occhiali di sicurezza

Occhiale EN 166
monolente in
policarbonato con
trattamento antigraffio.
Astine regolabili.
Protezione raggi UV.
Codice prezzo
S.1.02.2.9

cad

4,87 €

0,00

DPI

Imbracatura anti caduta

Imbracatura conforme
alla norma UNI-EN 361
con punto d’ancoraggio
dorsale e frontale dotata
di giubbino e cinghie ad
alta visibilita regolazione
differente per gambe e
spalle. Costo d’'uso per
mese o frazione.
Codice prezzo
S.1.02.2.73

cad/mese

3,15 €

0,00

DPI

Cordino d'ancoraggio

Doppio cordino
anticaduta conforme alla
norma UNI EN 354, in
poliammide g mm 10,5
lunghezza massima m 2,
con assorbitore di
energia conforme alla
norma UNI EN 355 e

tre connettori a vite
inclusi. Nolo per ogni
mese o frazione. Codice
prezzo S.1.02.2.83

cad/mese

2,08 €

0,00

Misure di

coordinamento:

formazione ed
informazione

Informazione

Seduta di informazione ai
lavoratori per ogni
singola fase lavorativa
prevedibile. Costo orario
di ogni lavoratore.
Codice prezzo
SIC.05.02.001.b

ora

2412 €

0,00

Misure di

coordinamento:

riunione di
coordinamento

Coordinamento

assemblea anche tra
coordinatore e lavoratori
da svolgersi
eventualmente all'inizio
di ogni fase lavorativa in
relazione alla sua
complessita. Costo orario
per ogni lavoratore

ora

2412 €

0,00
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Codice prezzo
SIC.05.01.001.b

TOTALE
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ALLEGATI

| documenti di seguito riportati devono essere allegati al presente DUVRI:

Verbale di Riunione Preliminare di cooperazione e coordinamento (da redigersi
obbligatoriamente prima dell’esecuzione del contratto);

| documenti di seguito riportati devono essere allegati al Contratto afferente al presente DUVRI:

Indirizzi operativi per la sicurezza dell’operatore su strada — ultimo aggiornamento;

Manuale Operativo - Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro
sulla rete di Autostrade per I'ltalia (Ultimo aggiornamento) che contiene al suo interno il DM
10/07/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per categoria di
strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” (estratto dal supplemento straordinario

della Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2002);
— Manuale Operativo “Standard di Prevenzione del Rischio HSE” (ultimo aggiornamento).

Luogo e data

Per accettazione condivisione
Luogo e data

Luogo e data

Per accettazione condivisione
Luogo e data

Per accettazione condivisione

Committente (NOME)

RUP (NOME)

Datore di lavoro

(con disponibilita giuridica
dei luoghi—DT DI
COMPETENZA)

Appaltatore (Datore di lavoro)
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Luogo e data

Subappaltatore (Datore di lavoro)




